
Wspólny słownik zamówień (kody CPV) :

Cena

Lp. Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostkowa

1 2 3 4 5 6 7

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE * * * *

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez 

Wykonawcę:

1 - harmonogram robót wraz z projektem organizacji 

ruchu na czas budowy (wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami)

ryczałt 1 0.00

2 - technologię robót wraz z fazowaniem i harmonogram 

robót dla określenia niezbędnych zamknięć torów i 

regulaminu tymczasowych ograniczeń prędkości biegu 

pociągów

ryczałt 1

3 -technologię robót wraz z fazowaniem i harmonogram 

robót dla określenia niezbędnych wyłączenia napięć z 

sieci trakcyjnej i regulaminu tymczasowych ograniczeń 

ruchu i prędkości biegu pociągów

ryczałt 1

4
-technologię ruchowo-przewozowej dla określenia 

możliwości przepuszczenia rozkładowej ilości pociągów 

i do zminimalizowania strat eksploatacyjnych ,

ryczałt 1

5 - projekt technologiczny rozbiórki elementów 

istniejącego obiektu 
ryczałt 1

6 Ponowana ocena znaczenia zamiany zgodnie z procedurą 

SMS/MMS-03:Zarządzanie zmianą (przed rozpoczęcie 

robót

ryczałt 1

7
Koszt sprawowania nadzoru z ramienia PKP Polskie Linie 

Kolejowe S. A. wraz z kosztem zamknięć ruchu kolejowego
ryczałt 1

8 Wykonanie i utrzymanie tymczasowego oznakowania dla 

tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy
ryczałt 1

9 Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i 

Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji technicznej 

D-M.00.00.00

ryczałt 1

PROJEKT ROZBIÓRKI KŁADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI PKP LINII 
KUTNO-PIŁA (LINIA NR 18, W KM 91,863) W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM , 
W SĄSIEDZTWIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W UL. DWORCOWEJ

 KOSZTORYS OFERTOWY

45111000-8    Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45221000-2    Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej 

Jednostka
Wartość
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Cena

Lp. Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostkowa

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka
Wartość

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych x x x x
10 - roboty pomiarowe dla potrzeb rozbiórki kładki w 

terenie równinnym
ryczałt 1

11 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

obiektu
ryczałt 1

D.01.02.03. Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich: x x x x
-rozbióka mechaniczna warstw nawierzchni o grubości 

do 6cm 
m2 358.00

12 - demontaż stalowych poręczy, osłon i latarni 

przeciwporażeniowych przy pomocy palnika 

acetylenowego

Mg 7.5

13 - demontaż stalowych słupów z oczepami Mg 4.6

14 - demontaż stalowych dźwigarów biegów schodowych 

ze stężeniami
Mg 16.54

15
- demontaż stalowych ustroju nośnego Mg 42.55

16 - burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych 

elementów żelbetowych - stóp fundamentowych o 

grubości ponad 40 cm

m
3 39.5

- rozbiórka fragmentu  peronu (prefabrykaty, zasypka) + 

odtworzenie  zakończenia peronu (zgodnie z DT)
m

3 245

17 - wywiezienie elementów stalowych z terenu rozbiórki 

(transport na składowisko Wykonawcy z mechanicznym 

załadunkiem i rozładunkiem)

Mg 71.19

18 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na 

składowisko Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem 

i rozładunkiem)

m
3 642.5

D.01.03.02. Przebudowa kablowych linii energetycznych x x x x

● zabezpieczenie kabli energetycznych, gazowych

19 - roboty ziemne - wykopy liniowe szerokości do 0,6 m i 

głębokości do 1,0 m ręcznne ze złożeniem (i 

transportem) gruntu na odkład tymczasowy

m 20

20 - demontaż przewodów z rur z tworzyw sztucznych o 

średnicy 160 mm
m 20

21 - układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych z 

PCW, o średnicy: 160 mm
m 20

22 - zasypanie wykopów gruntem wraz z zagęszczeniem z 

transportem gruntu z dokopu Wykonawcy
m 20

● zabezpieczenie innych urządzeń 

23 - ręczne wykopanie rowów dla kabli lub rur ochronnych 

szerokości 0,4 m i głębokości do 1,0 m ręcznie ze 

złożeniem gruntu na odkład tymczasowy - w celu 

lokalizacji podziemnego uzbrojenia terenu

m 40

24 - ręczne zasypanie rowów dla kabli  przy szerokości dna 

do 0,4 m i głębokości do 1,0 m gruntem z odkładu 

tymczasowego

m 40

25
● demontaż instalacji oświetleniowej m 90
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Cena

Lp. Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jednostkowa

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka
Wartość

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE x x x x

M. 11.01.01. Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z 
umocnieniem x x x x

26 - wykonanie wykopów ręcznie w gruncie kat. III - wraz 

ze złożeniem gruntu na odkład tymczasowy - odkopanie 

ław fundamentowych

m
3 120

M.11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x

27 - zasypanie wykopów po ławach fundamentowych wraz 

z zagęszczeniem do minimum Is=0,97 - gruntem z 

odkładu tymczasowego

m
3 120

28 - zasypanie wykopów po ławach fundamentowych wraz 

z zagęszczeniem do minimum Is=0,97 - gruntem 

dowiezionym z dokopu Wykonawcy,

m
3 55

29 - ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 

kat.I-III
m

2 515

RAZEM x x x

[bez VAT]

cennik : III kwartał 2016

Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w zł z dokładnością do jednego grosza.

ROBOTY MOSTOWE
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