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• założenia. 

 
III     PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WY                     
KONANIEM ZAMÓWIENIA. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA    PROGRAMU  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO. 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
  
 Program funkcjonalno – użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wyko-

nania dokumentacji projektowej a także wykonania robót w zakresie remontu drogi gminnej. W 

ramach zamówienia należy opracować wszelkie dokumenty jakie mogą okazać się niezbędne do 

zaprojektowania, remontu, przebudowy oraz użytkowania obiektów wchodzących w skład przed-

miotu zamówienia.  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na Remont drogi gminnej ul. 11-go listopada  

dz. 144, 221/20 w Głuszycy ,obręb ewidencyjny 0001 Głuszyca 1 

2) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń  

3) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej w niżej wymie-

nionym zakresie: 

- korekta przebiegu drogi w istniejących granicach pasa drogowego; 

- roboty rozbiórkowe zniszczonych nawierzchni bitumicznych 

- roboty rozbiórkowe zniszczonych elementów drogi 

- wykonanie  odwodnienia powierzchniowego z rozbudową elementów kanalizacji burzowej 

- wykonanie wzmocnienia istniejącego podłoża, 

- wykonanie obramowania jezdni krawężnikiem 

- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego 

- ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni zasadniczej i zjazdów 

- uzupełnienie oznakowania pionowego oraz elementów BRD 

    

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i robót bu-

dowlanych. 

  

       Droga gminna ul. 11-go Listopada jest zlokalizowana w miejscowości Głuszyca, obręb 0001 

Głuszyca 1. W chwili obecnej droga objęta opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną oraz 

częściowo z materiału kamiennego. Szerokość działek drogowych w liniach rozgraniczających wy-

nosi od 4,0 do 10 m. Do remontu przewidziany jest odcinek drogi o długości 526,00mb . W tym 

docelowo remont z nawierzchnią bitumiczną 2592m2 oraz zjazdy bitumiczne ok. 192m2 , obra-

mowanie powierzchni  jezdni i zjazdów krawężnikiem długości ok. 1200mb ,wykonanie odwodnie-

nia powierzchniowego z zrzutem wód opadowych do kanalizacji deszczowej rozbudowanej o ok. 

540mb kanału burzowego z rur  PP lub PCV, rurociąg o zmiennej średnicy 300,250,200mm , przy-

kanaliki  o średnicy min. 160mm. Studnie rewizyjne systemowe PCV, PP lub betonowe. Zastosować 

typowe wpusty deszczowe ze studzienkami oraz odwodnienia liniowe w poprzek jezdni klasy min. 

C250 
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1.1.1 Zakres branży drogowej - remont drogi gminnej ul. 11-go Listopada, 

 

Długość drogi przewidzianej do remontu wynosi 526mb. Poniżej dokumentacja 

 fotograficzna obrazująca trasę w obecnych warunkach: 

    

 

       Zdj.1 – fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej – początek odcinka 

 

Zdj.2 – fragment trasy o nawierzchni bitumicznej – widoczne elementy uzbrojenia terenu 
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Zdj.3,4 – fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejących zjazdów 

 

 



 

7 
 

 

 

 

Zdj.5,6 – fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejących zjazdów 
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Zdj.7,8 – fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejących zjazdów 
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Zdj.9,10 – fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejących zjazdów 
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Zdj.11,12– fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz istniejących zjazdów i dojść 
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Zdj.13,14 – fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejących zjazdów 
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Zdj.15,16 – fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejących zjazdów 
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Zdj.17,18 – fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejących 
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Zdj.19,20 – fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejących zjazdów 
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Zdj.21,22 – fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej  
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Zdj.23,24– fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejących zjazdów 
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Zdj.25,26 – fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie zjazdów 
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Zdj.27,28 – fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej przechodzący w nawierzchnię z kruszywa 
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Zdj.28,29 – fragmenty trasy o nawierzchni z mieszanki mineralno-kamiennej 
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Zdj.30,31– fragmenty trasy o nawierzchni z mieszanki mineralno-kamiennej 

 

 



 

21 
 

 

 

 

Zdj.32,33 – fragmenty trasy o nawierzchni z mieszanki mineralno-kamiennej oraz zjazdy 

 

 



 

22 
 

 

 

 

Zdj.34,35 – fragmenty trasy o nawierzchni z mieszanki mineralno-kamiennej oraz zjazdy 
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Zdj.36,37 – fragmenty trasy o nawierzchni gruntowej , koniec odcinka C-E 
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Zdj.38,39 – fragmenty trasy o nawierzchni z mieszanki mineralno-kamiennej oraz 

 elementy odwodnienia 
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Zdj.40,41 – fragmenty trasy o nawierzchni z mieszanki mineralno-kamiennej  
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Zdj.42,43 – fragmenty włączenia do istniejącej nawierzchni bitumicznej – koniec trasy 
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Parametry do projektowania dróg  

− droga gminna  klasy     - D  

− szerokość w liniach rozgraniczających – 0d 4,0 do 10 m, 

− kategoria ruchu            - KR 1,  

− prędkość projektowa   - 30 km/h,  

− obciążenie                    -  80 kN / oś, 

− nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej, 

− szerokość jezdni 3,5m na długości ok. 130m ,  5,0m na pozostałym odcinku tj. ok. 396m 

 (1 pas ruchu,w dwóch kierunkach), 

− szerokość uzupełnienia kruszywem za krawężnikiem – obustronnie 0,5m. 

 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich elementów zadania. 

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do: 

1) Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań projek-

towych stanowiących kompletną dokumentację wykonawczą, uwzględniającego czas do uzy-

skania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia bu-

dowlanego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszyst-

kich niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie zamówienia (opracowania do-

kumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym. 

2) Opracowania projektu budowlano z uwzględnieniem wymagań ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu bu-

dowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679) 

3) Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowla-

nych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie obowiązujących 

norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu bu-

dowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679) 

4) Uzyskania opinii właściwego organu w sprawie potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia objętego przedmiotem zamówienia 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397) 

- w razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca wykona raport o oddziaływaniu planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko, wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach 
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środowiskowych. Raport powinien spełniać wymagania, które zostały określone w Ustawie z dnia 

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) 

 

5) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń. 

6) Opracowania organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem. 

7) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty  po wytyczeniu robót 

przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

8) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfi-

kacji technicznych. 

9) Prowadzenia dokumentacji budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

10) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 

11) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do powiato-

wego zasobu geodezyjnego. 
 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, 

przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez oso-

by o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

  Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

Plac budowy i zaplecza należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z tere-

nu oraz minimalne jego przekształcenie, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub istniejącej infrastruk-

turze odpowiadać będzie Wykonawca. Powstające w trakcje przebudowy odpady należy segrego-

wać i magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór 

przez uprawnione podmioty. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew     i 

krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinkę drzew należy przeprowadzić w opar-

ciu o uzyskaną decyzję na wycinkę drzew. 

 

 

 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 
  Droga gminna będąca tematem niniejszego opracowania (opis + mapa) przebiega na tere-

nie powiatu Wałbrzyskiego na obszarze Gminy Głuszyca w obrębie Głuszyca 1 . Uwzględniając cha-

rakter omawianej inwestycji należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie 

oddziaływać na powierzchnię terenu, świat zwierzęcy i roślinny. Nie przewiduje się również ujem-

nego oddziaływania na środowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemne). Ze względu na 

poprawę stanu nawierzchni drogi - emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw samochodowych, po-

jazdów rolniczych ulegnie zmniejszeniu. Emisja hałasów kwalifikowanych do grup krótkotrwałych 
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również ulegnie zmniejszeniu. W wyniku zrealizowania projektu nie pojawią się żadne źródła gene-

rujące zanieczyszczenia środowiska, bądź korzystające ze środowiska w sposób wymagający ogra-

niczenia z punktu widzenia przepisów związanych z ochroną środowiska. W rejonie inwestycji nie 

znajdują się siedliska przyrodnicze oraz nie występują gatunki roślin i zwierząt, dla ochrony których 

wyznaczony został obszar „Natura 2000". W bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie wystę-

pują pomniki przyrody oraz nie znajdują się inne obszary chronione i parki krajobrazowe. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

Zakłada się szerokość jezdni 3,5 – 5,0m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i dostosowano do takiej kate-

gorii konstrukcję nawierzchni jak niżej: 

• Warstwa odsączająca, lub odcinająca, lub stabilizacja gruntu (w zależności od Wa-

runków gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi) 

• Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

• Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej  

• Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej 

• W przypadku dróg publicznych konstrukcję i parametry drogi należy zaprojektować zgodnie z 

wymaganiami – ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 24 czerwca 2022 r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 

1518) 

• Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Głuszyca, w województwie 

dolnośląskim , powiat wałbrzyski i dotyczy drogi gminnej, na terenie obrębu geodezyjnego 0001 

Głuszyca 1. Na całym odcinku droga przebiega przez tereny  zabudowy jednorodzinnej i zagro-

dowej. Wykorzysta remontowaną drogę jako  dojazdową do posesji. Na odcinku objętym  opra-

cowaniem, stan nawierzchni bitumicznej oraz ulepszonych materiałem kamiennym jest zły. Wi-

doczne są rozległe deformacje zarówno w profilu poprzecznym jak i profilu podłużnym. Pro-

gram zakłada wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz nawierzchni jezdni, 

a także wykonanie kompleksowego odwodnienia poprzez uregulowanie spływu wód i nadanie 

odpowiednich spadków poprzecznych na całej długości odcinka drogi. Przebieg w planie i geo-

metria drogi objętej opracowaniem powinna pozostać w maksymalnym stopniu bez zmian.. Na 

całym obszarze, geometrię i niweletę drogi należy dopasować do istniejącego terenu oraz po-

ziomu zjazdów do posesji. Istniejącą nawierzchnię z kruszywa kamiennego należy wykorzystać 

do ponownego wbudowania. Nawierzchnię bitumiczną , podbudowę oraz nawierzchnię ulep-

szoną materiałem kamiennym należy rozebrać w przypadku stwierdzenia nieprzydatności jej do 

stawianych wymagań . Na długości drogi należy wykonać roboty ziemne do rzędnych umożli-

wiających wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni. Proponuje 

się zastosować jednostronny spadek jezdni o wartości umożliwiającej sprawne odprowadzenie 

wód opadowych .Wody opadowe i roztopowe będą kierowane poprzez wpusty deszczowe oraz 
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odwodnienia liniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej która zostanie rozbudowana o nie-

zbędne elementy tj. przedłużenie kanału deszczowego od istniejącej studni w pasie drogi gmin-

nej ul. 11-go Listopada w kierunku nieskanalizowanego odcinka drogi. Niweletę należy dopaso-

wać do istniejącej, biorąc pod uwagę obecną i projektowaną konstrukcję nawierzchni oraz loka-

lizację zjazdów indywidualnych i publicznych 

• Roboty ziemne w zakresie robót drogowych powinny objąć wykopy i nasypy w pasie drogowym 

w celu dostosowania projektowanych rzędnych do rzędnych terenu. Wykonanie robót ziem-

nych powinno być robione mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu pod-

ziemnego uzbrojenia. Należy wykorzystać badania geologiczne gruntów, w celu określenia wa-

runków gruntowo – wodnych. 

 

1.5. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
  Realizacja poszczególnych zakresów robót powinna zostać zlecona Wykonawcom posiada-

jącym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór Wykonawców odbędzie 

się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Realizacja zadania odbywać się będzie w sys-

temie „zaprojektuj i wybuduj ”na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego.  

Inwestor - Zamawiający wymaga: 

− opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,  

− opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  

− opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót, 

− wykonania remontu, przebudowy drogi i infrastruktury towarzyszącej  

− obsługi geodezyjnej inwestycji,  

− sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geode-

zyjnej inwentaryzacji geodezyjnej. 

Wykonawca przedłoży Inwestorowi - zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – fi-

nansowy inwestycji. 

 Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicz-

nych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgod-

nień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentację przed rozpoczęciem robót należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań projekto-

wych) i wykonania robót budowlanych. 

 
1.5.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu. 
 

1.5.1.1. Projekt budowlany. 
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  Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 

ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowla-

nego ( Dz.U. 2022 poz. 1679)powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i 

być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt budowlany należy wykonać w 4 

egzemplarzach. 

 

1.5.1.2. Projekt wykonawczy. 

 

  Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Tech-

nologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projek-

towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno-użytkowego Projekt wykonawcze należy wykonać w 3 egzemplarzach. Należy dodatkowo 

sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt wykonawczy w wersji elektronicznej w formacie 

PDF. 

 

1.5.1.3. Przedmiar robót. 

 

  Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-

mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-

gramu funkcjonalno-użytkowego 

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać 

Zamawiającemu przedmiar robót w wersji elektronicznej w formacie PDF. 

 

1.5.1.4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

  Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny zawierać dane 

wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-

konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w 1 egzempla-

rzu. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje w wersji elektronicznej 

w formacie PDF i doc.  

 

1.5.1.5. Wymagania dotyczące informacji BIOZ. 

 

  Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Roz-

porządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z roku 2003 Nr 
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120 poz. 1126). Informację BIOZ należy opracować w 4 egzemplarzach.  

 

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa. 

 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność        

z dokumentacją projektową, SST, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. Roboty 

drogowe powinny być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem właści-

wego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie     

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być 

prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych 

przez tych właścicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu 

powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 06.02.2003r.     

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. 

Nr 47 poz. 401). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych        

i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

1.5.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy. 

 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Inwestorem.  

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone       

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401). Podczas prowadzenia 

wszelkich rodzajów robót należy zwrócić uwagę na ewentualne punkty pomiarowe osnowy geode-

zyjnej, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

15.kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 

(Dz.U.1999.45.454 z dnia 1999.05.20) podlegają ochronie pod rygorem odpowiedzialności sądowej 

w razie ich zniszczenia. Podczas wykonywania wszystkich  rodzajów robót począwszy od robót 

przygotowawczych, a skończywszy na robotach wykończeniowych należy  zwrócić szczególną uwa-

gę aby nie uszkodzić ww. urządzeń geodezyjnych. Wszelkie  prace, szczególnie roboty ziemne nale-

ży  prowadzić  pod nadzorem uprawnionego geodety. 

 

1.5.2.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni. 

 

  Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne po-

winny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań konstrukcji 

nawierzchni znajdują się w pkt. 1.4. Koncepcja zakłada wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych 
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podbudowy oraz nawierzchni jezdni. Na całym odcinku objętym opracowaniem  przewiduje się 

wymianę – utwardzenia nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. Przebieg 

w planie i geometria drogi powinna zostać w granicach działek drogowych, bez ich zmiany. Podyk-

towane jest to istniejącym usytuowaniem obecnego zagospodarowania wokół pasa drogowego. 

Na całym obszarze geometrię i niweletę dróg należy dopasować do istniejącego terenu. Istniejącą 

nawierzchnię z kruszywa kamiennego należy wykorzystać do wykonania podbudowy. Nawierzch-

nię gruntową ulepszoną materiałem kamiennym należy rozebrać, chyba że projektant uzna inaczej. 

Na odcinkach gdzie należy bezwzględnie wymienić istniejącą konstrukcję drogi na nową należy 

wykonać roboty ziemne do rzędnych umożliwiających wykonanie wszystkich warstw konstrukcyj-

nych podbudowy i nawierzchni. Proponuje się zastosować jednostronny spadek jezdni o wartości 

>2 % umożliwiający odprowadzenie wód opadowych w kierunku nowo wykonanych wpustów 

deszczowych oraz odwodnień liniowych. Niweletę należy dopasować do istniejącej, biorąc pod 

uwagę obecną i projektowaną konstrukcję nawierzchni. Odwodnienie odcinków dróg należy prze-

widzieć jako powierzchniowe z odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej poprzez 

system odwodnień liniowych oraz wpustów deszczowych nowo - projektowanych 

 

 

1.5.2.3. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych. 

 

  Prace wykończeniowe powinny obejmować  plantowanie oraz przywrócenie terenu przyle-

głego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

 

 

1.6. Ogóle warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 

1.6.1. Wstęp. 

 

  Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-

nania i odbioru robót drogowych związanych z remontem lub przebudową dróg objętych opraco-

waniem. 

 

1.6.2. Zakres robót objęty SST. 

 

  Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót objętych szczegó-

łowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. 

 

1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
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projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy. 

 

  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy. 

 

1.6.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

 

  Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, SST), a wymagania określone w choćby jed-

nym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Doku-

mentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, opisy , obliczenia i dokumenty. W przy-

padku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mate-

riały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST oraz obowiązującymi przepisami. Dane okre-

ślone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których do-

puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elemen-

tów drogi muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić in-

strukcję producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które 

uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat tech-

nicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wy-

konawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści  i postanowień. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 

niezadawalającą jakość elementu drogi, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

drogi rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realiza-

cji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje    

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświe-

tlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpie-

czeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla 

ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projek-

cie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone 

dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje           

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
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publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt za-

bezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ce-

nę kontraktową. 

 

1.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania przebudowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów            

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  Ochrona powietrza, zgodnie z polskimi przepisami, polega na zapobieganiu powstawa-

niu zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanie-

czyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu, względnie utrzymania ich 

na poziomie dopuszczalnych wielkości. Kompleksową regulację prawną w tej dziedzinie w UE sta-

nowi Dyrektywa Ramowa w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu 96/62/EC. 

Określa ona ramy prawne oraz ujednolicone metody i kryteria oceny jakości powietrza. W Polsce 

regulację prawną w tej dziedzinie stanowi ustawa Prawo ochrony środowiska, uzupełniona liczny-

mi aktami wykonawczymi – rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Środowiska. Obowiązują-

ca ustawa POŚ wraz z wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi w zakresie ochrony po-

wietrza uwzględnia niemal w całości wymagania prawodawstwa europejskiego. Powietrze atmos-

feryczne jest jednym z elementów środowiska naturalnego, który decyduje o jakości życia człowie-

ka i jego otoczenia. Wpływa także na stopień czystości innych komponentów środowiska, m.in.: na 

zakwaszenie gleb i wód powierzchniowych, zdrowotność lasów i zanieczyszczenie upraw. Zanie-

czyszczenia przenoszą się szybko w powietrzu na dalekie odległości, oddziałują na zmiany klimatu    

i wywołują niekorzystne procesy w warstwie ozonowej. Komunikacja drogowa stanowi również 

istotne źródło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Waga tego problemu nadal będzie rosła 

ze względu na przewidywany wzrost liczby samochodów. Redukcja zanieczyszczeń emitowanych 

do środowiska nastąpić może w wyniku poprawy stanu nawierzchni dróg, polepszenia stanu tech-

nicznego pojazdów. Należy również egzekwować normy emisji spalin, eliminować z rynku samo-

chody nie posiadające katalizatorów oraz niesprawne technicznie. Najbardziej zagrożone pod tym 

względem są miejscowości usytuowane w pobliżu tras komunikacyjnych o największym natężeniu 

ruchu.  Źródłem zanieczyszczenia powietrza z projektowanej drogi publicznej będą spaliny, powsta-

jące w wyniku ruchu pojazdów samochodowych. Stężenie spalin samochodowych i zawartych        

w nich substancji zanieczyszczających uwarunkowane jest rodzajem i intensywnością ruchu pojaz-

dów. Po zakończeniu przebudowy drogi emisja wydalanych spalin będzie na poziomie minimal-

nym. Przebudowa i utwardzenie nawierzchni drogi wyeliminuje powstawanie dużych ilości kurzu i 
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pyłu podczas przejeżdżania pojazdów samochodowych i rolniczych (zwłaszcza w okresie dłuższej 

bezdeszczowej pogody) co w znacznym stopniu wpłynie korzystnie na otoczenie oraz zlikwiduje 

zagrożenie dla zdrowia  mieszkańców. Uwzględniając charakter omawianej inwestycji należy 

stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na powierzchnię tere-

nu,  świat zwierzęcy i  roślinny. Nie przewiduje się również ujemnego oddziaływania na środowisko 

wodne (wody powierzchniowe i podziemne). Ze względu na przebudowę drogi - emisja zanieczysz-

czeń ze spalania paliw samochodowych będzie minimalna. Emisja hałasów kwalifikowanych do 

grup krótkotrwałych również będzie na poziomie bardzo niskim. W wyniku zrealizowania projektu 

nie pojawią się żadne źródła generujące zanieczyszczenia środowiska, bądź korzystające ze środo-

wiska w sposób wymagający ograniczenia z punktu widzenia przepisów związanych z ochroną śro-

dowiska. 

 

1.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-

ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska warunki prowadzenia robót w obrębie urządzeń 

obcych w pasie drogowym od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych urządzeń. Wy-

konawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzą-

dzeń w czasie trwania przebudowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Jeżeli 

teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować ro-

boty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

 

1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządze-

nia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowa-

nie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r.). 
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1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robót. 

 

  Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-

wane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez In-

spektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzyma-

nie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zado-

walającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

1.6.4.   Materiały. 

 

  Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zosta-

ły one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry i atesty lub aprobaty techniczne. 

 

1.6.4.1.   Źródła uzyskania materiałów. 

   

            Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwa-

rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobo-

wiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi 

wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne          

w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  

 

 

1.6.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

   

           Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane mate-

riały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i nieza-

płaceniem. 

 

1.6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
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              Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one uży-

te do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

1.6.5. Sprzęt. 

   

              Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwa-

rantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z norma-

mi ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynie-

rowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-

kowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie kon-

serwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

 

1.6.6. Transport. 

   

            Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określony-

mi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesie-

niu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

1.6.7. Wykonanie robót. 

   

                  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w pla-

nie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi okre-

ślonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decy-

zje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
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a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach mate-

riałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę     

w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe     

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

1.6.8. Kontrola jakości robót. 

   

            Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni od-

powiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie oraz    

z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymo-

gami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w SST, nor-

mach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

− rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na budowie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania        

i odbioru robót przed ich skierowaniem do Wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich 

zgodności z dokumentacją i warunkami umowy,  

− stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdza-

jących ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projek-

tach wykonawczych i szczegółowych specyfikacjach technicznych,  

− wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich para-

metrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  

− sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wy-

konawczymi i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-

nawca. 

 

1.6.8.1.  Pobieranie próbek. 

   

             Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednako-

wym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowa-

dzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych do-

datkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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1.6.8.2. Badania i pomiary. 

   

                Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystą-

pieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu         

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

1.6.9.    Dokumenty budowy. 

 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• decyzja o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie Organu AAB o braku sprzeciwu, 

• projekt budowlany stanowiący załącznik do zgłoszenia robót 

• projekty wykonawcze branży drogowej, instalacyjnej 

• plan BIOZ, 

• dziennik budowy prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 

• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charaktery-

stycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez 

uprawnionego geodetę. 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budo-

wy, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

• mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej        

i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

• dokumenty wymagane do zgłoszenia zakończenia robót ( wg zapisu pozwolenia na budowę), 

• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

 

  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyj-

nego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą doty-

czyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 



 

41 
 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budo-

wy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą             

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-

tach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-

nych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto-

wej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-

konywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone In-

spektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projek-

tanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę lub zaświadczenie Organu AAB o braku sprzeciwu, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
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czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-

tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.6.10. Odbiór robót. 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór końcowy 

− odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

− użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych  w odnie-

sieniu do dokumentacji projektowej i ST, 

− jakość wykonania i dokładność robót. 

 

1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykony-

wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających           

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt    

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-

noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiado-

mienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych oraz 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzed-

nimi ustaleniami. 

 

1.6.10.3.   Odbiór końcowy robót. 

   

         Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiado-

mieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do 

odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zama-

wiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
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oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru koń-

cowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanika-

jących i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót po-

prawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzu-

pełniających ,komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

1.6.10.4.   Dokumenty do odbioru końcowego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-

stała sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

− protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii tele-

fonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

− oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowla-

nym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały 

były), 

− rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogó-

łem netto, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy 

umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną nume-

racją i wpięte w segregator. 

 

a) W przypadku przebudowy istniejących dróg (zgłoszenie robót) 

• Zaświadczenie Organu AAB o braku sprzeciwu, 

• dziennik budowy,  

• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 
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• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

•  protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne 

•  rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem  

netto, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

• mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej        

i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

 

        Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno na-

stąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego 

sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w 

dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wyko-

nawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję 

roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiające-

go. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zama-

wiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

− jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wy-

nagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

 

1.6.10.4.   Odbiór ostateczny. 

   

          Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny bę-

dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych   w punk-

cie 1.6.10.3. „Odbiór końcowy robót”. 
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II.     CZĘŚĆ MERYTORYCZNA. 

 

2. Części realizacyjne przedsięwzięcia –parametry, założenia,  

 

 Odcinek  zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym  144, 221/20  

 w m. Głuszyca obręb 0001 Głuszyca 1 

Parametry do projektowania drogi: 

− droga gminna  klasy     - D ,L - publiczna kategoria - gminna  

− kategoria ruchu            - KR 1,  

− prędkość projektowa   - 30 km/h, 

− obciążenie                    -  80 kN / oś, 

− nawierzchnia  jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, 

− szerokość jezdni 3,5m – 5,0m (1 pas ruchu, w dwóch kierunkach) 

− obramowanie jezdni i zjazdów krawężnikiem 

− szerokość poboczy za krawężnikiem stabilizowanych kruszywem  – obustronnych 0,5m. 

 

Jezdnia. 

Zakłada się szerokość jezdni 3,5 – 5,0 m. Przyjęto ruch kategorii KR-1 i  konstrukcję nawierzchni jak 

niżej: 

• Stabilizacja gruntu ( w zależności od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku 

drogi) – na części lub całości odcinka 

• Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o właściwościach jak dla KR1 

• nawierzchnia  jezdni warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej asfalto-

wej, 

      Przekrój poprzeczny jednostronny >2%,  

      Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

Elementy odwodnienia  

Zakłada się wykonanie odwodnień liniowych umiejscowionych poprzecznie i ukośnie do osi jezdni  

, wpustów deszczowych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej połączonej z istniejącą kanalizacją 

deszczową umiejscowioną w jezdni ul. 11-go Listopada w celu ograniczenia spływu wód opado-

wych na tereny przyległe w sposób niekontrolowany . Można wykonać rozwiązania alternatywne 

poprawiające spływ wód opadowych i roztopowych. System odwodnienia musi być skuteczny z 

punktu widzenia celu jakiemu ma służyć . W zastosowanych rozwiązaniach należy przewidzieć 

możliwość włączenia do kanalizacji deszczowej elementów istniejącej infrastruktury odwodnie-

niowej tj. drenaży oraz wód z systemów przydomowych obecnie wyprowadzonych na istniejącą 

jezdnię. 
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III.PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONA-

NIEM ZAMÓWIENIA. 

 

3.1.   Przepisy prawne. 

 

• Ustawa z dnia 7  lipca  1994r.  Prawo  Budowlane  (tekst jednolity Dz.U z 2020 poz. 1333 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow-

lanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z 

dnia 24.03.2013r.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakre-
su i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z dnia 02.08.2018r.Dz. U. 2018. 1474). 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 470) 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.2020. 110. z 

dnia 09.20.2019r. ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warun-

ków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i 

warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2311 ze zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 2019 z dnia 

11.09.2019r. ze zm.). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020. 215)          

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020. 

1219 z dnia 29.05.2020r.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za-

wierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 

2018. 963 z dnia 25.04.2018r.). 

• Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych tj. z dnia 

22 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 ze zm.). 
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• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 

680). 

• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastruktu-

rze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1618). 

 

3.2.   Normy. 

 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stoso-

wanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stoso-

wanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

• PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy. 

• PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5: Mieszanka SMA. 

• PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

• PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 

• PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność. 

• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

• PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

• PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowa-

nego cementem. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące ozna-

kowania poziomego. 

• PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe,. 

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg. 

• BN-64/8931 Drogi samochodowe. 

• BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podat-

nych i podłoża przez obciążenie płytą. 

• BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań. 

• BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża na-

wierzchni podatnych. 

• BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 

belkowym. 

• PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do prze-

syłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania prze-

wodów pod ziemią i nad ziemią. 

• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

• PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. 
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• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem pod-

ziemnym. 

• PN-EN-1452-1-5:2000 Rury z tworzyw.  

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu   

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

• PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

• PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie. 

• PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

• PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15. 

• PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 

• PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne.  Wykopy  otwarte dla przewodów wodociągowych  i kanali-

zacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią 

i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne.  

• PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią 

i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.  

• PN-EN 13244-3:2004   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią 

i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki.  

• PN-EN 13244-4:2004   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią 

i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.  

• PN-EN 13244-5:2004   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią 

i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność dostosowania w systemie. 


