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                   1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową nawierzchni chodników przy ulicy Kościuszki dz. nr 163 i 213  

w Węglińcu. 

  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w p. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne, wspólne dla robót 

inżynieryjnych: drogowych, sieci sanitarnych, sieci elektrycznych oraz telekomunikacyjnych 

objętych niżej wymienionymi specyfikacjami szczegółowymi:  

ST-D-01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

ST-D-02 Usunięcie drzew i krzaków 

ST-D-03 Zdjęcie warstwy humusu 

ST-D-04 Rozbiórka elementów dróg 

ST-D-05 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

ST-D-06 Wykonanie nasypów 

ST-D-07 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 

ST-D-08 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

ST-D-11 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 

ST-D-12 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 

ST-D-14 Betonowe obrzeża chodnikowe 

ST-D-18 Pomiar powykonawczy 

ST-D-19 Regulacja i zabezpieczenie urządzeń podziemnych 

ST-D-20 Renowacja rowów 

ST-D-21 Oznakowanie pionowe 

ST-D-22 Krawężniki betonowe 

1.4. Określenia podstawowe  

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość  

techniczno-użytkową (drogę), albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł itp.).  

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsunięty, przeznaczony do ruchu 

pieszego i odpowiednio utwardzony.  

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki 

dostarczane. Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, 

rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Zamawiającego.  

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych, wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu.  

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dla ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego  

zakończeniu.           

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.  

Inżynier - instytucja upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego, którego uprawnienia i 

obowiązki w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w kontrakcie;  



 

obowiązki Inżyniera może pełnić osoba prawna lub fizyczna (w tym również pracownik  

Zamawiającego), o wyznaczeniu której powiadomił Wykonawcę na piśmie.  

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

Kontrakt - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji 

robót lub usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy zaakceptowane 

umową podpisaną przez obie strony.  

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami 

dzielącymi jezdnię.  

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która ograniczona jest koroną drogi i skarpami 

rowów.  

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni.  

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys ślepy.  

Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości, w kolejności technologicznej ich wykonania.  

Księga obmiarów - zaakceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i  

ewentualnych dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera.  

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,  

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i  

robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Nadzór (Inspektor Nadzoru) - przedstawiciel Inżyniera - osoba pisemnie wyznaczona przez  

Inżyniera, działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków.  

Nawierzchnia - warstwa lub układ warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych;  

b) warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,  

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę;  

c) warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni;  

d) podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże; 

podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej;  

e) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy, spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni; może się składać z jednej lub dwóch warstw;  

f) podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy, spełniająca obok funkcji nośnych funkcję 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża; może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą;  

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu;  

h) warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania drobnych 

cząstek gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej;  

i) warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni.  

 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi        

drogi lub obiektu mostowego. 



Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, służąca do 

przeprowadzenia ruchu publicznego w okresie trwania budowy.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi  

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Operat kolaudacyjny - zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych z odnotowanymi zmianami  

zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami dokonanych badań, pomiarów, 

przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót oraz zestawienie ich ilości i 

rozliczeń, stanowiący podstawę do oceny i odbioru końcowego.  

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi oraz drzew i krzewów; pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami  

powodowanymi przez ruch na drodze.  

Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiającego w celu wykonania 

robót budowlanych i ich obsługi.  

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów,  

umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszego, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  

przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości, na której naprężenia pionowe od największych 

obciążeń użytkowych wynoszą 0,02 MPa.  

Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

nawierzchni, spełniająca wymagania określone dla podłoża.  

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez  

Inżyniera, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem  

budowy.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.  

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia.  

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej służący do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 

pieszego. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.  

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania inwestycyjnego, 

np. droga, kolej, rurociąg itp.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz 

terminowego zakończenia realizacji zadania budowlanego lub ułatwiające tę realizację, w tym 

również dostarczania robocizny, materiałów i sprzętu.  

Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygania 

sporów na drodze polubownej, a powstających na tle realizacji kontraktu.  

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót.  

Specyfikacje techniczne - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i płatności za roboty.  

Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami kontraktowymi.  

Wykonawca - osoba prawna bądź fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę na warunkach  



określonych w kontrakcie o wykonanie robót i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni 

następcy prawni.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość  

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji  

techniczno-użytkowych; zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową,  

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna zlecająca wykonanie robót na warunkach określonych 

w kontrakcie i występująca jako strona zawartej umowy z Wykonawcą lub jej legalny następca  

prawny.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

1.5.1. Przekazanie placu budowy.  

Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy w określonym w umowie terminie  

placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  

lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy oraz reperów, dziennika budowy i księgi  

obmiarów robót oraz dwóch egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa.  

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach kontraktu, z podziałem na dokumentację projektową 

dostarczaną przez Zamawiającego i sporządzaną przez Wykonawcę.  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie sposobu organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót prowadzonych w pasie drogowym (projekt czasowej organizacji ruchu, uzgodniony i 

zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem) oraz dokumentacji powykonawczej projektowej i 

geodezyjnej.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane  

Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności określona w „Ogólnych warunkach kontraktu”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o  

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i  

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją  

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i SST są  

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego  

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli została określona wartość minimalna lub 

maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, 

aby cechy tych elementów budowli lub materiałów nie znajdowały się w przeważającej mierze w 

pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość 

elementu budowli, wówczas Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 

pozostawienie, stosując odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej zgodnie ze 

szczegółowymi ustaleniami kontraktu i SST. W przypadku, gdy jakość jest niezadowalająca, 

wadliwe materiały muszą być zastąpione innymi , a dany element robót winien być rozebrany i 

wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.  

 



1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania na nim ruchu 

publicznego (jeżeli jest to konieczne) w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi  

projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy,  

uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem. W zależności od potrzeb i  

postępu robót projekt ten powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.  

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania i obsługi  

tymczasowych urządzeń zabezpieczających, takich jak: ogrodzenia, zapory, sygnały i znaki  

ostrzegawcze, oświetlenie itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności znaków, zapór i innych urządzeń  

zabezpieczających zarówno w dzień jak i w porze nocnej, gdyż jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca musi obwieścić publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem, wraz z umieszczeniem tablic informacyjnych w 

miejscach określonych przez Inżyniera. Nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia z tytułu 

opracowania projektu oraz wykonania i utrzymania oznakowania i zabezpieczenia robót; 

przyjmuje się, że są to wydatki w ramach kosztów ogólnych Wykonawcy i powinny być wliczone 

w cenę umowną zawartą w kontrakcie.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie prowadzenia robót Wykonawca powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki  

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu  

budowy i wokół niego w celu uniknięcia zagrożeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 

wynikających ze skażenia, hałasu i innych czynników.  

Stosując się do tych wymagań Wykonawca musi spełnić następujące warunki:  

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak 

wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;  

b) plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda stojąca;  

c) winny być podjęte środki ostrożności, zabezpieczające przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami i innymi szkodliwymi 

substancjami  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu  

- możliwością powstania pożaru.  

Opłaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm określonych w przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Winien 

dysponować określonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzętem przeciwpożarowym 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynowych 

zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pożar powstały w wyniku 

prowadzonych robót lub wywołany przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, a 

także materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu wyższym od  



dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć aprobaty techniczne lub świadectwa 

dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzające 

brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko 

w czasie wykonywania robót, a których szkodliwość po zakończeniu robót zanika (np. materiały 

pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę 

właściwego organu administracji państwowej na użycie tych materiałów.  

Jeżeli Wykonawca zgodnie ze specyfikacjami użyje materiałów szkodliwych dla otoczenia 

i spowoduje to jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, konsekwencje tego ponosi Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własności publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia 

terenu, takich jak przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowiązany 

do uzyskania od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego dotyczących lokalizacji tych urządzeń w obrębie prowadzonych robót.  

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń obcych Wykonawca powinien 

powiadomić właścicieli tych urządzeń oraz Inżyniera. W okresie trwania robót Wykonawca 

zapewni właściwe oznakowanie urządzeń obcych i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia sieci lub urządzeń obcych Wykonawca 

powinien bezzwłocznie powiadomić Inżyniera oraz zainteresowane instytucje (właściciela sieci) 

oraz współpracować z nimi dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie uszkodzenia  

urządzeń obcych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca musi stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy  

transporcie materiałów i sprzętu po drogach publicznych poza terenem budowy. Zastosowanie 

do transportu pojazdów ponadnormatywnych w każdym przypadku wymaga uzyskania 

zezwolenia od stosownych władz oraz powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Uzyskanie 

zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg spowodowane 

ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych 

obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni na terenie budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia z tego tytułu i zobowiązany jest do 

ich naprawy na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących  

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca ma zapewnić i utrzymywać w należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież, służące ochronie życia i zdrowia oraz zapewniające  

bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie.  

Wszelkie koszty związane z zapewnieniem wymaganych warunków BHP nie podlegają odrębnej  

zapłacie i powinny się zawierać w wartości kontraktu.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie wykonanych robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wykonywanych elementów w ramach 

prowadzonych robót oraz wszelkich materiałów i urządzeń używanych do robót w okresie od 

rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. W okresie tym obowiązkiem 

Wykonawcy jest utrzymywanie wykonanych elementów budowli drogowej w zadowalającym 

stanie. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia.  



 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do realizacji  

robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania 

przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do 

akceptacji Inżyniera materiału z innego źródła. Zatwierdzenie przez Inżyniera partii materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 

Inżyniera dopuszczone do wybudowania. Użycie materiałów z odzysku, pochodzących z rozbiórki, 

dopuszczalne jest w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej, po przeprowadzeniu 

niezbędnych badań i uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia na bieżąco badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła spełniają wymagania SST.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez  

Zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia Inżynierowi wymaganych dokumentów przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawia Inżynierowi do zatwierdzenia  

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła oraz ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem i 

dostarczeniem materiałów. Wykonawca nie może prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu 

budowy poza wykopami wyszczególnionymi w dokumentach kontraktowych bądź tymi, na które 

Inżynier wyrazi pisemną zgodę.   

Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom, pozyskane z wykopów na budowie lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych powinny być wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania materiałów  

miejscowych (piasek) powinny być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce lub  

rekultywacji terenu po zakończeniu robót. Po zakończeniu eksploatacji źródła materiały 

odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny być 

złagodzone w stopniu zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu, nadkład równomiernie 

rozłożony i pokryty roślinnością. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna ze wszystkimi 

prawnymi regulacjami obowiązującymi na danym obszarze.  

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia  

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być  

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości, a wynik tych kontroli stanowi podstawę 



akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

Podczas przeprowadzania inspekcji wytwórni Inżynier powinien mieć zapewnioną współpracę i  

pomoc Wykonawcy i producenta materiałów oraz swobodny dostęp w dowolnym czasie do tych  

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.  

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca musi wywieźć z terenu budowy lub 

złożyć w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych  

materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy element robót, w którym znajdują się 

materiały nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inżyniera, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko licząc się z możliwością nie przyjęcia robót i nie zapłaceniem za nie.  

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca powinien zapewnić składowanie materiałów w taki sposób, aby zachowały one 

swoją jakość i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami SST, a także były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera. Miejsca składowania materiałów oraz doprowadzenie ich do stanu 

pierwotnego po zakończeniu robót wymagają akceptacji Inżyniera.  

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca musi powiadomić Inżyniera o rodzaju  

wybranego materiału co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. Jeżeli materiał będzie wymagał  

przeprowadzenia badań, okres ten musi być odpowiednio dłuższy. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody Inżyniera.  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  

zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w  

SST , Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w tych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i  

zaakceptowany przez Inżyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym 

w kontrakcie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach  

Inżyniera. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być 

stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, a także odpowiadać 

wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Jeżeli wymagają 

tego przepisy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

musi uzgodnić z Inżynierem rodzaj wybranego sprzętu na co najmniej 3 tygodnie przed jego 

użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu ma zapewnić wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w  

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 



ruchu drogowego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, będą przez 

Inżyniera usunięte z terenu budowy.  

Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zanieczyszczenia, 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość  

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową,  

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót i wskazaniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe  

wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu  

popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót muszą być, jeżeli tego będzie 

wymagać Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie przez Inżyniera wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokościowego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Inżynier w sposób obiektywny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością  

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 

związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz wypełnianiem warunków 

kontraktu przez Wykonawcę. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

lub elementów robót winny być oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące podczas 

produkcji i przy badaniach materiałów, dotychczasowe doświadczenia, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera powinny być 

wykonywane w wyznaczonym przez niego terminie, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki z tego 

tytułu ponosi Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedłożenie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- bhp,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  

robót  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza powierzyć prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisu pomiarów,  

nastaw mechanizmów sterujących , a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  

informacji Inżynierowi,  

b) część szczegółową opisującą (dla każdego asortymentu robót):  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  



oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  

materiałów,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości  

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 

oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu stwierdzenia, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością pozwalającą na 

stwierdzenie, czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być  

określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 

ustala zakres kontroli, jaki jest konieczny dla zapewnienia wykonania robót zgodnie z 

kontraktem. Wykonawca dostarcza Inżynierowi świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Inżynier powiadamia pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inżynier może wstrzymać natychmiast użycie badanych materiałów do robót i dopuścić je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość badanych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem niezbędnych badań, pomiarów 

i kontroli ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

wytypowane do badań z jednakowym prawdopodobieństwem.  

Inżynier musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

W przypadkach, gdy jakość stosowanych materiałów budzi wątpliwości Inżyniera, może on zlecić  

przeprowadzenie dodatkowych badań , jeśli Wykonawca z własnej woli nie usunie z budowy  

kwestionowanych materiałów, bądź ich nie ulepszy. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa  

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa  

Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki pobierane i dostarczane do badań muszą być odpowiednio opisane i 

oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W  

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można  

wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed  

przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadamia Inżyniera o ich rodzaju, 

miejscu i terminie. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawia na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inżyniera.  



 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. Wyniki badań (kopie)  

przekazywane są Inżynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  

W celu kontroli jakości materiałów i zatwierdzenia ich do stosowania, Inżynier uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wydobywania i  

wytwarzania. Inżynier musi mieć zapewnioną pomoc ze strony Wykonawcy robót i producenta  

materiałów. Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę Inżynier ocenia zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania na swój koszt, niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, Inżynier zleca Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST opiera się wyłącznie na własnych badaniach. W takim 

wypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek ponosi 

Wykonawca.  

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier może dopuścić do użycia  

materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, atest 

powinna posiadać każda dostarczona do robót partia materiałów. Produkty przemysłowe powinny 

posiadać atesty wydane przez producenta i w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca musi dostarczyć Inżynierowi. Urządzenia 

laboratoryjne i Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być w każdej 

chwili skontrolowane i jeżeli zostanie stwierdzona ich niezgodność z SST, wówczas materiały takie 

lub urządzenia zostaną odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy winny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć mają przebiegu robót,  

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania i podpisem osoby  

dokonującej zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą  

być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod  

drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  

- datę przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  

robotach,  

- uwagi i polecenia Inżyniera,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych 



i końcowych,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyników przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadził,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłożone Inżynierowi w celu ustosunkowania się do nich.  

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

6.8.2. Księga obmiarów.  

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie fizycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.  

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  

kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie  

uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być 

udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. następujące 

dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 - protokoły przekazania placu budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy pociąga za sobą konieczność 

jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót winien określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Przeprowadza się go w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i SST.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisuje się do 

księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Obmiar gotowych robót powinien być dokonywany z częstotliwością wynikającą z konieczności 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie bądź 



ustalonym przez Wykonawcę i Inżyniera.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie 

pomiary długości należy wykonywać w poziomie wzdłuż linii osiowej.  

Wszystkie elementy robót określone w metrach mierzy się równolegle do podstawy.  

Jeżeli SST dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości należy obliczać w m3 jako iloczyn 

długości i średniej powierzchni przekroju. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, powinny 

być ważone w megagramach (tonach) lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót muszą być  

zaakceptowane przez Inżyniera. Powinny one być dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli wymagają  

badań atestujących, to Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwa legalizacji. W całym  

okresie trwania robót muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym.  

7.4. Wagi i zasady ważenia  

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca musi zainstalować odpowiednie  

wagi w ilościach i miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny mieć ważne  

świadectwa legalizacji. Muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w stanie zapewniającym  

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. Wykonawca może używać  

publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają aktualne  

świadectwa legalizacji.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w  

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

niezbędne obliczenia muszą być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości muszą być uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone do księgi obmiarów w formie oddzielnego załącznika, którego wzór powinien być 

uzgodniony z Inżynierem.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru przez 

Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu,  

- odbiorowi ostatecznemu,  

- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Polega on na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie  

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  

odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tych robót  

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do  

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być  

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 

ustaleń Inżynier określa zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 



korekt. W wyjątkowych wypadkach Inżynier podejmuje decyzję o dokonaniu potrąceń.  

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych 

Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dla danego rodzaju robót.  

 

8.3. Odbiór częściowy  

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad obowiązujących przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.  

8.4. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

powinny być stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny następuje w terminie 

ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia 

robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robót 

dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz  

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót  

poprawkowych lub uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 

komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach  

nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokonuje potrąceń ustalając pomniejszenie wartości wykonanych robót w stosunku do 

wartości przyjętej w dokumentach kontraktowych.  

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową ( powykonawczą ) z naniesionymi zmianami oraz dokumentację  

dodatkową lub zamienną, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,  

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,  

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza dotyczące odbiorów robót zanikających i ulegających             

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów  

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów        

 załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  

- sprawozdanie techniczne,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanego obiektu budowlanego  

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonanych robót,  

- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez      

 Zamawiającego,  

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

Po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami przygotowanymi i przedłożonymi przez  



Wykonawcę oraz po dokonaniu oględzin wykonanego obiektu budowlanego komisja odbioru  

sporządza protokół odbioru ostatecznego robót według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Protokół ten jest podstawowym dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru ostatecznego  

robót.  

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

są gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza nowy 

termin ostatecznego odbioru robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające muszą być 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja.  

8.6. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad ustalonych dla odbioru ostatecznego.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa (za jednostkę obmiarową) skalkulowaną przez 

Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu ślepego.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie czynności związane z 

wykonaniem elementu budowli zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa obejmuje:  

- robociznę bezpośrednią,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi (dostarczenie na budowę, montaż i  

demontaż na stanowisku roboczym),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa budowy i  

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia 

energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót,  

wydatki związane z bhp i ppoż., koszty usług obcych na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę  

placów i bocznic, koszty ekspertyz dotyczących wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 

 zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w kosztorysie  

ofertowym za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wyjątkiem przypadków wymienionych w warunkach kontraktu.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w tych dokumentach, a nie  

wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami (wraz z  

zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem) projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopia i projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  



ruchu,  

c) opłaty z tytułu dzierżawy terenu,  

d) przygotowanie terenu,  

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowania i 

drenażu,  

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ST-D.    ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 

 
ST-D-01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  

odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych związanych z przebudową 

nawierzchni chodników przy ulicy Kościuszki dz. nr 163 i 213 w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

przedmiotowego zadania.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie punktów 

wysokościowych.  

1.3.1. Odtworzenie punktów wysokościowych  

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem punktów wysokościowych wchodzą:  

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i charakterystycznych     

 punktów wysokościowych,  

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, zgodnie z projektem,  

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Punkty główne trasy  - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Użyte określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z  

definicjami podanymi w części Wymagania ogólne pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Wymagania ogólne pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części   Wymagania ogólne p. 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym lub rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicą 

robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 

m i długość od 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 

i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 

średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.  

Do stabilizacji punktów wysokościowych (reperów roboczych) należy używać prefabrykatów  

betonowych lub wyszukiwać punkty trwałe w terenie (elementy budynków lub budowli 

inżynierskich itp.). „Świadki” wyniesione poza obręb robót powinny mieć długość około 0,5 m. i 

przekrój prostokątny.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  części Wymagania ogólne pkt 3.  

3.2. Sprzęt pomiarowy  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt:  

- teodolity lub tachimetry,  



- niwelatory,  

- dalmierze,  

- tyczki i łaty pomiarowe,  

- szablon z poziomicą,  

- taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien  

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru i wymaga uprzedniego zatwierdzenia 

przez Inżyniera.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Wymagania ogólne pkt 4.  

4.2. Transport sprzętu i materiałów  

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu, sprzęt 

optyczny - wyłącznie w futerałach.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w części Wymagania ogólne pkt 5.  

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić  

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i  

uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w  

wytyczeniu punktów głównych trasy. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są  

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne  

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien  

powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane  

przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające 

z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych,  

akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie  

powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed  

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w  

czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do  

obowiązków Wykonawcy.  

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  

Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy użyciu materiałów 

określonych w pkt. 2.2. a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 

robót ziemnych.  



Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 

przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery 

robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna 

odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 

500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 

zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z 

wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać 

punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich 

punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, 

aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km., stosując niwelację 

podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w 

dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego 

rzędnej.  

5.4. Odtworzenie osi trasy  

Tyczenie trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej  

osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy należy wyznaczyć w  

punktach głównych (początkowy i końcowy) oraz w punktach pośrednich w odległościach nie  

mniejszych niż 50 m.  

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne wysokościowe punktów 

głównych osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 

określonych w dokumentacji projektowej.  

Do utrwalenia punktów w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.  

Usunięcie palików z tyczonej osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 

zastąpi je odpowiednimi palikami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.  

Wyznaczenie obiektu budowlanego w terenie powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy przez wykonującego te prace geodetę.  

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w  

miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inżyniera.  

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 

wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do  

ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.  

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.  

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne pkt 6.  

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK  

zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.  

 

 



7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części   Wymagania ogólne pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części   Wymagania ogólne pkt 8.  

8.2. Sposób odbioru robót  

Odbioru robót dokonuje Inżynier na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokół z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części   Wymagania ogólne pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:  

- dowiezienie niezbędnego sprzętu i materiałów na budowę,  

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

Zakres robót objętych płatnością obejmuje wytyczenie trasy zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Rozporządzenie MGPiB z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań  

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz.U. Nr 25, poz. 133).  

2. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na  

drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich. GDDP, Warszawa 1989 r.  

3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  

Warszawa 1979.  

5. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  

8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  

9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ST-D.    ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 
 

ST-D-05   WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w  

gruntach nieskalistych związanych z przebudową nawierzchni chodników przy ulicy Kościuszki dz. 

nr 163 i 213 w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

gruntach nieskalistych kat. III/IV, związane z usunięciem gruntów nienośnych, wykonaniem 

koryta pod nawierzchnię.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów.  

1.4.3.Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.  

1.4.7.Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.8.Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.9.Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.  

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.  

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 

mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo  

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 

drogowych.  

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych.  

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową.  

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

 

             ρd

l s= ----- 
       ρds 

               
 

                                                      



  

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),  

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach  ziemnych, 

(Mg/m3).  

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru:  

 

d 60 

U = ---------- 

        d 10 

 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  

d10 -   średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).  

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

       E2 

l 0=-------  

           E1 

gdzie: 

 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z  

PN-S-02205:1998,  

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z  

PN-S-02205:1998. 

1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko  

polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,  

polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością 

oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993, PN-EN-963:1999.  

Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, 

geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.  

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST   Wymagania ogólne pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Wymagania ogólne pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże  

nawierzchni. Zgodnie z dokumentacją geotechniczną grunty w podłożu zaliczono do grupy  

nośności G3.  

2.1. Ogólne  wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części 

Wymagania ogólne pkt 2.  

2.2. Podział gruntów  

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.  

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST-D-06   w pkt 2.  

2.3. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w  

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być  

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 



za zezwoleniem Inżyniera.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z  

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 

źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę  

na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy ( składowisko  

odpadów lub inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym ). Inżynier może nakazać pozostawienie 

na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu  

zamarznięcia, nadmiernej wilgotności lub innych powodów.  

 

                          Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne pkt 3.  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do:  

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

 



- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.),  

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Wymagania ogólne pkt 4. 4.2. 

Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju  

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady prowadzenia robót  

5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w części Wymagania ogólne pkt 5.  

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie  

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym 

stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający 

ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 

układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.  

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 

nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych 

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.  

5.1.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów  

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 

większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekraczać + 1 cm i -3 cm.  

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości  

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny  

przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 

dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.  

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia 

i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.  

5.1.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji   projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 



gruntami przydatnymi na Własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

5.1.4. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie  

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się  

niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 

dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 

mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 

niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 

terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać  

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.  

 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót  

ziemnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 

podanych w tablicy 1.  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez  

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do  

akceptacji Inżynierowi.  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205.  

5.3. Ruch budowlany  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.  

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie  

ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.  

 



 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne pkt 6.  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

 6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,  

b) zapewnienie stateczności skarp,  

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.  

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego  

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm.  

6.3.3. Szerokość dna rowów  

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego  

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż  

-3 cm lub +1 cm.  

6.3.5. Pochylenie skarp  

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

 



 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  

6.3.6. Równość korony korpusu  

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 

3 cm.  

6.3.7. Równość skarp  

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.  

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu  

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.  

6.3.9. Zagęszczenie gruntu  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z  

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można 

określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S- 

02205:1998.  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,  

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 6.3.  

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier  może uznać wadę za nie mającą zasadniczego  

wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 8.  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki  

pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części Wymagania ogólne pkt 9. Zakres 

czynności objętych ceną jednostkową podano w pkt. 9.2.  

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,  

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,  

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 - profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

- zagęszczenie powierzchni wykopu,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,  



- rozplantowanie urobku na odkładzie,  

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,  

- rekultywację terenu.  

Zakres robót objętych płatnością obejmuje wykonanie robót zgodnie z przedmiarem.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty  

1. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.  

2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa  

1998.  

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.  

4. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM Warszawa 

2002.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ST-D.    ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 

 
ST-D-08   PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

związanych z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie związanych 

przebudową z nawierzchni chodników przy ulicy Kościuszki dz. nr 163 i 213 w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

przedmiotowego zadania.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 

w konstrukcji nawierzchni.  

Podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami  

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą lub pomocniczą wg 

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.  

1.4. Określenia podstawowe  

a) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw  

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej,  

b) stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu  

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w  części   Wymagania ogólne pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Wymagania ogólne pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części 

Wymagania ogólne pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałem do wykonania podbudowy jest kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 

surowca skalnego o frakcji uziarnienia 0-63 mm.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

2.3. Wymagania dla materiałów  

2.3.1. Uziarnienie kruszywa  

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15   powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.  

 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej  

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę).  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej  

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Frakcje  

kruszywa przechodzące przez sito 0,08 nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji  

przechodzących przez sito 0,5 mm. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 

2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Właściwości kruszywa  

Kruszywo łamane na podbudowę powinno spełniać wymagania określone w tablicy 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła materiałów powinny być wybrane z wyprzedzeniem 30 dni przed rozpoczęciem robót i  

zaakceptowane wstępnie na podstawie okazanych wyników badań (dotyczących w/w 

właściwości) przez Inżyniera. Wraz z określeniem źródła Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Inżynierowi reprezentatywne próbki materiału celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych, 

 

 



warunkujących dopuszczenie materiału z danego źródła.  

2.3.3. Właściwości wody  

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20], najlepiej z sieci wodociągowej.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki  

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  

c) walców stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Wymagania ogólne pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

Dowóz kruszywa na budowę przewidziano samochodami samowyładowczymi o ładowności do 

16t. z rozładunkiem bezpośrednio w miejscu wbudowania. W czasie transportu nie może dojść 

do zanieczyszczenia, zmieszania z innymi materiałami oraz nadmiernego wysuszenia i 

zawilgocenia kruszywa.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w  części   Wymagania ogólne pkt 5.  

5.2. Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod podbudowę (zasadniczą lub pomocniczą) stanowi nasyp z gruntu lub materiału 

niewysadzinowego G1, spełniający wymagania określone w ST-D-06 - Wykonanie nasypów lub 

warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe, która powinna spełniać wymagania określone w ST-D-

09-Warstwa wzmacniająca podłoże - grunt stabilizowany cementem.  

Umieszczenie palików lub szpilek nie jest konieczne, gdyż podbudowa układana będzie w 

obramowaniu z ustawionych wcześniej krawężników.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 

w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność  

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie  

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu  

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i  

wysychaniu.  

5.4. Wykonanie warstwy podbudowy  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej  

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej 15 - 20 cm. Podbudowę 

należy układać jednowarstwowo, po uprzednim ustawieniu krawężników i ścieków.  

Warstwa podbudowy powinna być układana w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych.  

Kruszywo należy rozkładać przy użyciu równiarki, spycharki, drobnego sprzętu lub ręcznie.  

Zagęszczanie przez wałowanie od dolnej krawędzi przekroju poprzecznego, w miejscach trudno  

dostępnych przy użyciu zagęszczarek lub małych walców wibracyjnych do momentu uzyskania  

równej powierzchni o wskaźniku zagęszczenia nie mniejszym niż 1,03 wg próby Proctora  



(metoda  II).  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności  

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał  

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli  

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna  

być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność  

mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  

Warstwa podbudowy po wykonaniu i odebraniu przez Inżyniera powinna być zabezpieczona przed  

ruchem pojazdów - z wyjątkiem pojazdów budowy dostarczających materiał na warstwy  

nawierzchni.  

5.5. Odcinek próbny  

Ze względu na niewielki zakres robót nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po jej wykonaniu do czasu ułożenia warstwy ścieralnej nawierzchni powinna być 

utrzymywana w należytym stanie. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne podbudowy (w tym od 

czynników atmosferycznych) powinny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót (w zakresie wyszczególnionym w p. 2.3 niniejszej SST) i 

przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań (wg tabl. 2)  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych  

mechanicznie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       6.3.2. Uziarnianie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy  

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 

być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.  

 



6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić 

według PN-B-06714-17.  

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy  

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika  

zagęszczenia, nie mniejszego niż 1,00 wg normalnej próby Proctora metoda II), z częstotliwością 

wg tabeli.  

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy  

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na uziarnienie kruszywa, należy zastosować 

metodę obciążeń płytowych wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według  

zaleceń Inżyniera.  

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 

dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  

E2 : E1 ≤ 2,2  

6.3.5. Właściwości kruszywa  

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.  

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inżyniera.  

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów (wg tabl. 3)  

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa  

stabilizowanego mechanicznie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych.  

 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 

cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

 



warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

BN68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie 

mogą przekraczać:  

- 10 mm. dla podbudowy zasadniczej,  

- 20 mm. dla podbudowy pomocniczej.  

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 

±0,5 %.  

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.  

6.4.6. Grubość podbudowy  

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  

 - dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  

6.4.7. Nośność podbudowy  

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02   powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,  

- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.  

Tablica 4. Cechy podbudowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych  

w pkt. 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej  

10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie  

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o  

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

 
 



roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie  

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części Wymagania ogólne pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 - oznakowanie robót,  

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

- rozłożenie mieszanki,  

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  

- utrzymanie podbudowy w czasie robót.  

Zakres robót objętych płatnością: wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej lub pomocniczej z  

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 - 20 cm. (wg przedmiaru).  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  

bezpośrednią  

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  

organicznych  

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania  

techniczne  

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  



i mieszanka  

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego  

19. PN-B-30020 Wapno  

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  

23. PN-S-96035 Popioły lotne  

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym  

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty  

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.  

2. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na  

drogach zamiejskich, krajowych i wojewódzkich (GDDP, Warszawa 1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ST-D.    ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 

 
ST-D-12   NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  

wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy przebudowie nawierzchni 

chodników przy ulicy Kościuszki dz. nr 163 i 213 w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

przedmiotowego zadania.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

wykonaniem i odbiorem nawierzchni poszerzenia jezdni, zjazdów, chodników z betonowej kostki  

brukowej grub. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z dokumentacją projektową.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 

niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący 

się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,  

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą  

niż 1,0 m.  

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.  

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi.  

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu  

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi.  

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w części Wymagania ogólne pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Wymagania ogólne pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części 

Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa  

2.2.1. Rodzaj, kształt, wymiary i barwa kostki betonowej  

Betonowa kostka brukowa powinna mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 

katalogu producenta:  

a) rodzaj - kostka jednowarstwowa, gatunek 1, klasa „50” o wytrzymałości na ściskanie nie  

mniejszej niż 50 MPa,  

b) kształt (wzór) - uzgodniony z Zamawiającym,  

c) wymiary: długość - 140-280 mm., szerokość - od 0,5 do 1,0 wymiaru długości (nie mniej niż 

100 mm.), grubość - 80 mm.  

d) barwa - szara - chodniki, ceglasta - wjazdy na posesje.  



2.2.2. Wymagania techniczne  

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 

technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 

określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:  

a) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi  

odchyłkami od wymiarów:  

- długość i szerokość ± 3,0 mm,  

- grubość ± 5,0 mm,  

b) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:  

- 50 MPa, dla klasy „50”,  

- 35 MPa, dla klasy „35”,  

c) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150  

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie  

następujące warunki:  

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,  

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków  

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,  

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 

większe niż 20%,  

d) nasiąkliwość: nie powinna przekraczać 5%,  

e) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna  

przekraczać wartości:  

- 3,5 mm, dla klasy „50”,  

- 4,5 mm, dla klasy „35”,  

f)  szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek 

SRT,  

g) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 

betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 

powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni 

nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 

procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 

naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Składowanie kostek  

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni  

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy stosować następujące materiały:  

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 

gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania  

PN-B-19701:1997   i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988  

(PN-88/B-32250) ,  

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  

- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996   gatunku 2 lub 3,  

- piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-B-11112:1996 ,  

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  

- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy  

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe 

itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych  

- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę  

cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał 

zaakceptowany przez Inżyniera.  

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami  

 



kamiennymi.  Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  

 

2.4. Oporniki betonowe  

Zgodnie z dokumentacją projektową, obramowanie nawierzchni z kostki stanowią oporniki 

betonowe dla których przyjęto parametry jak dla obrzeży betonowych wg BN-80/6775-03/04 lub 

z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną, ustawiane na ławie betonowej, 

spełniającej wymagania wg ST-D-14 Betonowe obrzeża chodnikowe.  

Oporniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 

przekładek drewnianych. Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z kostki betonowej  

Materiały do podbudowy ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 

wymaganiom SST Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz SST 

Warstwa wzmacniająca podłoże - grunt stabilizowany cementem.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części   Wymagania ogólne pkt 3.  

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Układanie betonowej kostki brukowej powinno odbywać się ręcznie. Do przycinania kostek 

można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).  

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z  

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom  

właściwych SST. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować  

betoniarki.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  części     Wymagania ogólne pkt 4.  

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 

uszkodzeniem. Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 

zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do 

załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.  

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 

układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 

wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy 

środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.  

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki  

betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 

kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i 

obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie 

transportu. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 

rozpyleniem.  

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].  



Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi  

środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je  

przed zanieczyszczeniem.  

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom           

właściwej SST.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w części Wymagania ogólne pkt 5.  

5.2. Podłoże i koryto  

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowy, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją  

projektową.  

Koryto lub podłoże pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST Wykonanie  

wykopów w gruntach nieskalistych.  

5.3. Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST.  

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na:  

a) podsypce cementowo-piaskowej - na jezdni, poszerzeniu jezdni, zjazdach i chodniku  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin obejmują:  

1. wykonanie podbudowy,  

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, oporników i obrzeży),  

3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  

4. ułożenie kostek z ubiciem,  

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  

6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  

7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

5.4. Podbudowa  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom SST  Podbudowa z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz SST Warstwa wzmacniająca podłoże - grunt 

stabilizowany cementem.  

5.5. Obramowanie nawierzchni  

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST.  

Materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkt 2.4. 

Ustawianie krawężników i obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST 

Krawężniki betonowe oraz   Betonowe obrzeża chodnikowe.  

Krawężniki i obrzeża należy ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.  

5.6. Podsypka  

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić 

po zagęszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2.3. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod  

nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a  

następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 



podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i  

zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu  

nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.  

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około  

20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek określone zostały w p. 2.2.1  

niniejszej SST. Deseń (wzór) ich układania powinien być zaproponowany przez Wykonawcę i  

zaakceptowany przez Inżyniera. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu  

układania kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych 

kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.  

5.7.2. Warunki atmosferyczne  

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy  

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu  

dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0şC do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane  

są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami 

ze słomy, papą itp.).  

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na  

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 

w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  

Układanie kostki należy wykonywać ręcznie. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 

brukarze. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 

technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 

powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie  

równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 

wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami 

tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć  

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 

wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 

podsypką.  

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 

z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i  

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 

być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 

mm.  

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin  



pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego  

kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego  

nawierzchni.  

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:  

a) piaskiem, spełniającą wymagania pkt 2.3 jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo  

-piaskowej.  

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 

sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie  

rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą  

cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach  

zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość  

szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych  

wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm.  

Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e).  

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje  

zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami  

dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż  

jezdni.  

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można 

oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  

a) w zakresie betonowej kostki brukowej  

- aprobatę techniczną,  

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,  

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek (wg pkt 2.2.2),  

b) w zakresie innych materiałów  

- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży),  

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 

budzą wątpliwości Inżyniera.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 

tablica 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                        Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

6.4. Badania wykonanych robót  

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3  

 

 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.  

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  

(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pkt 5.4 i 5.5.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w  części    Wymagania ogólne pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  

- wykonanie podbudowy,  

- wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki i obrzeża,  

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię.  

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 część   Wymagania Ogólne oraz 

niniejszej SST.  

 

 

 

 



  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części  Wymagania ogólne pkt 9.  

Płatność należy ustalać zgodnie z obmiarem i ewentualnymi uzgodnieniami z Inżynierem. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- wykonanie podsypki,  

- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  

- ułożenie i ubicie kostek,  

- wypełnienie spoin w nawierzchni,  

- pielęgnację nawierzchni,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  

- odwiezienie sprzętu.  

Zakres robót objętych płatnością:  

a) wykonanie nawierzchni jezdni, poszerzenia jezdni, zjazdów chodników z kostki betonowej  

grub. 8 cm. Na podsypce cement.-piaskowej grub. 3 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Polskie Normy  

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;piasek  

3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i  

drogowe  

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności  

5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

10.2. Branżowe Normy  

1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

2. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

 

11. ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik 1  

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA  
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005  
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań  

Opracowanie: lipiec 2005 r.  

1. Podstawa zmian  

Decyzją Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. została 

zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań.  

Norma zawiera postanowienia dotyczące materiałów, właściwości, wymagań i metod badań  

odnoszących się do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementów  

uzupełniających, przeznaczonych dla ruchu kołowego i pieszego.  

2. Zmiany aktualizacyjne w OST  

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania określone dla 

betonowej kostki brukowej w ogólnych specyfikacjach technicznych (OST):  

1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  

2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz  

placów i chodników, które wynikały z ustaleń i procedur Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 



  
 

zawartych w wydawanych dotychczas aprobatach technicznych.  

W niniejszej informacji przedstawia się propozycje modyfikacji wymagań w OST, według PN-EN 

1338, dotyczące ustaleń dla zewnętrznych nawierzchni, mających kontakt powierzchni z solą 

odladzającą w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowań kostki, np. na wewnętrznych 

nawierzchniach, wymagania OST należy odpowiednio dostosować).  

3. Najważniejsze wymagania dotyczące betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 

do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 

warunkach mrozu  

3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta  

Dopuszczalne odchyłki  

 

 

 

 

 

 

 

 

Odchyłki płaskości i pofalowania  

(jeśli maksymalne wymiary kostki przekraczają 300 mm)  

3.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne  

3.2.1Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu  

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza 

niż 3,6 MPa. Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien 

wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania.  

3.2.3. Trwałość (ze względu na wytrzymałość)  

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków  

zewnętrznych zachowują zadowalającą trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem spełnienia  

wymagań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej 

konserwacji.  

3.2.4. Odporność na ścieranie  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Odporność na poślizg/poślizgnięcie  

Betonowe kostki brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod  

warunkiem, że ich górna powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania 

bardzo gładkiej powierzchni.  

Jeżeli wyjątkowo wymagane jest podanie wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy 

zastosować metodę badania opisaną w załączniku I normy i zadeklarować wartość minimalną 

odporności na poślizg/poślizgnięcie.  

 

 

 



  
 

3.2.6. Aspekty wizualne  

3.2.6.1. Wygląd  

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy, 

nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski.  

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy,  

nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.  

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek  

brukowych i nie są uważane za istotne).  

3.2.6.2. Tekstura  

Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura 

powinna być opisana przez producenta.  

Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z  

załącznikiem J normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez 

producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.  

(Uwaga: Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane  

nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i przez zmianę warunków twardnienia, 

nie są uważane za istotne).  

3.2.6.3. Zabarwienie  

W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element.  

Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z  

załącznikiem J normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez 

producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.  

(Uwaga: Różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane 

nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie 

są uważane za istotne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-D.    ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 
 

ST-D-14   BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE / OPORNIKI BETONOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  

ustawieniem obrzeży/oporników betonowych w związku z przebudową nawierzchni chodników 

przy ulicy Kościuszki dz. nr 163 i 213 w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

przedmiotowego zadania.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych, stanowiących obramowanie nawierzchni  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Obrzeża chodnikowe/oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe 

rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie 

przeznaczonych do komunikacji.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w części Wymagania ogólne pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Wymagania ogólne pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 

Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały  

Materiałami stosowanymi są:  

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04   i BN-80/6775-03/01 ,  

- piasek do wykonania ław,  

- cement wg PN-B-19701 ,  

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.  

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja  

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:  

- obrzeże niskie - On,  

- obrzeże wysokie - Ow.  

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża 

dzieli się na:  

- gatunek 1 - G1,  

- gatunek 2 - G2.  

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 

cm gat. 1:  

obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04.  

Zgodnie z dokumentacją projektową, przyjęto zastosowanie obrzeży wysokich OW o wymiarach 

8x25 cm w gatunku 1.  

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne  

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych/oporników betonowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego  

Tablica 1. Wymiary obrzeży  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży / oporników betonowych 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży / oporników betonowych 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3.  

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży / oporników betonowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4.4. Składowanie  

Betonowe obrzeża chodnikowe/oporniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach 

otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.  

Betonowe obrzeża chodnikowe/oporniki należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek  

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 

większa niż szerokość obrzeża/opornika betonoweg.  

2.4.5. Beton i jego składniki  

Do produkcji obrzeży/oporników należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.  

 

 

 



  
 

 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy  

Do wykonania ławy betonowej pod obrzeża/oporniki należy stosować beton klasy B15 (C12/15) 

wg PN-B-06250 [2], „Krawężniki betonowe”pkt 2.4.4.  

Piasek o wykonania ławy (podsypki) powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 .  

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

SST Krawężniki betonowe pkt 2.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  części    Wymagania ogólne pkt 3.  

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  części    Wymagania ogólne pkt 4.  

4.2. Transport obrzeży betonowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe/oporniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

(zalecane samochody skrzyniowe) po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 

wytrzymałości projektowanej. Obrzeża/oporniki powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  

4.3. Transport pozostałych materiałów  

Transport pozostałych materiałów podano w ST-D-13 Krawężniki betonowe.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w części Wymagania ogólne pkt 5.  

5.2. Wykonanie koryta  

Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie.  

5.3. Wykonanie ław betonowych  

Wykonanie ław powinno być zgodne z warunkami określonymi w ST-D-13 Krawężniki betonowe 

pkt. 5.3. Wymiary ław betonowych - zgodnie z projektem.  

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe/oporniki należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

projektem.  

Zewnętrzna ściana obrzeża/opornika powinna być obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem  

przepuszczalnym, starannie ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą 

cementowopiaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.  

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  części Wymagania ogólne pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych/oporników i przedstawić 

wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 

zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 



  
 

pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-

B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 

1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 

tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.  

 

6.3. Badania w czasie robót  

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  

a) koryta pod podsypkę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,  

b) ławy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,  

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego/opornika - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, 

przy dopuszczalnych odchyleniach:  

- linii obrzeża/opornika w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża/opornika, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża,  

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego/opornika.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- wykonane koryto,  

- wykonana ława betonowa.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części  Wymagania ogólne  

pkt 9. Płatność przyjmować zgodnie z obmiarem i ewentualnymi uzgodnieniami z Inżynierem.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- dostarczenie materiałów,  

- wykonanie koryta,  

- wykonanie ławy betonowej (i ew. szalowania)  

- rozścielenie podsypki,  

- ustawienie obrzeża/opornika,  

- wypełnienie spoin,  

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

Zakres robót objętych płatnością: ustawienie obrzeży betonowych/opornika 8x30 cm na ławie 

betonowej z oporem, zgodnie z przedmiarem.  



  
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  

2. PN-B-06250 Beton zwykły  

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i  

mieszanka  

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-D.    ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac geodezyjnych 

związanych z przebudową nawierzchni chodników przy ulicy Kościuszki dz. nr 163 i 213  

w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

przedmiotowego zadania.  

1.3. Zakres prac objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania pomiarów 

powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych. Zakres prac obejmuje:  

- prace przygotowawcze  

- prace polowe  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - jest to zbiór dokumentów powstałych w 

wyniku geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowań kartograficznych.  

1.4.2. Drogowe obiekty budowlane - droga i węzły drogowe, obiekty mostowe, ekrany 

akustyczne, mury oporowe.  

1.4.3. Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 

wszelkich uzgodnień dokonywanych między Wykonawcą i Inżynierem (Zamawiającym).  

1.4.4. Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie postępowania: 

rozgraniczeniowego, podziałowego, scalenia lub wymiany gruntów, sądowego lub innego 

administracyjnego ustalającego lub przenoszącego własność.  

1.4.5. Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca  

odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona do 

kierowania  

pracami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy.  

1.4.6. Linia rozgraniczająca - jest to linia oddzielająca tereny o różnym przeznaczeniu np. Ulicę 

lub drogę od gruntów rolnych lub budowlanych.  

1.4.7. Mapa zasadnicza - wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne  

informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów 

ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu.  

1.4.8. Mur (ściana) oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu 

gruntów  

rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. Funkcje murów (ścian)  

oporowych mogą spełniać: mury kamienne, ceglane, betonowe, żelbetowe, ściany z gruntu  

zbrojonego, ściany z prefabrykatów żelbetowych, konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp.  

1.4.9. Ośrodek dokumentacji - właściwy rzeczowo i terenowo wojewódzki ośrodek dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej lub jego filia.  

1.4.10. Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne  

położenie na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.  

1.4.11. Rzeźba terenu - ukształtowanie pionowe naturalnych form terenu.  

1.4.12. Sieć uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody 

i  

urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, 

elektroenergetyczne i inne.  

1.4.13. Wysokościowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiór punktów, których 

wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu 

techniki geodezyjnej.  

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami 

(odpowiednimi polskimi normami) i z definicjami podanymi w części Wymagania ogólne pkt 1.4.  

 

 

 



  
 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac geodezyjnych  

Pracami geodezyjnymi powinna kierować wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia zawodowe,  

zgodnie z wymaganiami rozdziału 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z  

1989 r.). Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jakość oraz zgodność z obowiązującymi  

przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami OST i SST oraz poleceniami Inżyniera.  

1.5.1. Dokumentacja wstępna  

Obejmuje podstawowe informacje o zrealizowanych obiektach budowlanych, które należy objąć 

pomiarem powykonawczym.  

1.5.2. Ochrona własności  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  

prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia szkód w związku z wykonywaniem prac 

geodezyjnych (zniszczenie: drzew, krzewów, nasadzeń, plonów itp.), Wykonawca zobowiązany 

jest, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do 

naprawienia tych szkód lub wypłacenia właścicielom odszkodowania.  

1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W szczególności 

dotyczy to pomiarów na istniejących drogach, a także inwentaryzacji urządzeń podziemnych  

(otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do studzienek).  

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć roboty prowadzone na drogach publicznych  

odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  

Organizacja ruchu drogowego oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy 

wykonywaniu w/w prac nie podlegają odrębnej zapłacie.  

 

2. MATERIAŁY  

Materiały do wykonywania prac geodezyjnych powinny spełniać wymagania PN i instrukcji 

technicznych, a ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić z Inżynierem.  

Materiały używane do prac polowych:  

- jako znaki naziemne - słupki betonowe,  

- jako znaki podziemne - płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki,  

- jako znaki wysokościowe - repery metalowe.  

Dla ustalenia rodzaju znaków: osnów poziomych i wysokościowych oraz punktów granicznych, 

należy korzystać z wytycznych technicznych G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady 

stabilizacji punktów”.  

Dopuszcza się do stosowania znaki ściennej osnowy odtwarzalnej.  

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, używane jako materiały pomocnicze powinny 

posiadać rozmiary dostosowane do potrzeb.  

Materiały używane do prac obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki i płyty CD, papier  

kreślarski, kalki, folie itp. powinny posiadać wysokie parametry użytkowe dotyczące trwałości,  

odporności na warunki zewnętrzne oraz powinny się charakteryzować niewielkimi deformacjami 

(skurczem). Dyskietki i inne komputerowe nośniki informacji powinny odpowiadać standardom 

informatycznym.  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie 

niezbędnych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach 

kartograficznych.  

Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne, 

wymagane przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.  

Dotyczy to zarówno prostych przyrządów, takich jak: taśmy, ruletki, a także: teodolitów,  

niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp. urządzeń.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. 

Rodzaj sprzętu zależny jest od przyjętej w SST dokładności oraz technologii i wymaga  

zatwierdzenia przez Inżyniera.  



  
 

 

Jako typowy należy przyjąć sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych:  

- instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20cc oraz odległości ± 10 

mm/km., 

- nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 10 mm. ± 10 mm./km.,  

- teodolity o dokładności pomiaru kątów 20cc,  

- niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km.  

Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.  

Do prac obliczeniowo-kameralnych należy stosować sprzęt komputerowy.  

 

4. TRANSPORT  

Wybór środków transportowych zależy od Wykonawcy.  

 

5. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami 

kontraktu oraz przepisami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii. 

Prace te powinny równocześnie być zgodne z wymaganiami OST i SST oraz poleceniami Inżyniera  

(wszelkie polecenia i uzgodnienia między Inżynierem a Wykonawcą wymagają formy pisemnej).  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania  

prac.  

5.2. Prace przygotowawcze  

5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami  

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem prac opracowania i przeprowadzić z 

Inżynierem uzgodnienia dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów  

powykonawczych.  

5.2.2. Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych  

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace, przed ich rozpoczęciem, do właściwego terenowo 

ośrodka dokumentacji.  

5.2.3. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji  

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny być poprzedzone uzyskaniem z 

ośrodka dokumentacji informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej 

(poziomej i wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntów. W przypadku  

stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacja sieci 

uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Inżyniera.  

5.2.4. Analiza i ocena zebranych materiałów  

Przy analizie zabranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- ustalenie klasy i dokładności osnów geodezyjnych, układów współrzędnych i poziomów  

odniesienia oraz możliwości wykorzystania w/w osnów do pomiarów powykonawczych,  

- ustalenie, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób, 

muszą być zaktualizowane pomiarami powykonawczymi.  

5.2.5. Wywiad szczegółowy w terenie  

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny być poprzedzone wywiadem terenowym, 

mającym na celu:  

- ogólne rozeznanie w terenie,  

- odnalezienie punktów istniejącej osnowy: poziomej, wysokościowej i realizacyjnej oraz 

ustalenie stanu technicznego tych punktów, a także aktualizację opisów topograficznych,  

- zbadanie wizur pomiędzy punktami,  

- zaprojektowanie (uzupełnienie) osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej (jeśli 

będzie taka potrzeba).  

5.3. Prace polowe  

5.3.1. Pomiary powykonawcze  

W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę. Następnie należy  

wykonać pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i 



  
 

wysokościowe”, mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową t.j.:  

- granice ustalone według stanu prawnego,  

- kilometraż dróg,  

- znaki drogowe,  

- przepusty (rzędne wlotu i wylotu),  

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,  

- zabytki i pomniki przyrody,  

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwałe i nietrwałe,  

- rowy (w pełnym zakresie),  

- studnie (średnice),  

- światło mostów, przepustów itp.,  

- przekroje poprzeczne co 20-50 m.,  

- inne elementy wg wymagań Inżyniera.  

W zasadzie przy wyżej wymienionych pomiarach stosuje się technologie klasyczne (pomiary 

bezpośrednie).  

Przy większych obiektach mogą być stosowane także metody mieszane tzn. fotogrametryczne  

dla treści ogólnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii 

rozgraniczających, granic ustalonych wg stanu prawnego lub innych elementów.  

5.4. Prace obliczeniowe i kartograficzne  

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map  

Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie 

pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz na mapę ewidencji gruntów prowadzonych 

technikami tradycyjnymi należy wykonać metodą klasyczną (kartowanie i kreślenie ręczne) lub 

przy pomocy automatów  

kreślących (ploterów).  

Niezależnie od wyżej wymienionych prac, wtórnik mapy zasadniczej dla Inżyniera należy 

uzupełnić o elementy wymienione w p. 5.3.1. Jeśli mapa dla Inżyniera została wykonana w 

technice numerycznej lub analogowej, aktualizację należy wykonać tą samą techniką.  

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  

Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji G-3 „Zasady kompletowania 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na:  

a) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,  

b) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Inżyniera (Zamawiającego),  

c) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji.  

5.4.3. Przekazanie materiałów do ośrodka dokumentacji  

Po zakończeniu prac Wykonawca przekazuje do ośrodka dokumentację przeznaczoną dla 

ośrodka i dla organu prowadzącego ewidencję gruntów oraz tę część dokumentacji 

przeznaczonej dla  

Inżyniera (Zamawiającego), która powinna być opatrzona klauzulą o przyjęciu do zasobu.  

5.4.4. Materiały dla Inżyniera (Zamawiającego)  

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Inżyniera (Zamawiającego) powinna być  

skompletowana, zbroszurowana bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i 

tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron.  

Dla Inżyniera należy skompletować następujące materiały:  

a) wtórnik mapy zasadniczej, uzupełniony dodatkową treścią,  

b) kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz  

wykazy współrzędnych punktów granicznych,  

c) kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę,  

d) kopie opisów topograficznych,  

e) kopie szkiców polowych,  

f) dyskietkę z mapą numeryczną,  

g) inne wg wymagań Inżyniera.  

 

 



  
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC GEODEZYJNYCH  

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie pełnej kontroli jakości prac. W ramach tej  

kontroli osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe sporządza w 2 egzemplarzach  

protokół kontroli technicznej. Jeden egzemplarz Wykonawca dołącza do dokumentacji  

przekazywanej do ośrodka dokumentacji, a drugi przekazywany jest Inżynierowi jako jeden z  

dokumentów do końcowego odbioru prac. Niezależnie od tego Inżynier może powołać we 

własnym zakresie inspektora kontroli.  

 

7. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH  

7.1. Ogólne zasady obmiaru prac  

Obmiar powinien określać faktyczny zakres wykonanych oraz w jednostkach ustalonych w  

kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera.  

Obmiaru dokonuje się przed częściowym (w przypadku zakończenia danego asortymentu lub 

etapu prac) lub końcowym odbiorem prac, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy 

w pracach lub zmiany Wykonawcy.  

7.2. Jednostki obmiarowe  

Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych przyjmuje 

się następujące jednostki:  

- [ryczałt] inwentaryzacja wykonanych elementów drogowych, kanalizacji deszczowej, 

przepustów, oświetlenia drogowego, przebudowy sieci kolizyjnego uzbrojenia, odtworzonych 

stałych znaków osnowy geodezyjnej oraz zmian wysokościowych istniejącego uzbrojenia w 

obrębie inwestycji.  

8. ODBIÓR PRAC GEODEZYJNYCH  

8.1. Zasady odbioru prac  

Prace opisane w niniejszej specyfikacji mogą być odbierane określonymi w umowie etapami 

(obiektami) w pełni zakończonymi, skontrolowanymi oraz przyjętymi do ośrodka dokumentacji. 

Odbioru dokonuje Inżynier.  

O gotowości do odbioru całości lub części prac Wykonawca zawiadamia Inżyniera na piśmie. 

Odbiór powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty 

otrzymania przez Inżyniera zawiadomienia o gotowości do odbioru.  

8.2. Częściowy odbiór prac  

Odbiór częściowy polega na stwierdzeniu przez Inżyniera, czy ustalone w umowie części zadań 

zostały wykonane prawidłowo i w terminie oraz na określeniu liczby zrealizowanych jednostek. Z 

odbioru spisywany jest protokół częściowego odbioru prac.  

8.3. Końcowy odbiór prac  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie przez Inżyniera rzeczywistego wykonania całości prac 

wynikających z umowy, w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości.  

Jeśli Inżynier stwierdzi, że konieczne jest dokonanie uzupełnień lub poprawek w odbieranej  

dokumentacji, przerywa swe czynności, określając kolejny termin odbioru po dokonaniu przez 

Wykonawcę niezbędnych uzupełnień (poprawek).  

Z odbioru spisywany jest protokół końcowego odbioru prac.  

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego prac  

Dokumentami stanowiącymi podstawę do końcowego odbioru prac są:  

- zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu prac geodezyjnych,  

- zawiadomienie przekazane przez Inżyniera o terminie odbioru,  

- skompletowana dokumentacja techniczna dla Inżyniera zgodnie z p. 5.4.4.,  

- liczba zrealizowanych jednostek,  

- dziennik prac geodezyjnych (jeśli był prowadzony),  

- sprawozdanie techniczne,  

- protokół kontroli technicznej,  

- zestawienie kwot płatności przy finansowaniu prac etapami,  

- inne dokumenty wymagane przez Inżyniera.  

 



  
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za daną jednostkę 

obmiarową w kosztorysie ofertowym.  

Stawka jednostkowa obejmuje:  

- wszelkie prace objęte wymaganiami SST,  

- koszty materiałów wraz z kosztami zakupu,  

- koszty transportu i sprzętu,  

- koszty pośrednie (w tym m.in. koszty usług ośrodka dokumentacji, koszty odszkodowań za 

zniszczenia, koszty bhp),  

- zysk,  

- podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- inne wg ustaleń Inżyniera.  

Zakres robót objętych płatnością:  

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej: uzbrojenia i zagospodarowania terenu 

pod budownictwo Mieszkaniowe jednorodzinne ( ETAP II ) w Bogatyni,   rejon ulic: Pocztowa- 

Świerczewskiego. Płatność jest ryczałtowa.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST):  

GG-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

GG-00.12.01 „Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

ST-D. ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 
 
 

ST-D-22 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 



  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

ustawieniem krawężników przy przebudowie nawierzchni chodników przy ulicy Kościuszki  

dz. nr 163 i 213 w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
przedmiotowego zadania. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników: 
- betonowych na ławie betonowej z oporem. 
- betonowych wtopionych na ławie betonowej z oporem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-D-00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”  

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-D-00 „Wymagania 
ogólne”. 

 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
- krawężniki betonowe, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- mieszanka betonowa do wykonania ławy pod krawężniki. 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę powinny posiadać aprobatę techniczną lub deklarację 
zgodności z PN. 

 

2.3. Krawężniki betonowe – klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 

 

2.3.1. Typy, rodzaje, odmiany i gatunki krawężników 
Zgodnie z dokumentacją projektową, przewiduje się zastosowanie krawężników betonowych 
- typu ulicznego (U) 
- rodzaju „a” (prostokątne ścięte) i „b” (prostokątne) 
- odmiany 1 (jednowarstwowe) 
- gatunku 1 (G1). 
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o 
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 (wg BN-80/6775-03/04) 



  
 

 

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. Wymiary 
krawężników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
 

a) krawężnik rodzaju „a” 

 
 

b) krawężnik rodzaju „b” 

 
 

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
 
 
 
 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 
 

Typ 
krawężnika 

Rodzaj 
krawężnika 

Wymiary krawężników, cm 

l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 
D 

 
b 

 
100 15 

12 
10 

22 

20 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

 
Rodzaj 
wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 



  
 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775- 03/01 [14], 
nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne), mm niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie: 

- liczba max 

 
2 

 
2 

- długość, mm, max 20 40 

- głębokość, mm, max 6 10 

2.4.3. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku 
wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana 
z betonu klasy B 30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

− nasiąkliwością, poniżej 4%, 

− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-
19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 



  
 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. Materiały na ławy 

Do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy stosować beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], 
którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi (w przedmiarze przyjęto 
samochody skrzyniowe). 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa 
można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 

 

5.3. Wykonanie ław betonowych 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. 



  
 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpo- średnio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251 [3]. Wymiary ław betonowych – zgodnie z projektem. 

 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej wynosi 10 cm., z obniżeniem na szerokości wjazdów i przejściach dla pieszych do wysokości 2 
cm. ponad jezdnię. Krawężniki na wjazdach oraz na połączeniu nawierzchni bitumi- cznej i z kostki 
betonowej powinny być wtopione do poziomu nawierzchni. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 
3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami 
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przy- miaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 
wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 



  
 

6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

b) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 
ławy, trzymetrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 
100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne” . Płatność 
przyjmować zgodnie z obmiarem i ewentualnymi uzgodnieniami z Inżynierem. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta pod ławę, 

− ew. wykonanie szalunku, 

− wykonanie ławy, 



  

 

− wykonanie podsypki, 

− ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 

− wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

− ew. zalanie spoin masą zalewową, 

− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Zakres robót objętych płatnością: ustawienie krawężników betonowych ulicznych 20x30 cm. lub 15x30 cm. 
(obramowanie jezdni) lub oporników 15x22 cm. (na zjazdach i parkingu oraz styku nawierzchni) na ławie 
betonowej z oporem, zgodnie z przedmiarem. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

 
10.2. Inne dokumenty 

 

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt -Warszawa, 1979 i 1982 r. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-D. ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 
 
 

ST-D-23 ZIELEŃ DROGOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej  w związku z przebudową nawierzchni 

chodników przy ulicy Kościuszki dz. nr 163 i 213 w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną zaleca się stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach  miejskich i gminnych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-   zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim . 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 
2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w  ST-D-00 „Wymagania ogólne"  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-D-00 „Wymagania ogólne"  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-D-00 „Wymagania 
ogólne" . 

2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
-   ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych  i zmagazynowana w pryzmach 

nie przekraczających 2 m wysokości, 
-   ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. tortu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 
wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie tortu z fekaliami i ściekami bytowymi 
z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 



 

 

 

 

 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może 
być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 
kompostu z glebą. 
2.5. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.6. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne" . 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
-   glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
-   wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
-   kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
-   sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), a ponadto do pielęgnacji 
zadrzewień: 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne" . 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne" . 

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
-   teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-   przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
-   przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 
-   teren powinien być wyrównany i splantowany, 
-   ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 

starannie wyrównana, 
-   przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub zagrabić, 
-   siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
-  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
-  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od l do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 



 

 

 

 

 

-   na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m , 
-  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

-  mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
-   pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
-   następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
-   ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z l-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

-   koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

-   chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na l ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
-   wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
-   od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
-   ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne" . 

6.2. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
-   oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
-   określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
-   pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
-   wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
-   ilości rozrzuconego kompostu, 
-   prawidłowego uwałowania terenu, 
-   zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
-   gęstości zasiewu nasion, 
-   prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
-   okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
-   dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy. 
-   prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"), 
-   obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne" . 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest:  m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników . 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne" . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 



 

 

 

 

 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne" . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1.0m2 trawnika obejmuje: 
-   roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

rozrzucenie kompostu, 
-   zakładanie trawników, 
-   pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2.      BN-73/0522-01            Kompost fekaliowo-torfowy 
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                   1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową nawierzchni chodników przy ulicy Kościuszki dz. nr 163 i 213  

w Węglińcu. 

  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w p. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne, wspólne dla robót 

inżynieryjnych: drogowych, sieci sanitarnych, sieci elektrycznych oraz telekomunikacyjnych 

objętych niżej wymienionymi specyfikacjami szczegółowymi:  

ST-D-01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

ST-D-02 Usunięcie drzew i krzaków 

ST-D-03 Zdjęcie warstwy humusu 

ST-D-04 Rozbiórka elementów dróg 

ST-D-05 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

ST-D-06 Wykonanie nasypów 

ST-D-07 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 

ST-D-08 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

ST-D-11 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 

ST-D-12 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 

ST-D-14 Betonowe obrzeża chodnikowe 

ST-D-18 Pomiar powykonawczy 

ST-D-19 Regulacja i zabezpieczenie urządzeń podziemnych 

ST-D-20 Renowacja rowów 

ST-D-21 Oznakowanie pionowe 

ST-D-22 Krawężniki betonowe 

1.4. Określenia podstawowe  

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość  

techniczno-użytkową (drogę), albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł itp.).  

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsunięty, przeznaczony do ruchu 

pieszego i odpowiednio utwardzony.  

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki 

dostarczane. Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, 

rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Zamawiającego.  

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych, wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu.  

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dla ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego  

zakończeniu.           

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.  

Inżynier - instytucja upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego, którego uprawnienia i 

obowiązki w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w kontrakcie;  



 

obowiązki Inżyniera może pełnić osoba prawna lub fizyczna (w tym również pracownik  

Zamawiającego), o wyznaczeniu której powiadomił Wykonawcę na piśmie.  

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

Kontrakt - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji 

robót lub usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy zaakceptowane 

umową podpisaną przez obie strony.  

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami 

dzielącymi jezdnię.  

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która ograniczona jest koroną drogi i skarpami 

rowów.  

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni.  

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys ślepy.  

Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości, w kolejności technologicznej ich wykonania.  

Księga obmiarów - zaakceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i  

ewentualnych dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inżyniera.  

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,  

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i  

robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Nadzór (Inspektor Nadzoru) - przedstawiciel Inżyniera - osoba pisemnie wyznaczona przez  

Inżyniera, działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków.  

Nawierzchnia - warstwa lub układ warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych;  

b) warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,  

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę;  

c) warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni;  

d) podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże; 

podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej;  

e) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy, spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni; może się składać z jednej lub dwóch warstw;  

f) podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy, spełniająca obok funkcji nośnych funkcję 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża; może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą;  

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu;  

h) warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania drobnych 

cząstek gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej;  

i) warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni.  

 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi        

drogi lub obiektu mostowego. 



Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, służąca do 

przeprowadzenia ruchu publicznego w okresie trwania budowy.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi  

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Operat kolaudacyjny - zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych z odnotowanymi zmianami  

zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami dokonanych badań, pomiarów, 

przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót oraz zestawienie ich ilości i 

rozliczeń, stanowiący podstawę do oceny i odbioru końcowego.  

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi oraz drzew i krzewów; pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami  

powodowanymi przez ruch na drodze.  

Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiającego w celu wykonania 

robót budowlanych i ich obsługi.  

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów,  

umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszego, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  

przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości, na której naprężenia pionowe od największych 

obciążeń użytkowych wynoszą 0,02 MPa.  

Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

nawierzchni, spełniająca wymagania określone dla podłoża.  

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez  

Inżyniera, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem  

budowy.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.  

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia.  

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej służący do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 

pieszego. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.  

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania inwestycyjnego, 

np. droga, kolej, rurociąg itp.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz 

terminowego zakończenia realizacji zadania budowlanego lub ułatwiające tę realizację, w tym 

również dostarczania robocizny, materiałów i sprzętu.  

Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygania 

sporów na drodze polubownej, a powstających na tle realizacji kontraktu.  

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót.  

Specyfikacje techniczne - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i płatności za roboty.  

Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami kontraktowymi.  

Wykonawca - osoba prawna bądź fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę na warunkach  



określonych w kontrakcie o wykonanie robót i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni 

następcy prawni.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość  

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji  

techniczno-użytkowych; zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową,  

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna zlecająca wykonanie robót na warunkach określonych 

w kontrakcie i występująca jako strona zawartej umowy z Wykonawcą lub jej legalny następca  

prawny.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

1.5.1. Przekazanie placu budowy.  

Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy w określonym w umowie terminie  

placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  

lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy oraz reperów, dziennika budowy i księgi  

obmiarów robót oraz dwóch egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa.  

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach kontraktu, z podziałem na dokumentację projektową 

dostarczaną przez Zamawiającego i sporządzaną przez Wykonawcę.  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie sposobu organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót prowadzonych w pasie drogowym (projekt czasowej organizacji ruchu, uzgodniony i 

zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem) oraz dokumentacji powykonawczej projektowej i 

geodezyjnej.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane  

Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności określona w „Ogólnych warunkach kontraktu”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o  

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i  

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją  

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i SST są  

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego  

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli została określona wartość minimalna lub 

maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, 

aby cechy tych elementów budowli lub materiałów nie znajdowały się w przeważającej mierze w 

pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość 

elementu budowli, wówczas Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 

pozostawienie, stosując odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej zgodnie ze 

szczegółowymi ustaleniami kontraktu i SST. W przypadku, gdy jakość jest niezadowalająca, 

wadliwe materiały muszą być zastąpione innymi , a dany element robót winien być rozebrany i 

wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.  

 



1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania na nim ruchu 

publicznego (jeżeli jest to konieczne) w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi  

projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy,  

uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem. W zależności od potrzeb i  

postępu robót projekt ten powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.  

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania i obsługi  

tymczasowych urządzeń zabezpieczających, takich jak: ogrodzenia, zapory, sygnały i znaki  

ostrzegawcze, oświetlenie itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności znaków, zapór i innych urządzeń  

zabezpieczających zarówno w dzień jak i w porze nocnej, gdyż jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca musi obwieścić publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem, wraz z umieszczeniem tablic informacyjnych w 

miejscach określonych przez Inżyniera. Nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia z tytułu 

opracowania projektu oraz wykonania i utrzymania oznakowania i zabezpieczenia robót; 

przyjmuje się, że są to wydatki w ramach kosztów ogólnych Wykonawcy i powinny być wliczone 

w cenę umowną zawartą w kontrakcie.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie prowadzenia robót Wykonawca powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki  

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu  

budowy i wokół niego w celu uniknięcia zagrożeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 

wynikających ze skażenia, hałasu i innych czynników.  

Stosując się do tych wymagań Wykonawca musi spełnić następujące warunki:  

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak 

wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;  

b) plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda stojąca;  

c) winny być podjęte środki ostrożności, zabezpieczające przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami i innymi szkodliwymi 

substancjami  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu  

- możliwością powstania pożaru.  

Opłaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm określonych w przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Winien 

dysponować określonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzętem przeciwpożarowym 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynowych 

zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pożar powstały w wyniku 

prowadzonych robót lub wywołany przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, a 

także materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu wyższym od  



dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć aprobaty techniczne lub świadectwa 

dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzające 

brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko 

w czasie wykonywania robót, a których szkodliwość po zakończeniu robót zanika (np. materiały 

pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę 

właściwego organu administracji państwowej na użycie tych materiałów.  

Jeżeli Wykonawca zgodnie ze specyfikacjami użyje materiałów szkodliwych dla otoczenia 

i spowoduje to jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, konsekwencje tego ponosi Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własności publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia 

terenu, takich jak przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowiązany 

do uzyskania od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego dotyczących lokalizacji tych urządzeń w obrębie prowadzonych robót.  

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń obcych Wykonawca powinien 

powiadomić właścicieli tych urządzeń oraz Inżyniera. W okresie trwania robót Wykonawca 

zapewni właściwe oznakowanie urządzeń obcych i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia sieci lub urządzeń obcych Wykonawca 

powinien bezzwłocznie powiadomić Inżyniera oraz zainteresowane instytucje (właściciela sieci) 

oraz współpracować z nimi dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie uszkodzenia  

urządzeń obcych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca musi stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy  

transporcie materiałów i sprzętu po drogach publicznych poza terenem budowy. Zastosowanie 

do transportu pojazdów ponadnormatywnych w każdym przypadku wymaga uzyskania 

zezwolenia od stosownych władz oraz powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Uzyskanie 

zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg spowodowane 

ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych 

obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni na terenie budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia z tego tytułu i zobowiązany jest do 

ich naprawy na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących  

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca ma zapewnić i utrzymywać w należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież, służące ochronie życia i zdrowia oraz zapewniające  

bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie.  

Wszelkie koszty związane z zapewnieniem wymaganych warunków BHP nie podlegają odrębnej  

zapłacie i powinny się zawierać w wartości kontraktu.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie wykonanych robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wykonywanych elementów w ramach 

prowadzonych robót oraz wszelkich materiałów i urządzeń używanych do robót w okresie od 

rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. W okresie tym obowiązkiem 

Wykonawcy jest utrzymywanie wykonanych elementów budowli drogowej w zadowalającym 

stanie. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia.  



 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do realizacji  

robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania 

przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do 

akceptacji Inżyniera materiału z innego źródła. Zatwierdzenie przez Inżyniera partii materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 

Inżyniera dopuszczone do wybudowania. Użycie materiałów z odzysku, pochodzących z rozbiórki, 

dopuszczalne jest w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej, po przeprowadzeniu 

niezbędnych badań i uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia na bieżąco badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła spełniają wymagania SST.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez  

Zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia Inżynierowi wymaganych dokumentów przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawia Inżynierowi do zatwierdzenia  

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji materiałów.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła oraz ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem i 

dostarczeniem materiałów. Wykonawca nie może prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu 

budowy poza wykopami wyszczególnionymi w dokumentach kontraktowych bądź tymi, na które 

Inżynier wyrazi pisemną zgodę.   

Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom, pozyskane z wykopów na budowie lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych powinny być wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania materiałów  

miejscowych (piasek) powinny być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce lub  

rekultywacji terenu po zakończeniu robót. Po zakończeniu eksploatacji źródła materiały 

odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny być 

złagodzone w stopniu zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu, nadkład równomiernie 

rozłożony i pokryty roślinnością. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna ze wszystkimi 

prawnymi regulacjami obowiązującymi na danym obszarze.  

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia  

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być  

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości, a wynik tych kontroli stanowi podstawę 



akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

Podczas przeprowadzania inspekcji wytwórni Inżynier powinien mieć zapewnioną współpracę i  

pomoc Wykonawcy i producenta materiałów oraz swobodny dostęp w dowolnym czasie do tych  

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.  

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca musi wywieźć z terenu budowy lub 

złożyć w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych  

materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy element robót, w którym znajdują się 

materiały nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inżyniera, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko licząc się z możliwością nie przyjęcia robót i nie zapłaceniem za nie.  

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca powinien zapewnić składowanie materiałów w taki sposób, aby zachowały one 

swoją jakość i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami SST, a także były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera. Miejsca składowania materiałów oraz doprowadzenie ich do stanu 

pierwotnego po zakończeniu robót wymagają akceptacji Inżyniera.  

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca musi powiadomić Inżyniera o rodzaju  

wybranego materiału co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. Jeżeli materiał będzie wymagał  

przeprowadzenia badań, okres ten musi być odpowiednio dłuższy. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody Inżyniera.  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  

zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w  

SST , Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w tych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i  

zaakceptowany przez Inżyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym 

w kontrakcie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach  

Inżyniera. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być 

stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, a także odpowiadać 

wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Jeżeli wymagają 

tego przepisy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

musi uzgodnić z Inżynierem rodzaj wybranego sprzętu na co najmniej 3 tygodnie przed jego 

użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu ma zapewnić wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w  

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 



ruchu drogowego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, będą przez 

Inżyniera usunięte z terenu budowy.  

Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zanieczyszczenia, 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość  

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową,  

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót i wskazaniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe  

wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu  

popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót muszą być, jeżeli tego będzie 

wymagać Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie przez Inżyniera wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokościowego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Inżynier w sposób obiektywny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością  

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 

związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz wypełnianiem warunków 

kontraktu przez Wykonawcę. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

lub elementów robót winny być oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące podczas 

produkcji i przy badaniach materiałów, dotychczasowe doświadczenia, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera powinny być 

wykonywane w wyznaczonym przez niego terminie, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki z tego 

tytułu ponosi Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedłożenie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- bhp,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  

robót  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza powierzyć prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisu pomiarów,  

nastaw mechanizmów sterujących , a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  

informacji Inżynierowi,  

b) część szczegółową opisującą (dla każdego asortymentu robót):  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  



oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  

materiałów,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości  

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 

oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu stwierdzenia, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością pozwalającą na 

stwierdzenie, czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być  

określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 

ustala zakres kontroli, jaki jest konieczny dla zapewnienia wykonania robót zgodnie z 

kontraktem. Wykonawca dostarcza Inżynierowi świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Inżynier powiadamia pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inżynier może wstrzymać natychmiast użycie badanych materiałów do robót i dopuścić je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość badanych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem niezbędnych badań, pomiarów 

i kontroli ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

wytypowane do badań z jednakowym prawdopodobieństwem.  

Inżynier musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

W przypadkach, gdy jakość stosowanych materiałów budzi wątpliwości Inżyniera, może on zlecić  

przeprowadzenie dodatkowych badań , jeśli Wykonawca z własnej woli nie usunie z budowy  

kwestionowanych materiałów, bądź ich nie ulepszy. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa  

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa  

Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki pobierane i dostarczane do badań muszą być odpowiednio opisane i 

oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W  

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można  

wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed  

przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadamia Inżyniera o ich rodzaju, 

miejscu i terminie. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawia na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inżyniera.  



 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. Wyniki badań (kopie)  

przekazywane są Inżynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  

W celu kontroli jakości materiałów i zatwierdzenia ich do stosowania, Inżynier uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wydobywania i  

wytwarzania. Inżynier musi mieć zapewnioną pomoc ze strony Wykonawcy robót i producenta  

materiałów. Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę Inżynier ocenia zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania na swój koszt, niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, Inżynier zleca Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST opiera się wyłącznie na własnych badaniach. W takim 

wypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek ponosi 

Wykonawca.  

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier może dopuścić do użycia  

materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, atest 

powinna posiadać każda dostarczona do robót partia materiałów. Produkty przemysłowe powinny 

posiadać atesty wydane przez producenta i w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca musi dostarczyć Inżynierowi. Urządzenia 

laboratoryjne i Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być w każdej 

chwili skontrolowane i jeżeli zostanie stwierdzona ich niezgodność z SST, wówczas materiały takie 

lub urządzenia zostaną odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy winny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć mają przebiegu robót,  

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania i podpisem osoby  

dokonującej zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą  

być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod  

drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 

numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  

- datę przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  

robotach,  

- uwagi i polecenia Inżyniera,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych 



i końcowych,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyników przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadził,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłożone Inżynierowi w celu ustosunkowania się do nich.  

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

6.8.2. Księga obmiarów.  

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie fizycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.  

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  

kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie  

uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być 

udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. następujące 

dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 - protokoły przekazania placu budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy pociąga za sobą konieczność 

jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót winien określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Przeprowadza się go w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i SST.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisuje się do 

księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Obmiar gotowych robót powinien być dokonywany z częstotliwością wynikającą z konieczności 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie bądź 



ustalonym przez Wykonawcę i Inżyniera.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie 

pomiary długości należy wykonywać w poziomie wzdłuż linii osiowej.  

Wszystkie elementy robót określone w metrach mierzy się równolegle do podstawy.  

Jeżeli SST dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości należy obliczać w m3 jako iloczyn 

długości i średniej powierzchni przekroju. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, powinny 

być ważone w megagramach (tonach) lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót muszą być  

zaakceptowane przez Inżyniera. Powinny one być dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli wymagają  

badań atestujących, to Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwa legalizacji. W całym  

okresie trwania robót muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym.  

7.4. Wagi i zasady ważenia  

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca musi zainstalować odpowiednie  

wagi w ilościach i miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny mieć ważne  

świadectwa legalizacji. Muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w stanie zapewniającym  

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. Wykonawca może używać  

publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają aktualne  

świadectwa legalizacji.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w  

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

niezbędne obliczenia muszą być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości muszą być uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone do księgi obmiarów w formie oddzielnego załącznika, którego wzór powinien być 

uzgodniony z Inżynierem.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru przez 

Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu,  

- odbiorowi ostatecznemu,  

- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Polega on na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie  

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  

odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tych robót  

dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do  

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być  

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 

ustaleń Inżynier określa zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 



korekt. W wyjątkowych wypadkach Inżynier podejmuje decyzję o dokonaniu potrąceń.  

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych 

Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dla danego rodzaju robót.  

 

8.3. Odbiór częściowy  

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad obowiązujących przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.  

8.4. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

powinny być stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny następuje w terminie 

ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia 

robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robót 

dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz  

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót  

poprawkowych lub uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 

komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach  

nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokonuje potrąceń ustalając pomniejszenie wartości wykonanych robót w stosunku do 

wartości przyjętej w dokumentach kontraktowych.  

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową ( powykonawczą ) z naniesionymi zmianami oraz dokumentację  

dodatkową lub zamienną, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,  

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,  

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza dotyczące odbiorów robót zanikających i ulegających             

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów  

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów        

 załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  

- sprawozdanie techniczne,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanego obiektu budowlanego  

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonanych robót,  

- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez      

 Zamawiającego,  

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

Po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami przygotowanymi i przedłożonymi przez  



Wykonawcę oraz po dokonaniu oględzin wykonanego obiektu budowlanego komisja odbioru  

sporządza protokół odbioru ostatecznego robót według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Protokół ten jest podstawowym dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru ostatecznego  

robót.  

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

są gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza nowy 

termin ostatecznego odbioru robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające muszą być 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja.  

8.6. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad ustalonych dla odbioru ostatecznego.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa (za jednostkę obmiarową) skalkulowaną przez 

Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu ślepego.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie czynności związane z 

wykonaniem elementu budowli zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa obejmuje:  

- robociznę bezpośrednią,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi (dostarczenie na budowę, montaż i  

demontaż na stanowisku roboczym),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa budowy i  

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia 

energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót,  

wydatki związane z bhp i ppoż., koszty usług obcych na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę  

placów i bocznic, koszty ekspertyz dotyczących wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 

 zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w kosztorysie  

ofertowym za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wyjątkiem przypadków wymienionych w warunkach kontraktu.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w tych dokumentach, a nie  

wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami (wraz z  

zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem) projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopia i projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  



ruchu,  

c) opłaty z tytułu dzierżawy terenu,  

d) przygotowanie terenu,  

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowania i 

drenażu,  

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ST-D.    ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 

 
ST-D-01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  

odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych związanych z przebudową 

nawierzchni chodników przy ulicy Kościuszki dz. nr 163 i 213 w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

przedmiotowego zadania.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie punktów 

wysokościowych.  

1.3.1. Odtworzenie punktów wysokościowych  

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem punktów wysokościowych wchodzą:  

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i charakterystycznych     

 punktów wysokościowych,  

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, zgodnie z projektem,  

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Punkty główne trasy  - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Użyte określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z  

definicjami podanymi w części Wymagania ogólne pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Wymagania ogólne pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części   Wymagania ogólne p. 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym lub rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicą 

robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 

m i długość od 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 

i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 

średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.  

Do stabilizacji punktów wysokościowych (reperów roboczych) należy używać prefabrykatów  

betonowych lub wyszukiwać punkty trwałe w terenie (elementy budynków lub budowli 

inżynierskich itp.). „Świadki” wyniesione poza obręb robót powinny mieć długość około 0,5 m. i 

przekrój prostokątny.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  części Wymagania ogólne pkt 3.  

3.2. Sprzęt pomiarowy  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt:  

- teodolity lub tachimetry,  



- niwelatory,  

- dalmierze,  

- tyczki i łaty pomiarowe,  

- szablon z poziomicą,  

- taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien  

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru i wymaga uprzedniego zatwierdzenia 

przez Inżyniera.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Wymagania ogólne pkt 4.  

4.2. Transport sprzętu i materiałów  

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu, sprzęt 

optyczny - wyłącznie w futerałach.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w części Wymagania ogólne pkt 5.  

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić  

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i  

uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w  

wytyczeniu punktów głównych trasy. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są  

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne  

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien  

powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane  

przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające 

z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych,  

akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie  

powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed  

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w  

czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do  

obowiązków Wykonawcy.  

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  

Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy użyciu materiałów 

określonych w pkt. 2.2. a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 

robót ziemnych.  



Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 

przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery 

robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna 

odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 

500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 

zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z 

wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać 

punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich 

punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, 

aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km., stosując niwelację 

podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w 

dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego 

rzędnej.  

5.4. Odtworzenie osi trasy  

Tyczenie trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej  

osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy należy wyznaczyć w  

punktach głównych (początkowy i końcowy) oraz w punktach pośrednich w odległościach nie  

mniejszych niż 50 m.  

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne wysokościowe punktów 

głównych osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 

określonych w dokumentacji projektowej.  

Do utrwalenia punktów w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.  

Usunięcie palików z tyczonej osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 

zastąpi je odpowiednimi palikami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.  

Wyznaczenie obiektu budowlanego w terenie powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy przez wykonującego te prace geodetę.  

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w  

miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inżyniera.  

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 

wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do  

ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.  

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.  

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne pkt 6.  

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK  

zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.  

 

 



7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części   Wymagania ogólne pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części   Wymagania ogólne pkt 8.  

8.2. Sposób odbioru robót  

Odbioru robót dokonuje Inżynier na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokół z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części   Wymagania ogólne pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:  

- dowiezienie niezbędnego sprzętu i materiałów na budowę,  

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

Zakres robót objętych płatnością obejmuje wytyczenie trasy zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Rozporządzenie MGPiB z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań  

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz.U. Nr 25, poz. 133).  

2. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na  

drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich. GDDP, Warszawa 1989 r.  

3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  

Warszawa 1979.  

5. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  

8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  

9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ST-D.    ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 
 

ST-D-05   WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w  

gruntach nieskalistych związanych z przebudową nawierzchni chodników przy ulicy Kościuszki dz. 

nr 163 i 213 w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

gruntach nieskalistych kat. III/IV, związane z usunięciem gruntów nienośnych, wykonaniem 

koryta pod nawierzchnię.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów.  

1.4.3.Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.  

1.4.7.Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.8.Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.9.Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.  

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.  

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 

mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo  

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 

drogowych.  

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych.  

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową.  

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

 

             ρd

l s= ----- 
       ρds 

               
 

                                                      



  

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),  

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach  ziemnych, 

(Mg/m3).  

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru:  

 

d 60 

U = ---------- 

        d 10 

 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  

d10 -   średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).  

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

       E2 

l 0=-------  

           E1 

gdzie: 

 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z  

PN-S-02205:1998,  

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z  

PN-S-02205:1998. 

1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko  

polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,  

polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością 

oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993, PN-EN-963:1999.  

Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, 

geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.  

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST   Wymagania ogólne pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Wymagania ogólne pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże  

nawierzchni. Zgodnie z dokumentacją geotechniczną grunty w podłożu zaliczono do grupy  

nośności G3.  

2.1. Ogólne  wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części 

Wymagania ogólne pkt 2.  

2.2. Podział gruntów  

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.  

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST-D-06   w pkt 2.  

2.3. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w  

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być  

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 



za zezwoleniem Inżyniera.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z  

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 

źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę  

na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy ( składowisko  

odpadów lub inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym ). Inżynier może nakazać pozostawienie 

na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu  

zamarznięcia, nadmiernej wilgotności lub innych powodów.  

 

                          Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne pkt 3.  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do:  

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

 



- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.),  

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Wymagania ogólne pkt 4. 4.2. 

Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju  

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady prowadzenia robót  

5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w części Wymagania ogólne pkt 5.  

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie  

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym 

stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający 

ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 

układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.  

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 

nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych 

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.  

5.1.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów  

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 

większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekraczać + 1 cm i -3 cm.  

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości  

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny  

przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 

dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.  

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia 

i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.  

5.1.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji   projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 



gruntami przydatnymi na Własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

5.1.4. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie  

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się  

niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 

dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 

mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 

niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 

terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać  

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.  

 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót  

ziemnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 

podanych w tablicy 1.  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez  

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do  

akceptacji Inżynierowi.  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205.  

5.3. Ruch budowlany  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.  

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie  

ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.  

 



 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne pkt 6.  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

 6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,  

b) zapewnienie stateczności skarp,  

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.  

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego  

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm.  

6.3.3. Szerokość dna rowów  

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego  

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż  

-3 cm lub +1 cm.  

6.3.5. Pochylenie skarp  

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

 



 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  

6.3.6. Równość korony korpusu  

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 

3 cm.  

6.3.7. Równość skarp  

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.  

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu  

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.  

6.3.9. Zagęszczenie gruntu  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z  

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można 

określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S- 

02205:1998.  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,  

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 6.3.  

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier  może uznać wadę za nie mającą zasadniczego  

wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 8.  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki  

pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części Wymagania ogólne pkt 9. Zakres 

czynności objętych ceną jednostkową podano w pkt. 9.2.  

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,  

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,  

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 - profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

- zagęszczenie powierzchni wykopu,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,  



- rozplantowanie urobku na odkładzie,  

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,  

- rekultywację terenu.  

Zakres robót objętych płatnością obejmuje wykonanie robót zgodnie z przedmiarem.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty  

1. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.  

2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa  

1998.  

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.  

4. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM Warszawa 

2002.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ST-D.    ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 

 
ST-D-08   PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

związanych z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie związanych 

przebudową z nawierzchni chodników przy ulicy Kościuszki dz. nr 163 i 213 w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

przedmiotowego zadania.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 

w konstrukcji nawierzchni.  

Podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami  

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą lub pomocniczą wg 

Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.  

1.4. Określenia podstawowe  

a) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw  

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej,  

b) stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu  

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w  części   Wymagania ogólne pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Wymagania ogólne pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części 

Wymagania ogólne pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałem do wykonania podbudowy jest kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 

surowca skalnego o frakcji uziarnienia 0-63 mm.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

2.3. Wymagania dla materiałów  

2.3.1. Uziarnienie kruszywa  

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15   powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.  

 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej  

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę).  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej  

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Frakcje  

kruszywa przechodzące przez sito 0,08 nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji  

przechodzących przez sito 0,5 mm. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 

2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Właściwości kruszywa  

Kruszywo łamane na podbudowę powinno spełniać wymagania określone w tablicy 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła materiałów powinny być wybrane z wyprzedzeniem 30 dni przed rozpoczęciem robót i  

zaakceptowane wstępnie na podstawie okazanych wyników badań (dotyczących w/w 

właściwości) przez Inżyniera. Wraz z określeniem źródła Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Inżynierowi reprezentatywne próbki materiału celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych, 

 

 



warunkujących dopuszczenie materiału z danego źródła.  

2.3.3. Właściwości wody  

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20], najlepiej z sieci wodociągowej.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki  

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  

c) walców stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Wymagania ogólne pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

Dowóz kruszywa na budowę przewidziano samochodami samowyładowczymi o ładowności do 

16t. z rozładunkiem bezpośrednio w miejscu wbudowania. W czasie transportu nie może dojść 

do zanieczyszczenia, zmieszania z innymi materiałami oraz nadmiernego wysuszenia i 

zawilgocenia kruszywa.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w  części   Wymagania ogólne pkt 5.  

5.2. Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod podbudowę (zasadniczą lub pomocniczą) stanowi nasyp z gruntu lub materiału 

niewysadzinowego G1, spełniający wymagania określone w ST-D-06 - Wykonanie nasypów lub 

warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe, która powinna spełniać wymagania określone w ST-D-

09-Warstwa wzmacniająca podłoże - grunt stabilizowany cementem.  

Umieszczenie palików lub szpilek nie jest konieczne, gdyż podbudowa układana będzie w 

obramowaniu z ustawionych wcześniej krawężników.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 

w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność  

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie  

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu  

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i  

wysychaniu.  

5.4. Wykonanie warstwy podbudowy  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej  

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej 15 - 20 cm. Podbudowę 

należy układać jednowarstwowo, po uprzednim ustawieniu krawężników i ścieków.  

Warstwa podbudowy powinna być układana w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych.  

Kruszywo należy rozkładać przy użyciu równiarki, spycharki, drobnego sprzętu lub ręcznie.  

Zagęszczanie przez wałowanie od dolnej krawędzi przekroju poprzecznego, w miejscach trudno  

dostępnych przy użyciu zagęszczarek lub małych walców wibracyjnych do momentu uzyskania  

równej powierzchni o wskaźniku zagęszczenia nie mniejszym niż 1,03 wg próby Proctora  



(metoda  II).  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności  

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał  

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli  

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna  

być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność  

mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  

Warstwa podbudowy po wykonaniu i odebraniu przez Inżyniera powinna być zabezpieczona przed  

ruchem pojazdów - z wyjątkiem pojazdów budowy dostarczających materiał na warstwy  

nawierzchni.  

5.5. Odcinek próbny  

Ze względu na niewielki zakres robót nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po jej wykonaniu do czasu ułożenia warstwy ścieralnej nawierzchni powinna być 

utrzymywana w należytym stanie. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne podbudowy (w tym od 

czynników atmosferycznych) powinny być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót (w zakresie wyszczególnionym w p. 2.3 niniejszej SST) i 

przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań (wg tabl. 2)  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych  

mechanicznie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       6.3.2. Uziarnianie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy  

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 

być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.  

 



6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić 

według PN-B-06714-17.  

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy  

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika  

zagęszczenia, nie mniejszego niż 1,00 wg normalnej próby Proctora metoda II), z częstotliwością 

wg tabeli.  

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy  

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na uziarnienie kruszywa, należy zastosować 

metodę obciążeń płytowych wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według  

zaleceń Inżyniera.  

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 

stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 

dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  

E2 : E1 ≤ 2,2  

6.3.5. Właściwości kruszywa  

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.  

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inżyniera.  

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów (wg tabl. 3)  

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa  

stabilizowanego mechanicznie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych.  

 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 

cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

 



warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

BN68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie 

mogą przekraczać:  

- 10 mm. dla podbudowy zasadniczej,  

- 20 mm. dla podbudowy pomocniczej.  

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 

±0,5 %.  

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.  

6.4.6. Grubość podbudowy  

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  

 - dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  

6.4.7. Nośność podbudowy  

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02   powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,  

- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.  

Tablica 4. Cechy podbudowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych  

w pkt. 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej  

10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie  

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o  

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

 
 



roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie  

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części Wymagania ogólne pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 - oznakowanie robót,  

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

- rozłożenie mieszanki,  

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  

- utrzymanie podbudowy w czasie robót.  

Zakres robót objętych płatnością: wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej lub pomocniczej z  

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 - 20 cm. (wg przedmiaru).  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  

bezpośrednią  

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  

organicznych  

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania  

techniczne  

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  



i mieszanka  

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego  

19. PN-B-30020 Wapno  

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  

23. PN-S-96035 Popioły lotne  

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym  

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty  

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.  

2. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na  

drogach zamiejskich, krajowych i wojewódzkich (GDDP, Warszawa 1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ST-D.    ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 

 
ST-D-12   NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  

wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy przebudowie nawierzchni 

chodników przy ulicy Kościuszki dz. nr 163 i 213 w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

przedmiotowego zadania.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

wykonaniem i odbiorem nawierzchni poszerzenia jezdni, zjazdów, chodników z betonowej kostki  

brukowej grub. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z dokumentacją projektową.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 

budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 

niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący 

się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,  

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą  

niż 1,0 m.  

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.  

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi.  

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu  

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi.  

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w części Wymagania ogólne pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Wymagania ogólne pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części 

Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa  

2.2.1. Rodzaj, kształt, wymiary i barwa kostki betonowej  

Betonowa kostka brukowa powinna mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 

katalogu producenta:  

a) rodzaj - kostka jednowarstwowa, gatunek 1, klasa „50” o wytrzymałości na ściskanie nie  

mniejszej niż 50 MPa,  

b) kształt (wzór) - uzgodniony z Zamawiającym,  

c) wymiary: długość - 140-280 mm., szerokość - od 0,5 do 1,0 wymiaru długości (nie mniej niż 

100 mm.), grubość - 80 mm.  

d) barwa - szara - chodniki, ceglasta - wjazdy na posesje.  



2.2.2. Wymagania techniczne  

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 

technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 

określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:  

a) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi  

odchyłkami od wymiarów:  

- długość i szerokość ± 3,0 mm,  

- grubość ± 5,0 mm,  

b) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:  

- 50 MPa, dla klasy „50”,  

- 35 MPa, dla klasy „35”,  

c) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150  

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie  

następujące warunki:  

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,  

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków  

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,  

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 

większe niż 20%,  

d) nasiąkliwość: nie powinna przekraczać 5%,  

e) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna  

przekraczać wartości:  

- 3,5 mm, dla klasy „50”,  

- 4,5 mm, dla klasy „35”,  

f)  szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek 

SRT,  

g) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 

betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 

powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni 

nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 

procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 

naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Składowanie kostek  

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni  

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy stosować następujące materiały:  

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 

gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania  

PN-B-19701:1997   i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988  

(PN-88/B-32250) ,  

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  

- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996   gatunku 2 lub 3,  

- piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-B-11112:1996 ,  

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  

- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy  

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe 

itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych  

- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę  

cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał 

zaakceptowany przez Inżyniera.  

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami  

 



kamiennymi.  Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  

 

2.4. Oporniki betonowe  

Zgodnie z dokumentacją projektową, obramowanie nawierzchni z kostki stanowią oporniki 

betonowe dla których przyjęto parametry jak dla obrzeży betonowych wg BN-80/6775-03/04 lub 

z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną, ustawiane na ławie betonowej, 

spełniającej wymagania wg ST-D-14 Betonowe obrzeża chodnikowe.  

Oporniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 

przekładek drewnianych. Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z kostki betonowej  

Materiały do podbudowy ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 

wymaganiom SST Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz SST 

Warstwa wzmacniająca podłoże - grunt stabilizowany cementem.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części   Wymagania ogólne pkt 3.  

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Układanie betonowej kostki brukowej powinno odbywać się ręcznie. Do przycinania kostek 

można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).  

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z  

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom  

właściwych SST. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować  

betoniarki.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  części     Wymagania ogólne pkt 4.  

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 

uszkodzeniem. Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 

zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do 

załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.  

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 

układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 

wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy 

środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.  

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki  

betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki 

kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i 

obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie 

transportu. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 

rozpyleniem.  

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].  



Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi  

środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je  

przed zanieczyszczeniem.  

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom           

właściwej SST.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w części Wymagania ogólne pkt 5.  

5.2. Podłoże i koryto  

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowy, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją  

projektową.  

Koryto lub podłoże pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST Wykonanie  

wykopów w gruntach nieskalistych.  

5.3. Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST.  

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na:  

a) podsypce cementowo-piaskowej - na jezdni, poszerzeniu jezdni, zjazdach i chodniku  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin obejmują:  

1. wykonanie podbudowy,  

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, oporników i obrzeży),  

3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  

4. ułożenie kostek z ubiciem,  

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  

6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  

7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

5.4. Podbudowa  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom SST  Podbudowa z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz SST Warstwa wzmacniająca podłoże - grunt 

stabilizowany cementem.  

5.5. Obramowanie nawierzchni  

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST.  

Materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkt 2.4. 

Ustawianie krawężników i obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST 

Krawężniki betonowe oraz   Betonowe obrzeża chodnikowe.  

Krawężniki i obrzeża należy ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.  

5.6. Podsypka  

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić 

po zagęszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2.3. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod  

nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a  

następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 



podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i  

zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu  

nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.  

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około  

20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek określone zostały w p. 2.2.1  

niniejszej SST. Deseń (wzór) ich układania powinien być zaproponowany przez Wykonawcę i  

zaakceptowany przez Inżyniera. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu  

układania kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych 

kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.  

5.7.2. Warunki atmosferyczne  

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy  

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu  

dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0şC do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane  

są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami 

ze słomy, papą itp.).  

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek  

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na  

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 

w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  

Układanie kostki należy wykonywać ręcznie. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 

brukarze. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 

technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 

powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie  

równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 

wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami 

tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć  

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 

wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 

podsypką.  

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 

z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i  

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 

być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 

mm.  

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin  



pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego  

kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego  

nawierzchni.  

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:  

a) piaskiem, spełniającą wymagania pkt 2.3 jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo  

-piaskowej.  

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 

sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie  

rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą  

cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach  

zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość  

szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych  

wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm.  

Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e).  

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje  

zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami  

dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż  

jezdni.  

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można 

oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  

a) w zakresie betonowej kostki brukowej  

- aprobatę techniczną,  

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,  

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek (wg pkt 2.2.2),  

b) w zakresie innych materiałów  

- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży),  

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 

budzą wątpliwości Inżyniera.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 

tablica 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                        Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

6.4. Badania wykonanych robót  

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3  

 

 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.  

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  

(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pkt 5.4 i 5.5.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w  części    Wymagania ogólne pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  

- wykonanie podbudowy,  

- wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki i obrzeża,  

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię.  

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 część   Wymagania Ogólne oraz 

niniejszej SST.  

 

 

 

 



  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części  Wymagania ogólne pkt 9.  

Płatność należy ustalać zgodnie z obmiarem i ewentualnymi uzgodnieniami z Inżynierem. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- wykonanie podsypki,  

- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  

- ułożenie i ubicie kostek,  

- wypełnienie spoin w nawierzchni,  

- pielęgnację nawierzchni,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  

- odwiezienie sprzętu.  

Zakres robót objętych płatnością:  

a) wykonanie nawierzchni jezdni, poszerzenia jezdni, zjazdów chodników z kostki betonowej  

grub. 8 cm. Na podsypce cement.-piaskowej grub. 3 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Polskie Normy  

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;piasek  

3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i  

drogowe  

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności  

5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

10.2. Branżowe Normy  

1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

2. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

 

11. ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik 1  

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA  
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005  
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań  

Opracowanie: lipiec 2005 r.  

1. Podstawa zmian  

Decyzją Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. została 

zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań.  

Norma zawiera postanowienia dotyczące materiałów, właściwości, wymagań i metod badań  

odnoszących się do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementów  

uzupełniających, przeznaczonych dla ruchu kołowego i pieszego.  

2. Zmiany aktualizacyjne w OST  

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania określone dla 

betonowej kostki brukowej w ogólnych specyfikacjach technicznych (OST):  

1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  

2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz  

placów i chodników, które wynikały z ustaleń i procedur Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 



  
 

zawartych w wydawanych dotychczas aprobatach technicznych.  

W niniejszej informacji przedstawia się propozycje modyfikacji wymagań w OST, według PN-EN 

1338, dotyczące ustaleń dla zewnętrznych nawierzchni, mających kontakt powierzchni z solą 

odladzającą w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowań kostki, np. na wewnętrznych 

nawierzchniach, wymagania OST należy odpowiednio dostosować).  

3. Najważniejsze wymagania dotyczące betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 

do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 

warunkach mrozu  

3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta  

Dopuszczalne odchyłki  

 

 

 

 

 

 

 

 

Odchyłki płaskości i pofalowania  

(jeśli maksymalne wymiary kostki przekraczają 300 mm)  

3.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne  

3.2.1Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu  

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza 

niż 3,6 MPa. Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien 

wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania.  

3.2.3. Trwałość (ze względu na wytrzymałość)  

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków  

zewnętrznych zachowują zadowalającą trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem spełnienia  

wymagań wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej 

konserwacji.  

3.2.4. Odporność na ścieranie  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Odporność na poślizg/poślizgnięcie  

Betonowe kostki brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod  

warunkiem, że ich górna powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania 

bardzo gładkiej powierzchni.  

Jeżeli wyjątkowo wymagane jest podanie wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy 

zastosować metodę badania opisaną w załączniku I normy i zadeklarować wartość minimalną 

odporności na poślizg/poślizgnięcie.  

 

 

 



  
 

3.2.6. Aspekty wizualne  

3.2.6.1. Wygląd  

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy, 

nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski.  

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy,  

nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.  

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek  

brukowych i nie są uważane za istotne).  

3.2.6.2. Tekstura  

Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura 

powinna być opisana przez producenta.  

Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z  

załącznikiem J normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez 

producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.  

(Uwaga: Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane  

nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i przez zmianę warunków twardnienia, 

nie są uważane za istotne).  

3.2.6.3. Zabarwienie  

W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element.  

Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z  

załącznikiem J normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez 

producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę.  

(Uwaga: Różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane 

nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie 

są uważane za istotne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-D.    ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 
 

ST-D-14   BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE / OPORNIKI BETONOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  

ustawieniem obrzeży/oporników betonowych w związku z przebudową nawierzchni chodników 

przy ulicy Kościuszki dz. nr 163 i 213 w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

przedmiotowego zadania.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych, stanowiących obramowanie nawierzchni  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Obrzeża chodnikowe/oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe 

rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie 

przeznaczonych do komunikacji.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w części Wymagania ogólne pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Wymagania ogólne pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 

Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały  

Materiałami stosowanymi są:  

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04   i BN-80/6775-03/01 ,  

- piasek do wykonania ław,  

- cement wg PN-B-19701 ,  

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.  

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja  

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:  

- obrzeże niskie - On,  

- obrzeże wysokie - Ow.  

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża 

dzieli się na:  

- gatunek 1 - G1,  

- gatunek 2 - G2.  

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 

cm gat. 1:  

obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04.  

Zgodnie z dokumentacją projektową, przyjęto zastosowanie obrzeży wysokich OW o wymiarach 

8x25 cm w gatunku 1.  

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne  

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych/oporników betonowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego  

Tablica 1. Wymiary obrzeży  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży / oporników betonowych 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży / oporników betonowych 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3.  

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży / oporników betonowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4.4. Składowanie  

Betonowe obrzeża chodnikowe/oporniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach 

otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.  

Betonowe obrzeża chodnikowe/oporniki należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek  

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 

większa niż szerokość obrzeża/opornika betonoweg.  

2.4.5. Beton i jego składniki  

Do produkcji obrzeży/oporników należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.  

 

 

 



  
 

 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy  

Do wykonania ławy betonowej pod obrzeża/oporniki należy stosować beton klasy B15 (C12/15) 

wg PN-B-06250 [2], „Krawężniki betonowe”pkt 2.4.4.  

Piasek o wykonania ławy (podsypki) powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 .  

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

SST Krawężniki betonowe pkt 2.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  części    Wymagania ogólne pkt 3.  

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  części    Wymagania ogólne pkt 4.  

4.2. Transport obrzeży betonowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe/oporniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

(zalecane samochody skrzyniowe) po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 

wytrzymałości projektowanej. Obrzeża/oporniki powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  

4.3. Transport pozostałych materiałów  

Transport pozostałych materiałów podano w ST-D-13 Krawężniki betonowe.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w części Wymagania ogólne pkt 5.  

5.2. Wykonanie koryta  

Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie.  

5.3. Wykonanie ław betonowych  

Wykonanie ław powinno być zgodne z warunkami określonymi w ST-D-13 Krawężniki betonowe 

pkt. 5.3. Wymiary ław betonowych - zgodnie z projektem.  

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe/oporniki należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

projektem.  

Zewnętrzna ściana obrzeża/opornika powinna być obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem  

przepuszczalnym, starannie ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą 

cementowopiaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.  

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  części Wymagania ogólne pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych/oporników i przedstawić 

wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 

zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 



  
 

pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-

B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 

1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 

tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.  

 

6.3. Badania w czasie robót  

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  

a) koryta pod podsypkę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,  

b) ławy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,  

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego/opornika - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, 

przy dopuszczalnych odchyleniach:  

- linii obrzeża/opornika w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża/opornika, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża,  

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego/opornika.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Wymagania ogólne pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- wykonane koryto,  

- wykonana ława betonowa.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części  Wymagania ogólne  

pkt 9. Płatność przyjmować zgodnie z obmiarem i ewentualnymi uzgodnieniami z Inżynierem.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- dostarczenie materiałów,  

- wykonanie koryta,  

- wykonanie ławy betonowej (i ew. szalowania)  

- rozścielenie podsypki,  

- ustawienie obrzeża/opornika,  

- wypełnienie spoin,  

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

Zakres robót objętych płatnością: ustawienie obrzeży betonowych/opornika 8x30 cm na ławie 

betonowej z oporem, zgodnie z przedmiarem.  



  
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  

2. PN-B-06250 Beton zwykły  

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i  

mieszanka  

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-D.    ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 
 

ST-D-18   POMIAR POWYKONAWCZY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac geodezyjnych 

związanych z przebudową nawierzchni chodników przy ulicy Kościuszki dz. nr 163 i 213  

w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

przedmiotowego zadania.  

1.3. Zakres prac objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania pomiarów 

powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych. Zakres prac obejmuje:  

- prace przygotowawcze  

- prace polowe  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - jest to zbiór dokumentów powstałych w 

wyniku geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowań kartograficznych.  

1.4.2. Drogowe obiekty budowlane - droga i węzły drogowe, obiekty mostowe, ekrany 

akustyczne, mury oporowe.  

1.4.3. Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 

wszelkich uzgodnień dokonywanych między Wykonawcą i Inżynierem (Zamawiającym).  

1.4.4. Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie postępowania: 

rozgraniczeniowego, podziałowego, scalenia lub wymiany gruntów, sądowego lub innego 

administracyjnego ustalającego lub przenoszącego własność.  

1.4.5. Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca  

odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona do 

kierowania  

pracami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy.  

1.4.6. Linia rozgraniczająca - jest to linia oddzielająca tereny o różnym przeznaczeniu np. Ulicę 

lub drogę od gruntów rolnych lub budowlanych.  

1.4.7. Mapa zasadnicza - wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne  

informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów 

ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu.  

1.4.8. Mur (ściana) oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu 

gruntów  

rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. Funkcje murów (ścian)  

oporowych mogą spełniać: mury kamienne, ceglane, betonowe, żelbetowe, ściany z gruntu  

zbrojonego, ściany z prefabrykatów żelbetowych, konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp.  

1.4.9. Ośrodek dokumentacji - właściwy rzeczowo i terenowo wojewódzki ośrodek dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej lub jego filia.  

1.4.10. Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne  

położenie na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.  

1.4.11. Rzeźba terenu - ukształtowanie pionowe naturalnych form terenu.  

1.4.12. Sieć uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody 

i  

urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, 

elektroenergetyczne i inne.  

1.4.13. Wysokościowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiór punktów, których 

wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu 

techniki geodezyjnej.  

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami 

(odpowiednimi polskimi normami) i z definicjami podanymi w części Wymagania ogólne pkt 1.4.  

 

 

 



  
 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac geodezyjnych  

Pracami geodezyjnymi powinna kierować wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia zawodowe,  

zgodnie z wymaganiami rozdziału 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z  

1989 r.). Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jakość oraz zgodność z obowiązującymi  

przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami OST i SST oraz poleceniami Inżyniera.  

1.5.1. Dokumentacja wstępna  

Obejmuje podstawowe informacje o zrealizowanych obiektach budowlanych, które należy objąć 

pomiarem powykonawczym.  

1.5.2. Ochrona własności  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  

prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia szkód w związku z wykonywaniem prac 

geodezyjnych (zniszczenie: drzew, krzewów, nasadzeń, plonów itp.), Wykonawca zobowiązany 

jest, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do 

naprawienia tych szkód lub wypłacenia właścicielom odszkodowania.  

1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W szczególności 

dotyczy to pomiarów na istniejących drogach, a także inwentaryzacji urządzeń podziemnych  

(otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do studzienek).  

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć roboty prowadzone na drogach publicznych  

odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  

Organizacja ruchu drogowego oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy 

wykonywaniu w/w prac nie podlegają odrębnej zapłacie.  

 

2. MATERIAŁY  

Materiały do wykonywania prac geodezyjnych powinny spełniać wymagania PN i instrukcji 

technicznych, a ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić z Inżynierem.  

Materiały używane do prac polowych:  

- jako znaki naziemne - słupki betonowe,  

- jako znaki podziemne - płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki,  

- jako znaki wysokościowe - repery metalowe.  

Dla ustalenia rodzaju znaków: osnów poziomych i wysokościowych oraz punktów granicznych, 

należy korzystać z wytycznych technicznych G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady 

stabilizacji punktów”.  

Dopuszcza się do stosowania znaki ściennej osnowy odtwarzalnej.  

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, używane jako materiały pomocnicze powinny 

posiadać rozmiary dostosowane do potrzeb.  

Materiały używane do prac obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki i płyty CD, papier  

kreślarski, kalki, folie itp. powinny posiadać wysokie parametry użytkowe dotyczące trwałości,  

odporności na warunki zewnętrzne oraz powinny się charakteryzować niewielkimi deformacjami 

(skurczem). Dyskietki i inne komputerowe nośniki informacji powinny odpowiadać standardom 

informatycznym.  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie 

niezbędnych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach 

kartograficznych.  

Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne, 

wymagane przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.  

Dotyczy to zarówno prostych przyrządów, takich jak: taśmy, ruletki, a także: teodolitów,  

niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp. urządzeń.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. 

Rodzaj sprzętu zależny jest od przyjętej w SST dokładności oraz technologii i wymaga  

zatwierdzenia przez Inżyniera.  



  
 

 

Jako typowy należy przyjąć sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych:  

- instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20cc oraz odległości ± 10 

mm/km., 

- nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 10 mm. ± 10 mm./km.,  

- teodolity o dokładności pomiaru kątów 20cc,  

- niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km.  

Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.  

Do prac obliczeniowo-kameralnych należy stosować sprzęt komputerowy.  

 

4. TRANSPORT  

Wybór środków transportowych zależy od Wykonawcy.  

 

5. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami 

kontraktu oraz przepisami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii. 

Prace te powinny równocześnie być zgodne z wymaganiami OST i SST oraz poleceniami Inżyniera  

(wszelkie polecenia i uzgodnienia między Inżynierem a Wykonawcą wymagają formy pisemnej).  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania  

prac.  

5.2. Prace przygotowawcze  

5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami  

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem prac opracowania i przeprowadzić z 

Inżynierem uzgodnienia dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów  

powykonawczych.  

5.2.2. Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych  

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace, przed ich rozpoczęciem, do właściwego terenowo 

ośrodka dokumentacji.  

5.2.3. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji  

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny być poprzedzone uzyskaniem z 

ośrodka dokumentacji informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej 

(poziomej i wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntów. W przypadku  

stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacja sieci 

uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Inżyniera.  

5.2.4. Analiza i ocena zebranych materiałów  

Przy analizie zabranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- ustalenie klasy i dokładności osnów geodezyjnych, układów współrzędnych i poziomów  

odniesienia oraz możliwości wykorzystania w/w osnów do pomiarów powykonawczych,  

- ustalenie, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób, 

muszą być zaktualizowane pomiarami powykonawczymi.  

5.2.5. Wywiad szczegółowy w terenie  

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny być poprzedzone wywiadem terenowym, 

mającym na celu:  

- ogólne rozeznanie w terenie,  

- odnalezienie punktów istniejącej osnowy: poziomej, wysokościowej i realizacyjnej oraz 

ustalenie stanu technicznego tych punktów, a także aktualizację opisów topograficznych,  

- zbadanie wizur pomiędzy punktami,  

- zaprojektowanie (uzupełnienie) osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej (jeśli 

będzie taka potrzeba).  

5.3. Prace polowe  

5.3.1. Pomiary powykonawcze  

W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę. Następnie należy  

wykonać pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i 



  
 

wysokościowe”, mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową t.j.:  

- granice ustalone według stanu prawnego,  

- kilometraż dróg,  

- znaki drogowe,  

- przepusty (rzędne wlotu i wylotu),  

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,  

- zabytki i pomniki przyrody,  

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwałe i nietrwałe,  

- rowy (w pełnym zakresie),  

- studnie (średnice),  

- światło mostów, przepustów itp.,  

- przekroje poprzeczne co 20-50 m.,  

- inne elementy wg wymagań Inżyniera.  

W zasadzie przy wyżej wymienionych pomiarach stosuje się technologie klasyczne (pomiary 

bezpośrednie).  

Przy większych obiektach mogą być stosowane także metody mieszane tzn. fotogrametryczne  

dla treści ogólnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii 

rozgraniczających, granic ustalonych wg stanu prawnego lub innych elementów.  

5.4. Prace obliczeniowe i kartograficzne  

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map  

Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie 

pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz na mapę ewidencji gruntów prowadzonych 

technikami tradycyjnymi należy wykonać metodą klasyczną (kartowanie i kreślenie ręczne) lub 

przy pomocy automatów  

kreślących (ploterów).  

Niezależnie od wyżej wymienionych prac, wtórnik mapy zasadniczej dla Inżyniera należy 

uzupełnić o elementy wymienione w p. 5.3.1. Jeśli mapa dla Inżyniera została wykonana w 

technice numerycznej lub analogowej, aktualizację należy wykonać tą samą techniką.  

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  

Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji G-3 „Zasady kompletowania 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na:  

a) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,  

b) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Inżyniera (Zamawiającego),  

c) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji.  

5.4.3. Przekazanie materiałów do ośrodka dokumentacji  

Po zakończeniu prac Wykonawca przekazuje do ośrodka dokumentację przeznaczoną dla 

ośrodka i dla organu prowadzącego ewidencję gruntów oraz tę część dokumentacji 

przeznaczonej dla  

Inżyniera (Zamawiającego), która powinna być opatrzona klauzulą o przyjęciu do zasobu.  

5.4.4. Materiały dla Inżyniera (Zamawiającego)  

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Inżyniera (Zamawiającego) powinna być  

skompletowana, zbroszurowana bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i 

tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron.  

Dla Inżyniera należy skompletować następujące materiały:  

a) wtórnik mapy zasadniczej, uzupełniony dodatkową treścią,  

b) kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz  

wykazy współrzędnych punktów granicznych,  

c) kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę,  

d) kopie opisów topograficznych,  

e) kopie szkiców polowych,  

f) dyskietkę z mapą numeryczną,  

g) inne wg wymagań Inżyniera.  

 

 



  
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC GEODEZYJNYCH  

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie pełnej kontroli jakości prac. W ramach tej  

kontroli osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe sporządza w 2 egzemplarzach  

protokół kontroli technicznej. Jeden egzemplarz Wykonawca dołącza do dokumentacji  

przekazywanej do ośrodka dokumentacji, a drugi przekazywany jest Inżynierowi jako jeden z  

dokumentów do końcowego odbioru prac. Niezależnie od tego Inżynier może powołać we 

własnym zakresie inspektora kontroli.  

 

7. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH  

7.1. Ogólne zasady obmiaru prac  

Obmiar powinien określać faktyczny zakres wykonanych oraz w jednostkach ustalonych w  

kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera.  

Obmiaru dokonuje się przed częściowym (w przypadku zakończenia danego asortymentu lub 

etapu prac) lub końcowym odbiorem prac, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy 

w pracach lub zmiany Wykonawcy.  

7.2. Jednostki obmiarowe  

Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych przyjmuje 

się następujące jednostki:  

- [ryczałt] inwentaryzacja wykonanych elementów drogowych, kanalizacji deszczowej, 

przepustów, oświetlenia drogowego, przebudowy sieci kolizyjnego uzbrojenia, odtworzonych 

stałych znaków osnowy geodezyjnej oraz zmian wysokościowych istniejącego uzbrojenia w 

obrębie inwestycji.  

8. ODBIÓR PRAC GEODEZYJNYCH  

8.1. Zasady odbioru prac  

Prace opisane w niniejszej specyfikacji mogą być odbierane określonymi w umowie etapami 

(obiektami) w pełni zakończonymi, skontrolowanymi oraz przyjętymi do ośrodka dokumentacji. 

Odbioru dokonuje Inżynier.  

O gotowości do odbioru całości lub części prac Wykonawca zawiadamia Inżyniera na piśmie. 

Odbiór powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty 

otrzymania przez Inżyniera zawiadomienia o gotowości do odbioru.  

8.2. Częściowy odbiór prac  

Odbiór częściowy polega na stwierdzeniu przez Inżyniera, czy ustalone w umowie części zadań 

zostały wykonane prawidłowo i w terminie oraz na określeniu liczby zrealizowanych jednostek. Z 

odbioru spisywany jest protokół częściowego odbioru prac.  

8.3. Końcowy odbiór prac  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie przez Inżyniera rzeczywistego wykonania całości prac 

wynikających z umowy, w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości.  

Jeśli Inżynier stwierdzi, że konieczne jest dokonanie uzupełnień lub poprawek w odbieranej  

dokumentacji, przerywa swe czynności, określając kolejny termin odbioru po dokonaniu przez 

Wykonawcę niezbędnych uzupełnień (poprawek).  

Z odbioru spisywany jest protokół końcowego odbioru prac.  

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego prac  

Dokumentami stanowiącymi podstawę do końcowego odbioru prac są:  

- zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu prac geodezyjnych,  

- zawiadomienie przekazane przez Inżyniera o terminie odbioru,  

- skompletowana dokumentacja techniczna dla Inżyniera zgodnie z p. 5.4.4.,  

- liczba zrealizowanych jednostek,  

- dziennik prac geodezyjnych (jeśli był prowadzony),  

- sprawozdanie techniczne,  

- protokół kontroli technicznej,  

- zestawienie kwot płatności przy finansowaniu prac etapami,  

- inne dokumenty wymagane przez Inżyniera.  

 



  
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za daną jednostkę 

obmiarową w kosztorysie ofertowym.  

Stawka jednostkowa obejmuje:  

- wszelkie prace objęte wymaganiami SST,  

- koszty materiałów wraz z kosztami zakupu,  

- koszty transportu i sprzętu,  

- koszty pośrednie (w tym m.in. koszty usług ośrodka dokumentacji, koszty odszkodowań za 

zniszczenia, koszty bhp),  

- zysk,  

- podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- inne wg ustaleń Inżyniera.  

Zakres robót objętych płatnością:  

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej: uzbrojenia i zagospodarowania terenu 

pod budownictwo Mieszkaniowe jednorodzinne ( ETAP II ) w Bogatyni,   rejon ulic: Pocztowa- 

Świerczewskiego. Płatność jest ryczałtowa.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST):  

GG-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

GG-00.12.01 „Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

ST-D. ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 
 
 

ST-D-22 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 



  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

ustawieniem krawężników przy przebudowie nawierzchni chodników przy ulicy Kościuszki  

dz. nr 163 i 213 w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
przedmiotowego zadania. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników: 
- betonowych na ławie betonowej z oporem. 
- betonowych wtopionych na ławie betonowej z oporem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-D-00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”  

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-D-00 „Wymagania 
ogólne”. 

 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
- krawężniki betonowe, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- mieszanka betonowa do wykonania ławy pod krawężniki. 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę powinny posiadać aprobatę techniczną lub deklarację 
zgodności z PN. 

 

2.3. Krawężniki betonowe – klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 

 

2.3.1. Typy, rodzaje, odmiany i gatunki krawężników 
Zgodnie z dokumentacją projektową, przewiduje się zastosowanie krawężników betonowych 
- typu ulicznego (U) 
- rodzaju „a” (prostokątne ścięte) i „b” (prostokątne) 
- odmiany 1 (jednowarstwowe) 
- gatunku 1 (G1). 
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o 
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 (wg BN-80/6775-03/04) 



  
 

 

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. Wymiary 
krawężników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
 

a) krawężnik rodzaju „a” 

 
 

b) krawężnik rodzaju „b” 

 
 

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
 
 
 
 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 
 

Typ 
krawężnika 

Rodzaj 
krawężnika 

Wymiary krawężników, cm 

l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 
D 

 
b 

 
100 15 

12 
10 

22 

20 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

 
Rodzaj 
wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 



  
 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775- 03/01 [14], 
nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne), mm niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie: 

- liczba max 

 
2 

 
2 

- długość, mm, max 20 40 

- głębokość, mm, max 6 10 

2.4.3. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku 
wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana 
z betonu klasy B 30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

− nasiąkliwością, poniżej 4%, 

− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-
19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 



  
 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. Materiały na ławy 

Do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy stosować beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], 
którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi (w przedmiarze przyjęto 
samochody skrzyniowe). 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa 
można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 

 

5.3. Wykonanie ław betonowych 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. 



  
 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpo- średnio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06251 [3]. Wymiary ław betonowych – zgodnie z projektem. 

 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej wynosi 10 cm., z obniżeniem na szerokości wjazdów i przejściach dla pieszych do wysokości 2 
cm. ponad jezdnię. Krawężniki na wjazdach oraz na połączeniu nawierzchni bitumi- cznej i z kostki 
betonowej powinny być wtopione do poziomu nawierzchni. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 
3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami 
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przy- miaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 
wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 



  
 

6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

b) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 
ławy, trzymetrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 
100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne” . Płatność 
przyjmować zgodnie z obmiarem i ewentualnymi uzgodnieniami z Inżynierem. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta pod ławę, 

− ew. wykonanie szalunku, 

− wykonanie ławy, 



  

 

− wykonanie podsypki, 

− ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 

− wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

− ew. zalanie spoin masą zalewową, 

− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Zakres robót objętych płatnością: ustawienie krawężników betonowych ulicznych 20x30 cm. lub 15x30 cm. 
(obramowanie jezdni) lub oporników 15x22 cm. (na zjazdach i parkingu oraz styku nawierzchni) na ławie 
betonowej z oporem, zgodnie z przedmiarem. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

 
10.2. Inne dokumenty 

 

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt -Warszawa, 1979 i 1982 r. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-D. ROBOTY INŻYNIERYJNE DROGOWE 
 
 

ST-D-23 ZIELEŃ DROGOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej  w związku z przebudową nawierzchni 

chodników przy ulicy Kościuszki dz. nr 163 i 213 w Węglińcu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną zaleca się stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach  miejskich i gminnych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-   zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim . 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 
2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w  ST-D-00 „Wymagania ogólne"  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-D-00 „Wymagania ogólne"  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-D-00 „Wymagania 
ogólne" . 

2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
-   ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych  i zmagazynowana w pryzmach 

nie przekraczających 2 m wysokości, 
-   ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. tortu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i 
wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie tortu z fekaliami i ściekami bytowymi 
z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 



 

 

 

 

 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może 
być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 
kompostu z glebą. 
2.5. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.6. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne" . 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
-   glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
-   wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
-   kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
-   sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), a ponadto do pielęgnacji 
zadrzewień: 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne" . 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne" . 

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
-   teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-   przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 

krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
-   przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 
-   teren powinien być wyrównany i splantowany, 
-   ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 

starannie wyrównana, 
-   przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub zagrabić, 
-   siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
-  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
-  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od l do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 



 

 

 

 

 

-   na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m , 
-  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie 
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

-  mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
-   pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
-   następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
-   ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z l-miesięcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

-   koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

-   chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na l ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
-   wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
-   od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
-   ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne" . 

6.2. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
-   oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
-   określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
-   pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
-   wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
-   ilości rozrzuconego kompostu, 
-   prawidłowego uwałowania terenu, 
-   zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
-   gęstości zasiewu nasion, 
-   prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
-   okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
-   dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy. 
-   prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"), 
-   obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne" . 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest:  m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników . 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne" . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 



 

 

 

 

 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00 „Wymagania ogólne" . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1.0m2 trawnika obejmuje: 
-   roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

rozrzucenie kompostu, 
-   zakładanie trawników, 
-   pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2.      BN-73/0522-01            Kompost fekaliowo-torfowy 


