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1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. „Remont 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Henryka hr. Łubieńskiego ( dawniej 16  stycznia ) 

w Żyrardowie.” 
 

 

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 

1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST  

1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 

1. ST 01 ROBOTY ZIEMNE 

2. ST 02 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 

 

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do użytkowania 

sieci kanalizacyjnej deszczowej w ul. Henryka hr. Łubieńskiego ( dawniej 16  stycznia ) w 

Żyrardowie. W skład sieci wchodzą: 

A. Kanalizacja sanitarna:  

• kanały deszczowe grawitacyjne z rur 315 PVC-U klasy „S” (SN8)  

• kanały deszczowe grawitacyjne z rur 500 PVC-U klasy „S” (SN8)  

• kanały deszczowe grawitacyjne z rur 200 PVC-U klasy „S” (SN8)  

• studnie kanalizacyjne rewizyjne z tworzyw sztucznych 1000 mm; 

• studzienki kanalizacyjne ściekowe z tworzyw sztucznych 425 mm;  
 

Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV:  

-   45000000-7 – wymagania ogólne  
- 45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzenia ścieków; 

-   45233140-2  - roboty drogowe. 

 
 

1.4. Niektóre określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  
1.4.1. Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych 

dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron 

wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.  
1.4.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru.
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1.4.3. Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.4. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej budowy. 

1.4.7. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 

ścieków deszczowych. 

1.4.8. Kanał deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego bądź ciśnieniowego 

odprowadzenia ścieków deszczowych. 

1.4.9. Dziennik budowy - zeszyt zarejestrowany w odpowiednim organie z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

1.4.11. Książka obmiarów -  akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr robót  z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  

z prowadzeniem budowy. 

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.16. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.17. Studzienka kanalizacyjna  -  studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.18. Studzienka przelotowa  -  studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.19. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.20. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej 

wysokości, w której ścieki sanitarne spadają bezpośrednio na dno studzienki poprzez zewnętrzny 

odciążający przewód pionowy.  

1.4.21. Rura osłonowa - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 

1.4.22. Elementy studzienek 

1.4.23. Poszczególne elementy wchodzące w skład studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych: 

1.4.24. Kineta dostosowana jest do przewodów kanalizacyjnych  

z PVC w układzie przelotowym lub połączeniowym, ale może też być ślepa, bez otworów. 

Konstrukcja kinety pozwala również na zmianę kierunku rurociągu o 15, 30, 45 i 90 stopni. 
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1.4.25. Rura trzonowa  pozwala dostosować wysokość studzienki do potrzeb. Pierścień 

dystansowy  podobnie jak rura trzonowa pozwala dostosować wysokość studzienki do potrzeb, 

tworzy komin studzienki. 

1.4.26. Stożek zmniejsza średnicę studzienki tak, aby można było zastosować zwieńczenie. 

1.4.27. Betonowy pierścień odciążający układany na stożku, a pod właz żeliwny. 

1.4.28. Właz kanałowy element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, zabezpieczony przed demontażem 

śrubami/zamknięciami/ryglami. 

1.4.29. Inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany również Inspektorem Nadzoru) -  uczestnik 

procesu budowlanego, którego prawa i obowiązki określone są w ustawie Prawo Budowlane. 

1.4.30.  
1.4.31. Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco:  

ST - Specyfikacja Techniczna, 

PN - Polska Norma, 

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości, 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej, 

WO - Warunki Ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1.  Dokumentacja Projektowa Budowy  

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, 
stanowią:  

• Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu 

Zamawiającego; 

• Projekt wykonawczy, będący w posiadaniu Zamawiającego;  

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;  

• Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, będący w posiadaniu Zamawiającego; 

• Dziennik budowy;  

• Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych; 

• Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych.  
Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć:  

- obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i 

powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych robót; 
-     projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione 

z zainteresowanymi instytucjami według  obowiązujących procedur wraz 

z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;    

-   organizację i zabezpieczenie placu budowy;  
-   nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych. 
 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami.  

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty 

przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:  
(a) Akt Umowy; 
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(b) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty oraz  
(c) Warunki Szczególne Kontraktu;  
(d) Warunki Ogólne Kontraktu;  
(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;  
(f) Dokumentacja projektowa;  
(g) Wyceniony Przedmiar Robót;  
(h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu:  
(h1) Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu; 

(h2) Karta Gwarancyjna. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji 

projektowej budowy i specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w 

pełni zgodne z dokumentacją projektową budowy lub specyfikacjami technicznymi i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą 

niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 

1.5.4. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, Dziennik budowy, Dokumentację 

Projektową  

i STWiORB zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie. 

Do obowiązku Wykonawcy należy obsługa geodezyjna przedmiotu niniejszej STWiORB 

przez cały czas prowadzenia robót. 

 

1.5.5. Biuro i zaplecze budowy 

 

Wykonawca zapewni pełną obsługę techniczną dla Inspektora Nadzoru w czasie jego 

pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawców. 

Wykonawca udostępni wówczas swoje środki łączności, komputery, urządzenia  

i wyposażenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, łaty, taśmy miernicze, 

standardowe wyposażenie do pomiaru zagęszczenia gruntu itp. oraz laborantów  

i pomocników do pomiarów, którzy będą potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru  

w wypełnieniu jakiegokolwiek z jego obowiązków nadzoru nad budową w czasie trwania 

Umowy. 

Zakłada się, że wszelkie koszty związane z niniejszym punktem STWiORB będą 

ponoszone przez Wykonawcę oraz że są ujęte w Cenie oferty. 

 

l.5.6. Zabezpieczenie placu budowy 

 

        Wykonawca  jest  zobowiązany do  zapewnienia  i utrzymania  bezpieczeństwa placu 

 budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

 zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
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- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnienia projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 

objazdów i zalecanego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do 

istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a  w harmonogramie robót uwzględnić 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 

Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie, Wszystkie formalności 

związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco i uzgodniony z 

właścicielem drogi oraz policją. 

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru.  
Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 

włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i 

gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być 

włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 

korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych 

likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy 

i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 

1.5.7. Tablica informacyjna 

Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną na terenie budowy. Tablica 

informacyjna budowy powinna spełniać wymogi Prawa Budowlanego. 

 

1.5.8. Dokumentacja przebiegu budowy 

Wykonawca będzie prowadził na bieżąco Dziennik budowy zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 

późniejszymi zmianami). 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, określonymi w Umowie i uwagami/wnioskami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

 

1.5.9. Badania geologiczno – inżynierskie 

Uważa się, że Wykonawca zapoznał się w trakcie postępowania przetargowego  w stopniu 

wystarczającym co do warunków gruntowych.  

Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje na temat warunków 

gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich 

bezpieczeństwa. 
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1.5.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:  

• utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.11. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

1.5.12.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie zamawiający. 
 
 

1.5.13.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i 

właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
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urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez zamawiającego. 
 

1.5.14.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora 

nadzoru. 
 

1.5.15.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane 

zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz 401 - Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych). 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.5.16. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.5.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.5.18. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.  

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 

przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy 

uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, stosownie do uzgodnień 

i decyzji zawartych w załącznikach do projektu budowlanego.  
Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 

zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 

montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 

związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.5.19. Przekroczenie urządzeń melioracji szczegółowej i odprowadzenie wód z 

pompowania  
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem 

właściciela lub organu administrującego ciekami oraz kanalizacją deszczową, o terminie 

rozpoczęcia prac związanych z przekroczeniem tych rowów.  
Przekroczenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku zmiany 

technologii robót nowe warunki realizacji należy uzgodnić z administratorem cieku. 

Zakończone prace należy zgłosić właścicielowi urządzeń i uzyskać pozytywną opinię 

odbioru. 

Po wykonaniu robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą 

zawierającą operat geodezyjny przejścia pod rowami. 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych 

należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie 

tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania.  
Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że są włączone w cenę kontraktową. 
 

1.5.20. Prace wykonywane w pasie drogowym.  
Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym 

urządzeń wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.  
Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym 

i ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w 

związku z prowadzonymi robotami.  
Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowiązany jest 

do poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem przekazania terenu. 

Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię 

odbioru.  
Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że są włączone w cenę kontraktową. 
 

1.5.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
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będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 

1.5.16 Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora i postępować 

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie koszty lub 

wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym i 

wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy 

zwiększyć cenę kontraktową. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2. Sieć kanalizacyjna 

- PVC-U Ø 200, Ø 315, Ø 500 mm – rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu do 

odwadniania i kanalizacji z rdzeniem litym, które muszą spełniać warunki określone w normie 

PN-EN 1401-1:1999; 

- studzienki kanalizacyjne Ø 425, Ø 1000 mm z PVC i PE, które muszą spełniać warunki 

określone w normie PN-EN 10729:1999. 

 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne projektuje się z: 

- PVC/PE Ø 425 mm z włazem żeliwnym/wpustem typu ciężkiego (40 T), zabezpieczonym przed 

demontażem śrubami/zamknięciami/ryglami – studzienka niewłazowa 

- PCV/PE Ø 1000 mm z włazem żeliwnym ciężkim (40T), zabezpieczonym przed 

demontażem śrubami/zamknięciami/ryglami – studzienka włazowa 

 

Elementy studni 

Kineta dostosowana do przewodów kanalizacyjnych z PCV w układzie podłączeniowym. 

Podstawa kinety pozwala na ustawieniu jej bezpośrednio na przygotowanym podłożu 

gruntowym. Górna część zakończona jest bosym końcem umożliwiającym, po założeniu 

uszczelki, nasunięcie części kielichowej rury trzonowej. 

Rura trzonowa pozwala dostosować wysokość studzienki do potrzeb. Do żądanej długości rury 

trzonowe mogą być przycinane na budowie za pomocą piły ręcznej lub mechanicznej. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. Na studzienkach należy stosować włazy 

żeliwne - typ ciężki D-400 wg PN-H-74051-2:1994. 

Studzienki kanalizacyjne systemowe Ø 425,  Ø 1000 mm z tworzyw sztucznych złożone są z 

następujących zasadniczych części: 

• kinety z PP z wyprofilowanym dnem (w pełnej gamie średnic i dopływów bocznych), 

• rury trzonowej z PVC Ø 425, Ø 600 (gładka/karbowana bez kielicha);  
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• rury teleskopowej, 

• włazu żeliwnego typu ciężkiego do zamykania studzienek, 

• pierścieni dystansowych Ø 1000 mm, 

• stożka,  

• pierścienia odciążającego betonowego. 

 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

będą zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i na jego koszt. 

 

2.5. Rury PVC 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 

składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur 

z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane asortymentami, a gdy nie jest to 

możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 

wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować 

nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków  

i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy 

części uszkodzone odciąć, a końce rur zfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 

składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

 

2.6. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci 

kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 

odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania  

i poboru 
 

2.7. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru.  
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w kontrakcie.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 

placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor 

nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora 

nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez wykonawcę. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora 

nadzoru. 
 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez 

inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym kontraktem.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT  



16 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie 

inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 

dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin  

z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 

wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące 

dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi 

na zwiększoną kruchość tworzywa, 

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 

drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych 

prostopadle do osi rur, 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 

pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostrożności jak dla rur z PVC. 

4.2. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy 

należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 

ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

4.3. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 

powinien powodować: 

• segregacji składników, 

• zmiany składu mieszanki, 

• zanieczyszczenia mieszanki, 

• obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy  

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 

przez wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej 

budowy i w ST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową budowy, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą:  
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót ,  
• bhp,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi 

nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi wykonawca. 
 

6.3 Pobieranie próbek  
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że  

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 

inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 

inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru. 

 

6.4 Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 

6.5 Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami  

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia 

jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do  

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i 

ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

 

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może  

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru.  
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.8 Dokumenty Budowy 

  
(1) Dziennik Budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego 

i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

wykonawcy robót. 

 

(2) Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 

dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan „bioz”. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie 

indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora 

nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 

przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w 

KNR-ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

3 

objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia.  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 
 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
 

8. ODBIORY ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 
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•   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora 

nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór końcowy  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 
 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 

obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami    

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne,  
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
• protokoły odbiorów częściowych,  
• recepty i ustalenia technologiczne,  
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji.  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez zamawiającego w 

dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej 

budowy. 

 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,  
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• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją kosztorysową. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagać ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie zwalniają 

wykonawcy od prawidłowego zestawienia w zakresie objętym dokumentacją projektową.  
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się z 

dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana 

trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności należy 

zgłosić do inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej. 
 

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu  

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 

powykonawczą budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, aktualizację projektów 

tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 

00. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej 

i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
 

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 

budowy :  

• dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.); 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej 

i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
 

9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego.  

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie 

obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami 

kontraktu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny 

kontraktowej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 

wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 

miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 

ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 

w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi 

w Polsce.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi 

ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

10.0. Normy 
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PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania 

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze 

PN-EN 206-1:2003 Beton – część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodności 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 

kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

10.2. Normy branżowe 

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

10.3. Inne dokumenty 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042); 

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 

Instrukcja producenta projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych  

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót ziemnych w ramach remontu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 

Henryka hr. Łubieńskiego ( dawniej 16  stycznia ) w Żyrardowie. 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 

robót ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i 
stałe związane z budową sieci kanalizacji deszczowej dla remontu istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej w ulicy Henryka hr. Łubieńskiego ( dawniej 16  stycznia ) w Żyrardowie. Zakres 
robót obejmuje:  

• wykopy w gruncie, wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, 

• umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi,  

• podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,  

• zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne,  

• zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 

• rozścielenie humusu,   

• wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z 

jego utylizacją,  

• montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i 

kabli, 

• ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 
 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 

Ponadto:  

• wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

• zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

• przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i 

melioracyjnych, 

• ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 

nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 

• wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego próbki   

nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 

wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych 

do odspojenia; 
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• nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których 

grunt jest celowo zagęszczony, 

• odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 

składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego 

zasypania wykopu, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 

wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

o Pd –  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3
),  

o Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
  

• pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 

bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica). 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

postanowieniami kontraktu. 
 

2. MATERIAŁY  

2.1 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 

• grunt wydobyty z wykopów, 

• grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualną 

wymianę gruntu, 

• materiały do umocnienia wykopów, 

• materiały do odwodnienia wykopów,  

• materiały do podparć i podwieszeń, 

• materiały na kładki dla pieszych, 
 

2.2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z 

postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 

nadzoru. 
 

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00.  

Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Sprzęt 

używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. TRANSPORT  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować 

środki transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST 00. 
 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca     W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty 
ziemne:  
•  Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami 

istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, 

przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie 

robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych prac badawczych i 

projektowych), 

•  Odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 

•  Przygotowanie podłoża, 

•  Zasypka i zagęszczenie gruntu, 

•  Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu,  

 

5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót  
A) Wykopy  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 

szerokość winna być dobrana do średnicy kanału. 

B) Roboty przygotowawcze  

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 

przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na 

osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych  

z gwoździami. Kołki osiowe wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok.  

30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 

po dwu stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

W terenie zabudowanym repery robocze osadzić w ścianach budynków  

w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykop 

przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy 

kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

 

C) Odwodnienie wykopów  

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe 

poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze 

spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co około 20 m. Wodę 

wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego 

odbiornika. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-

wodnych i uzgadniać na bieżąco z inspektorem. 

 

D) Roboty ziemne  
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Wykopy pod sieć kanalizacyjną wykonać o ścianach pionowych ręcznie lub mechanicznie zgodnie 

z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.   

Umocnienie ścian wykopów mogą stanowić obudowy skrzyniowe – boksy stalowe. Każdy boks 

składa się z dwóch płyt, łączących je czterech rozpór, amortyzatorów gumowych  

i sworzni oraz zawleczek, które służą do zabezpieczenia połączenia rozpór z płytą. Przy montażu 

elementów, zabudowie i wyjmowaniu z wykopu należy przestrzegać wytycznych zawartych w 

DTR-ce. Umieszczenie w wykopie przy pomocy koparko-ładowarki. 

Wykop pod kanał rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić  

w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu 

wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 

kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie 

sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Warstwę gr. 20 cm nawierzchni ulepszonej z tłucznia przeznaczyć do wykorzystania. 

Pozostały odspajany grunt załadować bezpośrednio na samochody i wywieźć na 

składowisko/wysypisko, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód 

opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 

Dla gruntów nawodnionych prowadzić wykopy umocnione umocnić wypraskami lub obudowami 

systemowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. 

Spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 

suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy wykonać bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej wykonać bezpośrednio przed 

ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy montować nad 

wykopem na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć 

wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie większej niż co 20 m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów zwięzłych,  

± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 

cm.   
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 

równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 

osiadaniem i odkształcaniem. 
 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów 

kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 

 

E) Podłoże wzmocnione (sztuczne)  

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako podłoże piaskowe: 

• przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 

 przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny, iły), 

 mikroporowatych i kamienistych; 

• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości 

 po ich usunięciu; 

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów; 
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- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 

- w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15 m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać próbie szczelności 

odcinka kanału. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 

drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 

powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

- dla przewodów PVC - 10cm, 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 

powinno być większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 

nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm. 

Badania podłoża umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 

 
  
F) Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 

przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach:   
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach,  
- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 
 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach,  
- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń,  
- etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i 

rozpór ścian wykopu.  
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami 

mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem. 

Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 

cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. Zagęszczanie gruntu 

powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN-77/8931-12.  
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej 

długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i 

dna rowu, posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.  
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:  
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00. 
 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu:  

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,  
- określenie gruntu i jego uwarstwienia,  
- określenie stanu terenu, 
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- ustalenie metod odwodnieniowych.  

Kontrola w trakcie robót winna obejmować:  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu  
- budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,  
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą,  

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa mineralnego,  
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych,  
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 

 

7.2. Jednostki obmiaru 

m³ 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 

-  usunięcia  ziemi  urodzajnej,  odspojonego  i  wydobytego  gruntu  (wykopy), 

 nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i 

m
2 

obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu 

- usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi,  ułożenie i rozbiórka 

 pomostów dla ruchu pieszego, 

kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, 

studzienki odwodnieniowe, 
 

m     - rurociągi stalowe kołnierzowe, demontaż i montaż ogrodzeń przydomowych 

m-g  - pompowanie wody z wykopu 
 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

 

8.2. Warunki szczegółowe  

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 

zakryciu: 
 

- zdjęcie humusu  
- wykopy, przekopy  
- przygotowanie podłoża,  
- podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe,  
- obsypka kanałów  
- zasypanie z zagęszczeniem wykopu,  
- zagęszczanie ziemi w wykopie,  
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- rozścielenie humusu.  
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami 

 

  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

  Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop dla 

całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między miejscami 

przewidzianymi na posadowienie studzień kanalizacyjnych. 
 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
 

9.2 Płatności  

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej 

specyfikacji. 
 

     Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robót obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,  

• opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z 

uzgodnieniem i inne, 

• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 

zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

• wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 

•  demontaż i montaż ogrodzeń, 

•  ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, zabezpieczenie istniejącej zieleni-

drzewa, krzewy itp., 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, wykonanie barierek 

zabezpieczających, 

• wykonanie prac objętych specyfikacją, 

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, koszty badań i 

pomiarów, 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej 

i kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-B-11111:1996      Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanki. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

WTWO-H-4        Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy 

budowli hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r.  
BN-77/8931-12        Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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BN-64/8931-02    Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
  
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST 02 
 
 
 
 
 

 

KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



36 
 

 
 

 

1. WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót montażowych przy budowie kanalizacji deszczowej dla Przebudowy ulicy 

Kolibra w miejscowości Rybie, gm. Raszyn.  
 

1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami 

sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 
- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 

- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy 

wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela 

przewodów, które kolidują z nowobudowanymi. 
 

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.:  

- Montaż kanałów z odgałęzieniami z PVC o średnicy zewnętrznej 200mm;  
- Montaż studni żelbetowych 1200 przykrytych włazami żeliwnymi; 

- Montaż studni żelbetowych 800 przykrytych włazami żeliwnymi;  
- Montaż studzienek małogabarytowych ø600 mm z kinetą studni;   
- Wykonanie próby szczelności. 

 
1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) 

i postanowieniami kontraktu. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami kontraktu. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:  

• rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 

1401:1999, o średnicy 500 mm, 

• rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 

1401:1999, o średnicy 315 mm, 

• rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 

1401:1999, o średnicy 200 mm, 

 

2.1. Studzienki kanalizacyjne 

Studnie kanalizacyjne projektuje się z: 

- PVC/PE Ø 425 mm z włazem żeliwnym/wpustem typu ciężkiego (40 T), zabezpieczonym przed 

demontażem śrubami/zamknięciami/ryglami – studzienka niewłazowa wg. Normy PN-EN 10729:1999 

- PCV/PE Ø 1000 mm z włazem żeliwnym ciężkim (40T), zabezpieczonym przed demontażem 

śrubami/zamknięciami/ryglami – studzienka włazowa wg. Normy PN-EN 10729:1999 
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Studnie betonowe (żelbetowe) muszą spełniać następujące wymagania:  
- nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%;  
- szerokość rozwarcia rys 0,1 mm ;  
- wskaźnik w/c nie większy niż 0,45;  
- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu; 

 
 

Na studniach kanalizacyjnych należy zastosować włazy, które spełniają następujące 

wymagania: włazy wyłącznie niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie 

ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min 50mm bez 

podcięcia, wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, 

którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Zaleca się wykonanie włazów z żeliwa 

szarego. 
 

2.2. Dokumentacja  

Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, 
normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez wykonawcę. 
 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:  

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 

przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 

większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(koparki, wkładki itp.); 

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 

opakowaniach fabrycznych; 

• , pokryw nastudziennych może odbywać się na powierzchni nieutwardzonej pod 

warunkiem, że naciski materiałów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa; 

• składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów; 

• włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu 

korodującym. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i odwodniona; 

• zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 

wzrasta; 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 

promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją 

słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 

3. SPRZĘT 

 

      Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

• transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; kształtki, złączki i 

inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności; 

• materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być   
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układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać 

się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. 

Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych 

legarach. 

• transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich. 

• włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

• włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 

układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.  
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kolejowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne  

        Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 

robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm 

technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa 

oraz postanowieniami kontraktu. 
 

5.3. Roboty ziemne  

  Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01. 
 

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót: 
 

5.4.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podłoża. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 

tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.  
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 

budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m.  
Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-

10735 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.  
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla 

rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać 

±5 mm dla badanego odcinka.
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Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5
o
C.  

Studnie kanalizacyjne o śr. 1,2 m należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z 
dokumentacją projektową. Z uwagi na rodzaj gruntu, występującego w podłożu, studnie  
rewizyjne należy posadowić na fundamencie z betonu B 10, grubości 10 cm. Pod fundamentem 
należy wykonać podsypkę piaskową (z materiału dowiezionego) grubości 40 cm. 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

montażowego.  

 

5.4.2. Montaż poszczególnych elementów studzienki 

Warunki wykonania - podsypkę pod studzienkę mogą stanowić piaski grubo-, średnio- lub 

drobnoziarniste. Podsypka piaskowa winna być zagęszczona niezwłocznie po wybudowaniu. Grubość 

warstw i procedurę zagęszczania należy dostosować do wymaganej całkowitej grubości  

i posiadanego sprzętu. Wilgotność podsypki nie może odbiegać od wilgotności optymalnej  

o więcej niż ± 2%. Zagęszczona podsypka powinna spełniać wymagania w zakresie wskaźnika 

zagęszczenie 100% wg zmodyfikowanej próby Proctora. Warstwa podsypki o grubości 5-10 cm układana 

bezpośrednio pod kinetą studzienki nie powinna być zagęszczona 

bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne dopasowanie 

studzienki i dołączonych do niej przewodów przy wykonywaniu zasypki. Warstwa podsypki 

zostanie dogęszczona podczas zagęszczania gruntu otaczającego studzienkę, ponieważ 

konstrukcja studzienki, użebrowanie poziome jej ścian, gwarantują bardzo dobrą współpracę  

z otaczającym gruntem. 

 

STUDZIENKA PVC 425mm 

1 .Kinetę posadawia się sztywno na właściwie przygotowanej podsypce, poprzez wciśnięcie tak, 

aby wypełnić puste przestrzenie w jej dnie. Kinetę łączy się z rurociągiem analogicznie  

do łączenia rur z PVC. Tak posadowioną kinetę zasypuje się do wysokości ok.15 cm powyżej 

wlotów kinety. 

2. Następnie przygotować kinetę do montażu rury trzonowej, którą trzeba najpierw przy 

ciąć piłą ręczną lub mechaniczną na potrzebną długość. Uszczelkę kinety oczyścić i po 

smarować środkiem poślizgowym. 

3. Końcową część rury trzonowej przeszlifować zdzierakiem w celu usunięcia zadziorów. 

4. Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, należy zmierzyć głębokość, na jakiej rura 

będzie umieszczona w kinecie (odległość pomiędzy wewnętrznym zwężeniem kinety a jej górną 

krawędzią). Tak zmierzony odcinek zaznaczyć na rurze pionowej. 

5. Przygotowaną rurę trzonową ręcznie umieścić w kinecie, a następnie docisnąć 

do wcześniej zaznaczonej głębokości. 

6. Wokół kinety i rury trzonowej bardzo starannie wykonać obsypkę i zasypanie wykopu 

z wymaganym stopniem zagęszczenia. Prace te wykonać analogicznie jak 

dla kolektorów. Warunki wykonania, materiał, stopień zagęszczenia i używany sprzęt są analogiczne, 

jak podano przy układaniu kanałów PCV. 

7. Pierścień uszczelniający rury teleskopowej oczyścić i posmarować środkiem 

poślizgowym od środka, w miejscu, gdzie przesuwa się teleskop. 

8. Umieścić teleskop w rurze trzonowej i włożyć do włazu pokrywę. 

9. Po zamontowaniu rury teleskopowej ustalić poziom włazu/wpustu żeliwnego za pomocą łaty 

niwelacyjnej. 

Przy zasypywaniu zwrócić szczególną uwagę na to, aby wypełnienie wokół górnej części studzienki 

było rozłożone równomiernie. Materiał wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby 

umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń. 
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STUDZIENKA PE/PVC 1000 mm 

1. W miejscu lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotować warstwę 10 cm podsypki piaskowej; 

wypoziomować. 

2. Na podsypce ułożyć kinetę i wypoziomować. Kinetę wyposażoną w kielichy i uszczelki połączyć z 

bosymi końcami rur kanałowych. Rowek na uszczelkę Ø 1000 dokładnie oczyścić. Zamontować 

uszczelkę. Uszczelkę przed połączeniem posmarować środkiem poślizgowym. 

3. Nałożyć na kinetę pierścień dystansowy o odpowiedniej wysokości. Pierścień nakładać kielichem do 

dołu. Nakładając kolejne pierścienie pamiętać o zgraniu stopni wbudowanej drabinki – odpowiednie 

znakowanie na zewnątrz pierścieni dystansowych. 

4. Montaż (połączenie) poszczególnych elementów można wykonać przy pomocy specjalnych narzędzi 

montażowych lub łyżki koparki, pamiętając o zastosowaniu drewnianej podkładki. 

5. Skrócenia pierścieni dystansowych do wymaganej wysokości można dokonać piłą ręczną lub 

mechaniczną. Pierścienie można docinać tylko w oznakowanym miejscu. 

6. Wypełnienie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim w taki sposób, aby 

zagwarantować staranne i równomierne wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnętrznej 

stronie studni. Stopień zagęszczenia gruntu winien wynosić 98 – 100 % w skali Proctora. Należy unikać 

kontaktu dużych i ostrych kamieni z powierzchnią zewnętrzną studni. 

7. Po oczyszczeniu rowka na uszczelkę Ø 1000 należy ją zamontować, pamiętając o smarowaniu 

środkiem poślizgowym. Stożek zamontować w podobny sposób jak pozostałe elementy studni. 

8. Zamontować właz żeliwny. 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone  

w PN-B/10729:1999. 
 

5.4.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego  

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 

5.4.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne oraz 

skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: kanalizacją deszczową, linią telefoniczną i 

kablem energetycznym  
Przejścia przewodu przez drogi powinny być wykonywane w rurach osłonowych. Ustalone 

warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, 

długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, 
przy wykonywaniu przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej. Sposób instalowania 

rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą 

lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe o średnicy 
umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość 

ścianki rury osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami 
wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny 

sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) 
położenie złącz. Przewody należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. Wewnątrz rury 

osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do przewodu), których 
rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. 

Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Długość 

rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką 

poliuretanową.  
Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji projektowej. 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń i skrzyżowań wykopy 

sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
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5.4.4. Próba szczelności.  

Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

PN-EN 1610:2002 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

• zgodności z dokumentacją projektową;  

• wykopów otwartych; 

• szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża; 

• grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu; 

• materiałów; 

• ułożenia przewodów na podłożu; 

• odchylenia osi i spadku kolektora; 

• szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację; 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych studzienek. 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy.  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 
 

7.      OBMIAR ROBÓT 
 

m³  - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, 

m
2
 - podsypka pod studnie rewizyjne;  

kpl, szt - montażu kształtek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej,  

m - rurociągu kanalizacyjnego PVC, montaż rur stalowych ochronnych, przełożenie istn. 

uzbrojenia; 
 

8.      ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy 

odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonania robót;  

• dane geotechniczne; 

• dziennik budowy; 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 

8.2.1. Zakres  

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• sposób wykonania wykopów pod względem obudowy;  

• podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych 

i głębokości ułożenia; 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu; 
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• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności; 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi; 

• ułożenia przewodu na podłożu; 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 

• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 

• materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia; 

• izolacji studzienek.  
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości 

montażu, szczelności. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie 

powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z 

przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 

dziennika budowy. 
 

8.3. Odbiór techniczny końcowy  

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
PN92/B 10735. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumenty jak przy częściowym; 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek;  

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia; 

• protokoły badań szczelności całego przewodu 
 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami kontraktu, obmiarem robót. 
 

 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy 

 

1.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

2.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4.PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

5. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

8.PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

9.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
 

10.2. Inne dokumenty 

 

12. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w 

systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 

13.„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.”Polska 

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 

Budownictwo Ogólne. 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

17.DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 

studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 

18.  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II 

– Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

19.  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL. 


