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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn. ,,Remont
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Henryka hr. Lubienskiego ( dawniej 16 stycznia )
w Zyrardowie.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i1 kontraktowych,

nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt.
1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.| STO01 |ROBOTY ZIEMNE
2.| ST02 |KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania
sieci kanalizacyjnej deszczowej w ul. Henryka hr. Lubienskiego ( dawniej 16 stycznia ) w
Zyrardowie. W sktad sieci wchodza:
A. Kanalizacja sanitarna:
e kanaly deszczowe grawitacyjne z rur 315 PVC-U klasy ,,S” (SN8)
kanaty deszczowe grawitacyjne z rur 500 PVC-U klasy ,,S” (SN8)
kanaty deszczowe grawitacyjne z rur 200 PVC-U klasy ,,S” (SN8)
studnie kanalizacyjne rewizyjne z tworzyw sztucznych 1000 mm;
studzienki kanalizacyjne $ciekowe z tworzyw sztucznych 425 mm;

Wykonywane prace sa oznaczone nastgpujacymi kodami CPV:
- 45000000-7 — wymagania ogolne
- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw 1 rurociagéw do
odprowadzenia $ciekow;
- 45233140-2 - roboty drogowe.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponize]j okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Umowa — zalacznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktéora wraz z zalacznikami reguluje prawa i obowigzki stron
wynikajace z niej 1 zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja

projektowa budowy 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.




1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigciec na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej budowy.

1.4.7. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia

sciekow deszczowych.

1.4.8. Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego badz ci$nieniowego

odprowadzenia Sciekow deszczowych.

1.4.9. Dziennik budowy - zeszyt zarejestrowany w odpowiednim organie z ponumerowanymi

stronami, shluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.11. Ksigzka obmiarow -  akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr robot z

ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych

robét w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw

z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Przedmiar robot - wykaz robdot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

1.4.17. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.18. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi

kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.19. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej

dwoch kanatoéw doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.20. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna lgczaca kanaly dochodzace na roznej

wysokos$ci, w ktorej $cieki sanitarne spadaja bezposrednio na dno studzienki poprzez zewnetrzny

odcigzajacy przewod pionowy.

1.4.21. Rura ostonowa - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i1 do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

1.4.22. Elementy studzienek

1.4.23. Poszczegolne elementy wchodzace w sktad studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych:

1.4.24. Kineta dostosowana jest do przewodow kanalizacyjnych

z PVC w uktadzie przelotowym lub potaczeniowym, ale moze tez by¢ Slepa, bez otwordw.

Konstrukcja kinety pozwala rowniez na zmiang kierunku rurociggu o 15, 30, 45 i 90 stopni.



1.4.25. Rura trzonowa pozwala dostosowaé wysoko$¢ studzienki do potrzeb. Pierscien
dystansowy podobnie jak rura trzonowa pozwala dostosowa¢ wysoko$¢ studzienki do potrzeb,
tworzy komin studzienki.

1.4.26. Stozek zmniejsza $rednicg studzienki tak, aby mozna byto zastosowacé zwienczenie.

1.4.27. Betonowy pierscien odcigzajacy uktadany na stozku, a pod wtaz zeliwny.

1.4.28. Wtaz kanalowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych, zabezpieczony przed demontazem
srubami/zamknig¢ciami/ryglami.

1.4.29. Inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany rowniez Inspektorem Nadzoru) - uczestnik
procesu budowlanego, ktoérego prawa i obowigzki okreslone sg w ustawie Prawo Budowlane.
1.4.30.

1.4.31. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastgpujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy
Dokumentacj¢ projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i1 kontraktu,

stanowig:
e Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego;

e Projekt wykonawczy, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego;
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
e Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;
e Dziennik budowy;
e Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych;
e Protokoty odbiorow czeSciowych, koncowych 1 robdt zanikajacych, z
zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych.
Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac:
- obsluge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektow 1
powykonawcza dokumentacje projektowa budowy dla cato$ci wykonywanych robét;
- projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami  wedlug ~ obowiazujacych ~ procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajgcie pasa drogowego;
- organizacj¢ 1 zabezpieczenie placu budowy;
- nadzory wiascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych.

1.5.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegbdlnych dokumentdéw, obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
(@) Akt Umowy;



(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

(c) Warunki Szczegdlne Kontraktu;

(d) Warunki Ogolne Kontraktu;

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
(f) Dokumentacja projektowa;

(9) Wyceniony Przedmiar Robot;

(h) inne dokumenty bedace cz¢scig Kontraktu:

(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej budowy 1 specyfikacjach technicznych bgdg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w
pelni zgodne z dokumentacjg projektowa budowy lub specyfikacjami technicznymi i
wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementow budowli, to takie materiaty beda
niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, Dziennik budowy, Dokumentacje
Projektowa

I STWIORB zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna przedmiotu niniejszej STWiORB
przez caty czas prowadzenia robot.

1.5.5. Biuro i zaplecze budowy

Wykonawca zapewni peilng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.

Wykonawca udostgpni wowczas swoje s$rodki tacznosci, komputery, urzadzenia
I Wyposazenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, faty, taSmy miernicze,
standardowe wyposazenie do pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz laborantow
1 pomocnikow do pomiaréw, ktorzy beda potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru
w wypehieniu jakiegokolwiek z jego obowigzkéw nadzoru nad budowg w czasie trwania
Umowy.

Zaktada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem STWIORB beda
ponoszone przez Wykonawce oraz ze s3 ujete w Cenie oferty.

1.5.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu

budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:



- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane z
budowg 1 nienaruszalnos$cig ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem 0sOb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnienia projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania
objazddw i zalecanego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejagcych posesji w okresie prowadzenia robot, a w harmonogramie robot uwzglednic
odpowiednie $rodki techniczne 1 organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia.
Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie, Wszystkie formalnosci
zwigzane z zajeciem pasa drogowego i1 organizacjg ruchu wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezagco 1 uzgodniony z
wilascicielem drogi oraz policja.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajace w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapodr 1 znakdéw, dla ktorych jest to
niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa. W cen¢ kontraktowa
wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow 1 mediow energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i
gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowa winny by¢
wlaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z
Korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow wykonawcy
1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnief, przeprowadzenie prac projektowych 1 otrzymanie
niezbednych pozwolen 1 zezwolen.

1.5.7. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng na terenie budowy. Tablica
informacyjna budowy powinna spetnia¢ wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.8. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bgdzie prowadzit na biezaco Dziennik budowy zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdZniejszymi zmianami).

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego, okreslonymi w Umowie i uwagami/wnioskami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.9. Badania geologiczno — inzynierskie

Uwaza si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ w trakcie postgpowania przetargowego W stopniu
wystarczajacym co do warunkéw gruntowych.

Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem uscisli informacje na temat warunkoéw
gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robot i ich
bezpieczenstwa.
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1.5.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

e podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0O
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie zamawiajacy.

1.5.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzeh w czasie trwania budowy.
Uznaje si¢, ze w cene kontraktowa wiaczone sa wszelkie optaty za nadzor uzytkownikéw i
wlascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
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urzadzen podziemnych na placu budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy

transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy 1 wykonawca bgdzie odpowiadat za
naprawe¢ wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania rob6t wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz 401 - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych).

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.
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1.5.18. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczgciem robot i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany
powiadomié¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy
uzgadniajace oraz wilascicieli i dzierzawcow terenu objetego budows, stosownie do uzgodnien
i decyzji zawartych w zatacznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania 1 wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow 1 wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca opisze udostgpniony teren lacznie z dokumentacja fotograficzna, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych 1 wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujqce oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowgq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.19. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegélowej i odprowadzenie wod z
pompowania

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem
wlasciciela lub organu administrujacego ciekami oraz kanalizacja deszczowa, o terminie
rozpoczecia prac zwigzanych z przekroczeniem tych rowow.
Przekroczenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. W przypadku zmiany
technologii robdt nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku.
Zakonczone prace nalezy zglosi¢ wilascicielowi urzadzen i uzyskaé pozytywna opini¢
odbioru.
Po wykonaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod rowami.
W przypadku odprowadzenia woéd z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych
nalezy zastosowac urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie
tych urzadzen przed rozpoczgciem pompowania.
Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 przyjmuje
si¢, ze sg wlaczone w cene kontraktowa.

1.5.20. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robdt na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym
urzadzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym
1 ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sob trzecich z tytutu szk6éd mogacych zaistnie¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest
do poinformowania o tym fakcie wiasciciela drog celem przekazania terenu.
Po zakonczeniu robdt zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrédci¢ do stanu
pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wiascicielowi i uzyskaé¢ pozytywna opini¢
odbioru.
Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje
si¢, ze s3 wlaczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.15 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materialy, sprz¢t 1 inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty,



13

beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za
wlasno$¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub
wystapia opoznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajacym i
wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt lub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy
zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposOb ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Sie¢ kanalizacyjna

- PVC-U 0 200, @ 315, @ 500 mm — rury i ksztattki z niezmickczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji z rdzeniem litym, ktore muszg spetnia¢ warunki okreslone w normie
PN-EN 1401-1:1999;

- studzienki kanalizacyjne @ 425, @ 1000 mm z PVC i PE, ktére musza spetnia¢ warunki
okreslone w normie PN-EN 10729:1999.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne projektuje si¢ z:

- PVC/PE @ 425 mm z wlazem zeliwnym/wpustem typu ci¢zkiego (40 T), zabezpieczonym przed
demontazem $rubami/zamknigciami/ryglami — studzienka niewtazowa

- PCV/PE @ 1000 mm z wilazem zeliwnym cigzkim (40T), zabezpieczonym przed
demontazem $rubami/zamkni¢ciami/ryglami — studzienka wtazowa

Elementy studni

Kineta dostosowana do przewodow kanalizacyjnych z PCV w uktadzie podtagczeniowym.
Podstawa kinety pozwala na ustawieniu jej bezposrednio na przygotowanym podiozu
gruntowym. Gorna cze$¢ zakonczona jest bosym koncem umozliwiajagcym, po zatozeniu
uszczelki, nasuniecie czesci kielichowej rury trzonowe;.

Rura trzonowa pozwala dostosowa¢ wysoko$¢ studzienki do potrzeb. Do Zadanej dlugos$ci rury
trzonowe moga by¢ przycinane na budowie za pomocg pity recznej lub mechaniczne;.

Wlaz kanalowy - element zZeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych. Na studzienkach nalezy stosowaé wilazy
zeliwne - typ ciezki D-400 wg PN-H-74051-2:1994.
Studzienki kanalizacyjne systemowe @ 425, © 1000 mm z tworzyw sztucznych ztozone sg z
nastepujacych zasadniczych czesci:

* kinety z PP z wyprofilowanym dnem (w pelnej gamie $rednic 1 doptywdw bocznych),

* rury trzonowej z PVC 0 425, @ 600 (gtadka/karbowana bez kielicha);
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* rury teleskopowej,
* wlazu zeliwnego typu ciezkiego do zamykania studzienek,

» pierscieni dystansowych @ 1000 mm,
e stozka,
* pierscienia odcigzajagcego betonowego.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwosé
do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

2.5. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i1 opadami atmosferycznymi. Dtuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur
Z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej §ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob skladowania nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow
1 klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigc, a konce rur zfazowac.

Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.6. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka Sieci
kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania
i poboru

2.7. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodetl miejscowych, wlaczajac w to Zzrodta wskazane
przez zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terendéw wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie placu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialbw zostanie przewarto§ciowany przez inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i
wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
inspektora nadzoru bgda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtlowego z plaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin
z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy
wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewngtrzne".
Z uwagi na specyficzne whasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace
dodatkowe wymagania:

* przew6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

* przewoz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegOlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwigkszong kruchos¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkfadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i1 grubos$ci co najmniej 2.5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

* wysokos$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac¢ po pochylni,

* przy dlugos$ciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2. Wlazy kanalowe

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wtazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

* segregacji sktadnikow,

* zmiany sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne



17

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piSmie przez inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j
budowy 1 w ST, a takze w normach i1 wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa budowy, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ,

e Dbhp,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

e system (sposob 1 procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoS$cig

wykonywanych robaét,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium

wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) czgs$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

e sposob 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj 1 czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

e sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i
jakos$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia
jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robdt z dokumentacja projektowa budowy i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7 Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty 1/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym zamawiajacego
1 wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

* datg przekazania wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

« uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,
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+ zgloszenia i1 daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

» stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy robot.

(2) Ksi¢ga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze 1
kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robot.
Dhugosci 1 odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli specyfikacje techniczne wlas',csiwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w
sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.
Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordow robadt.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
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e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
¢ odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.
Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego W
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
* dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» szczegbdlowe specyfikacje techniczne,

» protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

» protokoty odbioréw czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

 kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeilniajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie¢ w okresie rekojmi i
gwarancji.
Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji w kosztorysie 1 przyjeta przez zamawiajagcego w
dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce 1 przyjeta przez zamawiajacego w kontrakcie.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j
budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
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e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta
pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagac¢ ogdélnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popelnione przez biuro projektow, nie zwalniaja
wykonawcy od prawidlowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego 1 szczegdlowego zapoznania si¢ z
dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wiascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodno$ci nalezy
zglosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje
powykonawcza budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, aktualizacje projektow
tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST
00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;j
1 obejmuja zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu
budowy :

e dostarczy¢ 1 zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki
itp.);

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;
1 obejmuja zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz optaty za umieszczenie
obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami
kontraktu. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ 1 nalezy je czytaé
facznie z rysunkami 1 specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz
wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm przy
wykonywaniu robot okre§lonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

10.0. Normy
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PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntéw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-EN 206-1:2003 Beton — cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnoS$ci
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe
systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze¢$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

10.2. Normy branzowe
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

10.3. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczacej  bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042);
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;
Instrukcja producenta projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot ziemnych w ramach remontu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Henryka hr. Lubienskiego ( dawniej 16 stycznia ) w Zyrardowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji

robot ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmuja roboty ziemne tymczasowe i
stale zwigzane z budowa sieci kanalizacji deszczowej dla remontu istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Henryka hr. Lubienskiego ( dawniej 16 stycznia ) w Zyrardowie. Zakres
robot obejmuje:

wykopy w gruncie, waskoprzestrzenne, r¢czne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
umocnienia $cian wykopow palami szalunkowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zaggszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikow,

rozécielenie humusu,

wywo6z nadmiaru gruntu lub przywoéz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na sktadowisko z
jego utylizacja,

montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggow i

kabli,

utozenie 1 rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:

wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych,
zasypka — wypelienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,
przekopy — wykopy podluzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych,

ukopy — pobodr ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1m,

grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach ktoérego probki
nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej;
wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia;
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e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktdrych
grunt jest celowo zageszczony,

e odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu
sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego
zasypania wykopu,

e wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona
WQg WZoru:

Is = Pd / Pds
gdzie:
o Pd— gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/mS),

o Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

e pal szalunkowy - element plytowy lub stlupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem tgczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji
s3:

e grunt wydobyty z wykopow,

e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng
wymiang¢ gruntu,

materialy do umocnienia wykopow,

materialy do odwodnienia wykopow,

materialy do podpar¢ i podwieszen,

materiaty na ktadki dla pieszych,

2.2. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne z
postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrodta
wytwarzania 1 wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki og6élne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.
Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z robdt ziemnych nalezy stosowac
srodki transportu, spetniajgce warunki ogélne, podane w ST 00.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujace roboty
zlemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami
istniejacych 1 projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddéw podziemnych, oznakowanie
robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i
projektowych),

e Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

e Przygotowanie podtoza,

e Zasypka i zageszczenie gruntu,

e Wykonanie podsypki i obsypki rurociaggéw, ewentualna wymiana gruntu,

5.2 Wymagania szczegolowe wykonania robot
A) Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzgdnej ustalonej w dokumentacji projektowe;,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.
B) Roboty przygotowawcze

Projektowana 0§ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami. O$

przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperow roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomocg drewnianych palikow, tzw. Kkotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢
po dwu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W  terenie  zabudowanym  repery  robocze  osadzi¢c w  S$cianach  budynkéw
w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykop
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy
kontrolowac¢ 1 konserwowac przez caty czas trwania robot.

C) Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdluz jednej ze $cian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wodg
wypompowywac za pomocg pompy spalinowej. Wodg z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego
odbiornika.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkow gruntowo-

wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z inspektorem.

D) Roboty ziemne
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Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng wykonaé o $cianach pionowych rgcznie lub mechanicznie zgodnie
z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Umocnienie $cian wykopéw moga stanowi¢ obudowy skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks
sktada si¢ z dwoch ptyt, laczacych je czterech rozpor, amortyzatorow gumowych
1 sworzni oraz zawleczek, ktére stuzg do zabezpieczenia potaczenia rozpor z ptyta. Przy montazu
elementow, zabudowie 1 wyjmowaniu z wykopu nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w
DTR-ce. Umieszczenie w wykopie przy pomocy koparko-tadowarki.

Wykop pod kanat rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciaggnigcie
sznura wzdhuz nich i1 naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Warstwe gr. 20 cm nawierzchni ulepszonej z tlucznia przeznaczy¢ do wykorzystania.

Pozostalty odspajany grunt zaladowaé Dbezposrednio na samochody 1 wywiezé na
sktadowisko/wysypisko, przy roéwnoczesnym zapewnieniu tatwego 1 szybkiego odptywu wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych prowadzi¢ wykopy umocnione umocni¢ wypraskami lub obudowami
systemowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy montowa¢ nad
wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢
wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci
wigkszej niz Im od poziomu terenu, w odlegtosci nie wigkszej niz co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ = 3 cm dla gruntow zwigztych,
+ 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5
cm.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci
rowne] lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem 1 odksztalcaniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow
ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

E) Podloze wzmocnione (sztuczne)
Podloze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako podtoze piaskowe:
* przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy  nienawodnionych  skalach, gruntach  spoistych  (gliny, ity),
mikroporowatych i kamienistych;
*  podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:
-przy gruntach nawodnionych stabych i1 fatwo S$cisliwych (muty, torfy, itp.) o malej grubosci
po ich usunieciu;
- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewodow;
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- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych 1 skalistych;

- w razie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zlagczami rur powinno by¢ wykonac probie szczelno$ci
odcinka kanathu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawalkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodow PVC - 10cm,

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie =1 cm.

Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

F) Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch

przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wylaczeniem odcinkdéw na ztaczach,
- etap Il — po probie szczelnosci ztacz kanatdow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wylagczeniem odcinkéw na zlgczach,

- etap Il — po probie szczelno$ci zlacz kanaldw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

- etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i
rozpor $cian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociagiem.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajagcymi 20
cm wraz z jednoczesnym zaggszczaniem poszczegélnych warstw. Zageszczanie gruntu
powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN-77/8931-12,

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na catej
dhugosci tras rurociagdw i1 obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i
dna rowu, posianie traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopdéw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét:
a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i $rodkow
transportu podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
- okre$lenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
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ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,
- badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okre§lonym w dokumentacji,
- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zaggszczenia poszczegdlnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest :

m® - usunigcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i
obsypki, wywo6z nadmiaru gruntu i przywo6z brakujgcego gruntu; wywoz gruzu

M~ - usunigcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ulozenie i rozbiorka
pomostow dla ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdéw w wykopach,

studzienki odwodnieniowe,
m - rurociagi stalowe kotlierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych
m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.

8.2. Warunki szczegolowe
Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:
- zdjecie humusu
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod kanaly i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanatéw
- zasypanie z zagg¢szczeniem wykopu,
- zageszczanie ziemi w wykopie,
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- rozscielenie humusu.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Dopuszcza si¢ odbior czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla
calego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki migdzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji.

Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robdt obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
e opracowanie niezb¢dnych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,
e wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociagéw,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopu,
wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
demontaz i montaz ogrodzen,
rgczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu, zabezpieczenie istniejgcej zieleni-
drzewa, krzewy itp.,
e utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robdt, wykonanie barierek
zabezpieczajacych,
e wykonanie prac objetych specyfikacja,
e oplaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych, koszty badan i
pomiardw,
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podiaczenie do sieci drenazowej

I kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy
budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta. oraz inne obowiazujace PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty 1 Cypru w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot montazowych przy budowie kanalizacji deszczowej dla Przebudowy ulicy
Kolibra w miejscowosci Rybie, gm. Raszyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami

sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

- Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowaé jako czynne i przy
wykonywaniu rob6t zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtlasciciela
przewodow, ktore koliduja z nowobudowanymi.

W zakres robdt ujetych niniejsza specyfikacja wchodza m. in.:

- Montaz kanatéw z odgat¢zieniami z PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm;
- Montaz studni zelbetowych 1200 przykrytych wtazami zeliwnymi;

- Montaz studni zelbetowych 800 przykrytych wlazami zeliwnymi;

- Montaz studzienek matogabarytowych 6600 mm z kinetg studni;

- Wykonanie proby szczelnosci.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR)
i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

e rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN
1401:1999, o $rednicy 500 mm,

e rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN
1401:1999, o srednicy 315 mm,

e rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN
1401:1999, o $rednicy 200 mm,

2.1. Studzienki kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne projektuje si¢ z:

- PVC/PE © 425 mm z wlazem zeliwnym/wpustem typu ciezkiego (40 T), zabezpieczonym przed
demontazem $rubami/zamkni¢ciami/ryglami — studzienka niewtazowa wg. Normy PN-EN 10729:1999

- PCV/PE @ 1000 mm z wlazem zeliwnym ciezkim (40T), zabezpieczonym przed demontazem
srubami/zamknigciami/ryglami — studzienka wtazowa wg. Normy PN-EN 10729:1999



Studnie betonowe (zelbetowe) musza spetniaé nastepujgce wymagania:
- nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5%;

- szerokos¢ rozwarcia rys 0,1 mm ;

- wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45;

- maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu;

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ wilazy, ktore spelniajg nastepujace
wymagania: wlazy wytacznie niewentylowane, podwojnie zabezpieczone przed obrotem (nie
ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o glebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez
podcigcia, wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow,
ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg normg. Zaleca si¢ wykonanie wlazéw z zeliwa
szarego.

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1
wlasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawcg.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktéorym sa
sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m 1 w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach 1 2 m dla rur o
wigkszych srednicach (jesli szczegblowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegllnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(koparki, wktadki itp.);

e nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac 1 transportowac W
opakowaniach fabrycznych;

e , pokryw nastudziennych moze odbywaé si¢ na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze naciski materialow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

e sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregow;

e wilazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji o dziataniu
korodujacym. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

e zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta,;

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i

promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja

stoneczng 1 nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr; ksztattki, ztaczki i
inne materiaty powinny by¢ skladowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych §rodkéw ostroznosci;

e materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i1
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
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uktadane w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywac
si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzuca¢ ze S$rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochytych
legarach.

e transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpordw i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

e Wwilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

e Wwlazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy

przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robdt zawarte sa w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm
technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa
oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot ziemnych zawarte zostalty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

5.4.1. Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposdéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacja techniczna.
Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ si¢ dopiero po
przygotowaniu podioza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do
budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czeSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.
Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq 1
specyfikacja techniczng.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
+5 mm dla badanego odcinka.
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Uktadanie przewodéw prowadzié¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z
dokumentacja projektowg. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujacego w podtozu, studnie

rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10, grubosci 10 cm. Pod fundamentem
nalezy wykona¢ podsypke piaskowa (z materiatu dowiezionego) grubosci 40 cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu sprzgtu
montazowego.

5.4.2. Montaz poszczegdlnych elementow studzienki

Warunki wykonania - podsypke pod studzienk¢ mogg stanowi¢ piaski grubo-, s$rednio- lub
drobnoziarniste. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwlocznie po wybudowaniu. Grubos¢
warstw 1 procedure zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubosci
i posiadanego sprzetu. Wilgotno$¢ podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej
o wiecej niz = 2%. Zageszczona podsypka powinna spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika
zaggszezenie 100% wg zmodyfikowanej proby Proctora. Warstwa podsypki 0 grubosci 5-10 cm uktadana
bezposrednio pod kineta studzienki nie powinna by¢ Zageszczona
bardziej niz do stanu S$redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne dopasowanie
studzienki 1 dotagczonych do niej przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwa podsypki
zostanie  dogeszczona podczas  zageszczania  gruntu  otaczajacego  studzienke,  poniewaz
konstrukcja studzienki, uzebrowanie poziome jej S$cian, gwarantujg bardzo dobrag wspotprace
Z otaczajagcym gruntem.

STUDZIENKA PVC 425mm

1 Kinet¢ posadawia si¢ sztywno na wilasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisnigcie tak,
aby wypetni¢ puste przestrzenie w jej dnie. Kinet¢ laczy si¢ z rurociggiem analogicznie
do Iaczenia rur z PVC. Tak posadowiong kinete zasypuje si¢ do wysokosci ok.15 cm powyzej
wlotéw kinety.

2. Nastgpnie przygotowa¢ kinete do montazu rury trzonowej, ktora trzeba najpierw przy
cig¢ pilg reczng lub mechaniczng na potrzebng dhugos¢. Uszczelke kinety oczyscic i po
smarowac¢ srodkiem poslizgowym.

3. Koncowa czgs¢ rury trzonowej przeszlifowa¢ zdzierakiem w celu usuniecia zadziorow.

4. Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ glebokos¢, na jakiej rura
bedzie umieszczona w kinecie (odleglo$¢ pomigedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej gérng
krawedzig). Tak zmierzony odcinek zaznaczy¢ na rurze pionowej.

5. Przygotowana rur¢ trzonowa recznie umiesci¢ w kinecie, a nast¢gpnie docisngé
do wczesniej zaznaczonej glebokosci.

6. Wokot kinety 1 rury trzonowej bardzo starannie wykona¢ obsypke 1 zasypanie wykopu
Z wymaganym  stopniem  zageszczenia.  Prace te  wykona¢  analogicznie  jak
dla kolektoréw. Warunki wykonania, material, stopien zaggszczenia i uzywany sprzet sa analogiczne,
jak podano przy uktadaniu kanatow PCV.

7. PierScien uszczelniajacy rury  teleskopowej oczy$ci¢ 1 posmarowa¢  Srodkiem
poslizgowym od §rodka, w miejscu, gdzie przesuwa si¢ teleskop.

8. Umiesci¢ teleskop w rurze trzonowej i wlozy¢ do wlazu pokrywe.

9. Po zamontowaniu rury teleskopowej ustali¢ poziom wilazu/wpustu zeliwnego za pomocg laty
niwelacyjnej.

Przy zasypywaniu zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby wypehienie wokol gornej czesci studzienki
byto roztozone rownomiernie. Materiat wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby
umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen.
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STUDZIENKA PE/PVC 1000 mm

1. W migjscu lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotowa¢ warstwe 10 cm podsypki piaskowej;
wypoziomowac.

2. Na podsypce ulozy¢ kinetg i wypoziomowac. Kinete wyposazong w kielichy i uszczelki polaczy¢ z
bosymi koncami rur kanatowych. Rowek na uszczelke @ 1000 doktadnie oczysci¢. Zamontowac
uszczelke. Uszczelke przed potaczeniem posmarowac srodkiem poslizgowym.

3. Natozy¢ na kinetg pierscien dystansowy o odpowiedniej wysokosci. Pierscien naktada¢ kielichem do
dohu. Naktadajac kolejne piersScienie pamigta¢ o zgraniu stopni wbudowanej drabinki — odpowiednie
znakowanie na zewnatrz pierscieni dystansowych.

4. Montaz (potaczenie) poszczegdlnych elementdéw mozna wykonaé przy pomocy specjalnych narzedzi
montazowych lub tyzki koparki, pamigtajac o zastosowaniu drewnianej podktadki.

5. Skrécenia pierscieni dystansowych do wymaganej wysoko$ci mozna dokonaé pitg reczng lub
mechaniczng. Pier§cienie mozna docinaé tylko w oznakowanym miejscu.

6. Wypetnienie wykopu wokot studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki sposob, aby
zagwarantowa¢ staranne i rownomierne wypehienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewngtrznej
stronie studni. Stopien zageszczenia gruntu winien wynosi¢ 98 — 100 % w skali Proctora. Nalezy unikaé
kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewnetrzng studni.

7. Po oczyszczeniu rowka na uszczelke @ 1000 nalezy ja zamontowal, pamigtajac o smarowaniu
srodkiem poslizgowym. Stozek zamontowa¢ w podobny sposob jak pozostate elementy studni.

8. Zamontowa¢ wilaz zeliwny.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne 1 musza spelniaé wymagania okreslone
w PN-B/10729:1999.

5.4.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Glegbokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne oraz
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem: kanalizacja deszczowa, linia telefoniczna i
kablem energetycznym
PrzejScia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone

warunki budowy takiego przejscia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materialu rury ostonowej,
dhugosci i glgbokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej,
przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposob instalowania
rur ostonowych wynika z przyjetej technologii 1 najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkoda
lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe o Srednicy
umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢
$cianki rury oslonowej powinna by¢ okreSlona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi. Przewod musi by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowg lub w inny
sposOb gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej)
potozenie ztacz. Przewody nalezy uklada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. Wewnatrz rury
ostonowej przewod powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktorych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dhugos¢

rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg

poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dlugo$ci zawarte s3 w dokumentacji projektowe;.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy

sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacja

projektows.
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5.4.4. Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci przewodow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610:2002

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w ST 00.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

o zgodnosci z dokumentacja projektowa;

. wykopow otwartych;

. szerokosci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

. grubosci 1 wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu;
) materialow;

. utozenia przewodow na podtozu;

. odchylenia osi i spadku kolektora;

o szczelnos$ci przewodow na eksfiltracje 1 infiltracje;

o sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2. Badania jakoSci robdt w czasie budowy.

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7.  OBMIAR ROBOT

m® - stabilizacja przekopdéw, obetonowanie wtazow studzienek,

m? - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncow rury ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn.
uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy
odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonania robot;
o dane geotechniczne;
o dziennik budowy;
. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
8.2.1. Zakres
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
. sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy;
o podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych

1 glebokosci utozenia;
o warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;
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zageszcezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

e jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi;

e ulozenia przewodu na podtozu;

e dlugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

e szczelnos$ci przewodow i studzienek na infiltracje;

e materiatoéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

e izolacji studzienek.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa 1 specyfikacja techniczng, uzycia wlasciwych materiatléw, prawidtowosci
montazu, szczelno$ci. Dlugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie
powinna by¢ mniejsza niz odleglo$¢ migdzy studzienkami. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do

dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy
Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN92/B 10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e dokumenty jak przy czesciowym;
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych;
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcOw materiatow;
inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j;

e protokoty z odbioréw czgsciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
usterek;

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Platnos¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
2.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
4.PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
8.PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

9.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

12. 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.

13.,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogélne.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
17.DIN4034 - cz. 1 2 - Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom 11
- Instalacje sanitarne i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.



