Specyfikacja Techniczna D.00.00.00.

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjymagania dotyege wykonania i odbioru robot w
ramach realizacji zadaniBrzebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269 D Dol — Miedzylesie na

diugosci 1,44 km.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangwizzé¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i ngl¢e stosowa
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkicie

1.2. Zakres Robot objtych ST

1.3.1. Wymagania ogoélne najerozumiet i stosowd w powgzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi; Przebudowa drogi powiatowej nr 3269 D Pisary — Dalik - Mi edzylesie”.

D.00.00.00 Wymagania ogolne

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.00.00 Roboty pomiarowe

D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01  Wykonanie wykopow

D.02.03.01  Wykonanie nasypow
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01  Przepusty pod konotrogi

D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Profilowanie i zagzczenie podia

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanegdligtallanego mechanicznie

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05 Warstwaa#ica iscieralna z betonu asfaltowego
D.05.03.01 Nawierzchnie z kostkini@nnej
D.08.02.02 Chodniki
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.04.01 Rowy iinne

1.3.2.Niezalenie od postanowieKlauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normyfsiwowe, instrukcije i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznyajuip stosowane przez Wykonagves jezyku polskim.
1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#gj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty calgé¢ techniczno-aytkows
(drog) albo jego cgé¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy,
korpus ziemny, wzet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchipbsgioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zyzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudur pojazdow
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizena do usugcia po jego zaktczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizasiy
do notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budogdan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania paleceinnej korespondencji technicznej peay
Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

1.4.5. Inzynier - instytucja upetnomocnionego przedstawiciela ZAsimgcego, ktérego uprawnienia i
obowizki w stosunkach z Wykonawow procesie realizacji Rob6t okteno w kontrakcie. Obowkki
Inzyniera mae peiné osoba prawna lub fizyczna, w tym réwhigoracownik Zamawiagego, o
wyznaczeniu, ktorej, Zamawiggy powiadomit Wykonawgna pémie.

1.4.6. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7 . Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokia

1.4.8Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgoai awaryjnego postoju i pasami
dziebcymi jezdnie.

1.4.9Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhczenia.

1.4.10Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) czs$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.11 Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kogaarogi i skarpami rowéw.
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1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13.Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronamizgy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez #iyniera.

1.4.14Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegute przez Zamawigjego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich biadaréb zwizanych z ocenjakasci materiatéw oraz Robat.

1.4.15Materiaty - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robét, zgodne z Dokumegt&epjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przegniera.

1.4.16. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodiodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.17. Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozktadania afen od ruchu

na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgga sé migdzy warstwy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze

roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuelow

¢) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni slimca do przenoszenia obgén od ruchu na podie.

Podbudowa mie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.

Moze ona sktadasie z jednej lub dwéch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodsgzmi przenikaniem @stek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgczajcs lub odcinajcs.

1.4.18 Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.19.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieisz przepust.

1.4.20.0bjazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.21.Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanesla
przedziat tolerancji nie zostat okkeny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.22 Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewbw. Pas drogowyzmedwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi

i budowy uradzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na

drodze.
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1.4.23. Pobocze- czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymjavae pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzssla jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.24. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gebokasci przemarzania.

1.4.25.Podtoze ulepszone gérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i vleiwego wykonania nawierzchni.

1.4.26.Polecenie Irtyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzainych z prowadzeniem budowy.

1.4.27 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.28 Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gm@enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly tvasplanie i przekroju podiunym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.29 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogavely dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.30Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.31Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogj itp.

1.4.32 Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyki wymiary obiektu lpdgcego przedmiotem Robét.

1.4.35.Rekultywacja - Roboty majce na celu upogelkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.36Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich di (przedmiar) w kolejn&i technologicznej ich
wykonania.

1.4.37 Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukeyjma lub
technologiczn, zdolnp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych.
Zadanie mege polegd na wykonywaniu Rob6t zgwzanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz

ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag

Projektovy, Warunkami Ogolnymi i Szczegélnymi, ST i polecemignzyniera.

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Warunkach Kontraktu przeitaWykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistiracyjnymi, i wspétredne punktéw gtdéwnych trasy

oraz reperdéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplBaeumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniseczoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wihasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Czesé:

« Drogowa (projekt budowlany, wykonawczy)

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicziag dodatkowe dokumenty przekazane przeyniera
Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wadyjednym z nichgobowizujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumaeji.

W przypadku rozbimasci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obouje nasipujaca kolejnéé ich
Waznosci:

1). Specyfikacje Techniczne.

2). Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mge wykorzystywé bledéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoéilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprlawe/
przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone matefials zgodne z DokumentacProjektove i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalae s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntéw budowli muszbyé
jednorodne i wykazywa bliska zgodndé¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedp w petni zgodne z DokumentacProjektovy lub ST, i
wptynie to na niezadowalggy jakos¢ elementu budowili, to takie materialyda niezwtocznie zagpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy datge
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcadizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanie: slo przepiséw i norm dotygeych
ochronysérodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci
dla os6b lub wiasrgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Staswgiz do tych wymaga bedzie miat szczeg6lny
wzglad na:

1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéimdg dlojazdowych

2) Srodki ostr@noici i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnyclkeapyi lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iil) mozliwoscig powstania pzaru.

Wykonawca zobowgzany jest uzyskanie wskazadpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdepon@va
odpadoéw zgodnie Ustavo odpadach (Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r).
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1.5.4.0chrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzeg@gprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactotych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢tla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaiarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposaéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotgcych szkodliwe promieniowanie oeséniu wikszym od
dopuszczalnego, olkilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do Rob6t &dg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostlk, jednoznacznie okéljagce brak szkodliwego oddzialywania tych materialda n
srodowisko.

Materialy, ktdre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, azakmczeniu Robét ich szkodlivid
zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ wzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na uycie
tych materiatéw od wigiwych organéw administracji patwowe;j.

Jeeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.6.0chrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowgzany jest do utrzymaniaagjtosci ruchu komunikacji autobusowej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych wigcicielami tych uradzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xape
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzageninstalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywizasow dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpggia Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyimiera i zainteresowane wladze oragldie z nimi
wspotpracowat dostarczmj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu ampr Wykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkva instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomycprzez Zamawiagego.

1.5.6.0graniczenie olgien osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki ¢tlagce w dyspozycji Wykonawcy powodge nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nadwiezo ukaiczony fragment budowy i Wykonawcasdzie odpowiedzialny za napraw
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgadpi@eceniami liayniera.

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypasenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelléelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wigiwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tddiw ponadnormatywnych i o
kazdym takim przewozie dulzie informowat lityniera. Irkynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych
warunkéw zostaty usuegte z terenu budowy.
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1.5.7.Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawogdbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpietgteva i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikagy z Art. 21a Prawa
Budowlanego w szczegoinym zakresie zgodnym z Razgeeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002
DZ. U Nr 151 i uzgodni go z #tynierem.

W szczegolngi Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrkane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.8.0chrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Robét od Daty Rozpoegezia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymaniwinpm by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadpblgmenty byty w zadowalgjym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBiyd w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i odbioru kicowego Robot.

Wszystkie ulice i @gi ruchu pieszego oraz przystanki, péeij itp. obgte obszarem budowy a
eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgedz etapami realizacji wynikggymi z projektéw
organizacji ruchu na czas budowydl podlegaly utrzymaniu letniemu i zimowemu ( likwija ubytkéw w
nawierzchni, likwidacja nierowrdoi, koszenie trawy, czyszczenie jezdnisrudzanie, wywdzsniegu itp.)

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczpstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: znaki pionowe, poziome, zapokwiatta ostrzegawcze, sygnaly,
sygnalizatory, itp., zapewnig w ten sposéb bezpiedstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgriov dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxda akceptowane przeziyniera.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie igniera powinien rozpogz
Roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Reasumujc nizej wymienione koszty:
«  zabezpieczenia terenu budowy

* wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstugadyasowych ugtzer zabezpieczage itp

« utrzymania letniego i zimowegoggidw ruchu kotowego, pieszego.

nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje size s wigczone w Ceg Kontraktowvy.

1.5.9.Stosowaniesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centrainiejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoregav jakikolwiek sposob zwzane z Robotami igblzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqaas prowadzenia Robot.
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Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dolzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposob agty
bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawddiopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.10. Rbwnowanasé norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotaneg &onkretne normy lub przepisy, ktére speiniaap materiaty,
sprzt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadawboty, kda obowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powafa norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inacze;j.

W przypadku gdy powotane normy i przepigyp@istwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jzasadniczo rowny lub wszy
poziom wykonania ui powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich ugdriego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez igniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii
musz byc doktadnie opisane przez Wykongwaqrzediaone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glat
oczekiwanego przez Wykonagezatwierdzenia ich przez Ayniera. W przypadku, kiedy igmier stwierdzi,ze
zaproponowane zmiany nie zapewsgiapsadniczo réwnego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sido norm powotanych w dokumentach. Materialy luydzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-
PN czy PN powinny posiadaktuala Aprobat Techniczg.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kokgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyege proponowanegérédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii (g&ci) materiatdbw z danegarddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z
danegazrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob gty spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrodet miejscowych veczapc w to zrodta wskazane przez Zamawgizggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiegm eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zmane
z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieetls wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadowmdednio do wymaga
Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyimiera, Wykonawca nie eblzie prowadz zadnych
wykopéw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhsigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okyzwjacymi na danym
obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. l@ndlateriatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzefiem
jakosci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane nagiujgce warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatléw przeznaczonych do realizaojitkaktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyatiz
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do
innych robét ni te, dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tyciterialdw zostanie przewagtiowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowaneriatelo czasu, gdydalag one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zaghswajs jakas¢ | whasciwos¢ do Robét i byly dogpne do
kontroli przez layniera.

Miejsca czasowego skiadowanigd zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgpavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmpozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniiyttiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie ghrze
uzyciem materiatu, albo w okresie dizym, jgli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez tgniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spim, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgzuzywany do Rob6t powinien liyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji
Robot, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustales takich dokumentach sgtzoowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamgtakngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylmiera w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma byitrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéipdowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumaozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiylniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie mge by p&zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzebchzenia na é przy transporcie materiatow /
sprztu na i z terenu Robét.

Uzyska on wszelkie niezbne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowgdunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamialdyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicmodkoéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu dalzie zapewni& prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami démymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych afei na osie mog by¢ uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegakowanych odcinkéw drég publicznych na

koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachedenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkichiezlgdnych drég technologicznych i

dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadZonygot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robhgbdnie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdétchazgodnéc z Dokumentagj Projektovd, wymaganiami
ST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Rob@zopoleceniami tryniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakidaza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \gs$c wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami ¢amymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lglu spowodowanego przez Wykonagwe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostaa, jesli wymagat tego legdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagvwa wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wy&okprzez Iriyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materialow i element@bét kedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokument&rojektowej i w ST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgtdni wyniki bada materiatdw i Rob6t, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkgji i przy badaniach materiatowswladczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvgge na rozwzan kweste.

Polecenia layniera kydg wykonywane nie ptniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawge pod grdba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytglanosi
Wykonawca.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie pigjjwtasnej technologii robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowiyzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyymiera programu
zapewnienia jakii, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykueenyia Robot, mdiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaranfog wykonanie Robét zgodnie z Dokumerga€jrojektova, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przeziera.

Program zapewnienia jam bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0g6lm opisupca:

e organizag} wykonania Robot, w tym terminy i spos6b prowadadRobot,

e organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

*  bhp, szczegdlowy Plan BiOZ, (w tym przy robotachwyaokdci, robotach rozbidrkowych, pracach
prowadzonych nad rzektp.)

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ke terminowa¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robot,

»  system (sposo6b i procegliproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych Robot,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasmego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zieprowadzenie bad,

e spos6b oraz forengromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanzmo
sterujcych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesibriologicznym,

e proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczeqdtow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyimzonraz wyposzeniem

w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,
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« wykaz projektow technologicznych i wykonawczychegwidzianych w ST,

e rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przethuttawtasciwosci w czasie transportu,

e spos6b i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzzdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldwyaytania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementéw Robot,

e spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakaos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie iwszystkie ydzenia
nieztedne do pobierania probek i badaaterialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimer maze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robét gstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu hadeh czstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckwae, Irzynier ustali, jaki zakres kontroli jest koniecziayy zapewrd
wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Hgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglapvymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier ledzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tabtod
badawczych. Jeli niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do Robot badanych materiatdw i dégiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarmsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prafyedetych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym prawdopodolbigtwem
wytypowane do bada
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Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie lzyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostanzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z
wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzerséevek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayagj

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagczatwierdzone przez hgniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvado badéa wykonywanych przez lkiyniera lkzdg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przemlera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @p, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogsowarna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiabubadania, Wykonawca przedstawi n@rpe ich wyniki
do akceptacji Iyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami batigak najszybciej, nie pghiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lyniera na formularzach wedtug dostarczonego priegon
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pbinia
probek i badania materiatowzddta ich wytwarzania i zapewniona mgdaie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobldt prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i Robd6t z wymaganiami ST na podstawignikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobierd probki materiatdw i prowad&ibadania niezakmie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tiynier poleci Wykonawcy lub
zZleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutatiowych badg albo oprze siwylacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgddnmateriatéw i Rob6t z DokumentgdpProjektovy i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkolwypada i pobierania probek poniesione zogtamzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpiedrtwa, wykazujcy ze zapewniono zgods& z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, déavych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat
technicznych oraz wdaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodngei z:
e Polskg Normg lub
« aprobaj techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiaapowiedniej normy, jeeli nie
* s objete certyfikacy okreslona w pkt. 1.

i ktore spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumestywymagane przez ST, kda partia dostarczona do
Robot lzdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razigzeby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawimyiowizujgcym Zamawigjcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dfitd okresu gwarancyjnego. Odpowiedzignaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohganjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na higco i keds dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska orazataska stubowego. Zapisy ¢t czytelne, dokonane trweat
technily, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunydmida oznaczone kolejnym numeremacanika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngi:

dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j&koi harmonogramoéw Robot,

e terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,

» przebieg Robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
e uwagii polecenia ltyniera,

e daty zargdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow Robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, ogsciowych i ostatecznych

odbioréw Robot,
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e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

e dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
Robét,

« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

« dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych badez podaniem,

kto je przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzal,

« inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzedidone Irzynierowi
do ustosunkowaniaesi

Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyiniera do ustosunkowania sProjektant nie jest jednak
strory Kontraktu i nie ma uprawntedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadzanssposob agly w jednostkach przyfych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoétridub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jalad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badsykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia ja@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny kyudostpnione
na kadezyczenie liyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijagce dokumenty:

a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy érlg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym.
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Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodupgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyedy zawsze dospne dla Idyniera i przedstawiane do wgu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doéntacy Projektove i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdevigieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni priam terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych wslepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigkahawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Rob6t.
Btedne dane zostamoprawione wg instrukcji liyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robotedzie przeprowadzony z gztdicia wymagarg do celu miegicznej ptatnéci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oftomym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrelania ilosci Rob6t i materiatow

Diugdci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgida obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej.

Jéli Specyfikacje Techniczne w#eiwe dla danych Robét nie wymagdiego inaczej, objosci bedg
wyliczone w ni jako diugé¢ pomnaona przezredni przekroj.

llasci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoghba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urmlzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rohgiglzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spex
wymagaj; bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. @izie utrzymywd to wyposaenie zapewnigc w sposob aggly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzmiera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed ziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robétaled w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegggych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizz lzda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eftmgsci beds uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W rdmaku miejsca szkice medoy¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostamgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji utegakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udliviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdm®stpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje tgnier.

Gotowa¢ danej czsci Robo6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doeflrka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezp@j jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennikad®wadi powiadomienia o tym fakcie dginiera.

Jakac¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia f#tynier na podstawie dokumentéw zawigegich komplet
wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentag]
Projektovy, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru agciowego Robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. @diRobot dokonuje hynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie raestggo wykonania Robdét w odniesieniu do ichdlp
jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie Robét oraz gotoéddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie layniera.
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Odbidr ostateczny Robot ngst w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytihzac od dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia Robét i przygria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznmaczmzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakiowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcionykonania Robét z Dokumentgcj
Projektowy i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapaina realizac) ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
Robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ralzdipetniagcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot @ekowych lub Robot uzupetnigych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czy§cioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgjsje jaké¢ wykonywanych Robot w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumegt&rpjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezeéstwo ruchu, komisja dokona pgien, oceniagc

pomniejszog warta¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru aztaégo Robot jest protokdt odbioru ostatecznego
Robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowénastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiu.izupetiajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafllaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnici wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towargygzh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazartych robdt wiécicielom

urzadzen.
9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg Robo6t i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod watditm przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vigkeey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.
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Wszystkie zarmdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupelnjeg Izda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawjaggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzujagdoych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawgzanych z usupciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrgsiarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigkiuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia Ogoine

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaenaa jednostk obmiarovy ustalon
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopadstavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kossowej ledzie uwzgbdniac wszystkie czynni,
wymagania i badania skltageg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robéddhobejmowa:

« Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami

e Wartas¢ zwzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymaagewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.

e Wartcs¢ pracy Spretu wraz z towarzysgymi kosztami

e Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W skiad kosztéw pednich wchodz place personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i
laboratorium, koszty ugrlzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych, itp.), koszty dotyce oznakowania Robdt, wydatki dotgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, koszty projektéw uzupetniaych i ich uzgodnie koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru
budowy, koszty prowadzenia nadzoréw dla przebudaaprojenia, koszty technologii robét, optaty za
dziezawe terenu, placow, ekspertyzy dotyce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonayvclmkumentacji geodezyjno-kartograficznej,
zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysapi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

< Podatki obliczane zgodnie z obawiljgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgoélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej D 00.00.00 obejmuje wszystkie warurikedone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.
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9.3. Objazdy, Przejazdy wynikajace z przyjetej technologii rob6t Wykonawcy

Koszt wybudowania objazd6w / przejazdéw obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zylmerem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaaji ruchu na
czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopiightaj Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian
i uzgodnié wynikajgcych z posipu robdét,

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpidttera ruchu.

(c) Opfaty/dzierawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, ctila@ilv, kraveznikow, barier, oznakowsi drenau.

(f) Tymczasowa przebudowa gdzer obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usti@itymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
barier iswiatet

(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i obejmuije:

(a) Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1.

o M 0D

Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robdhiejsze Kontrakty, Banwiatowy, styczé
1995

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D¥r\89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13| 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ml z 06.02.2003 r. w sprawie bezpiéstea i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz.U Nr 47, poz. 401).
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