

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim  
ADRES INWESTYCJI : 64-761 Krzyż Wlkp. ul. Wojska Polskiego 14  
INWESTOR : Gmina Krzyż Wlkp.  
ADRES INWESTORA : 64-761 Krzyż Wlkp ul. Wojska Polskiego 14  
DATA OPRACOWANIA : 17.11.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.11.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>remont elewacji</b>					
<b>1</b>		<b>ściana północna - wejście główne</b>			
1	KNR AT-38	Zabezpieczenie okien i elementów ozdobnych folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-02	108,42	m <sup>2</sup>	108,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,420</b>
2	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	180,53+13,6	m <sup>2</sup>	194,130	
		okna, drzwi			
		-(1,4*2,1*6+1,4*1,7*8+1,4*1,6*8+2,0*1,1*2)	m <sup>2</sup>	-59,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,130</b>
3	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-05	180,53+13,6	m <sup>2</sup>	194,130	
		okna, drzwi			
		-(1,4*2,1*6+1,4*1,7*8+1,4*1,6*8+2,0*1,1*2)	m <sup>2</sup>	-59,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,130</b>
4	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.1	0104-01	18,75*2	m	37,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,500</b>
5	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa kleju przed zatopieniem siatki	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-10	180,53+13,6	m <sup>2</sup>	194,130	
	analogia	okna, drzwi			
		-(1,4*2,1*6+1,4*1,7*8+1,4*1,6*8+2,0*1,1*2)	m <sup>2</sup>	-59,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,130</b>
6	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-07	180,53+13,6	m <sup>2</sup>	194,130	
		okna, drzwi			
		-(1,4*2,1*6+1,4*1,7*8+1,4*1,6*8+2,0*1,1*2)	m <sup>2</sup>	-59,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,130</b>
7	KNR K-04	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Sili-	m <sup>2</sup>		
d.1	0107-03	katynk o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek	m <sup>2</sup>	194,130	
		180,53+13,6	m <sup>2</sup>		
		okna, drzwi			
		-(1,4*2,1*6+1,4*1,7*8+1,4*1,6*8+2,0*1,1*2)	m <sup>2</sup>	-59,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,130</b>
8	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-05	bez gruntowania	m <sup>2</sup>	135,130	
		poz.7			
				<b>RAZEM</b>	<b>135,130</b>
9	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie okładzin ceramicz-	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	nych, klinkierowych i kamiennych (okna, drzwi, cokół)	m <sup>2</sup>	65,081	
		(1,4*6+2,1*2*6+1,4*8+1,7*2*8+1,4*8+1,6*2*8)*0,4+2,28*1,05*4+			
		14,1*0,85			
				<b>RAZEM</b>	<b>65,081</b>
10	KNR K-04	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m <sup>2</sup>		
d.1	0403-03	(1,4*6+2,1*2*6+1,4*8+1,7*2*8+1,4*8+1,6*2*8)*0,4+2,28*1,05*4+	m <sup>2</sup>	65,081	
		14,1*0,85			
				<b>RAZEM</b>	<b>65,081</b>
11	wycena in-	Miejscowa naprawa płytek parapetowych i okładzinowych	kpl.		
d.1	dywidualna		kpl.	1,000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	wycena in-	Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych, alarmów,	kpl.		
d.1	dywidualna	zegara, kamer, oświetlenia - do uzgodnienia z inwestorem	kpl.	1,000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>ściana wschodnia</b>			
13	KNR AT-38 d.2 0104-02	Zabezpieczenie płytek na cokole folią	m <sup>2</sup>		
		10,54*0,85	m <sup>2</sup>	8,959	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,959</b>
14	KNR AT-38 d.2 0104-02 analogia	Zabezpieczenie klimatyzatorów folią	m <sup>2</sup>		
		3,0*5	m <sup>2</sup>	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
15	KNR K-04 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany	m <sup>2</sup>		
		135,26	m <sup>2</sup>	135,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,260</b>
16	KNR K-04 d.2 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		135,26	m <sup>2</sup>	135,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,260</b>
17	KNR K-04 d.2 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		10,54*2+6,72*2+10,10*2	m	54,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,720</b>
18	KNR K-04 d.2 0103-10 analogia	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa kleju przed zatopieniem siatki	m <sup>2</sup>		
		135,26	m <sup>2</sup>	135,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,260</b>
19	KNR K-04 d.2 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		135,26	m <sup>2</sup>	135,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,260</b>
20	KNR K-04 d.2 0107-03	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Sili- katynk o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek	m <sup>2</sup>		
		135,26	m <sup>2</sup>	135,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,260</b>
21	KNR K-04 d.2 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania poz.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	135,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,260</b>
22	KNR K-04 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie okładzin ceramicz- nych, klinkierowych i kamiennych (okna, drzwi, cokół)	m <sup>2</sup>		
		10,54*0,85	m <sup>2</sup>	8,959	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,959</b>
23	KNR K-04 d.2 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m <sup>2</sup>		
		10,54*0,85	m <sup>2</sup>	8,959	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,959</b>
24	KNR-W 4- d.2 01 0540-02	Wymiana obróbek blacharskich nad płytkami na cokole z blachy po- wlekanej	m <sup>2</sup>		
		10,54*0,25	m <sup>2</sup>	2,635	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,635</b>
<b>3</b>		<b>ściana południowa, dobudówka</b>			
25	KNR AT-38 d.3 0104-02	Zabezpieczenie okien i elementów ozdobnych folią	m <sup>2</sup>		
		1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+1,09*1,55*6+1,09*1,65*5+0,55* 0,5+1,7*1,96*4	m <sup>2</sup>	35,508	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,508</b>
26	KNR AT-38 d.3 0104-02 analogia	Zabezpieczenie klimatyzatorów folią	m <sup>2</sup>		
		3,0*18	m <sup>2</sup>	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
27	KNR K-04 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		165,51+13,6 <i>okna</i> -(1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+1,09*1,55*6+1,09*1,65*5+0,55*0,5+1,7*1,96*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	179,110 -35,508	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,602</b>
28	KNR K-04 d.3 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie  165,51+13,6 <i>okna</i> -(1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+1,09*1,55*6+1,09*1,65*5+0,55*0,5+1,7*1,96*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 179,110 -35,508	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,602</b>
29	KNR K-04 d.3 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem  18,75*2	m m	 37,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,500</b>
30	KNR K-04 d.3 0103-10 analogia	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa kleju przed zatopieniem siatki  165,51+13,6 <i>okna</i> -(1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+1,09*1,55*6+1,09*1,65*5+0,55*0,5+1,7*1,96*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 179,110 -35,508	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,602</b>
31	KNR K-04 d.3 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 165,51+13,6 <i>okna</i> -(1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+1,09*1,55*6+1,09*1,65*5+0,55*0,5+1,7*1,96*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 179,110 -35,508	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,602</b>
32	KNR K-04 d.3 0107-03	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Sili- katynk o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek 165,51+13,6 <i>okna</i> -(1,09*0,51+0,57*1,51*2+0,33*1,51+1,09*1,55*6+1,09*1,65*5+0,55*0,5+1,7*1,96*4) <i>tynk mozaikowy</i> -16,12*0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 179,110 -35,508 -14,508	
				<b>RAZEM</b>	<b>129,094</b>
33	KNR K-04 d.3 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 129,094	
				<b>RAZEM</b>	<b>129,094</b>
34	KNR K-04 d.3 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania - ościeża (0,51*2+1,09+1,51*2*2+0,57*2+1,55*2*6+1,09*6+0,93*2+0,37+1,65*2*5+1,09*5+0,5*2+0,55+1,96*2*4+1,7*4)*0,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,528	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,528</b>
35	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat  1,09*1,55+0,55*0,5+1,7*1,96*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,293	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,293</b>
36	KNR K-04 d.3 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm - cokół 16,12*0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,508	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,508</b>
37	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek  2	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
38	KNR 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 10,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR 4-01 d.3 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) 10,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
<b>4</b>		<b>ściana zachodnia</b>			
40	KNR AT-38 d.4 0104-02	Zabezpieczenie okien i elementów ozdobnych folią 1,15*1,5+10,54*0,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,684	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,684</b>
41	KNR 0-17 d.4 2609-06 analiza in- dywidualna	Zerwanie warstwy zbrojącej wraz tynkiem 135,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,260</b>
42	KNR K-04 d.4 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 10,10*2+6,72*2	m m	 33,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,640</b>
43	KNR K-04 d.4 0103-10 analogia	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa kleju przed zatopieniem siatki 135,26 okna -(1,15*1,5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135,260 -1,725	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,535</b>
44	KNR K-04 d.4 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 135,26 okna -(1,15*1,5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135,260 -1,725	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,535</b>
45	KNR K-04 d.4 0107-03	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Sili- katynk o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek 135,26 okna -(1,15*1,5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135,260 -1,725	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,535</b>
46	KNR K-04 d.4 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania poz.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 133,535	
				<b>RAZEM</b>	<b>133,535</b>
47	KNR K-04 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie okładzin ceramicz- nych, klinkierowych i kamiennych - cokół 10,54*0,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,959	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,959</b>
48	KNR K-04 d.4 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych 10,54*0,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,959	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,959</b>
49	KNR-W 4- d.4 01 0540-02	Wymiana obróbek blacharskich nad płytkami na cokole z blachy po- wlekanej 10,54*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,635	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,635</b>
<b>5</b>		<b>lukarna</b>			
50	KNR AT-38 d.5 0104-02	Zabezpieczenie okien, dachu i innych elementów folią 15,0*2,0+8,5*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,250</b>
51	KNR-W 4- d.5 01 0521-03 z.sz.2.3. 9909-01/5	Rozebranie pokrycia z gontów przy kryciu pojedynczym - powierzch- nia wykonywanych robót do 10 m2 5,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,170	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5,170</b>
52	KNR K-04 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany	m <sup>2</sup>		
		5,17	m <sup>2</sup>	5,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,170</b>
53	KNR K-04 d.5 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		5,17	m <sup>2</sup>	5,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,170</b>
54	KNR K-04 d.5 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
		5,17	m <sup>2</sup>	5,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,170</b>
55	KNR K-04 d.5 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		1,0*8+5,4	m	13,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,400</b>
56	KNR K-04 d.5 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		5,17	m <sup>2</sup>	5,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,170</b>
57	KNR K-04 d.5 0107-03	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Sili- katynk o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek	m <sup>2</sup>		
		5,17	m <sup>2</sup>	5,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,170</b>
58	KNR K-04 d.5 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania poz.57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,170</b>
59	KNR-W 4- d.5 01 0540-02	Wymiana parapetów, obróbek okien, naroży z blachy ocynkowanej powlekanej	m <sup>2</sup>		
		8,0	m <sup>2</sup>	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
<b>6</b>		<b>kominy</b>			
60	KNR K-04 d.6 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>		
		14,93	m <sup>2</sup>	14,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,930</b>
61	KNR 4-01 d.6 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		8	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
62	KNR K-04 d.6 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		14,93	m <sup>2</sup>	14,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,930</b>
63	KNR K-04 d.6 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		14,93	m <sup>2</sup>	14,930	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,930</b>
64	NNRNKB d.6 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - komin na ścianie wschodniej i zachodniej	m <sup>2</sup>		
		1,0+1,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>7</b>		<b>obróbki blacharskie, rynny</b>			
65	KNR-W 4- d.7 01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, gzymsów z blachy ocynkowa- nej powlekanej	m <sup>2</sup>		
		<i>ogniomurki</i> 32,16	m <sup>2</sup>	32,160	
		<i>obróbki gzymsów elew. północna i południowa</i> 27,23	m <sup>2</sup>	27,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,390</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66	KNR-W 4-01 0504-04 z.sz.2.3. 9909-02/4	Demontaż i montaż pokrycia z układanej podwójnie w koronkę dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 - przy wymianie obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>		
		14,11	m <sup>2</sup>	14,110	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,110</b>
67	KNR 4-01 d.7 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		50,4	m	50,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,400</b>
68	KNR 4-01 d.7 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		42,04	m	42,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,040</b>
69	NNRNKB d.7 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		50,4	m	50,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,400</b>
70	NNRNKB d.7 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
		42,04	m	42,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,040</b>
<b>8</b>	<b>instalacja odgromowa</b>				
71	KNNR 9 d.8 0601-01	Wymiana zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		61,88	m	61,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,880</b>
72	KNNR 9 d.8 0601-02	Wymiana zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		40,48	m	40,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,480</b>
73	KNNR-W 9 d.8 0604-04	Wymiana łącz kontrolnych	m		
		4	m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
74	d.8 wycena indywidualna	Pomiary instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>9</b>	<b>wejście główne</b>				
75	KNR-W 4-01 0802-06	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2 cegły	m <sup>2</sup>		
		2,22	m <sup>2</sup>	2,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,220</b>
76	KNR-W 4-01 0801-06	Posadzki z cegły klinkierowej o powierzchni 0.5-5.0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		2,22	m <sup>2</sup>	2,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,220</b>
77	KNR 2-02 d.9 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>10</b>	<b>rusztowania</b>				
78	KNR 2-02 d. r.16 z.sz.5. 10 15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,80,81)			
<b>11</b>	<b>inne elementy</b>				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79	d. wycena indywidualna	Zakup i montaż tablic informacyjnych o wym. 2,2x1,2 m z poświetleniem LED	kpl.		
11		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
80	d. wycena indywidualna	Zakup i montaż osłon na klimatyzatory	kpl.		
11		23	kpl.	23,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,000</b>
81	d. wycena indywidualna	Zakup i montaż zegara czterostronnego	kpl.		
11		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>12</b>		<b>Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>			
82	d. wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl.		
12		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>