Biuro Projektéw "Halny" ul. Sikorskiego 25
Przemystaw Loesch 33-300 Nowy Sacz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 REMONT BALKONOW O WYSIEGU OK. 1M
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - istniejgca na- |[m2
d.1/0811-07 wierzchnia z ptytek gresowych 30x30 cm na zaprawie cementowej
220,27+157,90+40,62+6,06+78,13 m?2 502,980
RAZEM 502,980
2|KNR 19-01 Rozebranie papy na podtozu betonowym - pierwsza warstwa - istniajg- |m2
d.1/0530-03 ca izolacja przeciwwodna pod posadzkg
analogia
poz.1 m2 502,980
RAZEM 502,980
3|KNR K-01 Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na m
d.1/0105-01 pow. poziomych - przygotowanie do naprawy uszkodzonych fragmen-
téw pltyt balkonéw
poz.1*0,1 m 50,298
RAZEM 50,298
4|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw - dolna powierzch- |m2
d.1/0101-01 nia i czota balkonéw
poz.1*1,1 m?2 553,278
RAZEM 553,278
5|/KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.1/0105-08
poz.1*0,1 m?2 50,298
RAZEM 50,298
6|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malo- |m2
d.1/0101-01 wanych - usuniecie myjkg cisnieniowg luznych i odspojonych fragmen-
téw z powierzchni ptyty balkonu
poz.1*0,2 m?2 100,596
RAZEM 100,596
7|/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej kons-|{m2
d.1(0211-05 trukcji zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubyt-
kéw 5 mm
poz.1*0,1 m2 50,298
RAZEM 50,298
8/KNR BC-02 |Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukcjach zelbetowych - wyprofi- |[m
d.1/0211-10 lowanie krawedzi ptyt balkonow
poz.1*0,1 m 50,298
RAZEM 50,298
9|KNR BC-02 |Podkiad posadzkowy szybkowigzacy ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie |m2
d.1|0415-01 warstwy sczepnej - gorna i dolna powierzchnia
poz.1*2 m2 1 005,960
RAZEM 1.005,960
10|KNR BC-02 |Podkfad posadzkowy szybkowigzacy ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie  |m2
d.1|0415-04 warstwy nosnej o gr. 25 mm - wyréwnanie i uzyskanie spadku na gor-
nej powierzchni balkonéw
poz.1 m2 502,980
RAZEM 502,980
11|KNR BC-02 |Podkfad posadzkowy szybkowigzacy ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie  |m2
d.1/0415-02 warstwy nosnej o gr. 10 mm - wyréwnanie dolnej powierzchnia balko-
néw
poz.1 m2 502,980
RAZEM 502,980
12|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?2
d.1/1102-03 tek lub potrgcenie za zmiang grubosci o0 10 mm - uzupetnienie do
tacznej grubosci 5cm (Srednia grubos$¢ warstwy spadkowej)
Krotnos¢ = 4
poz.1 m2 502,980
RAZEM 502,980
13|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - obrébka czota bal- |m2
d.1/0514-01 konu z blachy aluminiowej, wsunieta u goéry pod profil okapowy, na do-
kalk. wtasna |le schodzaca ponizej spodu balkonu i zakonczona kapinosem
512,50*0,20 m?2 102,500
RAZEM 102,500
14|KNR 13-23  |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu - wyciecie izolacji termicznej |m3
d.1/0106-08 Sciany (styropian + tynk cienkowarstwowy) w pasie o wysokosci 30cm
311,60*0,30%0,15 m3 14,022
RAZEM 14,022
15/KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM uktadanymina |m2
d.1/0628-02 stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko za-
analogia ktadow - izolacja przeciwwodna tarasu z membrany EPDM grub. 1,2
mm, z wywinigciem pasow wys. ok. 15cm na $ciane budynku
poz.1*1,1 m?2 553,278
RAZEM 553,278
16| KNR-W 2-02 |Uszczelnienie potgczenia membrany EPDM ze $ciang za pomoca tas- |m
d.1/0616-02, my butylowej samoprzylepnej wraz z wyklejeniem naroznikéw EPDM
kalk. wtasna |na krawedziach pionowych
kalk. wlasna
311,60<s$ciana>+75,30<stolarka> m 386,900
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 386,900
17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m2
d.1/2612-01 TER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
311,60%0,30 m?2 93,480
RAZEM 93,480
18|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOP-  |szt
d.1/2612-04 TER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z cegty
poz.17 szt 93,480
RAZEM 93,480
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m?2
d.1(2612-06 TER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.17 m2 93,480
RAZEM 93,480
20|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym m
d.1|2612-08
122,85 m 122,850
RAZEM 122,850
21|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOP- |m
d.1(2612-09 TER - zamocowanie listwy cokotowej
311,50 m 311,500
RAZEM 311,500
22|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS |m?2
d.1{0931-01 CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.17 m?2 93,480
RAZEM 93,480
23|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki  |m?2
d.1/0929-03 zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.17 m2 93,480
RAZEM 93,480
24|KNR-W 2-02 |[Montaz profili okapowych na krawedzi balkonéw - system Renoplast |m
d.1/0522-03 W35+ PRO - profil okapowy bez rynny
kalk. wtasna
512,50 m 512,500
RAZEM 512,500
25|KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM uktadanymina |m2
d.1/0628-02 stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko za-
analogia ktaddéw - izolacja przeciwwodna tarasu z membrany EPDM grub. 1,2
mm, z wywinieciem paséw wys. ok. 15cm na $ciane attykowa i wypro-
filowaniem w korycie odwadaniajacym, na stopniach schodéw i $cia-
nie budynku
poz.1*1,1 m2 553,278
RAZEM 553,278
26|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie potgczenia membrany EPDM ze $ciang budynku za po- |m
d.1|0616-02, moca tasmy butylowej samoprzylepnej wraz z wyklejeniem narozni-
kalk. wtasna |kéw EPDM na krawedziach pionowych
kalk. wtasna
512,50 m 512,500
RAZEM 512,500
27|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych tarasowych grubowarstwowych m2
d.1/1118-11 60x60cm, o grub. 2cm, uktadanych na podstawkach typu SMART, ze
kalk. wtasna |szczeling szer. 5mm - posadzka balkonéw
poz.1 m2 502,980
RAZEM 502,980
28|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne elementéw stalowych - oczyszcze- |m
d.1/0104-02 nie stupkow i pretéw balustrad balkonow
512,50%1,1/ 0,30 <rozstaw pretéw> m 1879,167
RAZEM 1879,167
29|KNCK-3 Dwukrotne malowanie poreczy stalowych z kgtownikéw - pomalowanie|m porecz.
d.1({0908-02 oczyszczonych poreczy balkonow
512,50 m porecz. 512,500
RAZEM 512,500
2 REMONT BALKONOW O WYSIEGU OK. 0,3M
30{KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - istniejgca na- |[m2
d.2|0811-07 wierzchnia z ptytek gresowych 30x30 cm na zaprawie cementowej
279,75+262,35+29,61 m?2 571,710
RAZEM 571,710
31/KNR 19-01 Rozebranie papy na podtozu betonowym - pierwsza warstwa - istniajg- |m2
d.2|0530-03 ca izolacja przeciwwodna pod posadzkg
analogia
poz.30 m?2 571,710
RAZEM 571,710
32|KNR K-01 Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na m
d.2/0105-01 pow. poziomych - przygotowanie do naprawy uszkodzonych fragmen-

téw plyt balkonéw
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50 m 50,000
RAZEM 50,000
33|KNR AT-26  |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw - dolna powierzch- |m?2
d.2{0101-01 nia i czota balkonéw
poz.30 m2 571,710
RAZEM 571,710
34|KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.2|0105-08
poz.30%0,1 m2 57,171
RAZEM 57,171
35/KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malo- |m2
d.2|0101-01 wanych - usuniecie myjkg cisnieniowg luznych i odspojonych fragmen-
téw z powierzchni ptyty balkonu
poz.30 *0,2 m?2 114,342
RAZEM 114,342
36|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni poziomej kons-|m?2
d.2{0211-05 trukcji zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubyt-
kéw 5 mm
poz.30%0,1 m2 57,171
RAZEM 57,171
37|KNR BC-02 |Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukcjach zelbetowych - wyprofi- |m
d.2|0211-10 lowanie krawedzi ptyt balkonow
poz.30%0,1 m 57,171
RAZEM 57,171
38/KNR BC-02 |Podktad posadzkowy szybkowigzgcy ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie  |m?2
d.2|0415-01 warstwy sczepnej
poz.30*2 <dolna i gérna powierzchnia> m?2 1143,420
RAZEM 1143,420
39|KNR BC-02 |Podktad posadzkowy szybkowigzgcy ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie  |m?2
d.2|0415-04 warstwy nosnej o gr. 25 mm - wyréwnanie i uzyskanie spadku na gor-
nej powierzchni balkonéw
poz.30 m?2 571,710
RAZEM 571,710
40|KNR BC-02 |Podkiad posadzkowy szybkowigzacy ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie  |m2
d.2|0415-02 warstwy nosnej o gr. 10 mm - wyréwnanie dolnej powierzchnia balko-
néw
poz.30 m2 571,710
RAZEM 571,710
41|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?2
d.2|1102-03 tek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm - uzupetnienie do
tacznej grubosci 5cm (Srednia grubos$¢ warstwy spadkowej)
Krotnos¢ = 4
poz.30 m2 571,710
RAZEM 571,710
42|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - obrobka czota bal- |m2
d.2|0514-01 konu z blachy aluminiowej, wywinieta na gérng powierzchnige balkonu i
kalk. wtasna |wchodzgca pod membrane EPDM, na dole schodzgca ponizej spodu
balkonu i zakoriczona kapinosem
890,75%0,20 m?2 178,150
RAZEM 178,150
43|KNR 13-23  |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu - wyciecie izolacji termicznej |m3
d.2|0106-08 Sciany (styropian + tynk cienkowarstwowy) w pasie o wysokosci 30cm
108,70*0,30*0,15 m3 4,892
RAZEM 4,892
44|KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM uktadanymina |m2
d.2|0628-02 stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko za-
analogia ktaddéw - izolacja przeciwwodna tarasu z membrany EPDM grub. 1,2
mm, z wywinieciem paséw wys. ok. 15cm na $ciane budynku
poz.30*1,1 m?2 628,881
RAZEM 628,881
45|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie potagczenia membrany EPDM ze $ciang za pomocg tas- |m
d.2|0616-02, my butylowej samoprzylepnej wraz z wyklejeniem naroznikéw EPDM
kalk. wtasna |na krawedziach pionowych
kalk. wtasna
108,70<s$ciany>+68,30<stolarka> m 177,000
RAZEM 177,000
46|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m2
d.2|2612-01 TER - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
108,70*0,30 m?2 32,610
RAZEM 32,610
47|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOP-  |szt
d.2|2612-04 TER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z cegty
poz.46 szt 32,610
RAZEM 32,610
48|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m?2
d.2|2612-06 TER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.46 m2 32,610
RAZEM 32,610
49|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.2|2612-08
52,20 m 52,200
RAZEM 52,200
50{KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m
d.2|2612-09 TER - zamocowanie listwy cokotowej
108,70 m 108,700
RAZEM 108,700
51|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS |m2
d.2|0931-01 CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.46 m2 32,610
RAZEM 32,610
52|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki  |m?2
d.2{0929-03 zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.46 m2 32,610
RAZEM 32,610
53|KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM uktadanymina |m2
d.2|0628-02 stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko za-
analogia ktaddéw - izolacja przeciwwodna tarasu z membrany EPDM grub. 1,2
mm, z wywinieciem paséw wys. ok. 15cm na $ciane attykowa i wypro-
filowaniem w korycie odwadaniajacym, na stopniach schodéw i $cia-
nie budynku
poz.30*1,1 m?2 628,881
RAZEM 628,881
54/ KNR-W 2-02 |Uszczelnienie potgczenia membrany EPDM ze $ciang budynku za po- |m
d.2|0616-02, moca tasmy butylowej samoprzylepnej wraz z wyklejeniem narozni-
kalk. wtasna |kéw EPDM na krawedziach pionowych
kalk. wtasna
388,28 m 388,280
RAZEM 388,280
55|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne elementéw stalowych - oczyszcze- |[m
d.2|0104-02 nie stupkow i pretéw balustrad balkonow
890,75%1,1/ 0,30 <rozstaw pretéw> m 3 266,083
RAZEM 3 266,083
56| KNCK-3 Dwukrotne malowanie poreczy stalowych z kgtownikéw - pomalowanie|m porecz.
d.2|0908-02 oczyszczonych poreczy balkonéw
890,75 m porecz. 890,750
RAZEM 890,750
3 REMONT TARASU POLUDNIOWEGO
57|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - istniejgca na- |[m2
d.3(0811-07 wierzchnia z ptytek gresowych 30x30 cm na zaprawie cementowej
36,85 m?2 36,850
RAZEM 36,850
58|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm - istniejg- |[m3
d.3/0301-01 ca warstwa podktadowa wyréwnanwcza na starej posadzce
poz.57*0,05 m3 1,843
RAZEM 1,843
59|KNR 19-01 Rozebranie papy na podtozu betonowym - pierwsza warstwa - istniajg- |m2
d.3/0530-03 ca izolacja przeciwwodna pod posadzka
analogia
poz.57 m2 36,850
RAZEM 36,850
60|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - dawna|m2
d.3|0504-01 posadzka z lastrika
poz.57 m2 36,850
RAZEM 36,850
61|KNR K-01 Woykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na m
d.3/0105-01 pow. poziomych - przygotowanie do naprawy uszkodzonych fragmen-
tow ptyty tarasu
poz.57 *0,1 m 3,685
RAZEM 3,685
62|KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.3|/0105-08
poz.57*0,1 m?2 3,685
RAZEM 3,685
63| KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malo- |m?2
d.3/0101-01 wanych - usuniecie myjkg cisnieniowg luznych i odspojonych fragmen-
téw z powierzchni piyty tarasu
poz.57%0,2 m2 7,370
RAZEM 7,370
64| KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni poziomej kons-|m?2
d.3/0211-05 trukcji zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubyt-

kéw 5 mm
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10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
65|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.3/1102-01 20 mm zatarte na ostro - warstwa spadkowa tarasu
poz.57 m2 36,850
RAZEM 36,850
66|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?2
d.3/1102-03 tek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm - uzupetnienie do
tacznej grubosci 5cm (Srednia grubos$¢ warstwy spadkowej)
Krotnos¢ = 4
poz.57 m2 36,850
RAZEM 36,850
67|KNR BC-02 |Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukcjach zelbetowych - wyprofi- |[m
d.3/0211-10 lowanie krawedzi podciggéw w miejsach napraw - krawedz przednia i
tylna podciggu balkonu, krawedzie pieciu stupéw od potowy ich wyso-
kosci
12,50*2 m 25,000
RAZEM 25,000
68|KNR 2-14 Montaz kgtownikéw naroznych - 80x80x6 na krawedziach stupéw - 5 kg
d.3|0914-02 szt.
analogia
3,50 * 4 * 5 <szt>* 7,34 <kg/mb> kg 513,800
RAZEM 513,800
69|KNCK-3 taczniki katownikow z ptaskownika 80x6 - potaczenia spawane kg
d.3|0906-01
analogia
0,55* 10 * 4 * 5 <szt> * 3,77 <kg/mb> kg 414,700
RAZEM 414,700
70/KNR 0-39 Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe gr. 2 cm - m2
d.3/0111-02 system Sika Mono Top lub réwnowazny
analogia
0,75* 3,50 *4 * 5 <szt> m?2 52,500
RAZEM 52,500
71/KNNR-W 3 |Akrylowe tynki dekoracyjne typu ATLAS CERMIT N-200 lub R-200z |m2
d.3[{1203-01 gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferycznej gr. 2,0 mm;
faktura nakrapiana
0,75* 3,50 * 4 * 5<szt> m?2 52,500
RAZEM 52,500
72|KNR-W 2-02 |Montaz profili okapowych na krawedzi balkonéw - system Renoplast |m
d.3/0522-03 W35+ PRO - profil okapowy z rynng
kalk. wlasna
18,30 m 18,300
RAZEM 18,300
73|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm - podtgczenie rynny tarasu z ru- |m
d.3(0302-02 rg spustowg na $cianie wschodniej
kalk. wtasna
2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
74/KNR 13-23  |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu - wyciecie izolacji termicznej |m3
d.3/0106-08 Sciany (styropian + tynk cienkowarstwowy) w pasie o wysokosci 30cm
12,50*0,30%0,15 m3 0,563
RAZEM 0,563
75|KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM uktadanymina |m2
d.3/0628-02 stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko za-
analogia ktadéw - izolacja przeciwwodna tarasu z membrany EPDM grub. 1,2
mm, z wywinieciem paséw wys. ok. 15cm na $ciane budynku
poz.57*1,1 m2 40,535
RAZEM 40,535
76|KNR-W 2-02 |Uszczelnienie potgczenia membrany EPDM ze $ciang za pomoca tas- |m
d.3|0616-02, my butylowej samoprzylepnej wraz z wyklejeniem naroznikéw EPDM
kalk. wtasna |na krawedziach pionowych
kalk. wtasna
12,50 m 12,500
RAZEM 12,500
77|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m2
d.3|2612-01 TER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
12,50*0,30 m?2 3,750
RAZEM 3,750
78/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOP-  |szt
d.3|2612-04 TER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z cegty
poz.77 szt 3,750
RAZEM 3,750
79|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m?2
d.3(2612-06 TER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.77 m2 3,750
RAZEM 3,750
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80|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.3|2612-08
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m
d.3/2612-09 TER - zamocowanie listwy cokotowej
12,50 m 12,500
RAZEM 12,500
82|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS |m?2
d.3/0931-01 CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.77 m2 3,750
RAZEM 3,750
83|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki  |m?2
d.3(0929-03 zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.77 m2 3,750
RAZEM 3,750
84|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych tarasowych grubowarstwowych m2
d.3/1118-11 60x60cm, o grub. 2cm, uktadanych na podstawkach typu SMART, ze
kalk. wtasna |szczeling szer. 5mm - posadzka tarasu
36,85 m?2 36,850
RAZEM 36,850
85/KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne elementéw stalowych - oczyszcze- |m
d.3/0104-02 nie stupkow i pretéw balustrad balkonow
18,30 * 1,1/ 0,30 m 67,100
RAZEM 67,100
86|KNCK-3 Dwukrotne malowanie poreczy stalowych z kagtownikéw - pomalowanie|m porecz.
d.3(0908-02 oczyszczonych poreczy balkonow
18,30 m porecz. 18,300
RAZEM 18,300
4 WYMIANA OCIEPLENIA SCIAN
4.1 PASY ODDZIELENIA PPOZ.
87|KNR 13-23  |Rozbidrka izolaciji cieplnej ze styropianu - usuniecie odparzonej warst- |m3
d.4.1|0106-08 wy ocieplenia wraz z tynkiem cienkowarstwowym
(69,51+108,78) *0,15 m3 26,744
RAZEM 26,744
88|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system RO- |m?2
d.4.1|2613-01 KER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
69,51+108,78 m?2 178,290
RAZEM 178,290
89|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system RO-  |szt
d.4.1|2613-04 KER - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tacznikéw
metalowych do $cian z cegly
poz.88 szt 178,290
RAZEM 178,290
90|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system RO- |m2
d.4.1/2613-06 KER - przyklejenie warstwy siatki na scianach
poz.88 m2 178,290
RAZEM 178,290
91|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.4.1/2612-08
52,40 m 52,400
RAZEM 52,400
92|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system RO- |m
d.4.1]12613-09 KER - zamocowanie listwy cokotowe;j
14,35 m 14,350
RAZEM 14,350
93|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS |m?2
d.4.1]0931-01 CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.88 m?2 178,290
RAZEM 178,290
94|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS |m?2
d.4.1|0931-02 CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.88 m2 178,290
RAZEM 178,290
4.2 SCIANA POLUDNIOWA - NAPRAWA
95|KNR 13-23  |Rozbidrka izolaciji cieplnej ze styropianu - usuniecie odparzonej warst- |m3
d.4.2|0106-08 wy ocieplenia wraz z tynkiem cienkowarstwowym
30,30*0,15 m3 4,545
RAZEM 4,545
96|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m?2
d.4.2|2612-01 TER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
30,30 m?2 30,300
RAZEM 30,300
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97|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOP-  |szt
d.4.2/12612-04 TER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z cegty
p0z.96 szt 30,300
RAZEM 30,300
98|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOP- |m?2
d.4.2|2612-06 TER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.96 m2 30,300
RAZEM 30,300
99|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym m
d.4.2|/2612-08
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800
100|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOP- |m
d.4.2|2612-09 TER - zamocowanie listwy cokotowej
12,50 m 12,500
RAZEM 12,500
101|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS |m?2
d.4.2|0931-01 CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.96 m2 30,300
RAZEM 30,300
102|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS |m2
d.4.2/0931-02 CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.96 m2 30,300
RAZEM 30,300
5 MALOWANIE SCIAN
103|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjka ci$nieniowa - partie $cian za- |m2
d.5/0101-01 zielenione i znacznie zaburudzone (przyjeto 30% pow. catej elewaciji)
analogia
poz.104*0,30 m?2 1438,980
RAZEM 1438,980
104 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba elewacyjng silikatowg - jedna |m?2
d.5/1519-02 warstwa
analogia
4796,60 m?2 4 796,600
RAZEM 4 796,600
6 RUSZTOWANIA
105|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m - front budynku |m?2
d.6/1603-02 - rusztowania ustawione na tarasie
152,00*12,00 m?2 1.824,000
RAZEM 1.824,000
106|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m - elewacje m2
d.6(1603-03 boczne i tylna - rusztowania na ustawione na terenie
205,00*12,00 m?2 2 460,000
RAZEM 2 460,000
7 ROBOTY PORZADKOWE
107|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.7|1664-01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
108 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina |m3
d.7|/0108-09 odlegtos$¢ do 1 km
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
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