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Kosztorys inwestorski.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Kosztorys inwestorski 

1 Odcinek chodnika wraz z zjazdami ul. Szkolna w Psarach (zakres drogi powiatowej)
1.1 Prace rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

2
d.1.1

KNNR 6
0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

2219.41+15.5+39.94 m2 2274.850
RAZEM 2274.850

3
d.1.1

KNR 2-31
0813-03
analogia

Rozebranie obrzeży betonowych  na podsypce cementowo-piaskowej m

162.30 m 162.300
RAZEM 162.300

4
d.1.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

135 m 135.000
RAZEM 135.000

5
d.1.1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 4 cm

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

6
d.1.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

2219.41+15.5+39.94 m2 2274.850
RAZEM 2274.850

7
d.1.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

2219.41*0.08+162.3*0.3*0.08+135*0.15*0.3+36*0.04+2219.41*0.10+39.94*
0.1+39.9*0.08

m3 418.090

RAZEM 418.090
8

d.1.1
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 9

m3

418.09 m3 418.090
RAZEM 418.090

9
d.1.1 kalk. własna

Opłata za utylizację odpadów z remontów i przebudowy dróg
Wyliczenie ilości robót:
Kod 836/17 01 81. Gęstość średnia odpadów z remontów i przebudowy dróg
przyjęo jako 1,5t/m3

t

418.09*1.5 t 627.135
RAZEM 627.135

1.2 Prace montażowe
10

d.1.2
KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Ława pod obrzeża betonowe z oporem 26-75 pojazdów na godzinę m3

0.3*0.2*162.3 m3 9.738
RAZEM 9.738

11
d.1.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

162.30 m 162.300
RAZEM 162.300

12
d.1.2

KNNR 6
0113-04

Podbudowa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu do 15 cm m2

2219.41+39.94+15.5 m2 2274.850
RAZEM 2274.850

13
d.1.2

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podbudowy m2

2219.41+39.94+15.5 m2 2274.850
RAZEM 2274.850

14
d.1.2

KNR 2-31
0511-03
z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m2

2219.41+39.94+15.5 m2 2274.850
RAZEM 2274.850
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15

d.1.2
KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę m3

0.35*0.25*20 m3 1.750
RAZEM 1.750

16
d.1.2

KNR 2-31
0403-03
z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

17
d.1.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek wodomierzowych dla włazów kanałowych szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

18
d.1.2

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

2 Teren na działce gminnej
2.1 Prace rozbiórkowe
19

d.2.1
KNNR 6
0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

20
d.2.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10
cm

m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

21
d.2.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

380*0.08+380*0.15 m3 87.400
RAZEM 87.400

22
d.2.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 9

m3

87.4 m3 87.400
RAZEM 87.400

23
d.2.1 kalk. własna

Opłata za utylizację odpadów z remontów i przebudowy dróg
Wyliczenie ilości robót:
Kod 836/17 01 81. Gęstość średnia odpadów z remontów i przebudowy dróg
przyjęo jako 1,5t/m3

t

87.4*1.5 t 131.100
RAZEM 131.100

2.2 Prace montażowe
24

d.2.2
KNNR 6
0113-04

Podbudowa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu do 10 cm m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

25
d.2.2

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podbudowy m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

26
d.2.2

KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-01 
analogia

Ława pod obrzeża betonowe z oporem 26-75 pojazdów na godzinę m3

0.3*0.2*40 m3 2.400
RAZEM 2.400

27
d.2.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

28
d.2.2

KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę m3

0.35*0.25*(37+22) m3 5.163
RAZEM 5.163

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 15819



Kosztorys inwestorski.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29

d.2.2
KNR 2-31
0403-03
z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

6+6+(25+22) m 59.000
RAZEM 59.000

3 Przystanek szkolny
3.1 Roboty ziemne
30

d.3.1
KNR 2-01
0301-03
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km (kat. gruntu IV)

m3

15*1*0.3 m3 4.500
RAZEM 4.500

31
d.3.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

32
d.3.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 9

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

33
d.3.1 kalk. własna

Opłata za utylizację odpadów z remontów i przebudowy dróg
Wyliczenie ilości robót:
Kod 836/17 01 81. Gęstość średnia odpadów z remontów i przebudowy dróg
przyjęo jako 1,5t/m3

t

4.5*1.5 t 6.750
RAZEM 6.750

3.2 Prace montażowe
34

d.3.2
KNNR 6
0113-06
z.o.2.7.
9902-01 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

15*1 m2 15.000
RAZEM 15.000

35
d.3.2

KNR 2-31
0511-03
z.o.2.13.
9902-01 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

36
d.3.2

KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę m3

0.35*0.25*22 m3 1.925
RAZEM 1.925

37
d.3.2

KNR 2-31
0403-03
z.o.2.13.
9902-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

4 Remont Schodów przy Szkole Podstawowej
38

d.4
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka istniejacych schodów betonowych m3

8.06*0.71 m3 5.723
RAZEM 5.723

39
d.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analogia

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 10 km

m3

8.06*0.71 m3 5.723
RAZEM 5.723

40
d.4

KNNR 6
0113-04

Podbudowa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu do 15 cm m2

8.06 m2 8.060
RAZEM 8.060

41
d.4

KNR 2-01
0529-01
analogia

Montaż stopni betonowych prefabrykowanych na schodach na zaprawie z
dodatkiem środka uszczelniającego krystalizującego typu Maxseal super

m

8.06 m 8.060
RAZEM 8.060

5 Koszty ogólne
42

d.5 kalk. własna
Opracownie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z
jego zatwierdzeniem

kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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