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TYPY POSADZEK

WP-1

WP-2

WP-2.1

WP-3

WP-4

WP-5

Gab. lekarskiP00.PU.1
WP-1

Gab. lekarskiP1.PN.1
WP-1

Pom. tech.P1.PT.1
WP-4

Gab. lekarskiP1.PCN.3
WP-1

Gab. lekarskiP1.PCN.2
WP-1

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PCN.1

WP-3

Rejestracja / informacjaP1.POR.1
WP-1

Pom. elektryczneP1.PT.12
WP-4

Pom. tech.P1.PT.15
WP-4

Zamówienia publiczne /
marketing i promocjaP1.ADM.26

WP-1

Dział aparatury medycznejP1.ADM.65
WP-1

Dział rozliczeń z płatnikami i
monit. świadczeń med.P1.ADM.57

WP-1

Dział rejestr. i dok. med.P1.ADM.58
WP-1

Archiwum BP1.ADM.68
WP-1

RezerwaP1.ADM.62
WP-1

Dział epidemiologiiP1.ADM.2
WP-1

Pom. tech.P1.PT.8
WP-4

Pom. elektryczneP1.PT.10
WP-4

Pom. teletechniczneP1.PT.9
WP-4

Sala konferencyjnaP1.ADM.44
WP-1

KsięgowośćP1.ADM.41
WP-1

Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.20
WP-1

Sekcja ISOP1.ADM.6
WP-1

Sekcja RODOP1.ADM.4
WP-1Dział informatykiP1.ADM.9

WP-1Sekcja dietetyczekP1.ADM.11
WP-1

Magazyn / pom. porządkoweP1.PT.14
WP-1

Pom. pomocnicze sali konf.P1.ADM.13
WP-1

Pom. socjalneP1.ADM.114
WP-1

Pom. hig. - sanit.P1.ADM.113
WP-2.1

Pom. hig. - sanit.P1.ADM.107
WP-2.1

Pom. tech.P1.PT.4
WP-4

KomunikacjaP1.POR.3
WP-1

Gab. lekarskiP1.PN.3
WP-1

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PNN.2

WP-3

Pom. teletechniczneP1.PT.3
WP-4

Gab. lekarskiP1.PN.4
WP-1

Gab. lekarskiP1.PN.2
WP-1

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PN.6

WP-3

Prac. EEGP1.PN.7
WP-1

Gab. lekarskiP1.PNC.2
WP-1

Gab. lekarskiP1.PNC.3
WP-1

Gab. lekarskiP1.PNC.4
WP-1

Gab. lekarskiP1.PNN.1
WP-1

KomunikacjaP1.POR.2
WP-1

Pom. elektryczneP1.PT.2
WP-4

Sekcja utrzymania czystościP1.ADM.12
WP-1

Dział epidemiologiiP1.ADM.3
WP-1

Pom. pomocnicze sali konf.P1.ADM.32
WP-1

MaszynowniaP1.IG.12
WP-1

Post - PCRP1.IG.11
WP-1

Pkt przyjm. mat.biol.P1.IG.17
WP-1

Pom. biuroweP1.IG.1
WP-1

Laboratorium hodowli
komórekP1.IG.2

WP-1

Prac. cytometriiP1.IG.5
WP-1

Izolacja kw. nukleinowychP1.IG.8
WP-1

Pre - PCRP1.IG.9
WP-1

Pom. socjalneP1.IG.7
WP-1

CiemniaP1.IG.4
WP-1

Prac. immunoonkologiiP1.IG.6
WP-1

Śluza u-fP1.IG.3
WP-1

WCP1.IG.16
WP-2

PrzedsionekP1.IG.15
WP-1

PrzedsionekP1.IG.13
WP-1

WCP1.IG.14
WP-2

Śluza u-fP1.IG.10
WP-1

Korytarz wewnętrznyP1.IG.18
WP-1

EkspedycjaP1.AP.2
WP-1

KomunikacjaP1.KO.1
WP-1

Pom. socjalneP1.AP.3
WP-1

Pom. administracyjneP1.AP.4
WP-1

Pom. szkolenioweP1.AP.5
WP-1

Mag. cytostatykówP1.AP.10
WP-1 Izba recepturowaP1.AP.11

WP-1

SterylizatorniaP1.AP.12
WP-3

Śluza u-fP1.AP.13
WP-1

ZmywalniaP1.AP.14
WP-2

Prac. leków cytostatycznychP1.AP.17
WP-1

AdministracjaP1.AP.18
WP-1

Śluza brudnaP1.AP.19
WP-1

Śluza czystaP1.AP.20
WP-1

Komora podaw.P1.AP.21
WP-1

Laboratorium z.
pozajelitowegoP1.AP.27

WP-1

Śluza brudnaP1.AP.28
WP-1

Komora podaw.P1.AP.29
WP-1

Śluza czystaP1.AP.30
WP-1

Śluza brudnaP1.AP.33
WP-1

Prac. leków cytostatycznychP1.AP.31
WP-1

Komora podaw.P1.AP.34
WP-1

Pom. administracyjneP1.AP.32
WP-1

Szatnia D.P1.AP.38
WP-1

WCP1.AP.41
WP-2

ŁazienkaP1.AP.42
WP-2.1

Szatnia M.P1.AP.43
WP-1

Śluza czystaP1.AP.49
WP-1

Prac. EMGP1.PN.5
WP-1

Pok. informatykówP1.BR.1
WP-1

Pom. biuroweP1.BR.3
WP-1

Pom. biuroweP1.BR.4
WP-1

LaboratoriumP1.BR.7
WP-1

Pom. biuroweP1.BR.8
WP-1

LaboratoriumP1.BR.9
WP-1

Pom. biuroweP1.BR.10
WP-1

KomunikacjaP1.BR.16
WP-1

Pom. biuroweP1.BR.20
WP-1

Pok. informatykówP1.BR.5
WP-1

Pom. biuroweP1.BR.6
WP-1

Pok. kierownikaP1.BR.2
WP-1

Sala konferencyjnaP1.BR.11
WP-1

Pom. socjalneP1.BR.12
WP-1

BrudownikP1.BR.14
WP-2

Pom. porządkoweP1.BR.15
WP-1

Pom. LANP1.BR.13
WP-4

Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.22
WP-1 Zamówienia publiczne /

marketing i promocjaP1.ADM.28
WP-1

Dział epidemiologiiP1.ADM.1
WP-1

Pom. serwerówP1.AP.7
WP-4

Komora wydaw.P1.AP.8
WP-1

Komora wydaw.P1.AP.9
WP-1

Komora wydaw.P1.AP.1
WP-1

Mag. lekow do badan
klinicznychP1.AP.16

WP-1

Dział technicznyP1.ADM.31
WP-1

Dział rozliczeń z płatnikami i
monit. świadczeń med.P1.ADM.59

WP-1

Dział rozliczeń z płatnikami i
monit. świadczeń med.P1.ADM.90

WP-1

Dział rejestr. i dok. med.P1.ADM.91
WP-1

Sekcja socjalna płacP1.ADM.72
WP-1

Biuro kierownikaP1.ADM.75
WP-1

Pom. socjalneP1.ADM.106
WP-1

Sekcja ISOP1.ADM.5
WP-1

Zamówienia publiczne /
marketing i promocjaP1.ADM.27

WP-1

RezerwaP1.ADM.34
WP-1

Zamówienia publiczne /
marketing i promocjaP1.ADM.25

WP-1

RezerwaP1.ADM.36
WP-1

RezerwaP1.ADM.35
WP-1

Dział informatykiP1.ADM.8
WP-1 Dział informatykiP1.ADM.7

WP-1

Archiwum CP1.ADM.24
WP-1

Dział technicznyP1.ADM.66
WP-1

Biuro podawczeP1.ADM.15
WP-1

Sala spotkańP1.ADM.16
WP-1

Pok. naczelnej pielęgniarkiP1.ADM.17
WP-1

Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.21
WP-1

Dział płacP1.ADM.40
WP-1

Dział płacP1.ADM.39
WP-1

Dział płacP1.ADM.37
WP-1

Dział technicznyP1.ADM.63
WP-1

Dział administracyjno -
eksploatacyjnyP1.ADM.71

WP-1
Dział zaopatrzeniaP1.ADM.81

WP-1

Dział administracyjno -
eksploatacyjnyP1.ADM.84

WP-1

Służba BHPP1.ADM.79
WP-1

Sekcja dietetyczekP1.ADM.10
WP-1

Dział aparatury medycznejP1.ADM.61
WP-1

Dział spraw pracowniczychP1.ADM.83
WP-1

Dział spraw pracowniczychP1.ADM.86
WP-1

Dział zaopatrzeniaP1.ADM.85
WP-1

Dział administracyjno -
eksploatacyjnyP1.ADM.74

WP-1

Służba BHPP1.ADM.50
WP-1

Służba BHPP1.ADM.88
WP-1

ArchiwumP1.ADM.89
WP-1

Sekcja socjalna płacP1.ADM.69
WP-1

Sekcja socjalna płacP1.ADM.82
WP-1

RezerwaP1.ADM.60
WP-1

Dział spraw pracowniczychP1.ADM.80
WP-1

Dział spraw pracowniczychP1.ADM.73
WP-1

Dział spraw pracowniczychP1.ADM.70
WP-1

KomunikacjaP1.ADM.94
WP-1

FoyerP1.ADM.95
WP-1

FoyerP1.ADM.93
WP-1

Dział organizacyjnyP1.ADM.56
WP-1

Dział organizacyjnyP1.ADM.54
WP-1

Dział analiz i planowaniaP1.ADM.52
WP-1

Inwentaryzacja i kasacjaP1.ADM.51
WP-1

Dział technicznyP1.ADM.30
WP-1

Dział analiz i planowaniaP1.ADM.53
WP-1

Dział organizacyjnyP1.ADM.55
WP-1

Dział organizacyjnyP1.ADM.77
WP-1

Biuro podawczeP1.ADM.14
WP-1

Przedsionek WC DP1.ADM.108
WP-2

Przedsionek WC MP1.ADM.110
WP-2

WC NPS.P1.ADM.111
WP-2

Przedsionek WC MP1.ADM.109
WP-2

Przedsionek WC MP1.ADM.104
WP-2

Pom. socjalneP1.ADM.112
WP-1

Pom. porządkoweP1.ADM.105
WP-1

Pok. z - cy dyrektoraP1.ADM.43
WP-1

KasaP1.ADM.18
WP-1

Pok. głównej księgowejP1.ADM.19
WP-1

Pom. hig. - sanit.P1.ADM.115
WP-2.1

PrzedsionekP1.AP.23
WP-1

Sekcja socjalna płacP1.ADM.87
WP-1

RezerwaP1.ADM.33
WP-1

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PCO.1

WP-3

Sala konferencyjnaP1.BR.17
WP-1

Sala konferencyjnaP1.BR.18
WP-1

LaboratoriumP1.BR.19
WP-1

LaboratoriumP1.BR.21
WP-1

Pom. biuroweP1.BR.22
WP-1 Pom. biuroweP1.BR.23

WP-1

Pom. biuroweP1.BR.24
WP-1

Pom. biuroweP1.BR.25
WP-1

Pom. biuroweP1.BR.26
WP-1

Pom. biuroweP1.BR.27
WP-1

Pom. socjalneP1.BR.28
WP-1

Dział rozliczeń z płatnikami i
monit. świadczeń med.P1.ADM.76

WP-1

Pom. abatorówP1.BR.29
WP-4

Pok. informatykówP1.BR.30
WP-1

Pom. LANP1.BR.31
WP-4

Pom. tech.P1.BR.32
WP-4

WC D.P1.BR.33
WP-2

WC M.P1.BR.34
WP-2

WC NPS.P1.BR.35
WP-2

Pom. teletechniczneP1.PT.11
WP-4

WC D.P1.AP.26
WP-2

WC M.P1.AP.45
WP-2

UmywalniaP1.AP.53
WP-2.1

WCP1.AP.55
WP-2

Pok. technicznyP1.PT.6
WP-1

WC D.P1.SOC.5
WP-2

WC M.P1.SOC.6
WP-2

WC NPS.P1.SOC.8
WP-2

Dział finansowo - ksiegowyP1.ADM.23
WP-1

Dział płacP1.ADM.38
WP-1

Komora podaw.P1.AP.6
WP-1

Pom. teletechniczneP1.PT.17
WP-4

Pom. elektryczneP1.PT.16
WP-4

Pom. tech.P1.PT.13
WP-4

Pom. porządkoweP1.SOC.4
WP-1

Gab. lekarskiP1.PNC.5
WP-1

Gab. diagnostyczno -
zabiegowyP1.PNC.1

WP-3

Komora wydaw.P1.AP.15
WP-1

Mag. lekówP1.AP.22
WP-1

Gab. kierownikaP1.AP.25
WP-1

Receptura jał.P1.AP.35
WP-1Śluza czystaP1.AP.36

WP-1

Śluza brudnaP1.AP.37
WP-1

Komora podaw.P1.AP.39
WP-1

Pom. tech.P1.AP.40
WP-4

Ekspedycja unit doseP1.AP.44
WP-1

KomunikacjaP1.AP.59
WP-1

Mag. pojemnikówP1.AP.46
WP-1

Mag. chłodniaP1.AP.47
WP-1

Komora przyjęć wózkówP1.AP.48
WP-1

ZmywalniaP1.AP.50
WP-2

Pom. mycia wózkówP1.AP.51
WP-2.1

Prac. leków cytostatycznychP1.AP.52
WP-1

Mag. czystych wózkówP1.AP.54
WP-1

KomunikacjaP1.AP.60
WP-1

Pom. porządkoweP1.AP.56
WP-1

Dział analiz i planowaniaP1.ADM.49
WP-1

Szyb windowy nr8P1.W.8
A2-1

Szyb windowy nr9P1.W.9
A2-1

Szyb windowy nr2P1.W.2
A2-1

Szyb windowy nr7P1.W.7
A2-1

Szyb windowy nr3P1.W.3
A2-1

Szyb windowy nr1P1.W.1
A2-1

SzachtP1.PT.21 SzachtP1.PT.23 SzachtP1.PT.28Szyb windowy nr4P1.W.4
A2-1

SzachtP1.PT.30

SzachtP1.PT.33

SzachtP1.PT.34

SzachtP1.PT.27

SzachtP1.PT.31

SzachtP1.PT.32

Pok. dyrektoraP1.ADM.45
WP-1

SekretariatP1.ADM.48
WP-1

ŁazienkaP1.ADM.96
WP-2.1

Aneks kuchennyP1.ADM.97
WP-1

KomunikacjaP1.ADM.120
WP-1

Biuro podawczeP1.ADM.93a
WP-1

Biuro podawczeP1.ADM.94a
WP-1

ArchiwumP1.ADM.95a
WP-1

Pok. z - cy naczelnej
pielęgniarkiP1.ADM.98

WP-1

Aneks kuchennyP1.ADM.99
WP-1ŁazienkaP1.ADM.100

WP-2.1

SekretariatP1.ADM.64
WP-1

Pok. dyrektora ds. lecznictwaP1.ADM.67
WP-1

Pok. z - cy dyrektora ds.
lecznictwaP1.ADM.47

WP-1

Pok. pełnomocnika
dyrekytoraP1.ADM.46

WP-1

Sala szkoleniowaP1.ADM.101
WP-1

Pok. dyrektora ds.
ekonomicznychP1.ADM.42a

WP-1

ŁazienkaP1.ADM.102
WP-2.1

ŁazienkaP1.ADM.103
WP-2.1

Gab. lekarskiP1.PCO.2
WP-1

Gab. lekarskiP1.PCO.3
WP-1

ZmywalniaP1.AP.57
WP-2

Pok. wypoczynkowyP1.AP.58
WP-1

PoczekalniaP1.PNC.6
WP-1

KomunikacjaP1.ADM.119
WP-1

KomunikacjaP1.POR.9
WP-1

PrzedsionekP1.AP.61
WP-1

KomunikacjaP1.ADM.118
WP-1

KomunikacjaP1.ADM.117
WP-1

KomunikacjaP1.ADM.121
WP-1

KomunikacjaP1.ADM.122
WP-1

KomunikacjaP1.ADM.123
WP-1

Mag. przedsionekP1.AP.62
WP-1

KomunikacjaP1.BR.36
WP-1

Kierownik pracowni cyt.P1.AP.63
WP-1

Pom. administracyjneP1.AP.64
WP-1

Śluza brudnaP1.AP.65
WP-1

Śluza czystaP1.AP.66
WP-1

Komora wydaw.P1.AP.67
WP-1

ŁazienkaP1.AP.68
WP-2.1

Gab. pracy indywidualnejP1.RE.24
WP-1

Gab. lekarskiP1.RE.21
WP-1

WC personeluP1.RE.29
WP-2

Pom. socjalneP1.RE.27
WP-1

FizykoterapiaP1.RE.39
WP-1

KinezykoterapiaP1.RE.38
WP-1

Pok. wypoczynkowyP1.RE.19
WP-1

Gab. zabiegowyP1.RE.22
WP-1

Pok. koordynatora działuP1.RE.23
WP-1

Gab. masażuP1.RE.20
WP-1

Gab. terapii zajęciowejP1.RE.26
WP-1

KorytarzP1.RE.30
WP-1

Gab.
psychologiczno-logopedycznyP1.RE.25

WP-1

HydroterapiaP1.RE.32
WP-2

HydroterapiaP1.RE.35
WP-2

HydroterapiaP1.RE.31
WP-2

DiatermiaP1.RE.28
WP-3

Trening funkcjonalny i
silowyP1.RE.17

WP-1

Gab.
diagnostyczno-terapeutycznyP1.RE.11

WP-1
FizykoterapiaP1.RE.10

WP-1

Kinezykoterapia dzieciP1.RE.8
WP-1

Kinezykoterapia-dorosliP1.RE.16
WP-1

Gab.
diagnostyczno-terapeutycznyP1.RE.6

WP-1
Gab. masażuP1.RE.5

WP-1InformacjaP1.RE.1
WP-1

Mag. sprzętówP1.RE.9
WP-1

Mag. sprzętówP1.RE.3
WP-1

Przebieralnia dzieciP1.RE.12
WP-1

Przebieralnia kobietyP1.RE.2
WP-1

Przebieralnia męskaP1.RE.18
WP-1 WC D.P1.RE.14

WP-2

WC M.P1.RE.13
WP-2

WC NPS. dzieciP1.RE.4
WP-2

Pom. porządkoweP1.RE.15
WP-1

KrioterapiaP1.RE.37
WP-2

WC pacj.P1.RE.36
WP-2

PoczekalniaP1.RE.7
WP-1

ŁazienkaP1.RE.33
WP-2.1

ŁazienkaP1.RE.34
WP-2.1

KorytarzP1.RE.40
WP-1

Sala wykładowa 300+2 osoby Sala wykładowa

Sala wykładowa Sala wykładowa Sala wykładowaDDD

Przedsionek WC Pom. porządkowe

WC M.
WC D.

Laboratorium

Pom. biurowe

Laboratorium

Magazyn

Śluza
Pom. pracownikaSzatnia personelu

Korytarz wewnętrzny

WC personelu

WC personelu

LaboratoriumPom. biurowe

Pom. biurowe

Pom. biurowe LaboratoriumPom. biurowe

WC M.EEEE WC NPS.FFFF

Pok. socjalnyGGGG

Klatka Schodowa 3P1.KL.3
WP-5

Pom. administracyjneP1.ADM.42
WP-1

Klatka Schodowa 2P1.KL.2
WP-5

Klatka Schodowa 1P1.KL.1
WP-5

PrzedsionekP1.AP.69
WP-1

MM

1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. 

Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży.
3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację 

międzybranżową.
4. Wymiary podawane są w centymetrach.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego 

rozwiązania.
6. Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE.
7. Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposób minimalizujący zbieranie się 

kurzu.
8. Elementy typowe określone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonać wyboru konkretnego producenta zgodnie z określonymi w projekcie wytycznymi, a następnie 

wykonać montaż wg instrukcji i zaleceń producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiającego.
9. Szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z dostawcą technologii
10. Poziom podszybia wind należy zweryfikować po wybraniu dostawcy dźwigu.
11. Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonać krawężnik bezpieczeństwa.
12. Wykonawca zobowiązany  jest do spełnienia wszystkich wymogów pożarowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia 

niezgodności w projekcie, należy dostosować rozwiązania do obowiązujących przepisów. Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunku, opisu p. poż.
13. Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny być wykonane przez firmy z udokumentowanym doświadczeniem prowadzenia prac 

izolacyjnych. Na materiały i wykonanie tych prac należy uzyskać gwarancję min. 10 lat.
14. Po odkryciu istniejących niewidocznych elementów konstrukcyjnych ław i ścian fundamentowych, potwierdzić przyjęte rozwiązania projektowe lub zgłosić nadzorowi autorskiemu 

ewentualne kolizje.
15. Wszystkie ściany pomiędzy przedsionkami, umywalniami a pozostałymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonać do pełnej wysokości.
16. Przed zamówieniem stolarki należy potwierdzić liczbę okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi otworami 

uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii mocowania.
17. Przed wykonaniem ścian należy potwierdzić wszystkie przejścia instalacyjne z projektami branżowymi. Otwory mniejsze niż 160mm wykonywać metodą wiercenia. 
18. Przed wykonaniem szalunku ścian żelbetowych potwierdzić otworowanie z projektami branżowymi.
19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych przyjąć nośność posadzki oraz miejsca montażowe technologii. 
20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia urządzenia do mediów oraz skoordynować przyjęte w 

projektach branżowych rozwiązania techniczne, w odniesieniu do wybranego urządzenia i wytycznych producenta.
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą technologii.
22. W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową systemową izolację przeciwwilgociową (folia w płynie).
23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację  i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczeń projektowanych należy wykonać w nawiązaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejących.
25. Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm.
26. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

1. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
2. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych 
5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.

27. Wszystkie drzwi montowane w ścianach g-k należy wzmocnić profilami stalowymi UA. Wzmocnienia powinny zostać przytwierdzone do sufitu i podłogi za pomocą kątowników stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposażenia powinny być wybrane i zamontowane przez wykonawcę w sposób, który w znaczącym stopniu ogranicza możliwości kradzieży .
29. Uprawnienia dostępowe dla użytkowników budynku będą realizowane m.in. za pomocą klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie mogą zawężać wymaganej szerokości i wysokości podanego światła przejścia.
31. Dobór okuć należy ostatecznie zweryfikować przed złożeniem zamówienia po ostatecznej weryfikacji funkcji drzwi przez projektanta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach należy stosować klamki bezpieczne z mechanizmem pozycjonującym.
33. We wszystkich drzwiach aluminiowych i laminowanych z samozamykaczami należy zastosować samozamykacze ukryte.
34. Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposażone w elektrotrzymacze oraz drzwi napowietrzające powinny być podłączone do systemu SSP.
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Pomieszczenia objęte ochroną radiologiczną zgodnie 
z projektem osłon radiologicznych

OZNACZENIA ZABEZPIECZEŃ ŚCIAN:

Płyta odbojowa od poziomu 
posadzki do wyskości 120cm

Odbojoporęcz

Zabezpiecznie narożników

OZNACZENIA POMIESZCZEŃ:

101
Numer pomieszczenia

OZNACZENIA RZĘDNYCH:

Fartuch umywalkowy

Pas międzyszafkowy

OZNACZENIA OKIEN I DRZWI:
Unikalny numer drzwi

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH

Płyty dekoracyjne HPL

Płyty z chrobotkiem

WP-1 – wykładzina PCV homogeniczna – Linoleum - wykładzina kauczukowa, 
o dużej odporności na ścieranie.
Zastosowanie: pomieszczenia ogólne i komunikacja 

WP-2 – wykładzina PCV homogeniczna – Linoleum - wykładzina kauczukowa, 
do stosowania w pomieszczeniach mokrych.
Zastosowanie: Pomieszczenia mokre

WP-2.1 – wykładzina PCV homogeniczna – Linoleum - wykładzina kauczukowa, 
do stosowania w pomieszczeniach mokrych antypoślizgowa.
Zastosowanie: pomieszczenia z brodzikami prysznicowymi

WP-3 - Wykładzina PCV – Linoleum - wykładzina kauczukowa, prądoprzewodząca.
Zastosowanie: pomieszczenia wymagające posadzek prądoprzewodzących

WP-4 – posadzka gresowa pomieszczeniach technicznych.
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne 

WP-4.1 - posadzka epoksydowa w pomieszczeniach technicznych.
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne

WP-5 – Posadzka GTI.
Zastosowanie: Hole wejściowe, rejestracja, kawiarnia
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