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M 00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

STWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg, techniczng,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizddw
Nowy gmina Glogow Mip. wraz z rozbidrkqy istniejacego i budowg nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza uszczegotowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowiacg czeS¢ Dokumentacji Przetargowych
i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
oraz stosowac w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 0

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla wszystkich robdt objetych realizacjq
zadania w p.1.1., wyszczegdlnione w nastepujacych STWIORB dla:

e  obiektow inzynieryjnych — wg STWIORB dla obiektow inzynieryjnych,

Niezaleznie od postanowien Dokumentow Kontraktowych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

. Dtugo$¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

= Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem / Kierownikiem
Projektu, Wykonawcg i projektantem.

] Inzynier / Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

] Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czeS¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

= Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

- Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika Projektu.

] Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze; podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

podbudowa zasadnicza - gdérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni; moze
ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw,

podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza, moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajacy lub odcinajaca,

warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu,

warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju obiektu mostowego.

] Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.




. Objazd tymczasowy - torowisko specjalnie przygotowane i odpowiednio utrzymane do przeprowadzenia ruchu
kolejowego na okres budowy.

. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

= Pas kolejowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim nasypu
kolejowego i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas kolejowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy linii kolejowej i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na linii kolejowe;j.

] Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

= Polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

] Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

] Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Ilub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego pofaczenia.

= Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus nasypu kolejowego.

. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiada¢ sie z petnej Sciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

] Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami) przesta mostowego.

] Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podituznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

- Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

- Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc terenu budowy.

] Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg / przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
kolejowej lub jej elementu.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do:

wykonania inwentaryzacji dziatek i znajdujacych sie na nich obiektdw, drzew, krzewow, zasiewdw, ogrodzen itp.
sporzadzenia protokotdw przejecia nieruchomos$ci z osobami przekazujgcymi  nieruchomosci  objete
wywiaszczeniem przed przystapieniem do robdt budowlanych.

. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6. Dokumentacja jaka Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
A. Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego 1 egzemplarz dokumentacji projektowej sktadajacej sie
z projektu wykonawczego i projektu budowlanego oraz 1 egzemplarz STWiORB.




B. Dokumentacja projektowa, ktorg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska wymagane uzgodnienia
i przedstawi do akceptacji Inzynierowi:

powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z p. 8.4.2 - 2 egz.,

miejsca przeznaczone na tymczasowy lub staty odktad gruntdw uzyskanych z wykopdw,

miejsca pozyskania materiatéw miejscowych,

projekty technologiczne i organizacyjne robot,

projekt / projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (wychodzace poza zakres
dotaczonych do opracowania projektdw lub zamiennych — za zgodg Inzyniera),

ew. projekty dodatkowych objazdow tymczasowych,

technologie wykonywania wykopow pod ew. fundamenty, zwigzanych z przebudowg infrastruktury podziemnej
oraz inne roboty niezbedne do realizacji Kontraktu,

zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopow fundamentowych,

inne drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych na wykonanie poszczegdlnych
robot,

inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg robdt — 1 egzemplarz kopii papierowej oraz 1 egzemplarz kopii w
wersji elektronicznej umozliwiajacej edycje — format: *.dwg, *.dxf lub *.dgn,

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegolnosci:

wszystkich warstw mineralno-asfaltowych przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu,

wszystkich mieszanek betonowych dla poszczegdlnych klas betonu oraz innych mieszanek mineralnych
zwigzanych spoiwami hydraulicznymi przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu,

innych jezeli wymaga tego technologia robdt lub z zapisow Specyfikacji Technicznych na wykonanie
poszczegdlnych robot.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawieraC uzgodnienia z wiascicielami terenow
przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie ochrong Srodowiska
naturalnego.

W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed planowanym rozpoczeciem robot
okreslonych Kontraktem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujgce
rysunki i/lub Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dotyczacych nieistotnego
odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia zmian w w/w dokumentacji Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

Przed rozpoczeciem Robot, Wykonawca uzyska od wiascicieli urzadzen obcych potwierdzenie lokalizacji tych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robét.

1.7. Rysunki i inne dokumenty przedtozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien dostarczyc
wszelkie rysunki, dokumenty, odno$ne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania robdt i spetnienia wymagan
wyszczegdlnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te moze dostarcza¢ sukcesywnie w czesciach, z tym, ze kazda
dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako
cze$¢ catej pracy projektowej. Wykonawca winien w/w dokumenty sktada¢ z odpowiednim wyprzedzeniem przed
planowanym wykonaniem roboét, z uwzglednieniem termindw okreslonych w p. 0

1.8. Rysunki i inne dokumenty zaakceptowane przez Inzyniera

Inzynier / Kierownik Projektu winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za
przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania.

Przed przedtozeniem rysunkdw, dokumentow i danych Wykonawca winien skonsultowac sie z Inzynierem. O wymogu
takiej konsultacji nalezy poinformowac z siedmiodniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inzynier
wowczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultacji.

1.9. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkdéw przedtozonych Inzynierowi w zwigzku z
modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robdt. Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki
powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka Robot.

. Zgodnosc robdt z dokumentacjq projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.




W przypadku rozbieznosci, wymiary podane pisemnie (na rysunku) sa wazniejsze od wymiarow okres$lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjq projektowg i STWiIORB.

Dane okresSlone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to
na niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Dla niektdrych asortymentow roboét dopuszczalne sg potracenia w
zakresie i na zasadach okreslonych w odpowiednich STWiIORB.

1.10. Roboty , pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu kolejowego oraz utrzymania istniejacych obiektow, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot (nie dotyczy dziatan wynikajacych z utrzymania zimowego drogi nalezacego do dziatan Zarzadcy drogi).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. O ile do dokumentacji technicznej dotaczono projekty tymczasowej organizacji ruchu —
Wykonawca powinien sie nimi positkowac.

W zaleznosci od potrzeb i postepu oraz ew. przestojow robdt - projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot powinna zaktadac utrzymanie ciggtosci ruchu dwukierunkowego na catej
drodze, wszystkich obiektach mostowych i przepustach. Wprowadzanie krétkotrwatego ruchu wahadtowego (np. przy
wykonywaniu warstw mineralno-asfaltowych, przepustéw, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej) — kazdorazowo
wymaga zgody Inzyniera / Kierownika Projektu. Dopiero po uzyskaniu zgody na wprowadzenie ruchu wahadtowego —
Wykonawca przystepuje do jego opracowania i uzgodnienia z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujacych uzytkownikéw drogi o
Zmianie organizacji ruchu,

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zottej nalezy stosowac materiaty tatwe do usuniecia po
zakonczeniu okresu tymczasowosci (bez konieczno$ci uszkadzania przewidzianych do pozostawienia warstw mineralno-
asfaltowych). Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykonania
nalezy stosowa¢ tasmy samoprzylepne, wyjatkowo farby. Stosowanie farb dopuszcza sie wytacznie w takich
przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robdt nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie
catkowicie niewidoczne, np. poprzez utozenie kolejnej warstwy mineralno-asfaltowe;j.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny spetniaCc wymagania okreSlone
w p. Oniniejszej STWIORB.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat oznakowanie oraz wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla zapdr, znakéw i innych urzadzen zabezpieczajacych
ruch, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Do obowigzkéow Wykonawcy w ramach utrzymania ruchu publicznego na czas wykonywania robdt — nalezy réowniez
zapewnienie oraz utrzymanie dojazdéw do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy przez caty czas budowy.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem / Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inzyniera / Kierownika
Projektu:

a) dwdch tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera / Kierownika Projektu (wzor
wyjsciowy tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym),

b) tablic informacyjnych (w widocznych miejscach) w ilosci ustalonej z Inzynierem / Kierownikiem Projektu zgodnie
z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Wykonawca zobowigzany jest do: montazu wspomnianych tablic w sposdb zapewniajacy ich stabilnos¢ i trwato$¢ przez
caty okres realizacji robot, do ich utrzymywania w dobrym stanie w tym okresie oraz likwidacji po zakoriczeniu wszystkich
robdt.

Tablice informacyjne okreslone w podpunkcie a) nalezy na koniec kontraktu zastgpic¢ tablicami pamiatkowymi o wielkosci
i tresci zatwierdzonej z Inzynierem / Kierownikiem Projektu(wzdr wyjsciowy tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym).
Sposob posadowienia wszystkich tablic powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy matych
tablicach mozna postuzy¢ sie wymaganiami okreslonymi dla oznakowania pionowego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy (zwigzany z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu) nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.




1.11. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Na odcinkach, gdzie przewiduje sie prowadzenie robot o charakterze inwestycyjnym (nie ,pod ruchem”) - Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru,

uszkodzeniami budynkdw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robot.

W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia
w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane
place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzielic strefe bezpieczenstwa.
W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja
depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.
Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpaddw, ich wykorzystanie lub
unieszkodliwienie sg obowiazkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztdw w tym z
tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska.

Przy przeprowadzeniu rozbiorek Wykonawca ma obowigzek:

zapewnienia wiasciwego postepowania w czasie rozbiorki i zgromadzenia odpadéw w sposdéb selektywny
i zapewniajacy ochrone srodowiska,
zagospodarowania wszystkich odpaddw powstajacych w fazie budowy:

wykorzystanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w zakresie
transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych,

Wykonawca prac budowlanych, jako wytwdrca odpaddéw - bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadoéw, za ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiazujacych przepisow, ustaw
i rozporzadzen z zakresu ochrony $rodowiska.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczace zapisow
niniejszego podpunktu STWiORB obcigzajg Wykonawce.

= Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

= Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktoére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.




Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

] Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasno$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera
/ Kierownika Projektu, wiasciciela instalacji oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera / Kierownika Projektu i zainteresowanego
wiasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu unikniecia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych
sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego,
dokumentujac stan techniczny tych obiektdw jak rowniez, jesli wystapi taka sytuacja, Wykonawca okresli poziom wody
pitnej w studniach. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Inzynier / Kierownik Projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
/ Kierownik Projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drdg
lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego
transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczng czescig
tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktérych
stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny
koszt.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera / Kierownika Projektu. Inzynier / Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu.

= Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi Projektu
szczeg6towy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ("BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami).




Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera / Kierownika Projektu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Koszt ochrony i utrzymania robdt nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;j.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera / Kierownika projektu powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robdt w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie wykopdw na czas
budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementow, to Wykonawca na polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z takimi naprawami.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robodt i w sposdb ciaglty bedzie informowac Inzyniera / Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty - obowigzywa¢ beda postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. o ile w poszczegdlinych STWIORB nie uzasadniono
zasadnosci/koniecznosci stosowania sie do normy wycofanej jeszcze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej.
Dla warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz uzytych materiatéw do ich produkcji wymaga sie stosowania zapisdéw
Wymagan Technicznych: WT-1, WT-2, WT-4, WT-5 zgodnie zapisami poszczegdinych ST.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika Projektu. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi / Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w dokumentach.

" Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika Projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier / Kierownik Projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.

] Niewypaty, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na pozostatoSci po dziataniach wojennych tj. miny, niewypaty,
niewybuchy pociski i tego typu materialy - Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego
powiadomienia inzyniera/Kierownika Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akgji usuniecia niewypatéw / niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.

" Inwentaryzacja istniejacych budynkéw - monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegotowej inwentaryzacji stanu budynkdw istniejacych zlokalizowanych
w sasiedztwie terenu budowy mogacych by¢ narazonymi na oddziatywanie robét, zgodnie z zapisami w p. 0.0C]

- Kadra i personel Wykonawcy

Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy i upowazni go do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.




Wykonawca, bez uzyskania uprzedniej zgody Inzyniera, nie odwota wyznaczonego Kierownika Budowy ani nie wyznaczy
zastepstwa.
Kierownik Budowy caty swdj czas poswieci na kierowanie wykonaniem Kontraktu przez Wykonawce. Jesli Kierownik
Budowy ma by¢ czasowo nieobecny na Placu Budowy podczas realizacji Robdt, to, pod warunkiem uprzedniej zgody
Inzyniera, bedzie wyznaczona stosowna osoba zastepujaca, a Inzynier bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak dtugo jak bedzie to konieczne,
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie. Nie zapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa
Wykonawcy daje prawo Inzynierowi do wstrzymania robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji
Robdt wynikajaca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa zaistniata z winy Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany czasu na ukonczenie robdt.
Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystapi na pismie do Zamawiajacego o zmiane, w
trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktérejkolwiek z oséb z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony
przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego  zaakceptowania przez Inzyniera. Wykonawca musi przedtozy¢
Inzynierowi propozycje zmiany, o ktdrej mowa wyzej, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania Robotami ktérejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inzyniera wymaga rozsadnego
uzasadnienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa powyzej, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.
Personel Wykonawcy bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz doswiadczony w swych zawodach lub zajeciach.
Inzynier moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazdg osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Placu
Budowy lub przy Robotach, wiacznie z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli osoba zachowuje sie w sposob opisany
ponizej:

wykazuje brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien Kontraktu,

uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.

Jezeli wystapi taka okolicznos¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub spowoduje jej
wyznaczenie).

1.12. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowac¢ harmonogram robdt do kolejnosci realizacji poszczegdlnych odcinkdw linii
kolejowej i organizacji ruchu do uzgodnionych (z odpowiednim zaktadem i organem zarzadzajacym ruchem) projektow
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje standardu, a
nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny spetnia¢ wymagania okreslone w STWIiORB,
polskich normach (PN), w tym normach europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktow prawnych (PN-EN), a
w przypadku materiatdw i urzadzen, dla ktorych nie ustanowiono normy - aprobatach technicznych oraz ustawie z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881, wraz z pdézniejszymi zmianami) oraz innych
obowigzujacych rozporzadzeniach.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w
zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposob trwaty, oraz zapewnia spetnienie wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatldw miejscowych

miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi /
Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw pochodzacych z
jakiegokolwiek zrodta (w tym zrédet miejscowych).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.
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Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera / Kierownika Projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera / Kierownika Projektu. Eksploatacja Zrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera / Kierownika Projektu w celu sprawdzenia
zgodnoéci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji robdt,

jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
/ Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu,
ktére zorganizuje wiasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inzynier / Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi / Kierownikowi Projektu do akceptacji.
Koszt zwigzany z usunieciem materiatéw (ktére nie odpowiadaja wymaganiom) nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢
uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;j.

Grunty nieno$ne pozostate po wykopie Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Koszt ewentualnego sktadowania,
zatadunku, transportu poza teren budowy i utylizacji gruntdw nieno$nych spoczywa na Wykonawcy. Miejsce sktadowania
gruntdw nienosnych zostanie wskazane przez Wykonawce Inzynierowi / Kierownikowi Projektu celem uzyskania
akceptacji.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inzyniera
/ Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem / Kierownikiem Projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika Projektu.
Koszt wariantowego zastosowania materiatdw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera, jednak nie
dopuszcza sie wzrostu ceny jednostkowej.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiérek
Materiaty pochodzace z rozbidrek przechodzace na wtasnos¢ Zamawiajacego to:

kostka kamienna,

trylinka,

chodnikowe plyty betonowe,

koska brukowa betonowa,

betonowe plyty azurowe,

obrzeza betonowe,

Scieki betonowe drogowe korytkowe,
Scieki betonowe skarpowe,

zelbetowe podkiady kolejowe,

bariery ochronne stalowe,
wygrodzenia stalowe dla pieszych,
rury zelbetowe,

stupki z rur stalowych ze znakéw drogowych,
tarcze i tablice ze znakéw drogowych,
stupki prowadzace.




Pozostate materiaty pochodzace z rozbidrek przechodza na wtasno$¢ Wykonawcy.

Materiaty z rozbiorki, ktdére przechodza na wiasno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w
miejscach wskazanych przez Zamawiajacego, na terenie Obwodu Drogowego SZDW w Ostrowcu Swietokrzyskim. Przed
przewiezieniem na baze materiatowg Wykonawca moze, za zgoda Inzyniera / Kierownika Projektu - przechowywaé
materiaty z rozbidrki na placu sktadowym urzadzonym i utrzymywanym przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu gdy bedg one przetransportowane w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, wzglednie uzyte ponownie do wbudowania — o ile przewidziano w dokumentacji takie
rozwigzania), byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i/lub uszkodzeniami jak réowniez kradzieza, zachowaty swojg
jakosc i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Miejsce sktadowania materiatdw z rozbidrki Wykonawca zabezpieczy staraniem witasnym, przy czym lokalizacja terenu
sktadowania musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wtadz samorzadowych i Inzyniera/Kierownika
Projektu.

Koszt zwigzany z rozbiorka, skltadowaniem, transportem i utylizacja w/w materiatédw Wykonawca powinien zawrze¢ w
cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane
przez Inzyniera / Kierownika Projektu (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiednim wtascicielem sieci uzbrojenia terenu).
W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbidrek nie odpowiadajg
wymaganiom, stosuje sie ustalenia p. 0

W/w koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera / Kierownika Projektu nie podlega osobnej zaptacie i jest
zawarty w cenie kontraktowej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZ] lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera / Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inzyniera / Kierownika Projektu oraz harmonogramach robdt
zatwierdzonych przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

Dla sprzetéw wiodacych (wezly betoniarskie, uktadarki, réwniarki, koparki o duzych wydajnosciach itp., w zaleznosci od
asortymentu i zakresu robdt) - Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, gotowym do
uzytku, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB, wskazaniach Inzyniera / Kierownika Projektu oraz harmonogramach robét zatwierdzonych przez
Inzyniera / Kierownika Projektu — w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréow technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych tadunkéw iw sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera / Kierownika Projektu. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera / Kierownika Projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy oraz uzyskania odpowiednich zezwolen od zarzadcéw drog.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera /
Kierownika Projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera / Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera / Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier / Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera / Kierownika Projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okre$lonym przez Inzyniera / Kierownika Projektu, pod grozbg zatrzymania robét. W przypadku niewykonania
w terminie polecen Inzyniera / Kierownika Projektu, skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier ma prawo podja¢ decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscig robdt, ocena jakosci stosowanych
materiatow i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i
STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej terenie
produkowanych, wtaczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do wykonywania prac w systemie zapewniajacym terminowe wykonanie
wszystkich robdt, niezaleznie od warunkow pogodowych oraz zgodnie z Kodeksem Pracy i warunkami BHP.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie decyzji ZRID w wyniku czego zmianie ulegnie istniejacy pas drogowy, oraz
dokonany zostanie nowy podziat gruntdw. W zwigzku z powyzszym Wykonawca przewidzi wykonanie, wyznaczenie w
terenie i stabilizacje nowych stupkéw granicznych wraz z podcentrami (zgodnych z czescig rysunkowa dokumentacji
technicznej). Wykonawca jest zobowigzany do okazania nowych granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do
pasa drogowego oraz do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ2J)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera / Kierownika Projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, STWIORB, ustaleniami, harmonogramem rob6t oraz odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami prawa.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

czes¢ ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposdb zapewnienia bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmdw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi / Kierownikowi Projektu.

czes¢ szczeg6towaq opisujacq dla kazdego asortymentu robdt:

O O O O O O O

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i iloé¢ Srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

o sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

o sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,

o sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier / Kierownik Projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.




Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB

Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWiIORB robét Wykonawca bedzie wykonywat odcinki prébne wedtug zasad
i zakresu okreslonego STWIORB. Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez
Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci procedur i technologii wykonywania odpowiednich robdt jak i doboru
poszczegdlnych sktadnikow, materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier / Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Ponadto, Laboratorium dziatajace na zlecenie Zamawiajacego wykona
oddzielnie badania w ilosci okreslonej przez Zamawiajacego przewidzianych w STWIORB dla Wykonawcy, na zlecenie
Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier / Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich
inspekdji.

Inzynier / Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier / Kierownik Projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier / Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Ponadto Inzynier / Kierownik Projektu moze pobierac probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w
tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera / Kierownika
Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera / Kierownik Projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powotanych w STWiIORB. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika Projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera / Kierownika Projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi / Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi / Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera / Kierownika Projektu
- Ogdlne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera / Kierownika Projektu

Inzynier / Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier / Kierownik Projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier / Kierownik Projektu powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier / Kierownik
Projektu oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdét z dokumentacjg
projektowg i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

- Badania i pomiary Laboratorium dziatajgcego na zlecenie Zamawiajacego

Laboratorium dziatajace na zlecenie Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania zlecone przez Inzyniera / Kierownika
Projektu:
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przed rozpoczeciem robot:

o badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
w trakcie robdt:

o badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

o badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegdlnych STWIORB na dany
asortyment robot.

W czasie trwania budowy, Wykonawca ma obowigzek sukcesywnego dostarczania do Inzyniera / Kierownika Projektu
prébek w miare postepu robot.

Koszty za negatywne wyniki badan (sprawdzajacych jako$¢ materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce do
wbudowania oraz kontrolnych — sprawdzajacych jako$¢ wykonanych robdt) przeprowadzonych przez Laboratorium
dziatajace na zlecenie Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier / Kierownik Projektu moze dopuscic do uzycia tylko materialty zgodne z wymaganiami okreSlonymi
w odpowiednich STWIORB lub rdwnowazne na zasadach okreslonych w p. Oniniejszej STWiORB, ktoére posiadaja:

c) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych (wydany
przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
- PCBC),

d) certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w podpunkcie a) i ktdre spetniajg wymogi STWiIORB
(wydany przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji - PCBC),

e) deklaracje zgodnosci — o$wiadczenie producenta, o zgodnosci jego produktu z Polska Normg lub aprobatg
techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w podpunkcie a) i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

Wszystkie wyroby, ktore nie muszg miec certyfikatu na znak bezpieczerstwa (a), muszg uzyskac certyfikat zgodnosci (b)
albo deklaracje zgodnosci (c) z PN lub AT. Sposdb potwierdzenia zgodnosci (certyfikacje lub deklaracje) moze wybrac
producent. Oprécz powyzszych dokumentdw poszczegdlne firmy badz produkty mogg otrzymac:

o atesty i opinie potwierdzajace jakos$¢ produktow,
o certyfikaty systemdéw jakosci — dotyczg one firm i ich cyklu produkcyjnego; zapewniajgce uzyskiwanie
powtarzalnych produktéw o jednakowej jakosci.
Dla wyrobow ocenianych w oparciu o deklaracje zgodnosci (c), Wykonawca ma obowigzek przedktadaé kopie wynikow
badan producenta na etapie skfadania do zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
" Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami (Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej - Dz. U. Nr 138, poz. 1555) spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwaflg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera / Kierownika Projektu,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,




dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera / Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera / Kierownika Projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robdt.

. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow dokumentujac nastepujaco postep rzeczowy robdt.

Wpiséw do ksiazki obmiardw dokonuje:

Kierownik Budowy / Kierownik Robdt i sq one potwierdzane przez Inzyniera / Kierownika Projektu —
w przypadku kiedy nadzdér sprawowany jest przez pracownikéw Zamawiajacego),

Inzynier / Kierownik Projektu i sg one potwierdzane przez Kierownika Budowy / Kierownika Robot —
w przypadku kiedy nadzdr sprawowany jest przez firme zewnetrzng wynajetq przez Zamawiajacego.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika Projektu.

= Raporty tygodniowe o postepie

Raport tygodniowy zawierajacy w szczegolnosci: rejestr godzin pracy Wykonawcy, rejestr pogody, wykaz i lokalizacja
badan laboratoryjnych, plan badan laboratoryjnych, sprzet uzywany do wykonywania prac, wykaz uzytych materiatow
(rodzaj, ilos¢), opis i lokalizacja robét, plan robét.

Wzér raportow tygodniowych zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera.

= Raport miesieczny o postepie

Miesieczne raporty o postepie zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera. Jezeli Inzynier nie postanowi
inaczej Wykonawca przedtozy raport w 3 egzemplarzach Inzynierowi. Pierwszy raport bedzie obejmowat okres do konca
pierwszego miesigca kalendarzowego po miesigcu, w ktérym miata miejsce data rozpoczecia. Nastepne raporty beda
przedktadane comiesiecznie, kazdy w ciggu 7 dni od ostatniego dnia okresu, ktdrego dany raport dotyczy.

Raporty beda sktadane do czasu, az Wykonawca ukoniczy caty prace, o ktérej wiadomo, ze jest zalegta na date
ukonczenia robdt.

Kazdy raport bedzie zawierat:

wykresy i szczegotowe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap projektowania (jesli jest), powstawania
Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu, dokonywania
préb, wiacznie z takimi samymi czynno$ciami dla Robo6t realizowanych przez kazdego Podwykonawce,

fotografie przedstawiajace stan zaawansowania i postepu na Placu Budowy,

dla wyrobu kazdej gtdwnej pozycji urzadzen i materiatéw, nazwe producenta, miejsce, procent zaawansowania,
oraz faktyczne lub spodziewane daty:

o rozpoczecia,

inspekcji Wykonawcy,

o prob, oraz wysytki i przybycia na Plac Budowy,
szczegdtowe informacje dotyczace listy personelu i sprzetu wykonawcy,
kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikéw préb i atestow Materiatow,
liste powiadomien, wystanych do Inzyniera i Zamawiajacego,
dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wiaczajac szczegétowe informacje na temat niebezpiecznych
zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony Srodowiska i kontaktdw ze spoteczenstwem,
poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegdtami wszelkich wydarzen lub okolicznosci,
ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robét zgodnie z Kontraktem oraz $rodkéw przedsiewzietych (lub majacych
by¢ przedsiewziete) w celu zapobiezenia op6znieniom.

o

. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,
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korespondencje na budowie.
. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuije:

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera / Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Robdt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem — w przypadku kiedy nadzdér sprawowany jest
przez pracownikow Zamawiajacego,

Inzynier / Kierownik Projektu, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych robdt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem — w przypadku kiedy nadzdr sprawowany jest
firme zewnetrzng wynajetq przez Zamawiajacego.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
STWIORB T nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera / Kierownika
Projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jedli STWIORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m? jako diugoéé
pomnozona przez sredni przekroj.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie robdt objetosci bedg wyliczone na
podstawie sytuacyjnego obmiaru geodezyjnego w m? (wzglednie ha).

Ilosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.
Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastepowac w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera /
Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny oraz
beda uzupetnione w razie potrzeby: odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjq fotograficzng, skatalogowang w sposéb
nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng - beda kazdorazowo zataczone do dokumentow
odbiorowych poszczegdinych robdt, a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaréw (na kartach ksiazki obmiaréw lub
w formie zatacznikdw do ww. kart) i potwierdzone przez Inzyniera / Kierownika Projektu. Wzor zatacznikédw Wykonawca
uzgodni z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat
W zaleznosci od ustalert odpowiednich STWIORB, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,




odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier / Kierownik Projektu.

Gotowos$C danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera / Kierownika Projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera / Kierownika
Projektu.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier / Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych robot w postaci fotograficznej. Szczegdtowosc
dokumentaciji fotograficznej powinna by¢ ustalona z Inzynierem przed rozpoczeciem robot.

Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz
obiektow, ktore dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i Wykonawca
powinien uwzgledni¢ go w cenie kontraktowe;j.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci wykonanych
czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera / Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja jest powotywana
przez Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera / Kierownika Projektu
Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa
zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny roboét
- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera / Kierownika Projektu.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera / Kierownika Projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw (w tym dokumentacji fotograficznej), wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i STWiIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium dziatajace na zlecenie Zamawiajacego, na
prébkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera / Kierownika Projektu. Inzynier / Kierownik Projektu
wskazuje miejsca poboru probek. Proby do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium dziatajagcego na zlecenie
Zamawiajacego Inzynier / Kierownik Projektu.

Podstawg do odbioru ostatecznego rob6t s wyniki badan kontrolnych Laboratorium dziatajagcego na zlecenie
Zamawiajgcego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robédt, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdinych asortymentach jest zgodna z
warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu. Roboty z wadami nie
beda podlegaty odbiorowi, o ile nie stanowig inaczej zapisy w poszczegdlnych STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja moze przerwac
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie
robot poprawkowych, wyznaczenie jednoczes$nie nowych terminéw odbioru ostatecznego.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty wchodzace w sktad
operatu kolaudacyjnego:

1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (w wersji papierowej oraz elektronicznej).
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W oparciu o poligonizacje panstwowa, i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie
Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ nastepujace
elementy:

kilometraz drég,

punkty referencyjne, o ile wystepuja,

znaki drogowe pionowe i poziome,

rzedne wysokosciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 20m oraz w
punktach charakterystycznych trasy,

rury ochronne i rzedne wysokosSciowe sieci uzbrojenia terenu,

oznaczenia rodzajow nawierzchni drdg, chodnikow, zjazddw i placow,

obiekty mostowe (rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i $wiatto),

granice pasa drogowego.

Dokumentacja / inwentaryzacja powykonawcza powinna spetniaC wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376).
Brakujace znaki graniczne nalezy uzupetnic i zastabilizowac.

2. Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera/Kierownika
Projektu oraz dodatkowa, jesSli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) - podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajace lub zamienne.

4. Recepty i ustalenia technologiczne,

5. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ w formie uzgodnionej z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

9. Ocene techniczna realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajacq miedzy innymi: krotki opis przebiegu
realizacji kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych sprzetu, materiatow, kadry,
harmonograméw, PZJ, ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych, jako$¢ dokumentacji przetargowej
i technicznej itp. w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii energetycznej, o$wietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

11. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz
obiektow, ktore dokumentuje.

12. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

kopie mapy zasadniczej,
kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii. Dodatkowo Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem dokumentacji powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie. zapisu danych
uzgodnionym z Inzynierem / Kierownikiem Projektu. Dokumentacja powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w cenie
kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p.
,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawaq pfatnosci jest cena jednostkowa brutto, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

O ile warunki kontraktu nie stanowig inaczej, dopuszcza sie za zgodq Inzyniera / Kierownika Projektu wprowadzenie
czesciowych platnosci za pozycje kosztorysowe wyceniono ryczattowo, proporcjonalnie do uptywu terminu realizacji




przedmiotu zamowienia, lecz maksymalnie do kwoty 90% narastajqco. Pozostate 10% nalezy wstrzymac do rozliczenia
koncowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej (zgodnie z uszczegdtowieniem przyjetym w kosztorysie
ofertowym) bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjq kosztorysowa.

9.2. Wymagania ogoéine
~Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
M-00.00.00.00" obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

kwoty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatow rozbidrkowych przechodzacych na
wiasnos¢ Wykonawcy,

koszty utylizacji materiatéw rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska,

warto$¢ pracy sprzetu, koszty temu towarzyszace wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy oraz jego odwiezienie, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli
sieci,

koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci,

koszty wylaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow,

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

warto$¢ zakupu i zuzytych materiatdbw do wykonania tymczasowych drdg technologicznych wedtug potrzeb
wynikajacych z przyjetej technologii robdt,

przeprowadzenie pomiardw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami ST,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywoz zbednych materiatow Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy,

koszt zabezpieczenia terenu budowy,

koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

koszt wykonania inwentaryzacji dziatek objetych ZRID i znajdujacych sie na nich obiektow, drzew, krzewdw,
zasiewdw, ogrodzen itp.

koszt sporzadzenia protokotow przejecia nieruchomosci objetych ZRID z osobami przekazujgcymi nieruchomosci
objete wywiaszczeniem przed przystgpieniem do rob6t budowlanych,

koszt zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robot,

wszystkie koszty zwigzane z niezbednymi dziataniami i robotami Wykonawcy (koniecznymi do realizacji Kontraktu w
ramach warunkéw okreslonych w niniejszej ST), ktdrych nie ujeto w pozostatych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Organizacja ruchu na czas wykonywania robot

Wykonawca poniesie wszelkie koszty: zwigzane z organizacjg ruchu oraz niezbednych czynnosci zapewniajacych
ptynno$¢ ruchu publicznego na czas wykonywania robdt. Jednostkg rozliczeniowg dla powyzszych kosztéw jest ryczatt,
ktéry obejmuje:

koszty zwigzane z uzgodnieniem, opracowaniem / zaprojektowaniem oraz zatwierdzeniem w odpowiednich
instytucjach dodatkowych projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (w tym dla ew.
przejazdéw / objazddw) i przerw w robotach oraz sporzadzeniem i dostarczeniem kopii tych projektow Inzynierowi /
Kierownikowi Projektu (dotyczy réwniez uzupetnien, zmian i aktualizacji ww. projektdw wynikajacych np. z postepu
roboét),

koszty zakupu, dostarczenia i sktadowania potrzebnych materiatow,

koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

ew. optaty / dzierzawy terenu,

ew. koszty zwigzane z przygotowaniem terenu,

ew. koszty zwigzane z przebudowe urzadzen obcych (w tym uzgodnieniem, opracowaniem i zatwierdzeniem tych
przebuddw),

koszty zwiazane z wykonaniem / ustawieniem, utrzymaniem i likwidacja objazdéw / przejazdéw oraz organizacji
ruchu na czas wykonywania robét (dotyczy réwniez uzupetnien, zmian i aktualizacji zatwierdzonej organizagji
ruchu),

koszty zwigzane z naprawag / remontem objazddéw / przejazddéw zrealizowanych w ramach przedmiotowej
inwestycji,

koszty utrzymania istniejgcego oznakowania w ramach jego modyfikacji uzupetnien wynikajacych z oznakowania
tymczasowego (oczyszczanie, ew. przestawianie, przykrywanie, mycie znakéw pionowych),

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg
organizacjg ruchu zgodnie z wymaganymi standardami i/lub wprowadzenie docelowej statej organizacji ruchu,
zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu dla przedmiotowej inwestycji,

inne koszty zwigzane z utrzymaniem ptynnosci ruchu publicznego na odcinku objetym organizacja ruchu na czas
wykonywania robét.
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9.4. Oznaczenie terenu budowy
Koszt ,,0znaczenia terenu budowy” obejmuje:

koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych wynikajacych z Dz.U. Nr 138 z 2001r., poz. 1555
koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych dla Kontraktu o wielkosci i tresci zatwierdzonej przez
Inzyniera / Kierownika Projektu (wstepny wzdr zawarto na koncu niniejszej STWiIORB),

koszt wykonania tablic pamigtkowych po zakonczeniu robét.

9.5. Zaplecze Wykonawcy
Koszt ,zaplecze Wykonawcy” obejmuje:

koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drdég dojazdowych itp.), wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

oraz wszystkie inne koszty zwigzane urzadzeniem, organizacja, utrzymaniem, funkcjonowaniem i likwidacjq
zaplecza Wykonawcy, ktore nie zostaty ujete w STWIORB.

9.6. Wznowienie granic pasa drogowego
Cena jednostki obmiarowej ,wznowienia granic pasa drogowego” obejmuje koszty:

zgtoszenia robdt geodezyjnych we witasciwym Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz uzyskania danych do wyniesienia,

zawiadomienia wtascicieli nieruchomosci sgsiednich, z ktdrymi stabilizowana jest granica,

niezbednych pomiaréw geodezyjnych do wznowienia granic,

zakupu, transportu, sktadowania, wyznaczenia w terenie, wkopania i zasypania znakéw granicznych (granicznikdw
pasa drogowego o wymiarach: 15x15x70cm) oraz podcentréw pod granicznikami (ptytek betonowych o wymiarach:
25x25x8cm) zgodnie z rysunkiem szczegotowym,

uporzadkowania i zageszczenia terenu wokot zastabilizowanych znakéw granicznych,

protokdlarnego przekazania zastabilizowanych znakéw Zamawiajacemu,

opracowania, ztozenia oraz przyjecia do zasobow operatow geodezyjnych,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

opracowania mapy ewidencyjnej z naniesiong lokalizacjq znakdw granicznych oraz uzyskania klauzul osrodka
dokumentacji geodezyjnej wtasciwego dla lokalizacji inwestycji.

przekazania materiatéw podziatowych Inzynierowi / Kierownikowi Projektu.

9.7. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchow i innych
przedmiotow wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchdw, niewypatéw oraz innych przedmiotdw niebezpiecznych,
opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

zabezpieczenie miejsc znalezisk,

likwidacja materiatow i przedmiotdw niebezpiecznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych. Dz. U. Nr 170 poz. 1393.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6zniejszymi zmianami).

8.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206).

10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, z p6zniejszymi
zmianami).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegbtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu robdt budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163

z pOzniejszymi zmianami).
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14.

15.

16.

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r. w sprawie
szczegbtowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnien i wspdtdziatania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83, poz. 376) — w zakresie wymagan dla
inwentaryzacji powykonawczej.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Warunki Ogdlne i Szczegdlne Kontraktu.
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M 20.00.00. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M 20.01.00. PRACE POMIAROWE
M 20.01.01. WYTYCZENIE GEODEZYINE OBIEKTU INZYNIERSKIEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

STWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow
Nowy gmina Glogow Mip. wraz z rozbidrkqy istniejacego i budowg nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWIORB.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem:
wyznaczenie osi i krawedzi obiektu inzynierskiego

wyznaczenie osi obiektu, fundamentdw i podpor

wyznaczenie usytuowania kraweznikdw, elementdw odwodnienia, itp.,

wyznaczenie osi i krawedzi muréw oporowych (o ile wystepuja)

— inne prace pomiarowe niezbedne dla wykonania obiektu inzynierskiego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB oraz umowg zawartg na roboty budowlane.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z przedmiotowymi normami i M.00.00.00. "Wymagania Ogdine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania podano w M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

1. MATERIALY

0Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w M-00.00.00 "Wymagania ogdline".
Do wykonania robot konieczne sg nastepujgce materiaty: stupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale
drewniane

2. SPRZET

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Do wykonania Robdt konieczny jest sprzet geodezyjny wysokiej doktadnosci taki jak:

— dalmierze,

— niwelatory,

— teodolity,

— miernicze tasmy stalowe lub parciane.

Jakikolwiek sprzet niegwarantujacy zachowania wymagan jakosciowych Robédt zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robdt.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M-00.00.00 "Wymagania ogdine".
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj $rodkdw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do przewozu
geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz materiatow potrzebnych do realizacji Robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze przy obiektach mostowych musza by¢ nawigzane do reperéw
panstwowych. Wykonawca powinien zatozy¢ nowe punkty wysokosciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich
wysoko$¢ w stosunku do reperéw panstwowych i chroni¢ je przez caty czas realizacji budowy. Punkty wysokosciowe
nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanych obiektdw w miejscach dostepnych, nieulegajacych zniszczeniu
z doktadnoscig do 0,5cm.

5.2 Wyznaczanie obiektu inzynierskiego

Roboty dla obiektu inzynierskiego polegajq na:

— wyznaczenie osi i krawedzi obiektu inzynierskiego

— inne prace pomiarowe niezbedne dla wykonania obiektu inzynierskiego
Dokfadnos$¢ wyznaczenia osi podtuznej i osi podpér +1,0 cm.
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Dokfadnos$¢ wyznaczenia rzednych do +1,0 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli podano w STWiIORB M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Wymagania dla Robo6t pomiarowych:

- wysokosc¢ reperow +0,5cm,
- wysokosci elementdw projektowanych  + 1.cm,
- doktadnos$ci pomiaréw poziomych + 1 cm/50 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.

Jednostkg obmiarowg w przypadku przepustow jest ryczatt (w przypadku obiektow mostowych jednostkg obmiarowg jest
metr (m)) wytyczenia obiektow inzynierskich wraz z zatozeniem znakéw i punktow wysokosciowych zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

Odbioér Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty objete STWIORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikow
pomiarowych i protokotéw. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie
za niezgodne z Dokumentacjq Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PLATNOSC

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa brutto skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla
danej pozycji kosztorysu.

Placi sie za wytyczenie obiektu, po dokonaniu odbioru robdt wg punktu 8.

Cena jednostkowa wytyczenia obiektu obejmuje:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajacych z opracowan wykonanych przez
Wykonawce, wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB;

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

— pozyskanie niezbednych materiatdw geodezyjnych;

— wyznaczenie osi i rzednych obiektdw,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej
technologii robdt;

— wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami;

— zakup i transport materiatdw i sprzetu;

— wszystkie inne pomiary wynikte z prowadzonych robdét w tym zatozenie osnowy geodezyijnej;

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie;

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;

— prace pomiarowe;

— stabilizacje punktow w terenie;

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Oraz inne roboty i czynnosci skiadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w niniejszej
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajacym

umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna O-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK, 1979 ze zm. z 1983 r.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1980 r.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK, 1979 r. ze zm. z 1983 r.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1980 r. ze zm. z 1983 r.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979 r. ze zm. z 1983 r.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1987 r.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1987 r.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pézn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r., Nr 38, poz. 455)
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M 20.51.00. ROZBIORKI PODPOR
M 20.51.51. ROZBIORKA PODPORY BETONOWEJ
M 20.51.54. ROZBIORKA PODPORY DREWNIANE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

STWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow
Nowy gmina Glogow Mip. wraz z rozbidrkqy istniejacego i budowg nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka zelbetowych
elementéw podpdr i obejmuja:

- rozebranie catosci istniejacych podpdr obiektow inzynierskich wraz z fundamentami,

- rozebranie catosci istniejacych czesci przelotowych przepustéw wraz z fundamentami,

- rozebranie drewnianych fragmentéw podpdr obiektdw inzynierskich,

- posegregowanie materiatow,

- wywiezienie z utylizacjq przez Wykonawce gruzu powstatego z elementdw Zzelbetowych,
- wywiezienie z utylizacjg przez Wykonawce drewnianych fragmentéw podpor,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen z rozbidrka,

- wykonanie niezbednych rusztowan z rozbidrka,

- uprzatniecie terenu po zakonczeniu wykonywania robot

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja. Materiaty z rozbiorki wg STWIORB M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robdt rozbidrkowych Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, sprawnym technicznie sprzetem:
- mioty pneumatyczne;

- sprezarki spalinowe,

- pity do betonu,

- tadowarki,

- samochody samowytadowcze,

- dzwigi i koparki,

- drobny sprzet reczny — topaty, kilofy, mtotki itp.

4. TRANSPORT

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Zagospodarowanie materiatéw z rozbiorki nalezy do
Wykonawcy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiardw fadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.

Ponadto wszystkie obiekty i urzadzenia znajdujace sie w bezposredniej bliskosci rozbieranych elementéw
i nieprzeznaczone do usuniecia, powinny By¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.2. Zakres wykonywania robot
Zakres wykonania robdt obejmuije:
- rozebranie Scian przyczétkow,
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- rozebranie filaréw,

- rozebranie taw fundamentowych,

- posegregowanie materiatow,

- wywiezienie z utylizacjg przez Wykonawce gruzu powstatego z rozbidrki elementow,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen z rozbiorka,

- wykonanie niezbednych rusztowan z rozbidrka,

- uprzatniecie terenu po zakonczeniu wykonywania robdt.

5.3. Opis wykonania roboét

Roboty rozbiérkowe Wykonawca powinien przeprowadzi¢c wg sporzadzonego wczesniej projektu i programu
zaakceptowanego przez Inzyniera. Projekt technologii rozbidrki sporzadza Wykonawca.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ mechanicznie lub w razie koniecznosci recznie. Podstawowym narzedziem do
rozbidrki elementéw zelbetowych jest miot pneumatyczny. Wszystkie bezuzyteczne elementy i materiaty rozbidrkowe
powinny by¢ usuniete z obszaru rozbidrki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych;

- doktadnosci wykonania rozbiorki;

- ilosci i miejsca transportu materiatéw rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m* usunietego betonu konstrukcyjnego oraz 1 m? usunietych elementéw drewnianych.

Obmiar powinien By¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i wymaga jego akceptacii.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowgq zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr powinien By¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inwestorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? rozebranego zelbetu konstrukcyjnego obejmuije:

- rozebranie korpusow przyczdtkdw i filarow,

- rozebranie taw fundamentowych,

- posegregowanie materiatow,

- wywiezienie z utylizacjq gruzu powstatego z elementéw zelbetowych,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen z rozbidrka,

- wykonanie niezbednych rusztowan z rozbidrka,

- uprzatniecie terenu po zakonczeniu wykonywania robét.

Cena 1 m rozebranych elementéw drewnianych obejmuije:

- rozebranie elementdéw drewnianych korpusdw przyczétkéw,

Oraz inne roboty i czynnosci sktadajagce sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w niniejszej
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajgcym
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pdzn. zmianami).
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M 20.55.00. ROZBIORKA USTROJOW NOSNYCH
M 20.55.52. ROZBIORKA POMOSTU BETONOWEGO

M 20.55.57. ROZBIORKA DZWIGAROW STALOWYCH O KONSTRUKCJI
RUSZTOWE)]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

STWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow
Nowy gmina Glogdw Mip. wraz z rozbiorkg istniejacego i budowag nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka pomostu
betonowego i obejmuja:

- wykonanie rozbiorki przesta betonowego nad woda,

- wykonanie rozbidrki przesta betonowego nad ladem,

- wykonanie rozbidrki przesta stalowego (ruszt stalowy) nad wodg,

- wykonanie rozbidrki przesta stalowego (ruszt stalowy) nad ladem,

- frezowanie gdrnej powierzchni zelbetowej ptyty pomostu,

- posegregowanie materiatow,

- wywiezienie z utylizacjq przez Wykonawce gruzu powstatego z elementdw Zzelbetowych,
- wywiezienie z utylizacjg przez Wykonawce elementéw stalowych,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen z rozbidrka,

- wykonanie niezbednych rusztowan z rozbidrka,

- uprzatniecie terenu po zakonczeniu wykonywania robot

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt
0Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja. Materiaty z rozbiorki wg STWIORB M.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 2.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4. TRANSPORT
0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWiORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robdét podano w STWIORB M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m* usunietego betonu konstrukcyjnego (zelbetu).

Obmiar powinien By¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowaq zapfate.

Jednostka obmiaru jest 1 t (tona) usunietych elementéw stalowych.
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Obmiar powinien By¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowaq zaptate.

Jednostka obmiaru jest 1 m? frezowanego i usunietego betonu konstrukcyjnego (zelbetu).

Obmiar powinien By¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i wymaga jego akceptaciji.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowaq zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® rozebranego zelbetu konstrukcyjnego obejmuije:

- rozebranie ptyty pomostu,

- posegregowanie materiatow,

- wywiezienie z utylizacjq gruzu powstatego z elementow zelbetowych,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen z rozbidrka,

- wykonanie niezbednych rusztowan z rozbidrka,

- uprzatniecie terenu po zakonczeniu wykonywania robot.

Cena 1 m? frezowanego zelbetu obejmuije:

- frezowanie ptyty pomostu,

- wywiezienie z utylizacjq gruzu powstatego z frezowania,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen z rozbiorka,

- wykonanie niezbednych rusztowan z rozbidrka,

- uprzatniecie terenu po zakonczeniu wykonywania robdt.

Cena 1 t (tony) rozebranego elementu stalowego obejmuje:

- rozebranie konstrukcji stalowych,

- posegregowanie materiatow,

- wywiezienie z utylizacjg elementéw stalowych,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen z rozbiorka,

- wykonanie niezbednych rusztowan z rozbidrka,

- uprzatniecie terenu po zakonczeniu wykonywania robdt.

Oraz inne roboty i czynnosci skladajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w niniejszej
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajgcym
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pdzn. zmianami).
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M 20.60.00. ROZBIORKI NAWIERZCHNI JEZDNI
M 20.60.52. ROZBIORKA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

STWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow
Nowy gmina Glogdw Mip. wraz z rozbiorkg istniejacego i budowag nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka nawierzchni
bitumicznej na obiekcie i obejmuja:

e rozebranie nawierzchni bitumicznej,

e uprzatniecie terenu robot i odwiezienie materiatu z rozbidrki na miejsce wskazane przez Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja. Materiaty z rozbiorki wg STWIORB M.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robdt rozbidrkowych Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, sprawnym technicznie sprzetem:
- zrywarki;

- frezarki,

- tadowarki,

- samochody samowyfadowcze.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Zagospodarowanie materiatdw z rozbidrki nalezy do
Wykonawcy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywania robot

Zakres wykonania robdt obejmuije:

- usuniecie elementéw wymienionych w pkt. 1.3,

- wywiezienie z utylizacjq przez Wykonawce gruzu powstatego z rozbiorki.

5.3. Opis wykonania robét
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ mechanicznie lub w razie koniecznosci recznie. Destrukt z rozbidrki nawierzchni
powinien By¢ zutylizowany przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robo6t polega na sprawdzeniu:
- kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych;
- doktadnosci wykonania rozbidrki;
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- ilosci i miejsca transportu materiatéw rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? usunietej nawierzchni.

Obmiar powinien By¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowgq zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioér powinien By¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inwestorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? rozbidrki nawierzchni jezdni obejmuije:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zatadunek i wywiezienie materiatu oraz jego utylizacje,

- uprzatniecie terenu po zakonczeniu wykonywania robdt.

Oraz inne roboty i czynnosci skiadajagce sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w niniejszej
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajacym
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z p6zn. zmianami).
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M 21.00.00. FUNDAMENTY
M 21.01.00. PALE WBIJANE

M 21.01.01. PALE PREFABRYKOWANE ZELBETOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

STWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizddw
Nowy gmina Glogéw Mip. wraz z rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i kontrolg
wykonania pali wbijanych pionowych i uko$nych jako fundamenty podpdr obiektdw mostowych a w szczegdlnosci:
e tyczeniu pali,
e whbiciu pali,
e przygotowaniu pali do zespolenia z fundamentem,
¢ wykonanie prébnego obcigzenia pali (badanie statyczne) w ilosci dwdch na kazda podpore.
Zakres robdt dotyczacych wykonania probnego obcigzenia pali wedtug STWIORB M-11.05.00.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z przedmiotowymi normami i M.00.00.00. "Wymagania Ogodlne".
Pale prefabrykowane zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe w formach
w wytworniach, a nastepnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy, wprowadzane w grunt przez
wbijanie jako pojedyncze lub ztozone z kilku odcinkéw.

Fundament palowy - odmiana fundamentu posredniego, okreslana réwniez jako fundament gteboki. Obcigzenia
przenoszone sg w tego rodzaju fundamencie na gtebsze warstwy podtoza.

Dziennik wbijania pala — element dokumentacji powykonawczej — dokument sktadajacy sie czesci zawierajacej dane
o budowie oraz ogdlne informacje dotyczace rodzaju robdt, metody wykonania oraz specyfikacje dotyczace zbrojenia
i betonu oraz szczegdtowe dane dotyczace przebiegu wykonawstwa pala.

Osiadanie pala - osiowe przemieszczenie pala. Warto$¢ przemieszczenia pala okreslona dla danego obcigzenia odnosi
sie do wartosci otrzymanej pod koniec pierwszego cyklu obcigzenia. W przypadku, gdy pale przewiduje sie obcigzac
w kilku cyklach, osiadanie stanowi fgczne przemieszczenie pionowe

Whped - projektowa wielkoS¢ penetracji przy wbijaniu, po osiggnieciu ktérej wbijany pal prefabrykowany moze zostac
zaakceptowany.

Udzwig (no$nosc¢ graniczna) - maksymalna no$nos¢ pala przy petnym wykorzystaniu wytrzymatosci gruntu

Pozostate okreslenia wg [1], [6], [5]

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania podano w STWiIORB M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w M-00.00.00 "Wymagania ogdine".
Wymagania materiatowe dotyczace betonu i stali zbrojeniowej omdwione sa w rozdziatach STWIORB M 12.00.00
i STWIORB M 13.00.00:
e Beton wg Dokumentacji Technicznej i STWIORB M 13.01.00.
e  Stal AIIIN, AT wg STWIORB M 12.01.00,

2.2, Pale prefabrykowane

Zgodnie z [7] dla prefabrykowanych elementéw palowych przyjeto klase ekspozycji XC2.

Zgodnie z [6] p. 4.2.2.1 minimalna klasa wytrzymatosci betonu powinna wynosi¢ C40/50 (B50).

Dla celéw niniejszego zadania przyjeto klase 1 pali zgodnie z [6] Tablica 3. oraz klase ztacza A wg Tablicy 4. dla pali
segmentowych.

Na palu powinno znajdowa¢ sie oznakowanie jednoznacznie wskazujace punkty podparcia w czasie przechowywania,
transportu i podnoszenia. Kazdy pal fundamentowy (segmentowy) powinien by¢ oznakowany lub zaopatrzony w etykiete
w poblizu glowicy wg [6] ZA3. W przypadku pali segmentowych nalezy poda rodzaj ztacza pala. Podstawa do
okreslenia miejsca wystepowania ztaczy (ich lokalizacji) jest wykonanie przez Wykonawce analizy obliczeniowej celem
okreslenia rozktadu sit w palach (momentdw zginajacych). Analiza obliczeniowa wykaze, na jakim poziomie sity
poprzeczne oraz momenty zginajace w palach wygaszajg sie (wartosci zerujg sie).
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Producent powinien wydac na pale deklaracje zgodnosci z normg [6].
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

3.2. Inne wymagania dotyczace sprzetu

Podstawowym sprzetem do wykonania robdt jest palownica. Wymagania techniczne wg dokumentacji techniczno
ruchowej wykorzystywanego sprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktdry zapewni wiasciwg jakos¢ Robdt, zgodnosé
z normami BHP, ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkowania sprzetu. Liczba, jakos¢ i wydajnosc sprzetu
musi gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej. Roboty palowe powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprzetem kafarowym (palownicg) sktadajacym sie
Z miota, urzadzenia napedzajacego mtot, dzwignicy oraz ewentualnych urzadzen i konstrukcji utatwiajacych wbijanie.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru charakterystyke sprzetu bedacego w jego posiadaniu,
przeznaczonego do wykonania robdt palowych.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2.Wymagania szczegdétowe

Do transportu pali nalezy uzy¢ samochodu przystosowanego do dtugosci przewozonego elementu.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.

Pale przy transporcie nalezy podnosic¢ tylko za uchwyty transportowe wykonane wraz z prefabrykatem. Przy podnoszeniu
prefabrykatu nalezy wykorzystac jeden punkt zaczepienia w proporcjach 70% : 30% dtugosci pala. Prefabrykaty nalezy
sktadowac tak, aby nie powstawaty nadmierne naprezenia.

Rodzaj $rodkéw do transportu oraz zatadunku i wytadunku musi by¢ dobrany do wymogdw konkretnego projektu
wykonawczego i typu stosowanych pali. Pale uszkodzone w czasie transportu, zatadunku, wytadunku nie mogg by¢
wbudowane i nalezy je usunac z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dokumentacyjne.
Roboty palowe powinny by¢ realizowane na podstawie Dokumentacji Technicznej zawierajacej:

e  projekt techniczny palowania, okreSlajacy cechy materiatowe pali, typ pali, wartosci parametrow
geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagtebienie pali, niezbedna no$nos¢ pali, usytuowanie
kazdego pala, tolerancje potozenia, zagtebienie pali, rzedne stop i gtowic pali, dodatkowe kryteria (np.
kryterium wpedu);

e  projekt sprawdzania no$nosci pali probnych w terenie.

5.2. Sktadowanie .
Pale prefabrykowane powinny by¢ sktadowane na placu sktadowym:
e na podkfadach drewnianych uktadanych w miejscach gwarantujacych niezmienno$¢ ich cech geometrycznych
pala ( co najmniej w sasiedztwie uchwytéw transportowych) lub

e w jednej warstwie bezposrednio na gruncie przy zapewnieniu réwnomiernego podparcia pala na dtugosci
5.3. Prace przygotowawcze.

5.3.1. Ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zlokalizowanych na terenie
prowadzenia Robdt, ktére zostaty wykazane w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji przed uszkodzeniem.

5.3.2. Wyznaczanie osi pali.

Punkty wyznaczajace osie pali i osie fundamentéw powinny by¢ oznaczone na gruncie w sposéb trwaty. Osie pali
wykonywanych na wodzie (gdy wystepuje) nalezy wyznaczy¢ przez podanie domiaréw co najmniej do trzech punktéw
statych, oznaczonych w sposéb trwaty. Szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci pomiarowych nalezy wiaczy¢ do
dokumentacji budowy.

Zalecenia dotyczace wykonywania fundamentdw zgodnie z [3].

5.4. Whbijanie pali.

Przed przystgpieniem do wbijania pali nalezy:
e  przygotowac stanowisko do pracy palownicy
e dostarczy¢ na budowe pale prefabrykowane
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e sprawdzi¢ czy urzadzenie wbijajace przeznaczone do wprowadzania pali w grunt posiada wazne $wiadectwo
dopuszczenia do pracy a jego operator aktualne zezwolenie na jego obstuge

Palownice nalezy ustawi¢ tak, aby o$ pionowa miota pokrywata sie z punktem osiowym wytyczajacym S$rodek
geometryczny pala. Ustawienie masztu palownicy powinno by¢ pionowe lub skosne o ile tak przewidziano w projekcie
palowania.
Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczego palowania nalezy wbic¢ pale testowe i kotwigce. W trakcie wbijania pali
testowych nalezy odnotowac poziomy ich zagtebienia w gruncie i odpowiadajace tym poziomom wpedy pali (ilos¢
uderzen na 20cm zagtebienia pala). Nastepnie wykona¢ przy wykorzystaniu pali kotwiacych prébne obcigzenia pali
testowych. Na podstawie opracowanych wynikow probnych obcigzen statycznych (jezeli s one planowane do
wykonania) oraz odnotowanych w trakcie wbijania pali testowych i kotwigcych poziomdéw wbicia i odpowiadajacych im
wpeddw, przeprowadzi¢ weryfikacje przyjetych zatozen do projektowania i rozwigzan projektowych. W wyniku
weryfikacji nalezy okreslic ostateczne dtugosci pali w poszczegdlnych obszarach oraz ich wpedy niezbedne dla
zapewnienia wystarczajacej nosnosci poszczegolnych pali docelowych. W gruntach spoistych nie nalezy przyjmowac
kryterium wpedu. Pale testowe i kotwigce mozna wykorzystac jako elementy nosne w docelowych rusztach palowych
zgodnie z warunkami podanymi w p. 7.2.2 normy [1]. Jezeli uniesienie pali kotwigcych nie przekroczyto 5mm moga one
by¢ uzyte jako petnowartosciowe pale docelowe po ponownym dobiciu.
Po weryfikacji projektu, na podstawie wynikdw probnego obcigzenia, nalezy dokonczy¢ palowanie zasadnicze. Decyzje o
zmianie kolejnosci robot (palowanie zasadnicze przed przeprowadzeniem testdw) moze podjaé Projektant, na podstawie
wartosci wpedow, uzyskanych w trakcie wbijania pali testowych i kotwigcych.
W trakcie palowania docelowego pale zaleca sie wbija¢ zaczynajac od pali wewnetrznych i konczac na palach
zewnetrznych w przypadku gruntéw silnie zageszczonych lub zaczynajac od pali zewnetrznych w kierunku wewnetrznych
w przypadku gruntdw stabo zageszczonych.
Bezposrednio po wbiciu gtowice pali powinny by¢ na poziomie +60cm w stosunku do spodu projektowanych korpusow
badz taw fundamentowych. Glowice nalezy rozku¢ do projektowanych rzednych.
W przypadku zsuwania sie pala z wymaganego kierunku w poczatkowej fazie wbijania (do 1,0m), nalezy pal wyciagnac i
wbi¢ ponownie. Gdy pal uzyska prowadzenie w gruncie sprawdza sie wspdtosiowos¢ pala i mtota oraz zachowanie
zaprojektowanego kierunku wbijania. Po ewentualnym wprowadzeniu poprawki potozenia mozna przystgpi¢ do
wiasciwego wbijania.
Po wstepnym zagtebieniu pal nalezy wbija¢ z energig umozliwiajaca prawidtowq instalacje z uwagi na charakterystyke
miota. Skoki (energie) mtota nalezy zmniejszy¢ po wbiciu pala do przewarstwien twardej gliny, bardzo zageszczonego
drobnego piasku, gtazéw, duzych otoczakdw itp., gdy powyzej zalegajg grunty stabe. W tych warunkach moze nastgpic¢
podtuzne zginanie pala szczegdlnie niebezpieczne przy silnych uderzeniach miota.
W celu ochrony gtowic pali zaleca sie¢ umieszczenia na nich w trakcie wbijania podkfadek z drewna twardego.
W trakcie wbijania pali nalezy na biezaco kontrolowa¢ stan techniczny budynkéw i budowli znajdujacych sie w
bezposrednim sasiedztwie palowania.
Nie nalezy dazy¢ za wszelkg cene do wbicia pala do projektowanej rzednej pomimo uzyskiwania matych wpedéw. W
przypadku pali zbrojonych w jednakowy sposob na catej dtugosci ich nosnos¢ wynikajaca z nosnosci przekroju
zelbetowego nie ulega zmianie i pale takie moga byc skracane po osiggnieciu okre$lonego w dokumentacji projektowej
kryterium wpedu. Uzyskanie rzednej projektowej jest niezbedne jedynie w przypadku pali dozbrajanych w goérnej strefie
i pali pracujacych na wyciaganie.

Poczatkowo pale nalezy wbija¢ przy matej wysokosci spadu mtota wprowadzajac przy tym korekty potozenia pala. Po
uzyskaniu prowadzenia w gruncie wbijanie nalezy kontynuowac dostosowujgc wysoko$¢ spadu miota do oporéw
wbijania. Whbijanie nalezy zakonczy¢ po uzyskaniu projektowanej rzednej lub osiggnieciu zatozonego w dokumentacji
projektowej kryterium wpedu.

W czasie wprowadzania pali w grunt nalezy prowadzi¢ pomiar zagtebienia pala i serii uderzen miota z wyznaczonej
wysokosci. Uzyskane wyniki nalezy zamieszcza¢ w dzienniku wbijania pali.

Uznaje sie, ze pale wprowadzane w grunt sg zdolne do przenoszenia obcigzen projektowych jezeli spetnione sg
réwnoczesnie warunki:

e  zagtebienie z ostatnich serii uderzen mtota sa mniejsze od wielkosci wpedu obliczonego dla konkretnych
warunkéw wbijania

e spdd pala uzyskat projektowana rzedna W przypadku niespetnienia warunku uzyskania przez pale rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, decyzje w sprawie odstepstwa moze podjaé wytacznie projektant.

5.5. Tolerancje wykonawcze.
Minimalne tolerancje wykonania pali jak nalezy przyja¢ jak dla klasy AD1 wg [6]:
e 0§ trzonu pala, po wykonaniu i bez wplywu naprezen zginajacych, powinna by¢ prosta. Dopuszczalne
odchylenia produkcyjne przedstawiono w Tablicy 1.
e wymiar L przekroju oraz dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych AL podano w Tablicy 1,

e wierzchotek i podstawa pala powinny by¢ prostopadte i symetryczne w stosunku do jego osi srodkowej.
Odchylenie katowe nie powinno wynosi¢ wiecej niz 1/100 w poprzek przekroju,
e wierzchotek pala powinien byc¢ ptaski lub wypukty

e 0% poszerzonej stopy powinna nominalnie pokrywac sie z osig trzonu pala. Maksymalne dopuszczalne
odchylenie wynosi min(d./100;20mm) w poprzek przekroju gdzie d. szeroko$¢ poszerzonej stiopy,
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dopuszczalne odchylenie potozenia stali zbrojeniowej i sprezajacej od nominalnej efektywnej wysokosci
zbrojenia d wynosi Ad oraz Ac od nominalnej grubosci otuliny zbrojenia c,om — patrz Tablica 1,

odlegtos¢ kazdego preta zbrojeniowego od wierzchotka i od podstawy pala powinna wynosi¢ od 10mm do
50mm, natomiast rdznice potozenia koficow pretdw zbrojeniowych powinny by¢ mniejsze niz 20mm (nie
dotyczy pala zbrojonego jednym pretem),

przy wyznaczaniu odchylenia od nominalnej wysokosci efektywnej, potozenie zbrojenia moze by¢ wyznaczone
jako srednia zmierzonych wartosci dla pretdw liub éiegien w przekroju,

nominalne grubosci otulin zbrojenia c,,m hie powinna by¢ mniejsza niz minimalna grubos¢ otuliny i, plus
najnizsze dopuszczalne odchylenie Ac,

potozenie zbrojenia i jego tolerancje powinny by¢ podane na rysunkach wykonawczych.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia wymiardw i grubosci otulenia.

AL Ad Ac
Docelowy wymiar w sprawdzam kierunku [mm] [mm] [mm]
Wymiary przekroju pala +15 -10 -10
-10
Rzeczywisty przekrdj powinien by¢ wiekszy niz 95%
przekroju nominalnego.
Nominalna dtugosc pala +150
-100
Prosto$¢ osi trzonu
L <10m +20
10 < L < 20m £2xL (L w [m])
L > 20m +40

Buty pala po dopasowaniu powinny by¢ wspdtosiowe z palem. Powierzchnia licowa buta powinna by¢
prostopadta do osi pala w granicach nastepujacych toleranciji:

0$ srodkowa buta pala nie powinna by¢ odchylona o wiecej niz 10mm od osi srodkowej pala,
odchylenie katowe powierzchni licowej buta pala nie powinno przekraczac nacgylenia 1:75.
Tolerancje podczas wbijania pali przedstawiono ponizej:

usytuowanie w planie +10cm,
rzedna podstawy pala + 10/-50 cm,
rzedna gtowicy pala + 10/-50 cm,
rzedna rozkucia gtowicy pala +3cm,
pochylenie pala +1:25.

5.6. Projekt probnego obciazenia.

W przypadku, gdy dokumentacja wykonawcza nie zawiera projektu probnego obcigzenia Wykonawca jest zobowigzany
do jego opracowania zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Blad! Nie mozna odnalez¢ zrédia odwotania. lub/i
Blad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania..

Projekt probnego obcigzenia powinien okreslac:

rodzaj probnego obcigzenia — statyczne lub/i dynamiczne;

wymagang liczbe probnych obcigzen uwzgledniajacq wymagania Blad! Nie mozna odnalezé¢ zrédia
odwotania. lub/i Blad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania. oraz zmiennos¢ warunkéw gruntowych;
przekroje i parametry geotechniczne gruntéw w lokalizacji fundamentdw z dokumentacji geotechnicznej,
lokalizacje pali prébnych (testowych);

rodzaj pali prébnych, ich przekrdj i dtugosc,

ewentualne okreslenie warunkéw wykorzystania pali probnych jako pali docelowych (nosnych);

projekt urzadzenia do przeprowadzenia probnego obcigzenia (w przypadku prdb statycznych);

lokalizacje ewentualnych pali kotwigcych (w przypadku préb statycznych), ich rodzaj, przekrdj i dtugos¢ oraz
ewentualne warunki wykorzystania pali kotwiacych jako pali docelowych (nosnych);

cechy materiatowe i wytrzymatosciowe pali probnych i kotwigcych (m.in. wymagang, powierzchnie zbrojenia),
tolerancje potozenia oraz rzedne stop i gtowic pali probnych i kotwigcych jezeli sg inne niz okreSlone w
projekcie palowania lub/i Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania.,

projektowang no$nos¢ pala prébnego wg projektu wykonawczego oraz projektowang wartos¢ prébnego
obcigzenia;

ciezar, rodzaj i sposob realizacji ewentualnego balastowania urzadzenia do prébnych obcigzen pali;

warunki przeprowadzenia probnego obcigzenia;

terminy przeprowadzenia prébnych obcigzen w odniesieniu do daty instalacji pali testowych;
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sposob przeprowadzenia probnego obcigzenia;
sposob interpretacji wynikéw probnego obcigzenia.

Projekt probnego obcigzenia podlega przedtozeniu do Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli podano w STWiIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

raport z probnego obcigzenia

dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét,
dziennik budowy,

a dla kazdej partii:

metryki pali (podano ponizej — Dziennik wbijania pala),

wyniki badan betonu wg STWIORB M13.01.00 z wytaczeniem mrozoodpornosci

Aprobaty Techniczne i deklaracje zgodnosci, oraz atesty dla stali zbrojeniowej.

Zgodno$¢ przyjetych zatozen projektowych z wykonanymi palami nalezy potwierdzi¢ poprzez prébne obcigzenie pali
wykonanych zgodnie z STWIORB M 11.05.00.
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e  Przyktadowa metryka pala

DZIENNIK WBIJANIA PALA

Budowa: Ohiekt:
Zamawiajacy: Podporafundament:
Podwykonawca rohat palowych: Mr rysunku:
M umowy: Przekrd] poprzeczny pala:
Rodzaj pala: prefabrykowany Zeibetowy | Klasa betonu pala: c40/50
Metoda wykonania: whijanie udarowe Klasa zbrojenia pala: A-IlIN (BSt500)
FPalownica: Rzedna terenu:
CieFar miota: podstawa | wierzch | rozkucie
Rzedne projektowane pala:
Data whicia:
Godzina whicia: Kierownik Robdt Palowych:
.. Kat Wysokose . i Glebokost Poziom
Mr Dlugose o o llosc uderzen na 20 cm Gle N )
nachylenia spadu - podstawy podstawy Uwagi
pala pala zagltebienia pala ]
pala miota pala ppt. whitego pala
[-1 [m] [ [m] 20| 40 | 680 | &0 | 100 [m] [ npom.] [-]

Podpis Kierownika Robat Palowych

6.2. Wymagania szczegotowe
Jako$¢ prac ocenia sie na podstawie obserwacji przebiegu ich wykonania, zgodnosci z dokumentacjq projektowa,
zapisdw w dzienniku wbijania pali palowania, na podstawie ewentualnych zapiséw w dzienniku budowy, spetnienia
warunkéw okreslonych w specyfikacji robdt, wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez nadzér
oraz na podstawie prébnego obcigzenia. Dokumenty powinny by¢ przechowywane przez co najmniej 5 lat po
zakonczeniu robot, a wskazane przez Inspektora Nadzoru powinny by¢ dofaczone do dokumentacji archiwalnej obiektu
(zaleca sie aby byty to metryki pali).
W czasie wykonawstwa robot palowych nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik wbijania pali. Nalezy w nim notowac:

e wyniki pomiaréw wpeddw pali

e rzedne do ktérych doprowadzone zostaty spody pali

e odchylenia od kierunku projektowego
Zafacznikiem do dziennika wbijania pali jest szkic rzeczywistego rozmieszczenia pali. Wzor dziennika wbijania pali podaje
norma [1].
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Do odbioru prac palowych Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru:
e raport z prébnego obcigzenia

e dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy,

e dziennik wbijania pali,

¢ deklaracje zgodnosci wbudowanych pali z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna,

¢ wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng wykonawcy
¢ na zadanie Inspektora Nadzoru - wyniki badan uzytych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1m pala o okreslonych wymiarach przekroju poprzecznego, okreslonego przedziatu gtebokosci
wbicia oraz ukosu. Dtugos¢ wbitego pala mierzy sie od spodu stopy do poziomu wyzszego o 7,5 cm od spodu tawy
fundamentowej. Jednostkg obmiaru pala prébnego jest (szt.). Pal prébny jest wylaczony z obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Odbidr robot palowych dokonywany jest na zasadach odbioru czesciowego w oparciu o:

- zgodnos¢ wykonanych robot z projektem wykonawczym;

- deklaracje zgodnosci wbudowanych prefabrykatow z Polskg Normg lub AT;

- dzienniki wbijania pali;

- wyniki prébnych obcigzen,

- wyniki pomiaréow geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i sprawdzonych przez

stuzbe geodezyjng Nadzoru.

Pale nalezy uznac¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa jezeli prébne obcigzenie pala dato wynik pozytywny
a catos¢ prac palowych zostata wykonana zgodnie z zaleceniami niniejszej STWIORB i warunkami kontraktu.

9. PLATNOSC

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe; wykonanie pomostow
roboczych; montaz, demontaz i przemieszczania sprzetu; wbicie pala do wymaganej nosnosci, oraz jego ewentualne
dobicie po wbiciu pali sgsiednich; wykonanie probnego obcigzenia pala na obcigzenia dynamiczne; rozkucie gtowicy
pala, przyciecie, rozchylenie i oczyszczenie pretéw wystajacego zbrojenia, uporzadkowanie terenu robdt; wywiezienie
zbednych materiatéw i gruzu poza pas drogowy oraz inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie
zakresu robot przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla
realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajagcym umowy.

Prébne wbicie pala jest wykonywane na koszt i potrzeby wykonawcy w celu ustalenia dtugosci pali jakie ma
przygotowaé. W przypadku pali wbijanych na wodzie cena jednostkowa uwzglednia dodatkowe koszty zwigzane z takim
utrudnieniem.

Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie prébnego obcigzenia pali - wedtug STWIORB M-11.05.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentéw palowych.

[2] Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréow robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych. Warszawa 1989, wraz z
pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

[3] PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe. PKN. Warszawa
2003.

[4] PN-B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone - Wymagania i badania

[5] PN-B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

[6] PN-EN 12794 Prefabrykaty z betonu -- Pale fundamentowe

[71 PN-EN 206-1 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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M 21.00.00. FUNDAMENTY
M 21.20.00. tAWY FUNDAMENTOWE

M 21.20.03. tAWY FUNDAMENTOWE Z ZABEZPIECZENIEM WYKOPU NA CZAS
WYKONYWANIA ROBOT

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robét w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa drogi
gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie
gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow Nowy gmina Gtogow Mip. wraz z rozbidrkq istniejgcego i budowg
nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci Zaczernie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
W zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjq wchodzi:
e wykonanie taw fundamentowych w sciankach z grodzic (z wyciagnieciem Scianek) beton klasy C 30/37 [B35] -
na ladzie (zakres robot dotyczacych wykonania betonu i jego wbudowania wedtug STWIORB M-13.01.00),
o wbicie écianki z grodzic stalowych o ciezarze powyzej 100kg/m?wraz z jej rozparciem,
e wyciagniecie $cianki z grodzic stalowych o ciezarze powyzej 100kg/m?,
¢ wykonanie wykopu w $ciankach szczelnych z transportem urobku na odktad (miejsce odktadu gruntu zapewnia
Wykonawca),
e wykonanie wykopu z zabezpieczeniem wykopu z transportem urobku na odkfad (miejsce odktadu gruntu
zapewnia Wykonawca),
wykonanie warstwy wyréwnawczej (uszczelniajacej) dna wykopu z betonu klasy C 8/10 gr. 15 cm,
zasypanie tawy gruntem niespoistym wraz z jego zageszczeniem,
wykonanie i montaz kotew stalowych,
wykonanie zbrojenia taw ze stali klasy A-III N (zakres robot dotyczacych wykonania zbrojenia wedtug
STWIORB M 12.01.00)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z przedmiotowymi normami i STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
Ogolne".

1.4.1 Okreslenia podstawowe zwiazane z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem
Wg STWIORB M.13.01.00

1.4.2 Okreslenia podstawowe zwigzane z wbiciem $cianki z grodzic stalowych

Konstrukcje pomocnicze - wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania Scianek szczelnych.
Podparcie - zestaw kleszczy i rozpor do podparcia konstrukgcji.

Doswiadczenia poréwnywalne - udokumentowane lub inne, jasno okreslone informacje dotyczace warunkéw
gruntowych oraz warunkéw wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajow gruntéw i skat, dla ktorych spodziewane
sq podobne oddziatywania. Doswiadczenia miejscowe uwazane s za szczegdlnie przydatne.

Rozejscie zamkoOw - rozerwanie sie zamka podczas zagtebiania grodzicy.

Zagtebianie - dziatanie pozwalajace na wprowadzenie brusa do wymaganej gtebokosci w grunt.

Metoda zaglebiania - wszystkie metody zagtebiania, takie jak: zagtebianie panelowe, zagtebianie ciagte, zagtebianie
etapowe za pomoca wbijania, wwibrowywania, wciskania lub kombinacja tych metod.

Wspomaganie zagiebiania - metoda majaca na celu zmniejszenie oporu zagiebiania podczas zagtebiania, np.
wptukiwanie lub wstepne wiercenie.

Szakla - osprzet do podnoszenia grodzic z podfoza i ustawiania ich w pozycji pionowej.

Brus (grodzica) - jednostkowy element Scianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwdjna badz

wieloprofilowa).

Scianka szczelna - Sciana ciggta sktadajaca sie z bruséw. W przypadku stalowych grodzic ciggtos¢ Scianki
zapewniona jest poprzez wzajemne pofaczenie zamkdéw, spasowanie podiuznych wypustow lub poprzez specjalne
faczniki.

Konstrukcja scianki szczelnej - konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, sktadajaca sie z bruséw, gruntu i skaty,
zakotwien, podparc i kleszczy.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.

Badanie terenowe- badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sasiedztwie.

Przesuw - wzgledne przemieszczenie miedzy zamkami sasiednich grodzic w kierunku podtuznym.

Rozpora - podiuzny element Sciskany, wykonany ze stali lub zelbetu, do podparcia Scianki szczelnej najczesciej
pofaczony z kleszczami.
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Wibrator - urzadzenie stuzace do zagiebiania i wyrywania bruséw oraz elementéw nosnych i uzupetniajacych
kombinowanych $écianek szczelnych.

Kleszcz - pozioma belka, zwykle stalowa lub Zelbetowa, przymocowana do $cianki szczelnej i potaczona z
zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu réwnomiernego roztozenia dziatajacych sit na catg Scianke szczelna.
Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu zagtebiania.

Nadzor - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji Scianki szczelnej

1.4.3 Okreslenia podstawowe zwigzane z wykonaniem wykopu w $ciankach szczelnych

Roboty ziemne - termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem,
przemieszczaniem, profilowaniem oraz zageszczaniem mas ziemnych z naturalnych gruntéw niespoistych, spoistych,
kamienistych i skalistych lub z gruntdw antropogenicznych w postaci wyselekcjonowanych lub ulepszonych
(uzdatnionych) odpadéw przemystowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntdéw nieprzydatnych lub pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m

Wykop glteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.5 Okreslenia podstawowe zwigzane ze zbrojeniem faw fundamentowych
Podstawowe okreslenia wedtug STWIORB M 12.01.00 STWiORB M-13.01.00

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu betonu, rusztowan i deskowan.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt umocnienia wykopu
$ciankami szczelnymi wraz z rozparciem.

2. MATERIALY
0Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Beton
Materiaty do wytworzenia betonu oraz dodatki do betonu wedtug STWIORB M 13.01.00.

2.2, Grodzice stalowe

Grodzice nowe

Nowe grodzice powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 10248-1; PN-EN 10248-2; PN-EN 10249-1; PN-EN 10249-2;
EN 10079, PN-H-93433, PN-H-93433-00, PN-H-93433-01, PN-EN 10162.

Grodzice uzywane

Powtdrnie uzywane grodzice powinny spetnia zatozenia projektowe przynajmniej w odniesieniu do rodzaju, wymiaru
i jakosci grodzicy oraz gatunku stali.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Farby, powtoki i inne $rodki zabezpieczenia przed korozjg elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
projektu.

Materialy uszczelniajace zamki

Materiaty uszczelniajace powinny by¢ stosowane w przypadku, gdy sg wymagane uszczelnienia zamkéw zmniejszajace
ich przepuszczalno$¢ i powinny one odpowiada¢ wymaganiom projektu. W przypadku, gdy wymagania odnosnie do
przepuszczalnosci sg bardzo wysokie, zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci zamka wykazujacej, iz proponowane
uszczelnienie odpowiada warunkom projektowym.

2.3. Grunt do wykonania zasypki fundamentu

Do wykonania zasypki fundamentéw uzy¢ gruntu niespoistego jak: piasek, zwir, pospotka wg PN-B-02480.

Materialy te powinny zagwarantowac prawidtowe zageszczenie do I>1,0 i charakteryzowac sie wskaznikiem U=5
a wskaznik wodoprzepuszczalnosci powinien wynosi¢ kiq = 6x10° m/s (5,2m/dobe).

W przypadku wystepowania istniejacego gruntu w postaci np. gruntu spoistego lub niespoistego o gorszej
wodoprzepuszczalnosci, wéwczas do poziomu drenazu fundament zasypac gruntem rodzimym.

2.4, Stal
Stal klasy AIII N wg. STWIORB M 12.01.00

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do whbijania stalowych $cianek szczelnych uzywa sie ciezkich kafaréw z mtotami szybko bijgcymi lub wibromtotow.
Sprzet uzywany do wykonania Scianki szczelnej musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzyty do wykonania betondw i ich wbudowania wedtug STWiIORB M 13.01.00.

Sprzet uzyty do wykonania zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Transport uzyty do wykonania betonu i jego wbudowania wedtug STWIORB M 13.01.

Do transportu brusow Scianek szczelnych stalowych nalezy uzywaé samochodow przystosowanych do przewozenia
elementéw o dtugosci odpowiadajacej przewozonym elementom. Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem. Rodzaj Srodkéw do transportu oraz zatadunku
i wytadunku musi by¢ dobrany do wymogdw konkretnego projektu wykonawczego i typu stosowanych grodzic.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania zasypki fundamentdéw powinny odbywac sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Transport uzyty do wykonania zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1 Wykonanie betonu i jego wbudowanie
Wykonanie betonu i jego wbudowanie wedtug STWIORB M 13.01.00.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
e wymiary w planie £ 5 cm,
e rzedne +2cm,
e plaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu + 2 cm.
Pomiar nieréwnosci powierzchni nalezy wykonac tatg tak aby szczelina pomiedzy 4-metrowgq tatg i powierzchnig betonu
nie byta wieksza od 2 cm.

5.2 Wykonanie stalowej $cianki szczelnej

Brusy stalowej Scianki szczelnej wbija sie zawsze parami, przy czym faczenie bruséw na zamek (nanizania) wykonuje sie
zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca wbijania. Para ztgczonych brusdéw przywozona jest
pod kafar i podnoszona jako cato$¢. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kotpak umieszczony na gtowicach
zkaczonych brusdéw.

Przed wbiciem, zamek taczacy dwa elementy, nalezy zacisng¢ aby uniemozliwi¢ ich rozigczenie w czasie wbijania.
Sciankg stalowg mozna przebi¢ sie przez ktody drzewne w gruncie, przez zwiry i pospotki, a nawet przez gruzowiska i
stabe betony. Szczelno$¢ zamkdw mozna powiekszy¢ przez zamulanie itami, popiotami itp.

Przy wbijaniu écianek szczelnych stosuje sie jako urzadzenia pomocnicze drewniane podwoéjne kleszcze lub kleszcze z
belek stalowych. Kleszcze takie Scigga sie $rubami poprzez drewniane klocki regulujace odlegtos¢ kleszczy.

Whbijanie $cianki rozpoczyna sie od naroznika. Narozny brus wbija sie bardzo starannie na taka gtebokos$¢, aby byt
nalezycie umocowany w gruncie. Nastepnie tuz przy nim na ziemi uktada sie prowadnice drewniane dtugosci 3 ~ 5m o
takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna byto wstawi¢ brusy Scianki. Pare bruséw nanizuje sie na zamek brusa
naroznikowego i wbija w grunt na gtebokos¢ 2 + 4 m. Kolejno wbija sie nastepne pary na odcinku objetym
prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbijaC Scianke dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na
pierwszych 2 + 4 m, drugi w odstepie 3 = 5 m za nim wbija juz na wtasciwg gtebokosS¢. Jezeli brusy podczas wbijania
wykazujg nieregularne odchylenie od osi $cianki, wskazane jest zatozy¢ gdrne kleszcze, ktdre bedg sie opuszczac razem
Z brusami.

Rozparcie Scianek nalezy wykonac zgodnie z projektem.

Jezeli scianka nie jest przeznaczona do pozniejszego wyciggniecia, po wbiciu bruséw na projektowang gtebokosc¢
wskazane jest zespawac¢ zamki u géry na dostepnej, odstonietej dtugosci, przynajmniej na odcinku 50 = 80 cm, w celu
zapewnienia wspotpracy bruséw przy zginaniu. Przez zespawanie unika sie réwniez mozliwosci wzajemnych przesunie¢
bruséw w zamkach.

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrgzania w grunt na przeszkody w formie duzych gtazéw mogaq ulec
uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogq mie¢ rézne formy,

tj moze nastapic:

a) rozerwanie blachy Scianki miedzy zamkami,

b) zgniecenie dolnego konca Scianki.

Uszkodzenia te dadza sie tatwo wyczuc¢ podczas wbijania. Oznakg tego jest dalsze powolne zagtebienie sie brusa oraz
to, ze przy uderzeniach mtotem, mtot odskakuje.

W $ciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciagaja sasiednie blachy, ze nieraz wskutek tego powstajq
nastepujace osobliwe zjawiska :

a) poszczegdlne blachy wykazujg sktonno$¢ do zbytniego przywierania swa dolng czescig do poprzednio wbitych
blach, wywotuje to odchylenie od pionu i konieczno$¢ wprowadzania klinowych profili w ilosci 1% + 2% ogodlnej ilosci
blach, w celu wyréwnania do pionu przedniej $cianki. Aby mozliwie zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy dotem zacinaé
blachy uko$ne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niz w $ciankach drewnianych;

b) potaczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami wciaggane sa w gtab
gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez powleczenie powierzchni poslizgowej
zamkow asfaltem z dodaniem paku lub ttustg gline.
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5.3 Wykonanie wykopu w $ciance szczelnej

e Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu
technicznego

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robdt w Ksiedze
Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkdéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw i ich
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa.

¢ Wykonanie wykopow
Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Od 50 cm powyzej projektowanej rzednej posadowienia tyzka koparki powinna by¢ ptaska pozbawiona zebdw lub innych
elementéw mogacych spowodowac naruszenie struktury gruntu pod fundamentem.
Od 20 cm powyzej projektowanej rzednej posadowienia wykop nalezy wykonywac recznie ( szczegdlnie wymagane dla
posadowien bezposrednich), poniewaz niedopuszczalne jest naruszenie istniejgcego zageszczenia gruntu ponizej
zakresu robdt ziemnych podanego w Dokumentacji Projektowej. Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie,
aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt budowlanych i
zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.
W czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego
do wykopow, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami. W przypadku natrafienia w trakcie wykopdw na przedmioty
zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkow oraz Inspektora Nadzoru,
i przerwac roboty na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.
Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji
technicznej ( instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, ciepine, gazowe, elektryczne ) wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na poziomie posadowienia fundamentu, na grunt o no$nosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a
w gruntach skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.
W wykopach o Scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby :

e gtéwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos¢ 10 do 15 cm ponad teren,
e rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

e w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1.0 m byty wykonane dogodne wyjscia awaryjne.
Stan konstrukcji rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowiazkowo niezwlocznie po wystgpieniu czynnikow
niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).

e Odwodnienie wykopow.
Wykonawca powinien obszar robdt ziemnych (wykopy pod fundamenty) zabezpieczyé przed przewilgoceniem i
nawodnieniem , a w szczegdlnosci powinien:

e zapewnic szybkie usuniecie wody opadowej gromadzacej sie na terenie robot ziemnych lub przedostajacej sie
na ten obszar z dowolnego innego zrodta,

e stosujac odpowiednie metody obnizy¢ poziom wody w wykopie i utrzymywac go na poziomie umozliwiajgcym
wykonanie fundamentow.

¢ Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 0.20 m przy
posadowieniach bezposrednich (szczegdine istotne dla gruntdw spoistych).
Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed betonowaniem fundamentu lub korka betonowego. W przypadku
przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej dopuszcza sie wyréwnanie
poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego.

¢ Tolerancje wykonania wykopow
Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 15 cm, z uwzglednieniem zalecer podanych
powyzej.
Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢é wykonany z tolerancig
+ 2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

e BHP i ochrona srodowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwréci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie przebywali ludzie.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:
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e uzywac witasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,
e  zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdt,

e pozostawic pas terenu co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktdérym nie wolno sktadowac ziemi
pochodzacej z wykopu,

o Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiac co najmniej 0.6m poza krawedzig naturalnego klina
odtamu,

e sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan nasypdw i wykopdw.
Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym.
Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonania robot,
nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

e glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu wykopu powinna by¢ dostosowana do rodzaju gruntu i
zasiegu wysiegnika koparki,

e roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac warstwami, nie dopuszczajac do powstawania
nieréwnosci,

e zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

e rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

e robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn.

5.4 Zasypywanie wykopoéw

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementow
obiektu i okreslonych robdt. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen
obcych i odwodnione.

Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.

e Zageszczanie gruntu zasypowego
Kazda warstwa gruntu w wykopie powinna by¢ zageszczana mechanicznie.
Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:
przy zageszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna byc¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej +2%.
Przy zageszczaniu gruntéw zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy :

e rozécietaC grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

e warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejsc sprzetu
zageszczajacego,

e Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

e + 2cm - dlarzednych,

5.5 Zasypywanie zbrojenia
Wykonanie zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

6.1 Kontrola wykonania i wbudowania betonu
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wedtug STWIORB M 13.01.00.

6.2 Kontrola wbijania stalowych scianek szczelnych

e Nadzor.
Nadzér powinien obejmowaé kontrole i obserwacje, jezeli dotyczg prowadzonej budowy, ktére majg dac¢ odpowiedz na
nastepujace pytania:
- Czy warunki na placu budowy oraz dane dotyczace gruntu, wody gruntowej i wody swobodnej odpowiadajg
zatozeniom przyjetym w projekcie;
- Czy istniejq jakiekolwiek przeszkody w gruncie, ktére utrudniajg zagtebianie bruséw, a ktérych nie przewidywano na
etapie projektowania;
- Czy metoda zagtebiania brusdéw nadaje sie do wykonania $cianki szczelnej z zachowaniem wymagan wedtug projektu
oraz przepisdéw ochrony srodowiska naturalnego;
- Czy kolejnos¢ i metoda wykonania jest zgodna z harmonogramem prac oraz czy kryteria przejscia z jednego etapu
budowy do nastepnego sg zgodne z przyjetym schematem
- Czy grodzice i elementy uzupetniajace sg zgodne z zatozeniami projektowymi;
- Czy pionowos¢ w czasie ustawiania i zagtebiania brusoéw jest sprawdzana odpowiednio doktadnymi metodami;
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- Czy obcigzenia naziomu za $ciankq szczelng mieszczg sie w dopuszczalnych granicach przyjetych w obliczeniach dla
wszystkich etapdw wykonywania konstrukgcji;

- Czy istniejg uszkodzenia w sasiadujacych budynkach, urzadzeniach lub podziemnych instalacjach, ktére mogtyby byc
spowodowane wykonywanymi pracami;

- Czy podczas wykonywanych prac pojawity sie jakiekolwiek zdarzenia, ktore mogq miec niekorzystny wptyw na jakosc
konstrukgji?

e Pomiary.

Woda gruntowa
Jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej s wedtug projektu parametrami krytycznymi, to nalezy je
kontrolowa¢ w odpowiednio krotkich odstepach czasu, aby otrzymac wiarygodne dane do ich odwzorowania. Zaleca sie,
aby kontrolowanie poziomdw wody gruntowej byto kontynuowane po zakonczeniu prac, az do czasu, w ktérym mozna
stwierdzi¢, ze w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych nie pojawig sie zadne negatywne zjawiska.

Drgania i wibracjie
Jezeli prace realizowane sg na terenie zabudowanym, to zaleca sie rejestrowanie okresowo drgan i pozioméw hatasu na
terenie budowy oraz w najbardziej narazonych budynkach. Zaleca sie, aby takie pomiary byly wykonywane zgodnie
z miejscowq praktyka w celu poréwnania wynikow z kryteriami, ktore sa odpowiednie dla tego rejonu. Dopuszcza sie
odstgpienie od tego typu pomiardw w przypadku, gdy podczas robdt nie uzywano urzadzen powodujacych
oddziatywania dynamiczne tj. wibratory, kafary itp.

¢ Tolerancje zagtebiania.

Pofozenie
Jezeli projekt nie zakfada inaczej to dopuszczalna odchytka potozenia gtowicy wedtug planu zagtebiania w kierunku
prostopadtym do Scianki na lagdzie wynosi 75mm; w wodzie 100mm.

Odchylenie
Jezeli projekt nie zaktada inaczej, to dopuszczalna odchytka pionowosci mierzonej w odlegtosci 1m ponad gtowicg we
wszystkich kierunkach na ladzie wynosi 1%; w wodzie 1,5%. W gruntach trudnych, pod warunkiem, ze zadne Sciste
kryteria nie zostaty okreslone np. w odniesieniu do szczelno$ci dopuszczalna odchytka moze wynosi¢ 2%.

GrodZzice nachylone.
Tam, gdzie projekt wymaga zagtebiania grodzic w nachyleniu, podane tolerancje majg zastosowanie w odniesieniu do
kazdego zaktadanego kierunku.

Niespeinienie wymagari.
Jezeli poziomy gtowic grodzic oraz elementdow nosnych po zagtebieniu rdznig sie wiecej niz o 50mm od poziomu
okreslonego w projekcie, zaleca sie wykazanie, ze projektowe wymagania eksploatacyjne (np. potaczenie z innymi
elementami) pozostajq zachowane. Jezeli takiej mozliwosci nie ma, zaleca sie wykonanie grodzic w sposdb prawidtowy,
zgodny z wymaganiami wykonawstwa.

6.3 Kontrola wykonania wykopu w sciankach stalowych

e Sprawdzenia w czasie robét
Przy wykonywaniu i odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace sprawdzenia:
e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw — pomiar geodezyjny — operat,
e sprawdzenie czy nie zostata naruszona struktura gruntu rodzimego ponizej dna wykonanych wykopow,
e sprawdzenie odwodnienia wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu
e sprawdzenie wykonanych wykopdw,

¢ Badania w czasie robot
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czeSciowych i odbioru koncowego robot. W czasie odbioru
czesSciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktdrych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy.
Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robdt czesciowych i kofcowych. Roboty zanikajace
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.4 Kontrola wykonania zasypki fundamentow

Badania wskaznika zageszczenia gruntu zasypki nalezy wykonywac zgodnie z normg BN-77/8931-12, lecz nie rzadziej
niz 3 dla kazdej podpory oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie, ktére powinno wynosi¢ I;>1,0.

6.5 Kontrola wykonania zbrojenia fundamentow
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.

7. OBMIAR ROBOT

Gtéwnga jednostka obmiaru jest 1 m® betonu okreslonej klasy w konstrukcji tawy. Do kubatury nie wlicza sie warstwy
wyréwnawczej (uszczelniajacej) dna wykopu.
Jednostki zwigzane:

e m whbicie Scianki z grodzic stalowych z rozparciem,
e m wyciggniecie $cianki z grodzic stalowych z rozparciem,
e m wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu C8/10,
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e kg wykonanie i montaz kotew stalowych, wykonanie i montaz stali zbrojeniowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wedtug STWIORB M 13.01.00.

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli choc
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe; wykonanie pomostow
komunikacyjnych i roboczych; wbicie $cianki z grodzic wraz z jej pdzniejszym wyciggnieciem; rozparcie i uszczelnienie
$cianek, odwodnienie komory fawy, wykonanie warstwy wyréwnawczej (uszczelniajacej) z chudego betonu; wykonanie
zbrojenia; zabetonowanie tawy; pielegnacja betonu; wywiezienie nadmiaru gruntu poza pas drogowy; usuniecie
konstrukcji pomocniczych oraz oczyszczenie terenu oraz inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie
zakresu robot przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla
realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajacym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane dotyczace wykonania zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.

Przepisy zwigzane dotyczace wykonania betonéw i ich wbudowania wedtug STWIORB M 13.01.00
Ponadto:

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

5. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

6. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

8. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

9. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych roboét geotechnicznych. Scianki Szczelne.

10. PN-EN 10248-1 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
11. PN-EN 10248-2 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych — Tolerancje ksztattu i wymiardw.
12. PN-EN 10249-1 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych -- Techniczne warunki dostawy.
13. PN-EN 10249-2 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych -- Tolerancje ksztattu i wymiardw.
14. PN-H-93433 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco -- Grodzice -- Wymagania i wymiary.

15. PN-H-93433-00, PN-H-93433-01:1980 Stal weglowa walcowana -- Grodzice.

16. PN-EN 10162 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okres$lonego przeznaczenia -- Ksztattownik na grodzice.
17. PN-EN 996+A3 Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462133&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=462134&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-H-93433%3A1986
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=530286&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-H-93433-00%3A1980
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-H-93433-01%3A1980
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=550554&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+10162%3A2005
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=517594&page=1
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M 23.00.00. USTROJE NOSNE
M 23.25.00. USTROJE TUNELOWE

M 23.25.01. USTROJ TUNELOWY RAMOWY — ~NA MOKRO"” — MET. OTWARTA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

STWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow
Nowy gmina Glogdw Mip. wraz z rozbiorkg istniejacego i budowa nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Zakres robdt dotyczacych wykonania zbrojenia wedtug OST M 12.01.00.

Zakres robot dotyczacych wykonania betonu i jego wbudowania (ustroje nosne zelbetowe ,,na mokro”) wedtug OST M
13.01.00.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedtug OST M 12.01.00., OST M 13.01.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt
Ogodlne wymagania dotyczace robot wedtug OST M 12.01.00, OST M 13.01.00
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i specyfikacjq techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Stal
Stal zbrojeniowa — AIIIN; wedtug OST M 12.01.00.

2.2. Beton
Materiaty do wytworzenia betonu C30/37 oraz dodatki do betonu wedtug OST M 13.01.00.

3. SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania zbrojenia zwyktego wedtug OST M 12.01.00.
Sprzet uzyty do wykonania betonu i jego wbudowania wedtug OST M 13.01.00.

4. TRANSPORT

Transport uzyty do wykonania zbrojenia zwyktego wedtug OST M 12.01.00.
Transport uzyty do wykonania betonu i jego wbudowania wedtug OST M 13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie zbrojenia zwyktego wedtug OST M 12.01.00.
Wykonanie betonu wypetnienia i jego wbudowanie wedtug OST M 13.01.00,

5.1. Tolerancje wykonania.

5.1.1. Tolerancje wykonania betonu ustroju niosacego

. dtugos¢ przesta + 2 cm,

. rozpieto$¢ w osi podparcia + 1cm,

. 0$ podtuzna w planie + 2 cm,

5.1.2. Wymiary elementow zelbetowych w planie + 1 cm,

. grubo$¢ elementu + 0.5 cm,

. rzedne + 0.5cm.w odniesieniu do rzednej gérnej ptaszczyzny, lecz nie wiecej niz 1cm

Pomiar nieréwnosci powierzchni nalezy wykonac fatg tak aby szczelina pomiedzy 4-metrowg tatg i powierzchnig betonu
nie byta wieksza od dopuszczalnej- 1cm.

5.2. Otulenie zbrojenia.
Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem zbrojenia zwyktego wedtug OST M 12.01.00.
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Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wedtug OST M 13.01.00.
7. OBMIAR ROBOT

Gltéwna jednostka obmiaru jest 1 m* betonu okreélonej klasy w konstrukcji ustroju niosacego.
Jednostki zwigzane:
e kg - stal zbrojeniowa

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia zwyktego wedtug OST M 12.01.02.
Odbidr robodt zwigzanych z wykonaniem betonu i jego wbudowaniem wedtug OST M 13.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie czynnikdw produkcji; prace pomiarowe; wykonanie niezbednych rusztowan,
pomostéw i deskowan (montaz i demontaz ptyt szalunkowych); prace pomiarowe; wykonanie zbrojenia; montaz kotew
kapy chodnikowej; zabetonowanie ustroju wraz z pielegnacjg betonu; rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych
z usunieciem materiatéw i odpadéw poza pas roboczy.

UWAGA:
Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie i montaz, wskazanych w projekcie, wszelkich drobnych konstrukcji, jak np.
marki, z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane dotyczace wykonania zbrojenia zwyktego wedtug OST M 12.01.00.
Przepisy zwigzane dotyczace wykonania betonu i jego wbudowania wedtug OST M 13.01.00.
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M 25.00.00. URZADZENIA DYLATACYINE
M 25.01.00. URZADZENIA DYLATACYJNE SZCZELNE

M 25.01.13. PRZEKRYCIE DYLATACYINE - "UCIAGLENIE NAWIERZCHNI"
POPRZEZ ZAZBROJENIE SIATKA Z "TWORZYW"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB s wymagania dotyczace wykonania uciag lenia hawierzchni poprzez zazbrojenie siatkg
z ,tworzyw” dla obiektu inzynierskiego w ramach projektu pn. ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg
techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci
Pogwizdow Nowy gmina Glogdw Mip. wraz zrozbidrkg istniejacego i budowg nowego mostu na rzece Czarna
w miejscowosci Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania potaczenia poprzecznego w strefie piyt
przejsciowych i Scianki zwirowej:

- wykonanie przykrycia dylatacyjnego - "ucigglenie nawierzchni" poprzez zbrojenie siatkami z "tworzyw" - pierwsza
siatka.

1.4. Okreslenia podstawowe

Siatka z widkna szklanego na podktadzie z widkniny— ptaski kompozytowy wyréb syntetyczny, powstaty poprzez
potaczenie za pomoca nici poliestrowych siatki z wtdkna szklanego z polipropylenowa wtdknina.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacji
D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogolne  wymagania  dotyczace robot podano w  STWIORB  D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosc¢
z projektem technicznym, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- emulsje asfaltowq kationowgq szybkorozpadowg o zawartosci asfaltu 70%,

- siatke z widkna szklanego na podkiadzie z widkniny.

2.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktérej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowac¢ emulsje asfaltowg
szybkorozpadowg o zawartosci asfaltu 70%, o wiasciwosciach zgodnych z okreSlonymi w Warunkach Technicznych
IBDiM nr 47, ™ Drogowe kationowe emulsje asfaltowe” dla emulsji K1-70.

2.2. Siatka z widkna szklanego na podkiadzie z widkniny

Do wykonania robdt nalezy zastosowaé kompozyt ztozony z siatki z widkna szklanego i polipropylenowej witdkniny
igtowanej z wiokien cietych, potaczonych razem przy pomocy nici z poliestru. Szczegétowe wymagania dotyczace siatki i
widkniny tworzacych kompozyt podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla kompozytu

Parametr Wartos¢
Materiat:

siatka wiokno szklane
widknina widkna ciete polipropylenowe
nici tgczace sktadniki kompozytu poliester

Masa powierzchniowa wiékniny [g/m2] 125

Masa powierzchniowa kompozytu [g/m2] 415

Wymiary oczek siatki [mm] 40 x 40
Wytrzymato$¢ na rozcigganie siatki z widkien szklanych

[kN/m]*

wszerz 100
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wzdiuz 100

Maksymalne odksztatcenie siatki z widkien szklanych przy
zerwaniu [%] 3

* okreslone jako dolny 95% poziom ufnosci
Kompozyt powinien by¢ produkowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002 (EN 29002).
Siatka powinna posiadac¢ aprobate techniczng IBDiM.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robot zwigzanych ze wzmocnieniem nawierzchni powinien by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez
Inzyniera. Nalezy stosowac:

- skrapiarke do wykonania skropienia emulsjg asfaltowa,

- sztywne szczotki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Siatke na podktadzie z widkniny nalezy transportowac w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Na wykonanej warstwie wiazacej (beton asfaltowy), ktdra powinna by¢ sucha i wolna od kurzu oraz innych
zanieczyszczen, nalezy wykonac skropienie emulsje asfaltowg szybkorozpadowa. Ilo$¢ emulsji powinna by¢ tak dobrana,
aby po jej rozpadzie i odparowaniu wody uzyskac od 0,9 do 1,1 litra asfaltu na 1 metr kwadratowy powierzchni. Nalezy
przestrzega¢ ogdlnych zasad wykonania skropienia, obowiazujacych przy wykonywaniu potaczenia miedzywarstwowego,
zwracajac szczegolng uwage na rownomierno$¢ pokrycia powierzchni emulsjg. Podtoza nie nalezy skrapia¢, jezeli jego
temperatura jest nizsza od 10°C.

Rozwiniecie i utozenie kompozytu powinno nastgpi¢ natychmiast po wykonaniu skropienia. Nalezy stosowac siatke na
podktadzie z widkniny w pasmach o szerokosci 1,0 m, uktadang wzdtuz potaczenia. Nalezy zwraca¢ uwage, aby siatka
byta uktadana symetrycznie w stosunku do potaczenia podtuznego. Aby kompozyt catkowicie przylegat do podtoza i nie
tworzyty sie fatdy, nalezy go energiczne szczotkowac sztywnymi szczotkami.

W przypadku stosowania zaktadu podtuznego pomiedzy koricem jednego pasma, a poczatkiem nastepnego nalezy
wykonac¢ zaktad o szerokosci minimum 150 mm. W miejscu wykonania zaktadu nalezy dodatkowo wykona¢ skropienie
dolnej warstwy kompozytu w ilosci 0,4 — 0,5 litra czystego asfaltu na metr kwadratowy.

Na roztozonej warstwie kompozytu dopuszcza sie tylko ruch pojazddw zwigzany z uktadaniem nowej warstwy asfaltowe;.
Maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej uktadanej na kompozycie nie powinna przekracza¢ 180°C.

6. KONTROLA

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci Robdt polega na:

- sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,

- sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania zaktadéw i dodatkowego skropienia asfaltem

- wizualnej ocenie przylegania kompozytu do podtoza przed utozeniem na nim warstwy betonu asfaltowego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m? uciaglenia nawierzchni poprzez zbrojenie siatkami z ,tworzyw”.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej nalezy uzna¢ za zgodne ze
ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze STWIORB i przedstawic je
do ponownego odbioru.

Inspektor Nadzoru odbiera wykonane roboty dokonujac wpisu w Dzienniku Budowy

9. PLATNOSC

Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzchni oraz dylatacji obejmuje:
- koszt materiatéw wraz z transportem,

- wykonanie skropienia emulsja asfaltowa,

- roztozenie i szczotkowanie kompozytu,

- uporzadkowanie miejsca robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zalecenia producenta kompozytu dotyczace technologii wbudowania
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M 25.03.01. ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJINYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla obiektu inzynierskiego w ramach
projektu pn. ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow Nowy gmina Gtogdw Mip.
wraz z rozbidrkg istniejacego i budowa nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Zakres dotyczy szczelin wskazanych w dokumentacji projektowej, wypetnianych materiatem elastycznym lub ostanianych
tasma przyklejang do elementu konstrukcyjnego. Sg to szczeliny dylatacyjne miedzy sasiadujgcymi elementami
konstrukcyjnymi obiektu (zdylatowania przyczotkdw, konstrukcji ramowych, segmentéw muréw oporowych, phyt
chodnikowych itp.).

Niniejsza specyfikacja dotyczy w szczegdlnosci:

- wykonanie dylatacji pionowej miedzy przyczoétkiem i Sciang boczna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia poddane w niniejszych STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okreSleniami podanymi
w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z projektem technicznym,
specyfikacjq techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

Do wbudowania na obiekcie mozna zastosowac tylko system uszczelniajgcy dopuszczony do obrotu i stosowania
w budownictwie mostowym, posiadajacy oznakowanie CE lub oznaczony znakiem budowlanym wraz z dotgczonym
certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobatg techniczna.

2.1. Masa uszczelniajaca do wypetniania szczelin

Jako mase uszczelniajagcg mozna stosowac kit poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciujgcy pod wptywem wilgoci
z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Kit powinien by¢ odporny na dziatanie
wody, rozcienczonych soli, kwasdw izasad oraz paliw ismaréw. Kit powinien zachowywa¢ wiasciwosci elastyczne
w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -35°C) iwykazywa¢ odporno$¢ na starzenie w warunkach
eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw gruntujacych, zachowywac bardzo dobra przyczepnos¢
do betonu. Wymagania dla kitu uszczelniajacego podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania techniczne dla kitu uszczelniajacego

Lp | Wiasciwosci Wymagania Metoda badan
1 | Wyglad zewnetrzny masa barwy szarej, PN-B-30152:1997
o konsystencji pétgestej
2 Konsystencja robocza masa powinna fatwo rozprowadzac sie | PN-B-30152:1997
na podtozu za pomocg szpachli
3 Penetracja stozkiem 195 £5% PN-C-04133:1988
4 | Sptywnos¢ w temperaturze 70+2°C, <1 PN-B-30150:1997, szer.
z betonu, po zagruntowaniu, mm szczeliny 20mm
5 | Przyczepno$¢ do poditoza betonowego po 28 | =0,40/zerwanie adhezyjne PN-B-30152:1997

dniach kondycjonowania,
naprezenia max. MPa/charakter zerwania

6 | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % > 600 PN-ISO 37:2007
7 Odpornos¢ na powstawanie rys skurczowych | nie mogg wystepowac rysy i pekniecia | PN-B-30152:1997
- A "
8 Odpornos¢ na niskie temperatury (-35°C) nie mogq vyysF Gpowac )
rysy i pekniecia
9 | Odpornos¢ na podwyzszone temperatury nie moga wystepowac *%)

rysy i pekniecia
*) Sprawdzenie odpornosci na niskie temperatury nalezy przeprowadzi¢ na prdbkach przygotowanych wg PN-B-
30152:1997 p.2.4.9 - ksztattki a iB, p.2.4.5 - wtddkach szklanych iwg PN-B-30150:1997 p.2.5.5 - w tddkach
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aluminiowych. Prébki nalezy kondycjonowac przez 28 dni w temperaturze 23 £2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50
+5%, po czym umiesci¢ w zamrazarce w temperaturze -35 £2°C, na 8 godzin. Nalezy okresli¢, czy tworza sie pekniecia,
rysy lub odspojenia przy krawedziach foremek.

**) Sprawdzenie odporno$ci na podwyzszone temperatury nalezy przeprowadzic na probkach przygotowanych
i kondycjonowanych jak w *), po czym umiesci¢ w pozycji poziomej w cieplarce, w temperaturze +80 +2°C na 8 godzin.

Nalezy okresli¢, czy tworzg sie pekniecia, rysy, kraterki lub odspojenia przy krawedziach foremek.

Przed utozeniem kitu, w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, w szczelinie dylatacyjnej nalezy umiesci¢
Scisliwg uszczelke o Srednicy o 25% wiekszej od szerokosci szczeliny (np. gabczasta wkiadke neoprenowg,
polipropylenowa lub poliuretanowg, w postaci sznura lub watka).

2.2. Tasémy naklejane do ostaniania szczelin

Dla projektowanych rozwigzan nalezy zastosowal systemowy zestaw materiatdw do uszczelniania ioston szczelin
dylatacyjnych, sktadajacy sie z elastycznej tasmy ostonowej z tworzywa sztucznego i zaprawy klejowej, o ponizszych
wymaganych wiasciwosciach:

— bardzo dobra przyczepno$¢ do podtoza,

- wysoka wytrzymato$¢ na uszkodzenia mechaniczne, odpornos$¢ na przebicie,

— wysoka odpornos¢ na czynniki chemiczne i procesy starzenia,

— duza elastycznosc i catkowita szczelno$é,

- szybkie utwardzanie i mozliwos¢ petnego obcigzenia w bardzo krétkim czasie,

— mozliwos¢ stosowania na matowo-wilgotnych podtozach mineralnych.

Podstawowe wymagania dla tasmy ostonowej podaje tablica 2 a dla zaprawy klejgcej tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla elastycznej taSmy ostonowej

Lp. | Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wg
1 Tolerancje wymiarowe:
grubosc mm +0,1 pomiar suwmiarkg
szeroko$¢ mm +1,0 pomiar tasma_stal.
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa >50(=4,5 " | PN-EN 12311-2
3 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % > 500 (= 400)" | PN-EN 12311-2
4 Przyczepno$¢ do zaprawy klejacej MPa >3,0 PN-EN 1542
5 Nasigkliwos¢ % <0,1 PN-EN ISO 62
6 | Odpornos¢ chemiczna 2 % >80 PN-EN ISO 175

1) Dotyczy ztacz tasmy w kierunku réwnolegtym
2) Odporno$¢ okreSlona wytrzymatoscia na rozcigganie po 28 dniach dziatania $rodowiska w stosunku do
wytrzymatosci na rozcigganie w warunkach powietrzno-suchych.

Tablica 3. Wymagania dla zaprawy klejacej do elastycznych tasm ostonowych

Lp. | Wihasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wg
1 Czas utwardzania:
zaprawa standardowa minuty 80 + 100
zaprawa szybkoutwardzalna minuty 40 + 80 PN-C 83085-03
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa > 20,0 PN-EN ISO 527
3 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % >5,0 PN-EN ISO 527
4 Przyczepnos$¢ do podtoza betonowego MPa > 3,0 PN-EN 1542
5 Nasigkliwo$¢ woda % (mm) <01 PN-EN ISO 62
6 | Odpornos¢ chemiczna % 0+2 PN-EN ISO 175

1) Odpornos¢ okreslona zmiang masy po 28 dniach dziatania Srodowiska.

2.3. Tasmy uszczelniajace zabetonowane w elementach
Wytlaczane uszczelniajagce tasmy dylatacyjne przeznaczone do zabezpieczenia dylatacji poddawanych ruchom
i odksztatceniom termicznym:

- zewnetrzne, stosowane w nowych konstrukcjach betonowych, o szerokosci przystosowanej do przewidzianego
przesuwu, z elastycznym kanatem dylatacyjnym. Tasmy zewnetrzne powinny by¢ zaopatrzone w cztery rzedy
zeber kotwigcych,

- wewnetrzne, stosowane w nowych konstrukcjach betonowych, o szerokosci przystosowanej do przewidywanego
przesuwu, z elastycznym kanatem dylatacyjnym, zaopatrzone w zebra kotwiace,

- zamykajace, stosowane w nowych konstrukcjach betonowych, do zamykania szczeliny dylatacyjnej od strony
zewnetrznej (od strony powietrza), zaopatrzone w dwa rzedy zeber,

Tasmy powinny by¢ odporne na bitumy, oleje i benzyne.
Wymagania dla materiatu na tasmy uszczelniajace — wg Aprobaty Technicznej IBDIM

2.4. Wciskane wkiladki maskujace dylatacje
Wociskane wktadki maskujace nalezy stosowac do zakrycia dylatacji petnych i pozornych od strony dostepnej w czasie
eksploatacji. W miejscach tych wyklucza sie stosowanie kitdw i szpachli. Mozna stosowac wktadki z zewnetrzng listwg

52



maskujacg lub tasm chowajacych sie catkowicie w szczelinie. Nalezy stosowac tasmy w kolorze zblizonym do koloru
powierzchni betonu. Wymagania materiatowe dla tasm analogiczne jak dla taSm wybetonowywanych wg pkt. 2.3.

2.5. Sznur dylatacyjny
Sznur dylatacyjny jest elastycznym i odpornym chemicznie materiatem ze spienionego polietylenu o zamknietych porach
przeznaczonym do prawidtowego formowania przestrzeni szczelin dylatacyjnych we wszelkiego rodzaju zewnetrznych
i wewnetrznych elementach betonowych przed ich wypetnieniem.
Nalezy stosowac sznury dylatacyjne o cechach:

- odpowiednie formowanie masy dylatacyjnej generujace rozkfad sit jedynie w kierunku prostopadtym do ztacza

- elastyczny

- nienasigkliwy

- wysoka odporno$¢ na agresje chemiczng

- wodoszczelny i paroszczelny

- nie ulega degradaciji

- gestos¢ 30 — 45 kg/m®

- struktura komérkowa zamknieta

- zakres temperatur uzytkowania min -35 do +50 °C
Nalezy stosowac sznur o $rednicy wiekszej o ok. 25% od szerokosci szczeliny dylatacyjnej.

3. SPRZET

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Czynnosci zwigzane z wbudowaniem materiatdw uszczelniajacych wykonywane sg recznie. Wykonawca powinien
dysponowac sprawnym technicznie sprzetem do pneumatycznej lub recznej aplikacji kitu uszczelniajgcego oraz do
obrobki tworzyw sztucznych m.in. nozycami, zgrzewarkq a takze wiertarkg, mieszadtem wolnoobrotowym, szpachlami
i innymi narzedziami

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Sposdb transportu przez Wykonawce materiatdw lub wyrobdw przeznaczonych do wykonywania robot nie moze
powodowac obnizenia ich jakosci lub uszkodzen trwatych. Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robdt przed
wbudowaniem powinny by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
0Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1.Uszczelnienie szczeliny kitem

Przed wykonaniem uszczelnienia kitem, szczeline dylatacyjna nalezy doktadnie oczysci¢. Dla zapewnienia wiasciwej
grubosci kitu nalezy wykonac uszczelnienie sznurem.

Temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ +10 + +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza max. 80% oraz
wilgotnosci $cian szczeliny ponizej 4%. Dobrac rozmiar sznura w taki sposob, aby po wtozeniu w szczeline byt Scisniety
w okoto 25% i nie przemieszczat sie podczas nakfadania masy dylatacyjnej. Przy pomocy tepego, zaokraglonego
narzedzia lub gtadkiego watka, umiesci¢ w szczelinie sznur, unikajac nadmiernego wzdtuznego rozciggania, jak réwniez
Sciskania sznura, na gtebokos¢ umozliwiajacq wykonanie uszczelnienie kitem na wymagang gteboko$¢ — zaleca sie 10 do
15mm.

Jezeli producent kitu tak wymaga, powierzchnie szczeliny nalezy zagruntowa¢ firmowym primerem. Nastepnie szczeline
nalezy wypehic kitem za pomocg urzadzenia rekomendowanego przez producenta, np. kartusza. Zalecana grubosc
wypetnienia kitem 10 do 15mm.

5.2. Uszczelnienie szczeliny tasma

Roboty zwigzane z montazem zestawu do uszczelniania nalezy wykonac zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej
oraz zinstrukcjg producenta systemu uszczelniajgcego. Typy irozmiary tasm uszczelniajgcych nalezy dobra¢ do
projektowanych szerokosci szczelin dylatacyjnych oraz projektowanych przemieszczen dylatacji.

Podtoze betonowe powinno odpowiada¢ wymaganiom STWiORB M.13.01.00 przy czym powierzchnia pod zaprawe
powinna byc¢ czysta, odttuszczona, bez mleczka cementowego i luznych frakcji.

Tasmy naklejane

Sktadniki zaprawy klejowej nalezy dozowac i wymiesza¢ zachowujac proporcje i czas zalecane przez producenta.
Krawedzie szczeliny dylatacyjne posmarowaé zaprawg klejowa, przykleic tasme, a nastepnie najej brzegi nanies¢
warstwe zaprawy klejowej w taki sposdb, by nad szczeling dylatacyjng pozostawi¢ wolng od zaprawy, elastyczng strefe
pozwalajaca na przenoszenie odksztatcen. Wszystkie ksztattki zmian kierunku oraz skrzyzowania tasmy nalezy spajac
termicznie zachowujac wymagane dtugosci zaktadek.

Tasmy zabetonowane

Tasmy nalezy mocowac w specjalnych, firmowych deskowaniach tak, aby nie nastgpita deformacja taSmy pod wptywem
ciezaru uktadanego betonu. w celu unikniecia deformacji tasmy nalezy przymocowac jg drutem wigzatkowym do
zbrojenia Sciany, wykorzystujac specjalne otwory w tasmie. Tasm uszczelniajacych nie wolno dziurawi¢, przybijac
gwozdziami do deskowan (poza przeznaczonymi do tego celu otworami), nie wolno tez prowadzi¢ robdt spawalniczych
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ani uzywac otwartego ognia w poblizu montowanych tasm uszczelniajacych. Nalezy zwraca¢ szczegdélng uwage na
wiasciwe zageszczanie betonu w trakcie betonowania w celu unikniecia pdzniejszych rakéw i pustek.

Tasmy maskujace

Krawedzie szczeliny nalezy oczysci¢ i wyrownac. Tasmy maskujace nalezy wcisng¢ w szczeline zapewniajac szczelne
przyleganie krawedzi tasmy do powierzchni betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Sprawdzeniu podlegaja:

— materiaty - znak CE lub B. ina ich podstawie sprawdzi¢ wiasciwosci zastosowanych materiatdw na zgodnosé
z wymaganiami podanymi w ST,

— wymiary i ksztatt przerw dylatacyjnych wg Dokumentacji Projektowej,

— oczyszczenie szczelin przed utozeniem materiatu ostaniajacego,

— przygotowanie podtoza wzdtuz szczelin dylatacyjnych,

— przygotowanie materiatéw do wbudowania,

— prawidtowos$¢ utozenia i zamocowania materiatéw zabezpieczajacych szczeline.

Wbudowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2 niniejszej STWIORB .

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywania poszczegdlnych czynnosci i robot

z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami instrukcji producenta systemu uszczelniajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowg jest metr [m] dtugosci zabezpieczonej szczeliny okreslonym wyrobem: kitem, tasma lub wktadka -
o grubosci i szerokosci zgodnej z dokumentacja projektowa.

7.1.Zasady obmiaru

Dtugosc¢ szczeliny nalezy mierzy¢ wzdtuz jej osi podtuznej, na poziomie powierzchni licowej elementu konstrukcyjnego,
pomiedzy skrajnymi punktami (poczatek i koniec) wykonanego zabezpieczenia.

Ilosci jednostek obmiarowych nalezy ustala¢ odrebnie dla kazdego rodzaju zastosowanego materiatu zabezpieczajagcego
(kit, tasma, wktadka). Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowi suma dtugosci wszystkich szczelin zabezpieczonych
materiatem tego samego rodzaju, przewidzianych w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w miejscu zastosowania. Obmiarowg sumaryczng ilos¢ robdt zaokragla
sie z doktadnoscig do petnych jednostek (1,0 m); dla ilosci posrednich (odrebnie dla kazdego zabezpieczanego odcinka
szczeliny) — z doktadnoscig 0,1m

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty objete niniejszymi STWIORB  podlegajq odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktdory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Odbiorowi robdt podlega:

— przygotowanie szczelin dylatacyjnych,

— ostateczne wykonanie zabezpieczen szczelin dylatacyjnych.

Odbidr robdt nastepuje po sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
okreslonymi w niniejszych STWiIORB

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 pomiary ibadania dadza wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy
jednoznacznie uznac za zgodne z wymaganiami projektowymi oraz niniejszych STWiORB.

W przypadku gdy istnieja odstepstwa od zaktadanych wymogdw projektowych lub STWIORB, nalezy przeanalizowac
uzytkowq warto$¢ danego elementu rozliczeniowego lub rozpatrywanego zakresu robdt a nastepnie, po konsultacji z
projektantem, podja¢ decyzje odnosnie sposobu dalszego postepowania lub dokonania napraw rozwazanej czesci robdt,
w celu dostosowania sie do wymogow projektowych oraz STWIORB. Wyniki badan wraz z ich oceng powinny zostac ujete
w formie protokotu.

9. PLATNOSC

Cena ryczattowa, odpowiadajagco do rodzaju zabezpieczenia oraz uwarunkowan zwigzanych z catoSciowym jego

wykonaniem, obejmuje m.in.:

— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w STWiIORB D-M.00.00.00 pkt 9.1,

— prace pomiarowe zwigzane z lokalizacjg i wytyczeniem robdt,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

— wykonanie wszystkich elementdéw wynikajacych z opracowan roboczych Wykonawcy,

— wykonanie niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wraz z ich pdzniejszg rozbidrka (o ile nie sg przedmiotem
rozliczen odrebnych STWIORB ),

— przygotowanie szczeliny,

— wypetnianie szczeliny okreslonym materiatem albo uszczelnienie lub ostoniecie szczeliny tasma lub wktadka, zgodnie
z wymaganag technologig robdt,

— wykonanie obrobek, potaczen i uszczelnien,
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— zabezpieczenie wykonanych robdt przed uszkodzeniem podczas innych robdt (np. podczas zasypek),

— prowadzenie wymaganych dokumentdw realizacyjnych i odbiorczych,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb, pomiaréw i sprawdzen,

— uporzadkowanie i oczyszczenie terenu robot z odpadoéw, ich usuniecie i likwidacja/utylizacja,

— likwidacja wszystkich tymczasowych elementéw zwigzanych z robotami,

- inne roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych oraz prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do
wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
Wg dokumentdw dopuszczajacych materiaty i wyroby do stosowania (odpowiadajqco).

10.2.Inne dokumenty
[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz.
735 - z dnia 03.08.2000 r. z pdzn. zmianami).
[2] ST D-M.00.00.00 Wymagania ogdline.

Instrukcje, wytyczne, karty techniczne iaprobaty techniczne (wraz z powotanymi normami) producenta/dostawcy
wyrobu.
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M 26.00.00. ODWODNIENIE
M 26.01.00. ODWODNIENIE PLYTY POMOSTU

M 26.01.02. SACZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACII
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

STWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow
Nowy gmina Glogdw Mip. wraz z rozbiorkg istniejacego i budowag nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu saczkéw odprowadzajacych wode
z izolacji na ptycie ustroju niosacego dla obiektéw mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z przedmiotowymi normami i M.00.00.00. "Wymagania Ogdine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, STWIORB
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Nalezy stosowac materiaty, ktore sg oznakowane CE lub B, dla ktorych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci z
Polska Normg, Norma Zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub europejskq aprobatg techniczna.

2.2. Materialy do wykonania saczkow
Do odwodnienia izolacji nalezy stosowac saczki wykonane z tworzywa sztucznego, ktdre powinny spetniac wymagania w
zakresie odpornosci na:

e wysoka temperature (do 230°C) wg procedury IBDiM nr PB-TM-11,

e niskg temperature (do -30°C) wg procedury IBDiM nr PB-TM-12,

e media chemiczne wg procedury IBDiM nr PB-TM-14.

Saczek powinien by¢ odporny na dtugotrwaty kontakt z bitumami i powinien by¢ dostosowany do uktadania na nim i
zageszczania goracych mieszanek mineralno-asfaltowych.
Saczek powinien zawierac:

o lejek wyptywowy w ksztatcie stozka Scietego z elementami stabilizujacymi o promieniu ok. 100 mm, zakonczony
rurkg odptywowg o zbieznych $ciankach,

e sitko z tworzywa o promieniu ok. 60 mm, z otworami o $rednicy 6 mm, osadzone na lejku w sposéb zaciskowy,
rurke wyptywowa o Srednicy okoto 50 mm z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE), polipropylenu (PP), zywic
poliestrowych, stali nierdzewnej (nie dopuszcza sie rurek z PVC) odpornych na nastepujace media agresywne:

- alkaliczne $rodowisko betonu z cementu portlandzkiego oraz innych modyfikowanych cementowych zapraw
bezskurczowych i ekspansywnych,

- 1% wodne roztwory HCI, H2S04, NH40H, HNO3,

- 5% wodny roztwér NaCl.

Wskazane jest, aby rura byla zakoficzona w taki sposéb, aby woda z saczkéw nie mogta zalewac nizej
potozonych elementéw konstrukcji (czyli za pomoca specjalnie uksztattowanego kapinosa); rurka powinna miec¢
dtugos¢ dostosowang do rozwigzania konstrukcyjnego ptyty pomostu.

e grys bazaltowy jednofrakcyjny 8/16 wg PN-EN 12620+A1:2010, o wilgotnosci < 4%, otoczony zywicq
epoksydowg o wtasciwosciach podanych w tablicy 1,

e geowtoknine filtracyjng z widkien poliestrowych o wiasciwosciach podanych w tablicy 2.

Wymiary saczka powinny zachowaé tolerancje w granicach +1% w stosunku do deklarowanych przez producenta.
Wichrowato$¢ gdrnej krawedzi lejka odptywowego nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm.

Tablica 1. Wymagania dla zywicy epoksydowej
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Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymagania Metoda badan wg
1 Wyglad zewnetrzny - wag ") ocena organoleptyczna
2 | Wytrzymalosé na rozcigganie MPa =255 1ISO 527-2
3 | Wydluzenie % 230 150 527-2
4 | Twardosé wg Shora D - 60 = 80 DIN 53 505

*) Zywica powinna by¢ barwy okresloneg) przez producenta. Po uplywie czasu utwardzania, po dotknieciu
powierzchni probki nie powinno sie stwierdzi¢é na palcach widocznych sladow zywicy.

Tablica 2. Wymagania w stosunku do geowtokniny poliestrowej
L.p. Wilasciwosci Jednostki Wrymagana wartosc Metody badan wg
L. Masa powierzchniowa o/m’ 160=250 PN-EN ISO 9864:2007
4. Wodoprzepuszezalnosé w kierunku m's >1.7x107 PN-EN ISO 11058:2002
prostopadtym do powierzchni wyrobu
5. Zdolnos¢ przeplywu wody w plaszezyznie
wyrobu:
-wzdtuz dla 1=0.1, przy obcigzeniu 2 kPa m’s 21,?)(10'3 PN-EN ISO 12958:2002
-w poprzek dla 1=0,1, przy obciazeniu 2 kPa m’s 20,?}(10'3
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Saczki nalezy montowac recznie.
4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania
0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

4.2.Transport i przechowywanie saczkow
Saczki powinny by¢ pakowane kompletami w pudta kartonowe, zgodnie z instrukcjq fabryczng. Kazde pudto powinno by¢
oznaczone nhadrukiem, zawierajgcym nastepujace dane:

e nazwe wyrobu i adres producenta,

e Oznaczenie,

e date produkdji,

e nazwy i liczbe poszczegolnych elementéw saczka w opakowaniu,

e nazwe i numer partii surowca oraz date jego produkcji.
Saczki nalezy przechowywac kompletami, przestrzegajac warunkéw okreslonych w instrukgji fabrycznej. Saczki nalezy
transportowac krytymi $rodkami transportowymi, w opakowaniach jak wyzej. Opakowania zawierajace komplety
elementow saczkdw nalezy przewozi¢ w nie wiecej niz trzech warstwach, zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie.

4.3.Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej
Zywica powinna by¢ pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Na kazdym
opakowaniu nalezy umiescic¢ etykiete zawierajgcq co najmniej nastepujace dane:

e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu,
oznaczenie,
date produkgji i okres przydatnosci do stosowania,
mase netto,
stosunek mieszania,
znak CE lub B, nr odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,
sposAb przechowywania i stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznosci, bhp i
ochrony $rodowiska,

e Oznhaczenie, ze wyrdb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.
Zywice nalezy przechowywaé w suchych, chiodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezposredniego promieniowania stonecznego, z dala od zrodet
zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w zamknietych fabrycznie pojemnikach, wynosi zwykle 12 miesiecy.
Zywice nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, chroniac opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi
zgodnie z PN-C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdine".
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Przed rozpoczeciem robdt objetych niniejsza specyfikacja, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.2. Wymagania ogolne robét
Elementy odwodnienia izolacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz spetniac
wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Wykonawca powinien wykona¢ projekt
technologiczny systemu odwodnienia.

5.3. Przygotowanie mieszanki mineralno-zywicznej do wypeinienia kotnierza saczka

Zywice i utwardzacz nalezy wymiesza¢ w stosunku okredlonym przez producenta, za pomoca mieszadta zamontowanego
na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej zywicy nie mozna przechowywac, lecz nalezy jg natychmiast wymieszac z
kruszywem.

Przed wymieszaniem grysu z zywicg epoksydowa, grys nalezy przesia¢, tak aby nie zawierat on innych frakcji niz 4/6,
nastepnie nalezy go wyptuka¢ woda w celu oczyszczenia z kurzu i wysuszy¢ Kruszywo nalezy wymieszac z zywicq
narzedziami recznymi. Zywicy powinno byé tyle, aby catkowicie otoczyta ziarna kruszywa, ale nie wiecej. Przecietna iloéé
zywicy to 1,5 + 2% masy kruszywa.

Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosi¢ +10°C + +15°C. Masa drenazowa powinna by¢ wbudowywana
w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do zywicy (chyba, ze producent zywicy podaje inaczej).

Po wbudowaniu mase drenazowg hie nalezy mocno zageszcza¢, a jedynie wyréwnac jej gorng powierzchnie. Czas
twardnienia masy, w zaleznosci od temperatury otoczenia, wynosi 12 + 24 godziny.

Pracownicy stykajacy sie bezposrednio z zywicami powinni stosowac okulary i ubrania ochronne, kaski, czapki, rekawice
gumowe. W przypadku kontaktu zywicy ze skorg lub oczami nalezy natychmiast je przemy¢ duza iloscig wody i zasiegnaé
porady lekarza. Podczas pracy nalezy bezwzglednie zaniecha¢ palenia tytoniu i spozywania positkow. Stwardniata zywica
jest catkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknieciu ze skorg sq_ jej sktadniki.

5.4. Montaz saczkow

Saczki nalezy montowac przed betonowaniem ptyty pomostu.

Przed osadzeniem saczka z tworzywa sztucznego nalezy wywierci¢ w skrzydetkach stabilizujgcych otwory o $rednicy co
najmniej 10 mm. Otwory te stuza do stabilizacji saczka przez przywigzanie go do zbrojenia ptyty pomostu.

Lejek saczka nalezy szczelnie potaczy¢ z rurkg odptywowa. Potaczenie lejka spustowego z rurkg odptywowg powinno
zapewniac szczelno$¢, np. za pomoca kleju nalezacego do systemu lub innego zalecanego przez producenta. Jezeli rurka
odptywowa nie jest zakonczona kapinosem, nalezy na niej zamontowac o-ring o grubosci nie mniejszej niz @ 6 mm;
powinien on by¢ umieszczony na poziomie spodniej powierzchni ptyty pomostu i usuniety po zwigzaniu ptyty betonu.
Saczek nalezy osadzac na takiej rzednej ,aby gorna krawedz lejka byta usytuowana 5+2 mm ponizej gérnej powierzchni
ptyty w miejscu osadzenia saczka, przy czym nalezy zapewni¢ tagodne przejécie z poziomu pityty pomostu na poziom
krawedzi lejka spustowego.

Po ostatecznym ustabilizowaniu potozenia saczka przez przywigzanie do zbrojenia ptyty, nalezy zabezpieczy¢ lejek przed
dostaniem sie mieszanki betonowej. Beton w rejonie saczkéw nalezy doktadnie zagescic, a jego powierzchnie wyréwnac i
wygtadzi¢ packami drewnianymi oraz usuna¢ mleczko cementowe.

Po utozeniu betonu ptyty pomostu nalezy sprawdzi¢ droznos¢ rurki, usung¢ ewentualne zanieczyszczenia. Izolacje ptyty
pomostu nalezy utozy¢ na gornej powierzchni kotnierza saczka, ale pod sitkiem. Do wnetrza saczka nalezy wprowadzi¢
koncowki drenu. Przed wykonaniem warstwy wigzacej nawierzchni nalezy wypetni¢ kotnierz saczka grysem
jednofrakcyjnym otoczonym zywicq epoksydowa i przykry¢ geowtdkning w formie kota o Srednicy 350 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne
0Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢c wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w
wytworni itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami,

e ewentualnie w przypadku watpliwosci wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone w pkt 2 lub przez Inzyniera,

e skontrolowac stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Kontrola robdt powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa, STWIORB i projektem roboczym odwodnienia,
e  sprawdzenie materiatow,
e  sprawdzenie prawidtowosci osadzenia saczkow.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentacjq projektowg, STWIORB i projektem roboczym odwodnienia.
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Kontrola materiatdw powinna by¢ oparta na atestach i certyfikatach producenta potwierdzajacych zgodnos¢ ich
wiasciwosci z aprobatami technicznymi, ST.

Rzedne saczkéw nie powinny réznic¢ sie od projektowanych o wiecej niz + Omm, -3 mm. Odchylenie od projektowanego
potozenia saczka w ptaszczyznie poziomej nie powinno przekracza¢ 10 mm. Izolacja powinna by¢ doktadnie przyklejona
do kotnierza saczka.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 sztuka wykonania saczka odwodnieniowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e oczyszczenie powierzchni izolacji,

e zamontowanie sgczka.

9. PLATNOSC

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWiIORB M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Cena jednostkowa 1 sztuka (1 szt.).

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

e prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

e inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w niniejszej
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z
Zamawiajgcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

e  PN-EN ISO 180. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarnosci metoda Izoda.

e PN-EN ISO 527-2. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.
Warunki badan tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wyttaczania.

e PN-EN 12620. Kruszywa do betonu.

e PN-ISO 11357-3. Tworzywa sztuczne. Rdznicowa kalorymetria skaningowa (DSC). Cze$¢ 3: Oznaczanie
temperatury i entalpii topnienia i krystalizacji.

e PN-C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

e  PN-C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. INNE
e  Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-11. Oznaczanie odpornosci na wysokg temperature tworzywa sztucznego

przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektéw mostowych.

e  Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-12. Oznaczanie odpornosci na niskg temperature tworzywa sztucznego
przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektéw mostowych.

e  Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-14. Oznaczanie odpornosci na media chemiczne tworzywa sztucznego
przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektéw mostowych.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735 z pdzn.
zmianami).
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M 26.01.03. DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACI1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

SST dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdoéw
Nowy gmina Glogow Mip. wraz z rozbidrky istniejacego i budowg nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majq zastosowanie przy wykonywaniu drenéw odprowadzajacych wode
z izolacji na ptycie ustroju niosacego dla obiektow mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z przedmiotowymi normami i STWIORB M.00.00.00. "Wymagania
Ogdine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania podano w STWiORB M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, STWIORB
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Nalezy stosowac materiaty, ktore sg oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci z
Polska Normg, Norma Zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub europejska aprobatg techniczna.

2.2. Dreny odwadniajace izolacje
Nalezy stosowac dwa rodzaje drendw:
ez geowtdkniny w ostonie grysu otoczonego zywicg o wysokoSci warstwy wigzacej nawierzchni, stosowany
wzdtuz osi odwodnienia,
e dren prefabrykowany z geokompozytu z widknin poliestrowych, stosowany poprzecznie — pod zabudowag
chodnikowa i kraweznikiem oraz wzdtuz dylatacji.
Dreny powinny by¢ odporne na dziatanie temperatury uktadanej nawierzchni (do 230°C).

Do wykonania drenu podtuznego nalezy stosowac:
e kruszywo jednofrakcyjne, ze skat magmowych, czyste (ptukane), suche (o wilgotnosci < 4%), spetniajace
wymagania PN-EN 12620+A1:201. Uziarnienie grysu w drenach 4/8,
e zywice epoksydowg spetniajgcg wymagania podane w tablicy 1,
e geowtodknine poliestrowa, ztozong potrdjnie, o wiasciwosciach podanych w tablicy 2.

Nalezy zastosowac dren poprzeczny wykonany z tasmy tkanej z grubych widkien poliestrowych otoczonej geowtdkning
poliestrowg owijajacg dren 1,5 krotnie. Szeroko$¢ tasmy powinna wynosi¢ ok. 4,0 cm, a grubo$¢ 2 mm. Tasma powinna
by¢ usztywniona dwoma drutami stalowymi o S$rednicy ok. 0,5 mm. Tasma powinna mie¢ zdolno$¢ kapilarnego
podciggania wody. Geowtdknina poliestrowa stosowna na zewnatrz drenu powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy
2. Gotowy dren powinien, zgodnie z deklaracjg Producenta, mie¢ wydajnos¢ ok. 1000 mi/h.

Tablica 1. Wymagania dla zywicy epoksydowej

Lp. Wiasciwosd Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Wryglad zewnetrzny - wg ¥) ocena organoleptyczna
2 Wytrzymalos¢ na rozcigganie MPa =55 PN-EN ISO 527-2
3 Wrydluzenie % =30 PN-EN ISO 527-2

*) Zywica powinna byé barwy okreslone) przez producenta. Po uplywie czasu utwardzania, po dotknieciu powierzchni probki nie powinno
s1e stwierdzi¢ na palcach widocznyceh sladow zywicy.
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Tablica 2. Wymagania w stosunku do geowtdkniny poliestrowej

L.p. Wilasciwosci Jednostki Wymagana wartos¢ Metody badan wg
L. Masa powierzchniowa o/m’ 160<250 PN-EN ISO 9864:2007
4. Wodoprzepuszezalnosé w kierunku m/'s >1.7x107 PN-EN ISO 11058:2002
prostopadtym do powierzchni wyrobu
5. Zdolnosé przeplywu wody w plaszezyznie
wyrobu:
-wzdtuz dla 1=0.1, przy obcigzeniu 2 kPa m’s ijl._?xlO'j PN-EN ISO 12958:2002
-w poprzek dla 1=0,1, przy obciazeniu 2 kPa m’s Ij[)._?"xl[)'3
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Dreny nalezy montowac recznie.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé, co najmniej do przygotowania warstwy drenazowej —
mieszadtem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowe;j.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

4.2.Transport i przechowywanie drenéw
Dren nalezy przechowywa¢ oryginalnie zapakowany, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, ostoniety przed
dziataniem promieni stonecznych. Dren nie powinien by¢ narazony na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
dtuzej niz przez okres 2 miesiecy.
Dreny nalezy przewozi¢ $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed opadami atmosferycznymi,
promieniami stonecznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.
Wyrdb powinien by¢ oznakowany. Oznakowanie powinno zawiera¢ co najmniej:
e nazwe wyrobu,
nazwe i adres producenta,
numer partii,
date produkdji,
mase netto,
numer i date wystawienia deklaracji zgodnosci,
numer normy lub aprobaty technicznej.

4.3.Transport i przechowywanie kruszywa
Kruszywo w czasie sktadowania i transportu nalezy zabezpieczy¢ przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywami innego rodzaju, frakgji.

4.4.Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej
Zywica powinna by¢ pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Na kazdym
opakowaniu nalezy umiescic etykiete zawierajacg co najmniej nastepujace dane:

e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu,
oznaczenie,
date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,
mase netto,
stosunek mieszania,
znak CE lub B, nr odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,
sposob przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznosci, bhp i
ochrony Srodowiska,

e 0znaczenie, ze wyrdb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.
Zywice nalezy przechowywaé w suchych, chiodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezposredniego promieniowania stonecznego, z dala od zrédet
zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w zamknietych fabrycznie pojemnikach, wynosi zwykle 12 miesiecy.
Zywice nalezy przewozi¢ krytymi érodkami transportu, chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi
zgodnie z PN-C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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Przed rozpoczeciem robdt objetych niniejsza specyfikacja, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.2. Wymagania ogolne robét

Elementy odwodnienia izolacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz spetniac
wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

W razie potrzeby wykonawca powinien wykona¢ projekt roboczy odwodnienia izolacji, zawierajacy szczegdty wszystkich
elementéw odwodnienia izolacji.

Wykonanie drendéw wedtug ponizszej STWIORB obejmuje utozenie drendéw podtuznych wzdtuz osi odwodnienia
(wpustow i saczkow), drendw poprzecznych, umieszczanych przed urzadzeniami dylatacyjnymi.

Lokalizacja drenéw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy:
e ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
e okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robdt,
e wytyczy¢ przebieg drendw,
o doktadnie oczysci¢ (odpyli¢) powierzchnie izolacji przed utozeniem drendw.

5.4. Wykonanie drenéw

5.4.1. Montaz drenu z geowldkniny w warstwie ochronnej z grysu

Dren z geowtdkniny nalezy ukfada¢ na oczyszczonej i odpylonej powierzchni izolacji. Dren wykonywany jest z kilku
warstw paska wtokniny kapilarnej o szerokosci 30 mm i grubosci tacznej okoto 5 mm. Przygotowane paski nalezy taczyc
ze sobg na zakfad (okoto 2 + 3 cm) i spinac zszywaczem do papieru, az do uzyskania wymaganej dtugosci. Koryto dla
drenéw podtuznych mozna uformowac przez utozenie na izolacji deski szerokosci 15 cm, przed utozeniem warstwy
wigzacej. Po ostygnieciu warstwy asfaltowej deske nalezy usuna¢, a koryto oczysci¢ przez piaskowanie i przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Nastepnie nalezy w korycie utozy¢ geowtdknine. Pasek geowtokniny nalezy dla stabilizacji
przyklei¢ punktowo kitem asfaltowo-kauczukowym co okoto 0,5 m. Konce poszczegdlnych odcinkdw nalezy wprowadzic
do saczkéw pod sitko. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe ochronng z grysu otoczonego zywicg. Warstwe ochronng nalezy
starannie wykona¢. Zywice i utwardzacz nalezy wymieszaé w stosunku okreslonym przez producenta. Przygotowanej
zywicy nie mozna przechowywaé, lecz nalezy ja natychmiast wymiesza¢ z kruszywem. Przed wymieszaniem grysu z
zywicq epoksydowa, grys nalezy przesiac, tak aby nie zawierat on innych frakcji niz podane w pkt. 2, nastepnie nalezy go
wyptuka¢ woda w celu oczyszczenia z kurzu i wysuszyé. Kruszywo nalezy wymieszaé z zywica. Zywicy powinno by¢ tyle,
aby catkowicie otoczyta ziarna kruszywa, ale nie wiecej. Przecietna ilos¢ zywicy to 1,5 + 2% masy kruszywa.

Mieszanie zywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysow i ich wbudowywanie nalezy wykonywa¢ w sposdb ciagty, bez
przerw, poniewaz czas uzycia zywicy jest ograniczony i zalezny od temperatury otoczenia. Temperatura przygotowanej
mieszanki powinna wynosi¢ +10°C + +15°C. Masa drenazowa powinna by¢ wbudowywana w czasie max. 30 min. od
momentu dodania utwardzacza do zywicy (chyba, ze producent zywicy podaje inaczej). Masy drenazowej nie nalezy
mocno zageszczac, a jedynie wyréwnac jej gérng powierzchnie przez lekkie uklepanie packg drewniang. Nadmiar ziaren
nalezy zebra¢ do pojemnika. Czas twardnienia masy, w zaleznosci od temperatury otoczenia, wynosi 12 + 24 godzin.
Warstwa ochronna z grysu otoczonego masg epoksydowgq, uzyskuje petng wytrzymatos¢ po 7 dniach. Po 24 godzinach,
przy temperaturze +20°C osigga ona 85% petnej wytrzymatosci i moze byc¢ przykryta nawierzchnig bitumiczna.

W czasie wykonywania prac nalezy chroni¢ widknine przed przypadkowym zanieczyszczeniem jej ttuszczem lub
produktami ropopochodnymi. Wykonanie drenu na obiekcie moze by¢ prowadzone tylko przy bezdeszczowej pogodzie i
suchym podtozu. Bezposrednio przed utozeniem warstwy Scieralnej (nie wczesniej niz po 8 h) na obiekcie, dreny nalezy
lekko zwilzy¢ przez polanie ich od goéry cienkim strumieniem wody z dodatkiem ptynu zawierajgcego detergenty o
stezeniu wg wskazan producenta. Mase asfaltowg nawierzchni nalezy uktadaé bezposrednio na drenaz po catkowitym
jego stwardnieniu.

5.4.2. Montaz drenu prefabrykowanego

Uktadanie drenu polega na rozwinieciu go wzdtuz projektowanej linii, a nastepnie przycieciu do odpowiedniej dtugosci,
aby koncowki o diugosci ok. 20 cm mozna bylo zagia¢ i wpusci¢ pionowo do wnetrza saczkow lub wpustéw, albo
potaczy¢ z drenem podtuznym.

Dren powinien by¢ na catej dtugosci przyklejany do podtoza za pomocg $rodkéw stosowanych do klejenia izolacji (Srodka
gruntujacego do podtoza). Dren powinien by¢ uktadany bezposrednio przed utozeniem warstwy wigzacej nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne
Ogdine wymagania dotyczace kontroli podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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e uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w
wytworni itp.), potwierdzajace zgodnos$¢ materiatow z wymaganiami,

e ewentualnie w przypadku watpliwosci wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania robdt, okreslone w pkt 2 lub przez Inzyniera,

e skontrolowac stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola w czasie robot
Kontrola robdt powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci robot z dokumentacja projektowa, STWIORB i projektem roboczym odwodnienia,
e sprawdzenie materiatdw,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia drenazu,
e sprawdzenie sprawnosci catego odwodnienia izolacji.

6.4. Kontrola wykonania drenu

Prawidlowo wykonany dren z grysu powinien charakteryzowac sie duzq iloscig wolnych przestrzeni umozliwiajacych
szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej z ptyty pomostowej. Poszczegdine ziarna kruszywa powinny by¢ sklejone
zywicg w stopniu uniemozliwiajgcym ich rozdzielenie przy uzyciu sity rak. Niedopuszczalne sq jakiekolwiek wycieki zywicy
Z masy drenazowej. Kompozycja drenazowa powinna catkowicie wypetnia¢ koryto uformowane w warstwie wigzacej.
Nalezy skontrolowac prawidtowos¢ wprowadzenia drenu do saczka lub wpustu oraz mocowanie drenu do izolacji.
Odchylenia utozenia drenazu podtuznego i poprzecznego w planie od projektowanego nie powinny przekracza¢ 1 cm na
dtugosci 1,0 m.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 mb wykonania drendw podtuznych i poprzecznych dla odwodnienia izolacji.
8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e oczyszczenie powierzchni izolacji,

¢ utozenie drendw podtuznych i poprzecznych.

9. PLATNOSC

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w M-00.00.00 "Wymagania ogdine".

Cena jednostkowa to 1 mb wykonania drenéw podtuznych i poprzecznych dla odwodnienia izolacji.

Cena obejmuje rowniez inne roboty i czynnosci skladajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w
niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z
Zamawiajgcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
e PN-EN ISO 527-2. Tworzywa sztuczne. Okreslenie wiasnosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu. Cze$¢ 2:

Warunki przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych.

e PN-EN ISO 9863-1. Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach.
Okreslenie grubosci warstwy pojedynczej wyrobow wielowarstwowych.

e PN-EN ISO 9864. Geosyntetyki. Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstylidw i wyrobéw
pokrewnych.

e PN-ISO 10319. Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich probek.

e PN-EN ISO 11058. Geoteksylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci w  kierunku
prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia.

e ISO 11357-3. Tworzywa sztuczne. Roznicowa kalorymetria skaningowa (DSC). Cze$¢ 3: Oznaczanie temperatury
i entalpii topnienia i krystalizacji.

e PN-EN ISO 12236. Geosyntetyki. Badanie statycznego przebicia (metoda CBR).
e PN-EN 12620. Kruszywa do betonu.
e PN-EN 12956. Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci porow.

e PN-EN ISO 12958. Geoteksylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w plaszczyznie
wyrobu.
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PN-ISO 13934-1. Tekstylia. Whasciwosci ptaskich wyrobow przy rozcigganiu. Czes¢ 1: Wyznaczanie maksymalnej
sity i wydtuzenia wzglednego przy maksymalnej sile metodg paska.

PN-C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. INNE

e  Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-11. Oznaczanie odpornosci na wysoka temperature tworzywa sztucznego
przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektéw mostowych.

e Procedura badawcza IBDIM nr PB-TM-12. Oznaczanie odpornosci na niskg temperature tworzywa sztucznego
przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektéw mostowych.

e Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-14. Oznaczanie odpornosci na media chemiczne tworzywa sztucznego
przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektow mostowych.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735 z pdzn.
zZmianami).
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M 27.00.00. HYDROIZOLACIA
M 27.01.00. IZOLACJE POWLOKOWE

M 27.01.01. POWLOKA IZOLACYINA BITUMICZNA - ,NA ZIMNO”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

SWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow
Nowy gmina Glogdw Mip. wraz z rozbiorkg istniejacego i budowag nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji na
powierzchniach betonowych stykajacych sie z gruntem. Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom
i wykonywanej izolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dodatkowa warstwa ochronna - Warstwa utozona na powierzchni konstrukcji znajdujacej sie w gruncie w celu
ochrony izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniem w czasie zageszczania gruntu.

Powtoki z zywic syntetycznych - Powtoka na bazie zywicy przeznaczona do powierzchni betonowych.

Systemy malarskie - System farb/materiatéow asfaltowych przeznaczony do ochrony powierzchni betonowych.
Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacji
SWIORB M 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

0Ogolne wymagania podano w Specyfikacji SWiORB M 00.00.00. "Wymagania Ogdine"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$c¢
z Dokumentacjg Projektowg, Instrukcjg Producenta oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i SWiORB.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SWiORB M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

Przed przystapieniem do wbudowywania materiatu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy kazdej
dostawie znak CE, lub deklaracje zgodnosci lub znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci materiatu z Polskg Normga lub
aprobatg techniczng wydang przez IBDIM lub inny dokument dopuszczajacy produkt do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, a takze Karty Techniczne poszczegdlnych materiatow.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajace spetnienie przez materiat izolacyjny
wymaganych witasciwosci oraz trwatosci.

Jezeli dokumentacja projektowa i SWIORB nie przewidujg inaczej, do wykonania izolacji cienkiej mozna stosowaé
nastepujace materiaty:

e do gruntowania - rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie
roztworu powinno polegaé na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych
pytdw oraz na stwarzaniu warunkdw przyczepnosci warstw izolacyjnych do podfoza. Srodek powinien byc¢
odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych
powierzchniach. Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od
porowatosci podtoza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m2 powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji
nalezy zachowa¢ szczegdlne $rodki ostroznosci, poniewaz $rodki te sg tatwopalne i nie sg odporne na dziatanie
rozpuszczalnikdw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),

e do wykonania wtasciwej izolacji - potgesty roztwér (P) produkowany z asfaltéw ponaftowych, plastyfikowanych
olejami i rozcieficzanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym powinien
tworzy¢ po wyschnieciu silnie przylegajaca powtoke asfaltowa o duzej plastycznosci. Powtoka ta powinna
wykazywac odpornos¢ na dziatanie wdd agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien by¢ odporny na
dziatanie temperatury do 60°C. Rozprowadza sie go zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C.
Zuzycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8+1,0 kg/m2 powierzchni zabezpieczanej.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-B-24620.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty izolacyjne wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.1. Zasady wykonywania robodt
Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowg i SWiORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
e roboty przygotowawcze,
przygotowanie podtoza betonowego,
zagruntowanie podtoza betonowego roztworem rzadkim,
naniesienie dwdch warstw izolacji z roztworu pdétgestego,
roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan Inzyniera:
e ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
o okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robdt.

5.3. Ogdlne warunki prowadzenia roboét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaC zalecen producenta materiatu dotyczacych
wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca
zobowigzany jest monitorowac wilgotno$¢ i temperature powietrza. Parametry te musza odpowiadaé wymaganiom
podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od
wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwac i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkow
atmosferycznych nalezy wykonywac co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywa¢ przy dobrej pogodzie,
niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie silnego wiatru, podczas opaddw Sniegu, deszczu i mzawki,
bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest
wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C i nizsza od
+35°C. W poblizu wykonywanych robdt nie mogg by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujacej), Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
wilgotnos¢ podtoza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta. Jesli producent nie okresla innych wymagan,
wilgotnos¢ podtoza na gtebokosci 20 mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien zastosowal system osuszania podtoza betonowego zaakceptowany
przez Inzyniera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewa¢ na otwartym ogniu. W okresie chtodéw materiaty te
doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w goracej wodzie lub w ogrzanych
pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie mogg byc¢ rozcienczane rozpuszczalnikami
ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robdt nalezy SciSle przestrzegaé przepisdbw bezpieczenstwa, poniewaz materiaty stosowane do
wykonania izolacji sq fatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metrow od miejsca pracy lub
sktadowania materiatow.

5.4. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacji

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podtozu, wolnym
od plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktadac¢ na
betonie po co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej
15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed
rozpoczeciem robdt izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzy¢. Stopien dojrzatosci betonu mozna oceniac¢ zgodnie z
~Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow mostowych” .
Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem w celu
uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pytdw oraz innych
zanieczyszczen, ktdre mogtyby obnizaé przyczepnos¢ warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka powinna by¢
wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywac zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejacego
podczas robét.

Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla ktdérych Wykonawca
przedstawi Polska Norme, aprobate techniczng IBDiM lub europejska aprobate techniczna.

Przygotowane podtoze powinno spetniaé nastepujace wymagania:
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e wytrzymato$¢ gwarantowana na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu,

e wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metodq ,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metoda ,pull-off” przy Srednicy krazka
probnego @ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i
min. 5 oznaczen wg PN-B-01814,

e podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za
podtoze suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiarow wilgotnosci piyty nalezy
dokonywac przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materiatdw o porowatosci nie przekraczajacej
10%,

e podioze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytéw, plam oleju, smardw i innych
zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

e podtoze powinno by¢ gtadkie: za podtoze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujace lokalnych nieréwnosci
przekraczajacych 5 mm.

5.5. Gruntowanie podioza

Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej
uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robdt. W przypadku koniecznosci
zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych szybkorozpadajacych, np. asfaltowej emuls;ji
kationowej spetniajacej wymagania PN-B-24003. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody
Inzyniera.

W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych. Do gruntowania
powierzchni betonowej asfaltowym Srodkiem gruntujacym mozna przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni,
ale zaleca sie 28 dni. Gruntowanie podfoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem
asfaltowym w ilosci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m2). Zuzycie materiatu jest zalezne od
rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocg watkéw malarskich lub
szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikéw oraz od
warunkow pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania robot i wiatru). Optymalny czas schniecia
roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz., ale nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana
powierzchnia pozostaje lepka przez diuzszy czas moze zosta¢ zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolitg barwe czarng lub
ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg w miejscach, gdzie utozono zbyt cienkg warstwe
roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto zattuszczone i roztwor asfaltowy z niego sptynat. Gruntowanie roztworem
asfaltowym nalezy wykonywac jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba.
Nalezy zuzy¢ tylko tyle Srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtona¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata
powtoka z warstewki asfaltu. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu
asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka, pod ktorg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktdre w sposob
istotny ostabig przyczepnos¢ kolejnych warstw izolacji do podtoza.

5.7. Ukladanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to
sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong), gdy dton
nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwér gruntujacy jest juz dostatecznie suchy.

Zagruntowang powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie materiatu wynosi okoto 0,8 do
1,0 kg/m2 dla jednej warstwy. taczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie powinna by¢ mniejsza od 2 mm.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed Swiattem stonecznym, deszczem
i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
0Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcdw itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji,
przedstawic karty techniczne stosowanych materiatow,
ew. wykonac witasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkt. 2
lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych w ramach
nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:
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nr produktu,
stan opakowan materiatu,
warunki przechowywania materiatu,
e date produkgji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $rodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.
Wykonawca sporzadzi protokdt z kontroli jakosci srodka izolacyjnego. Wzor protokotu przedstawiono w zataczniku 1.

6.3. Badanie w czasie robot

6.3.1. Kontrola przygotowania podioza
Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5. Przykiad protokotu z kontroli przygotowania podtoza podano
w zatgczniku 2.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podioza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie: przy stosowaniu asfaltowych s$rodkéw
gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobrazowa i matowa. Po dotknieciu
rekg nie powinna brudzi¢ skory.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilosci zuzytych
materiatow, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu aplikacji.

Z utozenia $rodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokdt. Wzorzec protokotu zostat zamieszczony w zataczniku 3.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wlasciwej

Kontrola wykonania izolacji wiasciwej polega na:

kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu,

catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowic jednolitg, czystg powtoke, o jednolitej barwie, bez
pecherzy, ztuszczen i innych wad, powtoka powinna scisle przylega¢ do zagruntowanego podtoza.

6.3.4. Kontrola warunkow atmosferycznych

W trakcie trwania robot nalezy na biezaco sprawdza¢ warunki atmosferyczne i poréwnywac je z wymaganiami
producenta podanymi w kartach technicznych materiatow. Z warunkéw atmosferycznych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Przyktad protokotu podano w zataczniku 4.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m? izolacji o okreélonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Jezeli wszystkie prace byty wykonane prawidtowo roboty ochronne nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami STWiORB

9. PLATNOSC
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikédw produkcji; materiatédw, wykonanie rusztowan,
pomostow roboczych oraz zadaszen; przygotowanie powierzchni pod izolacje; zagruntowanie, pomalowanie materiatem
izolacyjnym zabezpieczanej powierzchni; rozebranie rusztowan, pomostéw roboczych, zadaszen; oczyszczenie terenu
robdt, oraz inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w niniejszej
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajgcym
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Aprobata Techniczna i Instrukcja Producenta
[2] PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w Budownictwie . Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych
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PROTOKOLY WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

ZALACZNIK NR 1
Kontraktnr .....................
Nazwa kontraktu.............

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ...
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
ASFALTOWEGO SRODKA IZOLACYJNEGO"

OB .

Bl mM Nt
ZaKreS TODOL: ... e
Termin WYKON@NIa PraC: .. ... e

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llo$¢ materiatdw z partii (ilo$¢ i pojemno$¢ opakowan)
Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r.)

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr, z dnia,
wielkos¢ dostawy objetej danym certyfikatem lub
deklaracja)

Stan opakowania”:

—  nieuszkodzone (szt.) [ ]
Wyglad zewnetrzny”:

—  zanieczyszczenia [ Jtak [ ]nie
Konsystencja

Inne

Uwagi

— nalezy wypetnia¢ dla kazdej partii materiatow

2 _ wiasciwg odpowiedz nalezy zaznaczyé krzyzykiem [ x |

1)

Miejscowosc i data Wykonawca Inspektor nadzoru




Kontrakt nr

Nazwa kontraktu

ZALACZNIK NR 2

Umowanr............cceeeens
PROTOKOL WYKONANIA ROB(')T nr..... DZIALKA nr .....
PROTOKOL KONTROLI
PRZYGOTOWANIA PODLOZA BETONOWEGO
L0} =Y
=T 01T o | P
Zakres robot: ... [m2] rysunek zatgcznik nr: .......

Termin WYKONANIA PracC: ........eeiie e

Sposoéb czyszczenia

Wytrzymatosé na
odrywanie® (MPa)

wyniki zawiera zatgcznik nr .............

wartosc¢ srednia
[ ]wnormie

wartos¢ minimalna
[ ]poza normg

Czystosé podtoza®

[ 1spetnia wymaganie

[ ]nie spetnia wymagania

Gtadko$¢ podtoza®

[ ]spetnia wymaganie

[ ]nie spetnia wymagania

Réwnosé podiozal)

[ ]spetnia wymaganie

[ ]nie spetnia wymagania

Wilgotnosé podioza®

[ ]spetnia wymaganie

[ 1nie spetnia wymagania

Data i godzina zakonczenia
prac przygotowania podioza

Data

Godzina

Inne

Uwagi

Jakosé przygotowanego
podioza:

[ ]spetnia wymagania
[ 1nie spetnia wymagan
(kwalifikuje sie do poprawy)

Y _ whasciwa odpowiedz nalezy zaznaczyé krzyzykiem [ X |

Miejscowos¢ i data

Wykonawca

Inspektor nadzoru
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ZALACZNIKNR 3
Kontraktnr ..................
Nazwa kontraktu ............
Umowanr.....................

) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKA nr .....
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI ZAGRUNTOWANEGO PODLOZA BETONOWEGO SRODKAMI ASFALTOWYMI

O K e s

Bl ement: .
Zakres robot: ... [m2] rysunek zatacznik nr: .............
Termin WYKONANIA PraC: .......ueiei e

Nazwa materiatu

Producent

Technika aplikacji

Wyglad zewnetrzny”

—  barwa czarna [ Jtak [ ]nie

- powierzchniamatowa | [ltk [ Ine
Brudzenie skory przy dotyku® [ Jtak [ Inie

Inne np. przebarwienia, szkliste strefy [ Jtak [ ]nie

Jakos¢ zagruntowanego podtoza: [ 1spetnia wymagania

[ ] nie spetnia wymagan
(kwalifikuje sie do poprawek)

Y _ whasciwa odpowiedz nalezy zaznaczyé krzyzykiem [ x ]

Miejscowos¢ i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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ZALACZNIK NR 4

Kontraktnr ..................
Nazwa kontraktu ...........
Umowanr....................
PROTOKOL WYKONANIA ROBOT nr ...
PROTOKOL POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH"
L 0 oY
BN .o
Zakres robot: ... [m2] rysunek zatacznik nr: ..........
Termin WYKON@NIA PraC: ........e e
Nr dziatki | Data Silne Zachmu- Opad Wilgotnos¢é | Temp. Temp.
(mz) i promie- rzenie atmosfe- | wzgledna | powietrza | podtoza
godzina | niowanie ryczny [90] [°C] [°C]
stoneczn
e
1 2 3 4 5 6 7 8
1
zatgcznik
A
1
zatagcznik
o
1
zatgcznik
A

Y _ protokot nalezy stosowaé do catosci zabezpieczanej powierzchni

2)

— zalacznik nr ...... zawiera szkic dziatki

Miejscowosc i data

Wykonawca

Inspektor nadzoru
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M 27.02.00. IZOLACJA ARKUSZOWA

M 27.02.01. IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ — UKLADANA NA
POWIERZCHNIACH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

SWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow
Nowy gmina Glogdw Mip. wraz z rozbiorkg istniejacego i budowag nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji pomostu,
a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Termozgrzewalna hydroizolacja arkuszowa - tkanina hydroizolacyjna nasycona asfaltem lub gotowa membrana
z mieszanki asfaltowej z dodatkiem kauczuku albo z modyfikowanego asfaltu. Kazdy arkusz membrany mozna taczyc
przez zgrzewanie termiczne z nizej lezacq czescig izolacji przeciwwodnej

Material gruntujacy - materiat stosowany w celu uszczelnienia podtoza betonowego przed utozeniem izolacji

przeciwwodnej.

Warstwa sczepna - warstwa materialu stosowana niekiedy do potaczenia arkuszy hydroizolacji z materiatem
gruntujgcym.

Warstwa ochronna - Warstwa uktadana na izolacji przeciwwodnej w celu jej ochrony

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowyminormami i Specyfikacji

STWIORB M 00.00.00 "Wymagania Ogdine".

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
0Ogolne wymagania podano w Specyfikacji STWIORB M 00.00.00. "Wymagania Ogolne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Aprobatg Techniczng i Instrukcjg producenta oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

Izolacja pozioma wykonywana pomiedzy nawierzchnig, a konstrukcjg obiektu powinna :

e zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgcji,

e zapobiegac tworzeniu sie znacznych cisnier pary wodnej pod nawierzchnia,

o wykazywac przyczepnos¢ do podtoza i warstw nawierzchni przewidziang przez zastosowang technologie.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

Nalezy stosowa¢ materiaty hydroizolacyjne ktére sa oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych z Polskq Norma, Normg Zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang
przez IBDiM lub europejska aprobatg techniczng lub inny dokument dopuszczajacy produkt do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych. oraz by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa (certyfikaty) producenta potwierdzajace wtasciwosci
i trwato$¢ materiatu hydroizolacji wraz ze szczegétowym opisem i wynikami wykonanych badan jakosci. Nalezy
zastosowac takq izolacje aby byto mozliwe uktadanie bezposrednio na izolacji wykonanej z papy termozgrzewalnej
nawierzchni z asfaltu lanego lub twardolanego o temperaturze nie przekraczajacej 250 °C.

Izolacja przwciwwilgociowa pomostéw z termozgrzewalnej hydroizolacji arkuszowej powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 18/1.

Tablica 1 Wiasciwosci arkuszy hydroizolacji termozgrzewalnej ( Katalog Zabezpieczen Powierzchniowych drogowych
Obiektéw Inzynieryjnych)

Lp. [Wiasciwosc Jednostka |Wymagania Metoda badan wedtug

1 2 3 4 5
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| [Wyglad zewnetrzny - spetnia ! [7]
2 |Dtugosc arkusza cm Lmin =5m
L+ 1.5%L (7]
3 |Szerokos¢ arkusza cm Smin> 1m [71
S+ 1.5%S
4 |Grubo$c arkusza mm >5,0 Procedura IBDIM
Nr PB-TM-02
5 |Grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowg mm >2,0 Procedura IBDiM
Nr PB-TM-03
6 |Gietkos¢, -25°C/¢ 30 mm - <5 [7]
7 |Przesigkliwoéé¢ ?
MPa  [>0,5 (7]
8 [Nasigkliwosc¢ % <1,0 [71
9 |Sita zrywajaca przy rozciaganiu ¥
- wzdtuz arkusza N > 500 (7]
- w poprzek arkusza N > 500
10 |Wydtuzenie przy zerwaniu ¥
- wzdhuz arkusza % >30 [7]
- w poprzek arkusza % >30
11 |Sita zrywajaca przy rozdzieraniu
- wzdtuz arkusza N > 150 Procedura IBDIiM
- w poprzek arkusza N > 150 Nr PB-TM-06
12 |Przyczepno$¢ do podtoza metodg MPa > 0,4 przy 22°C Procedura IBDIM
»pull off" >0,7 przy 8°C Nr PB-TM-06
13 |Odpornos$¢ na dziatanie podwyzszonej - > 100 (7]
temperatury, 100°C, 2h

) Arkusz papy powinien byé bez dziur, zataman i o réwnych krawedziach. Papa powinna mie¢ réwnomiernie

roztozong
powloke i posypke. Niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy.
) Oznaczenie przesiakliwoéci papy wykonywaé wedtug jednej z metod. Wyniki obu metod sg réwnowazne.
) Oznaczenie papy wykona¢ w temperaturze (20 + 2) °C.

Polimeroasfalt wytopiony z papy termozgrzewalnej
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Tablica 2 Wymagania w stosunku do polimeroasfaltu wytopionego z papy termozgrzewalnej
zestawiono w tablicy

Lp. |Wiasciwosc Jednostka  [Wymagania |Metoda badan wedtug
1 2 3 4 5

| | Temperatura mieknienia PiK °C >90 [13]

2 |Temperatura famliwosci wg Fraassa |°C <-10 [14]

Srodki gruntujace
Tablica 3 Wymagania w stosunku do $rodkéw gruntujacych zestawiono w tablicy

Lp. |Wtasciwoscé Jednostka  |Wymagania Metoda badan wedtug
I 2 3 4 5
1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - spetnia ¥ [8]
2 |Sprawdzenie konsystencji roboczej - spetnia 2 [8]
3 |Oznaczenie zdolnosci wysychania h spetnia ¥ [8]
4 |Lepkosc, czas wyptywu, kubek Nr 4
- s od 30 do 150 [15]

1 &rodek gruntujacy powinien by¢ jednorodna ciecza barwy czarnej, bez zawiesin osadu i zanieczyszczen
mechanicznych
2 érodek gruntujacy w temperaturze (20 + 2) °C powinien sie tatwo rozprowadzac i tworzy¢ cienka réwna
btonkg bez pecherzy
% rodek gruntujacy po 12 h wysychania w temperaturze (20  2) °C po dotknieciu nie powinien pozostawia¢
na palcach

widocznych $ladéw rozmazujacego sie asfaltu.




Tablica 4 Wymagania w stosunku do zywicznych srodkéw gruntujacych zestawiono w tablicy

Wymagana

Lp. Wilasciwosid Jednostka i
wartosc

Metoda badama wg

Wymagania identyfikacyjne w stosunkn do obu skladnikéw: zywicy podstawowe) 1

utwardzacza
] Anali od L Badanie PN-EN 1767:2002
1aliza w podezerwiem identyfikacyjne [6]
4 I-87/C-
2 | Gestose e 5 £5%p" PN-87/C-89085.03
[10]
3 | Lepkosc?
- lepkos¢ dynamiczna MPa s n£5%n” PN-86/C-89085.06
[11]
- lepkoic dynamiczna KU N £5%n> Procedura IBDiM
nr TN-3/4/2000[25]
- lepkoic. czas wyplywu 5 n£5%n” PN-EN ISO

2431:1999 [9]
Wymagania w stosunku do zmieszanych skladmkow: zywicy podstawowe) 1 utwardzacza
Procedura IBDiM
min =20 nr PB/TWm-24/97
[26]

4 Czas zachowama wlasciwosca
roboczych w temp. 20°C

Wymagania w stosunku do utwardzonej powloki gruntujacey

5 | Przyczepnosi¢ do  podloza

betonowego” Procedura IBDiM
- po utwardzeniu Zywicy MPa =15 Iy
- po 150 cyklach zamrazama MPa =12 ar PB/TM-1/6 [20]

1 odmrazania
1) p — gestos¢ okreslona przez producenta

2) 11— lepkosé okreslona przez producenta

3) nalezy wybrac jedna z metod pomiaru lepkosci

4) dotyczy tylko zywic przeznaczonych do gruntowania podloza betonowego

Swiezo uloZone warstwy zywicy nalezy posypaé piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji, w
lose1 zalecane) przez producenta zywicy. Posypanie swieze] zywicy piaskiem ma za zadanie uszorstmeme
powierzchni, do ktérej bedzie klejona izolacja. Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny by¢ idealnie
suche. Zaleca sie stosowanie piaskéw konfekcjonowanych. dostarczanych na budowe w szczelnych workach z
folit lub piaskéw suszonych ogniowo. W przypadku jakichkolwiek watpliwosc: co do wilgotnosc:r piasku,
konieczne jest jego wyprazemie na budowie Piasek stosowany jako posypka powinien muec temperature
otoczenia. Zywic nie nalezy posypywac goracym piaskiem.

Pakowanie

Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i owiniete wstegg papieru lub folii o szerokosci co najmniej 60 cm.
W partii nie moze by¢ wiecej niz 1% rolek papy sktadajacej sie z dwdch kawatkéw, z tym, ze zaden z kawatkdw nie
moze byc¢ krotszy niz 2 m. Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajacq nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta,

b) oznaczenie,

c) date produkcji i numer partii,

d) wymiary arkuszy,

e) informacje, ze wyrdb uzyskat Aprobate Techniczng IBDiM

3. SPRZET

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
rolki dociskowe do zaktadéw poprzecznych i podtuznych
noze dekarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,
deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m
listwa drewniana,
szczotki z miekkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne,
elektryczne dmuchawy goracego powietrza
odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami : przeciwwodnym i przeciwolejowym
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palniki gazowe i gaz propan-butan w butli
Sprzet Wykonawcy nie moze poruszac sie bezposrednio po hydroizolacji utozonej na ptycie pomostu, z wyjatkiem gdy
jest to konieczne w celu wykonania warstw ochronnych i nawierzchni asfaltowej bezposrednio na hydroizolacji ptyty
pomostu. Sprzet taki, podlegajacy akceptacji Inspektora Nadzoru powinien poruszac sie na ogumionych kotach. Opony
nalezy regularnie sprawdzac, czy nie ma na nich wcisnietych ziaren kruszywa lub innych wystepéw mogacych uszkodzi¢
powtoke hydroizolacyjna.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

Transport, przenoszenie i skladowanie materiatéw hydroizolacyjnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.
Materiaty powinny by¢ wyraznie oznakowane oraz sktadowane w zabezpieczonym (wydzielonym) miejscu na terenie
budowy. Materiaty tracace swoje wiasciwosci pod wplywem Swiatta stonecznego, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Zgodnie z Instrukcja producenta i Aprobate Techniczng

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika w pozostatym okresie roboty te mogq by¢
wykonywane po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru technologii wykonania izolacji w okresie jesienno — zimowym.
Zakres utozenia izolacji na ptycie pomostu musi by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

Dodatkowo nalezy utozy¢ drugg warstwe izolacji pod kapami.

5.1. Ogdlne warunki prowadzenia robot izolacyjnych

Izolacje przeciwwodng nalezy uktadaé na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i wolnym od plam
olejowych i pylu. Wiek izolowanego podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni lecz zaleca sie aby beton byt co
najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C i nizsza od
35°C. W przypadku koniecznosci wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni. Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5-10°C
materiat samoprzylepny nalezy przechowywac przez 24 godziny w temperaturze 20°C. Do czasu utozenia warstwy
ochronnej na izolacje nie wolno wchodzi¢, nie wolno po niej jezdzi¢, sktadowac narzedzi i materiatéw. W poblizu robdt
hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw sypkich i pylacych.

5.2. Sposo6b przygotowania podtoza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana dokladnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia izolacji.
Kwalifikacji dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek Kierownika Budowy w formie wpisu do Dziennika Budowy.
W przypadku watpliwosci lub niejasnosci w tym zakresie nalezy zasiegnac opinii specjalisty IBDiM lub innej jednostki
naukowo - badawczej.

Powierzchnie betonowe przygotowane do zaizolowania powinny byé réwne i zwarte, celem zapewnienia maksymalnej
przyczepnosci. Nie mogq wystepowac zadne elementy luzno zwigzane z podtozem ani ostre wystepy badz widoczne
grube ziarna kruszywa. Przed przystgpieniem do gruntowania powierzchnia powinna by¢ doktadnie oczyszczona, wolna
od pytu i niezwigzanego kruszywa. Mokrg powierzchnie nalezy podsuszy¢. Na poditozu nie mogq sie tworzy¢ zastoiny a
woda sptywa w projektowanych kierunkach.

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace warunki :

wytrzymatos¢ betonu na odrywanie powinna > =1,5MPa

podtoze powinno by¢ réwne tzn. szczelina pomiedzy powierzchnig piyty a tatg dtugosci 4 m przytozong na statym spadku
nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm przy spadku powyzej 1,5% lub 5 mm przy spadku mniejszym niz 1,5%,

podfoze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen wiekszych niz 2 mm i wgtebien gtebszych niz 5 mm przy czym nieréwnosci
nie mogg miec¢ ostrych krawedzi,

wszystkie krawedzie wypukte i wkleste musza by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub ztagodzone skosem o pochyleniu
45°, 3 x 3 cm. Krawedzie wkleste mogg by¢ wypetnione zaprawg cementowg 1:3,

mleczko cementowe wystepujace na izolowanej powierzchni nalezy usuna¢ przez jej groszkowanie, piaskowanie,
$rutowanie lub frezowanie,

wypukte nieréwnosci nalezy skuc lub zeszlifowac szlifierka do lastriko tak aby nie odstoni¢ wktadek zbrojenia.

podtoze powinno by¢ suche. Wilgotnos¢ podtoza powinna wynosi¢ max do 4% o ile producent nie zaleci inaczej

Zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu in-situ istniejgcych konstrukcji obiektdw mostowych” z 1998,
jako minimalng dla danego miejsca pomiarowego, liczbe oznaczeh betonu na rozciagganie nalezy przyja¢ 1 pomiar na
kazde 25 m2 badanej powierzchni, przy czym sumaryczna liczba punktéw. pomiarowych nie moze byé mniejsza od 5 dla
badanego elementu.

Ewentualne wady wykoniczenia ptyty pomostu nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru i autorem projektu.

Naprawy powierzchni nalezy wykonac przestrzegajac nastepujacych zasad :
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ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypeic specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do
napraw betonu posiadajacymi Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM. Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak aby
byty zblizone do pionowych.

ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajacg wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub zaprawami
zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np. polimetakrylan metylu.

lokalne nierdwnosci podtoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypetni¢ specjalng bezskurczowg zaprawg
lub mase PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktdrej wystepujg nierdwnosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu.
Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomocg masy PC moze by¢
wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, wieksze powierzchnie nalezy naprawiac
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

powierzchnie z nierdwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierkg do lastriko lub zatrze¢ masg PC lub
innym specjalnym materiatem posiadajgcym Aprobate Techniczng IBDIiM.

5.2.1. Oczyszczenie podioza.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowana nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen. Luzne
frakcje i pyty nalezy usunac przy pomocy odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usunac przez ich wypalenie
palnikiem gazowym.

5.2.2. Gruntowanie podioza.

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez producentéw materiatow
hydroizolacyjnych, gdyz stosowanie materiatdw innych moze spowodowac nie przyklejanie sie izolacji do podtoza i
powstawanie babli. W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej
zgody Inspektora Nadzoru i autora projektu.

Materiat uzupetniajgcy do gruntowania powinien by¢ bitumem modyfikowanym elastomerem termoplastycznym typu
SBS, rozpuszczonym w tatwo lotnych rozpuszczalnikach organicznych. Nanosi sie go na suche i czyste podioze za
pomocy szczotek lub watkow.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady :
¢ Nalezy gruntowac podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
e Beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 14 dni, zaleca sie aby byt to beton 28 dniowy.

¢ Powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle Srodka gruntujacego,
ile beton zdota catkowicie wchiona¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta
zwykle nie przekracza 0,3 I/m?2

e Nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko takag powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych 8 godzin
przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowac powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci
izolacji do podtoza. Przy stosowaniu Srodkéw gruntujacych wolno-rozpadowych i wolnoschnacych dopuszcza sie
gruntowanie podtoza z 8 godzinnym wyprzedzeniem. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang
powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia przyklejania izolacji
nie powinno uptynac wiecej niz 24 godziny.

o Srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do Srodkéw gruntujacych (odpornych na
dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych).

e Przed ufozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna byC catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez
dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dton nie przykleja
sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwdr gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schniecia roztwordw
gruntujacych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikéw i warunkéw wysychania w
wiekszosci przypadkdéw wynosi on od 15 do 120 minut.

e W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach
odwodnienia, stupkach poreczy, barier sprezystych oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej powierzchni
mozna przystapi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach.

e Temperatura podioza gruntowanego powinna by¢ wyzsza, co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie
mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna byé <85%

5.2.2.1. Gruntowanie podioza za pomoca asfaltowych srodkéw gruntujacych

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowym $rodkiem gruntujgcym mozna przystapi¢, gdy beton jest w wieku co
najmniej 14 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym
w ilosci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m2). Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju
roztworu asfaltowego oraz od chfonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomoca watkéw malarskich lub szczotek
dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikdw oraz od
warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania robdt i wiatru). Optymalny czas schniecia
roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz. ale nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana
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powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zostal zapylona. Prawidlowo zagruntowana powierzchnia po
wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolita barwe czarng lub ciemnobragzowa, bez smug i przebarwien.
Przebarwienia powstajq w miejscach, gdzie utozono zbyt cienka warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto
zattuszczone i roztwor asfaltowy z niego sptynat. W dotyku zagruntowana powierzchnia powinna byc¢ sucha, tzn. nie klei¢
sie do skoéry reki oraz nie zostawia¢ zadnych $ladéw na skdrze. Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywac
jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego
gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka, pod
ktérg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére w sposdb istotny ostabig przyczepnos$¢ papy do podtoza. Do przyklejenia
papy zgrzewalnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu $rodka gruntujacego

5.2.2.2. Gruntowanie podioza za pomoca zywicznych srodkow gruntujacych

Roboty zwigzane z gruntowaniem betonu nalezy prowadzi¢ Scisle wg instrukcji producenta zywicy w zakresie:
e temperatury podtoza i otoczenia podczas wykonywania robot,

sposobu oczyszczenia podtoza,

proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikéw,

Sposobu hanoszenia zywicy,

czasu przydatnosci zywicy zmieszanej z utwardzaczem do uzycia,

zuzycia materiatow.

zywice epoksydowe sg bardzo wrazliwe na zmiany warunkdéw prowadzenia robét oraz na btedy technologiczne.
Niedotrzymanie warunkow producenta podczas wykonywania robdt moze doprowadzic do niezwigzania zywicy lub
ztuszczenia wykonanej warstwy. Wszelkie btedy w prowadzeniu robot moga spowodowac koniecznos¢ wykonywania
napraw, za ktdre koszty ponosi Wykonawca.

a) Gruntowanie $wiezego betonu

O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej, gruntowanie $wiezego betonu nalezy wykonac¢ natychmiast po
ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno ono by¢ wykonywane w czasie od 4 do 8 godz. Od momentu wylania mieszanki
betonowej, czyli przed ukonczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie zywica gruntujaca nie zwigze.
Bezposrednio przed przystapieniem do gruntowania, zywice nalezy zmiesza¢ z utwardzaczem w odpowiedniej proporcji.
Zazwyczaj zywica i utwardzacz dostarczane sg na budowe w opakowaniach przeznaczonych do zmieszania w catosci.
Utwardzacz nalezy przelac¢ do pojemnika z zywicg bazowa. Nalezy uwazac, aby na $ciankach pojemnika z utwardzaczem
nie pozostat materiat. Gdy utwardzacz jest gesty, nalezy go zeskrobac ze Scianek oraz z dna pojemnika z Sywicg bazowa.
Mieszanie obu sktadnikow nalezy prowadzi¢ wolnoobrotowym (maks. 300 obr./min) mieszadtem mechanicznym
uzywajac, aby nie napowietrzy¢ mieszanin. Nalezy uwazaé, aby na Sciankach i na dnie naczynia nie pozostat
nierozmieszany materiat. Zywica nie zmieszana z utwardzaczem nie zwigze.

Nanoszenie zywicy najlepiej jest wykonywa¢ watkiem malarskim. Swiezo wykonana warstwe zywicy nalezy posypac
suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji. Jezeli instrukcja producenta przewiduje uktadanie
Zywicy gruntujacej w dwdch warstwach, drugq warstwe nalezy utozy¢é w terminie zalecanym przez producenta, zwykle po
24 godz. Bezposrednio przed utozeniem drugiej warstwy zywicy nalezy usunaé nadmiar posypki piaskowej, ktorg
posypano pierwszg warstwe. Piasek mozna zmie$¢ szczotkami o sztywnym wiosiu, zdmuchna¢ sprezonym powietrzem
lub zebra¢ odkurzaczem przemystowym.

b) Gruntowanie mtodego betonu

Aby mozna byto wykona¢ gruntowanie mtodego (w wieku od 3 do 14 dni) betonu nalezy bardzo starannie przygotowac
ptyte betonowg podczas betonowania, poniewaz zaréwno czyszczenie mtodej ptyty, jak i wykonanie napraw jej gornej
powierzchni jest utrudnione z uwagi na duzg wilgotnos¢ betonu oraz na to, ze mtody beton nie osiagnat jeszcze petnej
wytrzymatosci. Gruntowanie takiego betonu mozna wykonac jedynie specjalnymi zywicami, ktére mogq zwigzaé
w $rodowisku wilgotnym.

Do gruntowania miodego betonu mozna przystapi¢ w terminie okreslonym przez producenta zywicy. Zwykle jest to wiek
3 lub 7 dni. Przed gruntowaniem ptyta betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i ukfadanie zywicy wykonuje
sie podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

¢) Gruntowanie wilgotnego betonu

Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matowo-wilgotnym, czyli beton, w ktorym pory s wypetnione woda, a
jego powierzchnia jest ciemna i matowa bez btyszczacej btonki wody. Nie wolno gruntowaé betonu mokrego, na ktérego
powierzchni znajduje sie blyszczaca warstewka wody. Jezeli na powierzchni znajduje sie warstwa wody, nalezy jg usunac
przez przedmuchanie powierzchni sprezonym powietrzem. Beton wilgotny mozna gruntowaé wytacznie zywicami, ktdre
wigza w $rodowisku wilgotnym. Zywice przeznaczone do gruntowania suchego betonu nie wigzg w $rodowisku
wilgotnym. Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i uktadanie zywicy
wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

d) Gruntowanie suchego betonu
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Za suchy beton uwaza sie beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton ktérego powierzchnia jest jednolicie jasna bez
zaciemnien spowodowanych zawilgoceniem. Beton suchy mozna gruntowac zywicami, ktdre wigza w srodowisku suchym
i wilgotnym. Do gruntowania nowej ptyty z betonu zywicznym sSrodkiem gruntujacym, przeznaczonym do suchego
betonu mozna przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna
zosta¢ oczyszczona. Gruntowanie suchego betonu wykonuje sie jedno lub dwukrotnie. Roboty wykonuje sie podobnie jak
w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materialéw i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na palcu budowy znajduje sie sprzet pomocniczy i nastepujace
narzedzia :

watki zabkowane szerokosci 7 cm do dociskania stykéw arkuszy i taczka z kotem ogumionym wypetniona kamieniami

o masie ok. 50 kg,

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m ,

listwa drewniana,

szczotki z miekkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne elektryczne

dmuchawy goracego powietrza,

odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami : przeciwwodnym i przeciwolejowym,

w razie potrzeby palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony we wiasciwej ilosci i by¢ sprawny. Na placu budowy powinien
znajdowac sie materiat izolacyjny potrzebny na jedng zmiane robocza.
Nalezy sprawdzic¢ czy :
przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, czy nie jest sklejony w rolce, zatamany, popekany czy ma
odpowiednig grubos¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej lub $wiadectwa dopuszczenia
dotyczacego danego materiatu.
nalezy sprawdzi¢ czy przektadka antyadhezyjna daje sie tatwo odklejac.
nalezy uzywac wytacznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jakosci.

Materiat uszkodzony nalezy usunac¢ z placu budowy. Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy rozpakowac takg ilos¢
rolek materiatu, jaka bedzie zuzyta na jednej zmianie roboczej, rolki materiatu nalezy rozpakowac poza powierzchnig do
zaizolowania tak, aby na powierzchni tej nie pozostawi¢ spinaczy uzywanych do spinania kartonowych opakowan.
Rozpakowane i nie rozpakowane rolki materiatu nalezy przechowywac wytacznie w pozycji pionowej. W przypadku
wykonywania prac izolacyjnych pod namiotem (w temperaturach ponizej 5°C) lub na otwartej przestrzeni
w temperaturach od 5 do 10°C, materiat samoprzylepny po rozpakowaniu przechowywac nalezy przez 24 godziny
W pomieszczeniu ogrzanym do temperatury 20°C i wyjmowac z tego pomieszczenia po jednej rolce, bezposrednio przed
przyklejeniem do przygotowanej powierzchni.

5.4. Wykonanie izolacji

Materiat przykleja sie do podtoza (zagruntowanego wczesniej materiatem uzupetniajacym) wytacznie przez nadtopienie
palnikami gazowymi spodniej strony materiatu. Poszczegdlne arkusze materiatu taczy sie ze sobg na zaktad poprzeczny o
szerokosci min.15 ¢cm i podtuzny o szerokosci min. 8 ¢cm, po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i
usunieciu z niego posypki mineralnej. Nalezy na powierzchni styku usungé posypke ze spodniego arkusza i zwracac
szczegdlng uwage na doktadne i szczelne ich sklejanie. Dla pewnosci poprawnego styku, zaleca sie stosowanie rolek
dociskowych. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie moga wystepowac wiecej niz dwa styki arkuszy.

Warunkiem sprawnego ukfadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy izolacyjnej,
czyli 1 m oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne
jest réwniez zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania $wiezo zgrzanej izolacji.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na obiektach
z krzywiznami do 20% wiecej izolacji niz istniejaca powierzchnia.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm, natomiast zaktad
czotowy miedzy koricami rolek winien wynosi¢ 15 cm.

Ukfadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore tj. wykonujemy zawiniecia izolacji
na gtebokos¢ 300 mm poza tylng krawedz mostu.

Celem unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy cato$¢ dtugosci rolki na przemian z potowa jej dtugosci,
czyli dla przyktadu 4 m dtugosci arkusz jest uktadany po 8 metrowym lub odwrotnie.

Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika, a cafg rolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem obiektu.

Rolki nalezy rozwija¢ wzdtuz obiektu, zgodnie ze spadkiem.
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Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych nalezy wykonaé przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa
szerokosci rolki). W przypadku stosowania epoksydéw izolacyjnych, pape uktadamy w odlegtosci 1 cm od krawedzi
powierzchni izolowanej, a nastepnie przy pomocy watka malarskiego nanosimy epoksyd na Sciane krawedzi i na potozong
izolacje (zaktad 15 cm). Wymieniona odlegtos¢ 1 cm jest wazna aby zapewni¢ miejsce na wyptyw rozgrzanego bitumu.
Izolacje w obszarze saczkéw i wpustdw odwodnienia nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Izolacje
w miejscu saczkow i wpustow nalezy naciac ( na krzyz) i wprowadzic jg do kielicha lub lejka.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne potaczenie.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtos¢ ca 1+2 cm oraz na catej dtugosci
podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe
ochronng lub nawierzchnie asfaltowa. Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed
utozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowac czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

+ Temperatura podtoza gruntowanego materiatem powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy
lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

+ Temperatura podtoza w czasie ukfadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna by¢ >
0°C ,a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.

¢ Bezposrednio na izolacji przeciwwodnej z materiatu modyfikowanego polimerami mozna uktadaé beton asfaltowy
0 temp. 250°C lub beton.

W przypadku wystepowania pecherzy, sposdb naprawy nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.
Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawuja:
° Inspektor Nadzoru,

. Kierownik robot,

° stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i o$rodki badawcze.

Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych.

a) jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego, ( wytrzymatos¢ podtoza wyznaczona
metodg pull off powinna wynosi¢ co najmniej 1.5 Mpa.

b) jako$¢ materiatdbw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych

w odpowiednich normach przedmiotowych, Aprobatach Technicznych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie komunikacyjnym,

9 jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych -wg wymagan IBDIiM
d) jako$¢ materiatdw warstwy ochronnej -wg norm i zasad badania drogowych materiatdw, mas bitumicznych
i betonu.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w STWIORB z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do
Dziennika Budowy.

6.2. Badania materiatow hydroizolacyjnych.

Badania te majq na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci uzywanych materiatdw hydroizolacyjnych z wymaganiami
podanymi w Aprobatach Technicznych, $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym
oraz innymi opracowaniami IBDiM.

Producent powinien dotaczy¢ tacznie z atestem sprawozdanie z badan nizej wymienionych wiasciwosci parametréw :

. gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej wg [16] oraz wytycznych IBDiM,

grubos$¢ materiatu wg [16],

wytrzymatos¢ na zerwanie, badang na pasku szerokosci 5 cm wg [16],

wydtuzenie przy zerwaniu wg [16],

wytrzymatos¢ na rozerwanie badang na prébkach trapezowych z rozcieciem wg DIN 53363,

nasigkliwo$¢ wg [16] i wg IBDiM,

przesigkliwos¢ dla wody pod cisnieniem - wg IBDIM

odpornos$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych wg [16] oraz IBDiM,

. temperatura mieknienia wg PiK, penetracja w 15 i 25 STWIORB C, temperatura tamliwosci wg Fraassa oraz
indeks penetracji dotyczace lepiszcza materiatéw izolacyjnych badane wg odpowiednich norm przedmiotowych: [17] i
[14].

Wykonawca powinien wykona¢ badania przyczepnosci oraz sprawdzi¢ grubo$¢ warstw hydroizolacji i materiatu
gruntujacego, przynajmniej 1 raz na 25 m2 i nie mniej niz 5 na przesto kazdej jezdni i dodatkowo wykonywaé w
punktach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Badanie przyczepnosci lub odrywania oraz sprawdzenie grubosci
powinno by¢ zgodne z wymaganiami dotyczacymi badan.
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Minimalne wartosci przyczepnosci izolacji z papy zgrzewalnej do podtoza w réznych
temperaturach otoczenia zestawiono w tablicy

Lp Temperatura otoczenia, °C Minimalna przyczepnosc
' ’ izolacji do podioza. MPa
1 6—10 0.7
2 10— 14 0.6
3 14-18 0.5
4 18 —22 0.4
| 5 | 22-26 0.3

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace :

o przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

° zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnien izolacji zgodnie z projektem technologii robdt
hydroizolacyjnych,

. zagruntowanie podtoza,

) wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwtaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadno$¢ sklejenia zaktaddw i

przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy, obrdbek belkach podporeczowych, stupkach poreczy i w innych
miejscach szczegdlnych na nadbudowie gzymsu

. wykonanie warstwy ochronnej izolacji- nalezy zwrdci¢ uwage, czy w trakcie wykonywania warstwy ochronnej
nie zostata uszkodzona izolacja.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na
podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.4. BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowiazujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robot z zastosowaniem maszyn
drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza,
a ponadto :

. powierzchnia, na ktorej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie
papierosow oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w $rodkach gruntujacych,
° $rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia pozaru, poparzenia i
zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatéw
samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na
drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzyc¢
woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowa¢ sie w tatwo dostepnym miejscu:

. srodki przeciwoparzeniowe,
. srodki do zmywania asfaltu,
° krem nattuszczajacy do rak,

e w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajace
atesty.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej izolacji o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT
0Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Na podstawie wynikéw wg p.6. badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
STWIORB Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne do zgodnosci z normg
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji; materiatéw, wykonanie niezbednych
rusztowan, pomostéw roboczych oraz zadaszen, rozebranie istniejacej izolacji, przygotowanie powierzchni betonu
z gruntowaniem; utozenie izolacji z jej zabezpieczeniem; rozebranie rusztowan, pomostdw oraz zadaszen roboczych;
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oczyszczenie terenu robdt, oraz inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot
przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu
zawartej z Zamawiajacym umowy. Odpady, zaktady technologiczne i ubytki materialowe sg uwzglednione w cenie
jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[3] PN-80/B-01800 "Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

[4] PN-85/B-01805 "Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony".
[5] PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze".
[6] PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze".
[7]1 PN-90/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan."
[8] PN-B-24620 "Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno."
[9] PN-74/S-96022 "Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego".
[10]PN-64/S-96032 " Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego".
[11]1BN-081/6859-03 "Tkaniny szklane".
[12]BN-79/6751-01 "Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej".
[13]PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury mieknienia -- Metoda Pierscien i Kula
[14]1PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa.
[15]PN-EN ISO 2431 Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkow wyptywowych
[16]PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe -- Metody badan
[17]PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury mieknienia -- Metoda Pierscien i Kula.

10.2. Inne dokumenty
[18]Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatéw zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych -
IBDiM, Warszawa - 1991 r.
[19] Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektéw mostowych - IBDiM, Warszawa-1990 r.
[20] Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na kolejowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.
[21]Metody badan izolacyjnych materiatdw samoprzylepnych zgrzewalnych i mastykséw - IBDiM, Warszawa - 1991
r.
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M 28.00.00. WYPOSAZENIE OBIEKTU
M 28.01.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M 28.01.01. KRAWEiNIKI KAMIENNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

STWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow
Nowy gmina Glogdw Mip. wraz z rozbiorkg istniejacego i budowg nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWIORB .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i kontrolg
ustawieniu kraweznikéw kamiennych na obiektach inzynieryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z przedmiotowymi normami i STWIORB M.00.00.00. "Wymagania
Ogolne".

Kraweznik kamienny — element kamienny, dtugosci wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako obramowanie
drogi, chodnika, Sciezki.

Powierzchnia z drobng faktura — powierzchnia po obrdbce pozwalajacej na uzyskanie réznicy pomiedzy
wypuktos$ciami a wklestosciami mniejszej od 2 mm.

Powierzchnia z grubgq faktura — powierzchnia po obrébce pozwalajacej na uzyskanie réznicy pomiedzy wypuktosciami
a wklestosciami wiekszej od 2 mm.

Wymiar nominalny — kazdy wymiar kraweznika, wedtug specyfikacji.

Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobiona, taka jak po roztupaniu.

Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi, uzyskane z zastosowaniem
obrébki mechanicznej.

Groszkowanie — wykonczenie powierzchni w postaci wypuktosci i wklestosci uzyskanych z uzyciem czteropunktowego
groszkownika.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace Robot
Ogdine wymagania podano w STWIORB M.00.00.00. "Wymagania Ogodlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Krawezniki kamienne

Nalezy stosowac krawezniki kamienne o wymiarach 20 x 30 cm lub 20 x 20 cm, sko$ne z faza, spetniajagce wymagania
PN-EN 1343. Powierzchnie widoczne kraweznikéw powinny by¢ obrabiane, z drobng faktura.

Bloki materialu kamiennego ze skat magmowych, osadowych lub metamorficznych, przeznaczone do produkgcji
kraweznikdw mostowych kamiennych, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymatosciowe materiatu kamiennego

Lp. Wiasciwoscei Jednostka Wymaganie
miary

1 Wytrzymalosé na sciskanie w stanie MPa 130
powietrznosuchym, co najmnie]

2 Scieralnosé na tarczy Boehmego w stanie mm 2.5
powietrzno-suchym, nie wiecej niz

3 Nasiakliwosé, nie wiecej niz % 0,5

4 Mrozoodpornosé % odporne (< 20 % zmiany

wytrzymalosci na zginanie)

Y Odpornosé kamienia na zamrazanie/rozmrazanie powinna byé badana wg PN-EN 123711. Liczba cykli
powinna wynosi¢ 48. Probki do badania powinny by¢ zgodne z wlasciwg norma.

Wytrzymato$¢ na zginanie kraweznika powinna by¢ badana zgodnie z PN-EN 12372, przy min. obcigzeniu niszczacym
25,0 kN.
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Wyglad zewnetrzny kraweznikéw powinien odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- kraweznik powinien mie¢ Sciecie od strony jezdni powyzej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie wiekszym niz
2,5:1 i nie mniejszym niz 4:1;

- zastosowany kraweznik powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1343;

1. katy pomiedzy powierzchnig stykowg (czotowg) a wszystkimi przecinajacymi sie z nig powierzchniami licowymi
oraz pomiedzy gorng a tylng licowg powinny by¢ proste;

- katy pomiedzy powierzchnig gorng a przednig powinny by¢ rozwarte tak, aby uzyskane byto odpowiednie
pochylenie, okreslone wyzej.

Dopuszczalne odchytki

» Catkowita szerokos¢ i wysokosé

Dopuszczalne odchytki od nominalnej catkowitej szerokosci i wysokosci kraweznika w pozycji lezacej, zmierzone zgodnie
Z PN-EN 1343, powinny odpowiadac wartosciom w granicach odchytek podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Odchytki od nominalnej catkowitej szerokosci i wysokosci

Lp. Polozenie Szerokoscé Wysokosé — klasa 2
1 Oznaczenie znakiem H2

2 Pomiedzy dwoma powierzchniami ciosanymi + 10 mm + 20 mm

3 Pomiedzy powierzchnia obrabiang i ciosang + 5 mm + 20 mm

4 Pomiedzy dwoma powierzchniami obrabianymi +3mm + 10 mm

» Powierzchnia skosna
Dopuszczalne odchyiki na skosach kraweznikéw z faza, zmierzone zgodnie z PN-EN 1343, powinny odpowiadac
wartosciom w granicach odchytek podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Odchytki powierzchni skos$nej kraweznika

Lp. Wysokosé — klasa 2
1 Oznaczenie znakiem D2

2 Powierzchnie pitowane + 2 mm

3 Powierzchnie ciosane £ 15 mm

4 Powierzchnie obrabiane 5 mm

» Nieréwnosci powierzchni
Na powierzchni czotowej kraweznikdw nie powinno by¢ otworéw montazowych. Dopuszczalne odchytki wypuktosci i
wklestosci na powierzchni, mierzone zgodnie z PN-EN 1343, powinny by ¢ zgodnie z tablicg 4.

Tablica 4. Odchytki nieréwnosci powierzchni czotowej

Lp. Wysokosé — klasa 2
1 Powierzchnia ciosana + 10 mm, - 15 mm
2 Powierzchnia z drobna faktura +3mm, -3 mm

2.3. Podlewka pod kraweznik z zaprawy niskoskurczowej

Nalezy stosowac zaprawe przygotowywang w wytworni i dostarczang na budowe w postaci proszku, gotowa do uzycia po
rozmieszaniu z wodg w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna by¢ przez producenta przewidziana do
stosowania na podlewki o grubosci zgodnej z dokumentacjq projektowa.

Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Whytrzymalosc na zginanie po 28 dniach MPa >0 PN-B-04500
2 Wrytrzymalos¢ na sciskanie po 28 dniach MPa > 45 PN-B-04500
Wytmyma{osc na odrywanie od podtoza Procedura badawcza
3 | -wartos¢ Srednia MPa 220 IBDIM nr PB-TM-X3
- wartosc pojedynczego wyniku MPa 215
. o — . . Procedura badawcza
4 Skurcz po okresie twardnienia 90 dni Yo <10 IBDIM nr TWm-31/97
. o _— . ’ Procedura badawcza
5 Pecznienie po okresie twardnienia 90 dni %o <03 IBDIM nr TWm-31/97
Mrozoodpornosé badana w 2% roztworze soli Procedura badawcza
(NaCl) po 150 cyklach IBDIM Nr SO-3
6 - ubytek masy % <5
- wytrzymalosé na zginanie % =20
- wytrzymalosc na sciskanie % <20
7 Whytrzymalosé na odrywanie od podioza po MPa >15 Procedura badawcza
badaniu mrozoodpornosci © - IBDIM nr PB-TM-X3 [24]

2.4. Materiatl na kotwy

Do wykonania kotew nalezy stosowac stal spetniajaca wymagania STWIORB M.12.01.02. Srednica kotew i klasa stali
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Kotwy nalezy wkleja¢ w kraweznik za pomocg zywicy epoksydowej. Zastosowana zywica powinna by¢ materiatem
twardniejagcym bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre wtasciwosci mechaniczne i mie¢ bardzo dobrg przyczepnos¢ do stali,
betonu i kamienia. Nalezy zastosowac zywice, ktéra spetnia wtasciwosci podane w tablicy 6.2.2.5. Materiat na kotwy

Do wykonania kotew nalezy stosowac stal spetniajgcg wymagania STWIORB M.12.01.02. Srednica kotew i klasa stali
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

Kotwy nalezy wkleja¢ w kraweznik za pomoca zywicy epoksydowej. Zastosowana zywica powinna by¢ materiatem
twardniejgcym bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre wiasciwosci mechaniczne i mie¢ bardzo dobra przyczepnos¢ do stali,
betonu i kamienia. Nalezy zastosowac zywice, ktdra spetnia wtasciwosci podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wtasciwosci zywicy epoksydowej

L.p. Wilasciwosci Jednostki Wymagania Metoda badania

wg

1 Wytrzymalosé na odrywanie MPa =3 PN-B-01814

2 Przyczepnosé do stali MPa >8 PN-B-01814

3 Wytrzymatosé na rozcigganie MPa 230 PN-C-39034

4 Wytrzymatoié na zginanie MPa =45 PN-EN ISO 178

5 Wytrzymatosé na sciskanie MPa =00 PN-EN IS0 604

5] Czas zelowanie (w zaleznosci od min. 10-75 PN-EN IS0 2535

temperatury)
7 Lepkosci dynamiczna MPas <5800 PN-EN IS0 2431

2.4. Materiat do wypetnienia spoin

Uszczelnienie miedzy kraweznikami

Do uszczelniania stykow poprzecznych miedzy kraweznikami nalezy stosowac kit na bazie zywicy poliuretanowej,
jednosktadnikowy, sieciujacy pod wpltywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do postaci
elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwasow i zasad oraz paliw i smarow. Kit
powinien zachowywac wtasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wykazywac
odporno$¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw gruntujacych,
zachowywa¢ bardzo dobrg przyczepno$¢ do betonu i granitu. Powinien nadawac sie do wykonywania uszczelnien w
elementach z betonu lub kamienia narazonych na dziatanie wody.

Jezeli Producent tak wymaga, przed natozeniem kitu powierzchnie szczeliny nalezy zagruntowaé $rodkiem
rekomendowanym przez Producenta. Kit powinien by¢ barwy zblizonej do naturalnego koloru betonu.

Przed utozeniem kitu w szczeline miedzy kraweznikiem i betonem zabudowy chodnikowej/gzymsowej nalezy umiescic
Scisliwg uszczelke z gabki o $rednicy o 25% wiekszej od szerokosci szczeliny. Wymagania dla kitu podano w tablicy 7.
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Tablica 7. Wymagania techniczne dla kitu uszczelniajgcego

L.p. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 Wyglad zewnetrzny masa barwy szarej, o konsystencji| PN-B-30152
polgestej
2 | Konsystencja robocza masa powinna latwo rozprowadzac sie | PN-B-30152
na podiozu za pomocyg szpachli
3 Penetracja stozkiem w temp. 230C 195+5% PN-C-04133
4 | Splywnosé w temperaturze 70+2°C, =1 PN-B-30150,
mm-Z betonu, po zagruntowaniu szer. szczeliny 20 mm
5 Przyczepnosé do podloza betonowego 20 .40/zerwanie adhezyjne PN-B-30152

po 28 dniach kondycjonowania:
naprezenia max. MPa/charakter

zZerwania

6 | Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, % =600 PN-ISO 37

7 | Odpornos¢ na powstawanie rys nie moga wystepowac rysy i pekniecia PN-B-30152:1997[20]
skurczowych

8 Odp[r):)rnos'é na niskie temperatury nie moga wystepowac rysy i pekniecia ")
(-35°C)

9 | Odpomosé na podwyzZszone nie moga wystepowac rysy i pekniecia )

temperatury
*) Sprawdzenie odpornosci na niskie temperatury nalezy przeprowadzi¢c na probkach przygotowanych wg PN-B-
3015 p.2.4.9 -ksztaliki A 1 B, p.2.4.5-w {odkach szklanych | wg PN-B-30150 p.2.5.5. - w todkach aluminiowych.
Probki nalezy kondycjonowac przez 28 dni w temperaturze 23+20C i wilgotnosé wzglednej powietrza 50 +5%, po
czym umiescié w zamrazarce w temperaturze -35+2°C, na 8 godzin. Nalezy okreslic, czy tworza sie pekniecia,
rysy lub odspojenia przy krawedziach foremek.

) Sprawdzenie odpornosé na podwyZzszone temperatury nalezy przeprowadzié na probkach przygotowanych i
kondycjonowanych jak w *), po czym umiescié w pozycji poziomej w cieplarce w temperaturze +80 +29C na 8
godzin. Nalezy okreslic, czy tworza sie pekniecia, rysy, kraterki lub odspojenia przy krawedziach foremek.

Uszczelnienie miedzy kraweznikiem i betonem kapy

Do uszczelnienia styku miedzy kraweznikiem i ptytg chodnikowag nalezy stosowaé zestaw do uszczelniania szczelin
dylatacyjnych narazonych na dziatanie wody. Zestaw uszczelniajacy powinien sktadac sie z elastycznej tasmy z tworzywa
sztucznego oraz zaprawy klejowej do przyklejania tasmy.

Zestaw powinien charakteryzowac sie:

—  bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza betonowego i szczelnoscia;

—  wysokg wytrzymatoscig na uszkodzenia mechaniczne;

- wysoka odpornoscig na czynniki chemiczne (m.in. wody chlorowanej, $ciekow domowych, rozcienczonych
kwasow i zasad, kwaséw organicznych, domowych i przemystowych $rodkéw czyszczacych, mazutu, olejow
silnikowych, benzyny).

Taséma powinna mie¢ szerokos$¢ 10cm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponowad betoniarkg do wykonania
zaprawy.

Do wykonania podlewki z grysu Wykonawca powinien dysponowa¢ co najmniej wolnoobrotowym mieszadtem
mechanicznym, sitem do przesiewania kruszywa, pretem metalowym do przygotowania podlewki pod kraweznik.

Do wiercenia otworéw na kotwy Wykonawca powinien dysponowac wiertarkg do betonu.

Przewiduje sie reczne uktadanie kraweznikdw oraz uszczelnianie stykow.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania
0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2, Transport kraweznikow kamiennych

Krawezniki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je uktadac obok siebie, na drewnianych
podktadach, dtugoscia w kierunku jazdy, a wysokoscig pionowo. Krawezniki mogg by¢ przewozone tylko w jednej
warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Wszystkie uzyte
do pakowania tasmy metalowe powinny by¢ odporne na korozje.

92



Krawezniki z materiatéw kamiennych mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

Na opakowaniu lub w dokumencie dostawy powinny by¢ podane informacje:

a) petrograficzna nazwa kamienia,

b) handlowa nazwa kamienia,

c) nazwa i adres dostawcy,

d) nazwa i lokalizacja kamieniotomu,

e) tytut, numer, nazwa normy PN-EN 1343,

f) zadeklarowana wartosc lub oznaczenie znakiem klasy wg PN-EN 1343,

4.3. Transport zaprawy niskoskurczowej
Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
zawierajqca dane:

a) nazwe wyrobu,
b) nazwe rodzaju i odmiany zaprawy,
c) nazwe i adres producenta,

d) date produkcji,
e) mase hetto,

f) trwatosc,
g) informacje o proporcji sktadnikéw,
h) informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty techniczne;j.

Suche zaprawy nalezy sktadowaé w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach, ktore nadajq sie do przechowywania cementu. Maksymalny czas sktadowania zaprawy powinien by¢
zgodny z zaleceniami producenta.

Suche zaprawy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, w warunkach zabezpieczajacych je przed mrozem,
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.

4.4. Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej
Zywica powinna by¢ pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Na kazdym
opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajacg co najmniej nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) nazwe wyrobu;

c) oznaczenie;

d) date produkcji i okres przydatnosci do stosowania;

e) mase netto;

f) stosunek mieszania;

g) numer aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy;

h) sposob przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkdw ostroznosci, bhp i
ochrony $rodowiska;

I) oznaczenie, ze wyrdb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywaé¢ w suchych, chiodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezpos$redniego promieniowania stonecznego, z dala od zrédet
zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w zamknietych fabrycznie pojemnikach, wynosi zwykle 12 miesiecy.
Zywice nalezy przewozi¢ krytymi érodkami transportu, chroniac opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Transport i skladowanie materiatu do uszczelniania spoin

Materiaty uszczelniajgce nalezy przewozi¢ i sktadowaé w oryginalnych opakowaniach producenta, zgodnie z jego
zaleceniami. Transport opakowan z materiatami moze sie odbywac dowolnym Srodkiem transportu, pod warunkiem
zachowania warunkéw okreslonych przez producenta. Podczas transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢é przed
przesuwaniem i uszkodzeniem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chroni¢ przed wptywem dziatania
promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem.

Nalezy przestrzega¢ terminu waznosci produktu. Niespetnienie warunkéw przechowywania i transportu moze
spowodowac utrate wiasciwosci materiatéw uszczelniajacych.

Na kazdym opakowaniu materiatu uszczelniajgcego powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajagcg co najmniej
nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) nazwe wyrobu;

c) oznaczenie;

d) date produkgji i okres przydatnosci do stosowania;

e) mase netto;

f) znak CE lub B, numer odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej;

g) sposob przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkdw ostroznosci, bhp i

ochrony Srodowiska.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), ktory
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.2. Zasady wykonywania robodt

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

- roboty przygotowawcze;

- wykonanie podlewki pod kraweznik;

- wykonanie drenazu za i pod kraweznikiem (wg STWIORB M.26.01.03);

- wklejenie kotew;

- montaz kraweznikow;

- wypetnienie spoin;

- roboty wykonczeniowe,

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

- ustali¢ lokalizacje robdt;

- ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych;
- oczysci¢ podtoze (powierzchnie izolacji);

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot;

- okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robdt.

5.4. Wykonanie podlewki pod kraweznik

5.4.1. Zasady ogodlne

Utozenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia elementéw oporowych z listew lub ptyt, miedzy ktére wlewa sie
materiat podlewki. Materiat podlewki nalezy uktada¢ z niewielkim nadmiarem na nieznaczne dogeszczenie mieszanki w
czasie jej uderzenia podstawg kraweznika. Ustawienie kraweznika winno uwzgledniaé poprawki na trwate ugiecie
konstrukcji pod ciezarem nawierzchni. Ostateczna grubo$¢ podlewki pod kraweznikiem powinna by¢ zgodna
z Dokumentacjq Projektowa.

Podlewke pod kraweznik nalezy wykona¢ na warstwie izolacji, dodatkowo wzmocnionej w pasmie kraweznika w postaci
dodatkowej warstwy hydroizolacji. Powierzchnia izolacji, na ktorej uktada sie zaprawe, powinna by¢ czysta, wolna od
luznych frakgji i pytdw, kurzu, oleju.

5.4.2. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegal zalecanych przez producenta proporcji mieszania suchej zaprawy
z wodq zarobowg, spetniajacg wymagania PN-EN 1008 oraz przepiséw bhp:

podczas pracy nalezy stosowac buty, rekawice i okulary ochronne;

jakiekolwiek zanieczyszczenia skory lub oczu nalezy natychmiast przemy¢ duza iloscig wody.

Zaprawe nalezy uktadac warstwami o grubosci podanej przez producenta. Swiezo natozong zaprawe nalezy chroni¢ przed
dziataniem wody przez pierwsze 8 h, zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5. Kotwy

Przed ostatecznym ustawieniem kraweznikow nalezy w nich wywierci¢ otwory o Srednicy dostosowanej do Srednicy
kotew, w celu wklejenia kotew dla zespolenia kraweznika z betonem zabudowy chodnikowej. Po wywierceniu otworéw
nalezy je oczysci¢ strumieniem sprezonego powietrza o ci$nieniu nie mniejszym niz 0,6 MPa i zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Kotwy nalezy wkleja¢ w wywiercone wczesniej otwory za pomocg zywicy epoksydowej. Sktadniki zywicy nalezy mieszac
w proporcjach $cisSle wg wskazan producenta. Sktadniki nalezy miesza¢ az do osiagniecia jednolitej barwy, przez czas
okreslony przez producenta, lecz nie krécej niz przez 3 minuty. Nastepnie wymieszany materiat nalezy przela¢ do
czystego pojemnika i jeszcze raz wymieszaé. Czas przydatnoéci zywicy w temperaturze +20°C wynosi zwykle okoto 30
minut. Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie aplikacji Zzywicy powinna wynosi¢ od +5°C do +30°C.

Kotwy przed ich osadzeniem w otworach muszg by¢ doktadnie oczyszczone.

5.6. Ustawienie kraweznikow
Krawezniki nalezy ustawia¢ jednoczesnie z uktadaniem podsypki i wyregulowac ich potozenie. Po utozeniu elementow
kraweznikowych wysokos$¢ oraz poszerzenie tawy nie powinny przekracza¢ 3 cm.

5.7. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami, smarami, wolne od
pytu cementowego i innych niezwigzanych z podtozem elementdw. Jezeli producent tego wymaga, powierzchnie nalezy
zagruntowac przed wypetnieniem szczeliny Srodkiem uszczelniajacym.

Podtoze, na ktdére bedzie przyklejana tasma uszczelniajgca miedzy kraweznikiem i betonem chodnika musi by¢ bez
zanieczyszczen, ttuszczu czy oleju i powinno by¢ suche. Ewentualne ubytki w betonie kapy nalezy uzupetni¢ zaprawg
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niskoskurczowa. Zaprawe klejowa nalezy nanie$¢ szpachlg warstwg o grubosci zalecanej przez producenta. Oczyszczong i
osuszong tasme nalezy utozy¢ na przygotowanym podtozu i silnie docisngé.
Powierzchnie stykowe kraweznikdw powinny by¢é oczyszczone oraz wypiaskowane i, jezeli producent kitu
uszczelniajgcego tak wymaga, zagruntowane primerem nalezacym do Systemu. Styki miedzy kraweznikami nalezy
uszczelnia¢ w trakcie ukfadania kraweznikdw, przez naniesienie warstwy kitu na powierzchnie stykowg kolejnego
elementu kraweznika i docisniecie uktadanego kraweznika do poprzedniego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytworni itp.), potwierdzajace
zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami pkt 2 niniejszej specyfikacji;

ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkt 2 lub przez
Inzyniera; skontrolowac stan piyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystgpieniem do uktadania
kraweznika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola kraweznika

Zakres kontroli obejmuje:

- sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika,

- wklejenie kotew,

- utozenie drendw za i pod kraweznikiem,

- utozenie podlewki pod kraweznikiem,

- uszczelnienie spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika.

6.3.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika
Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 1343, dopuszczalne odchytki wymiarowe
podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni podano w tablicach 2, 3, 4. Probki do badan wygladu
zewnetrznego nalezy pobrac zgodnie z PN-EN 1343, zatacznik C.

6.3.2. Wklejenie kotew
Materiat na kotwy i zywica do ich wklejenia powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.1.5. Nalezy skontrolowac
rozmieszczenie otwordw na kotwy; odchylenie od projektowanego nie powinno przekraczac¢ +1 cm.

6.3.3. Ulozenie drenow
Utozenie drendw za i pod kraweznikiem nalezy kontrolowa¢ wg STWIORB M.26.01.03.

6.3.4. Utozenie podlewki pod kraweznikiem

Dopuszczalne tolerancje dla utozonej podlewki wynosza:

- dla rzednej gory podlewki: + 1 cm,

- dla szerokosci podlewki: + 2 cm.

Nalezy skontrolowaé wykonanie tawy z grysu otoczonego zywica — ziarna kruszywa powinny by¢ catkowicie otoczone
lepiszczem, bez wypetnienia pustek miedzy ziarnami. Lakierowane grysy powinny wypetniaé cata przestrzen pod
kraweznikiem.

6.3.5. Uszczelnienie spoin

Nalezy skontrolowac powierzchnie szczelin przed wypetnieniem — powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Wszystkie spoiny
miedzy kraweznikami powinny by¢ wypetnione na petng gtebokos$¢. Grubos¢ naniesionej zaprawy klejowej pod tasme
uszczelniajacq styk kraweznika i kapy powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta.

6.3.6. Kontrola ustawienia kraweznika
Przy ustawianiu kraweznika nalezy sprawdzic:
- dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktére powinno wynosi¢ £1 mm na
kazdy 1 m ustawionego kraweznika;
— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre powinno
wynosi¢ £3 mm na kazde 10 m ustawionego kraweznika;
—  réwnos$¢ gornej powierzchni kraweznikdw, przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 10 m kraweznika
trzymetrowej taty: przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekraczaé 3
mm.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkq obmiaru jest 1m kraweznika o okreslonych wymiarach przekroju poprzecznego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Na podstawie wynikdw badan i kontroli przeprowadzanych wg p. 6. nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robot
koncowych.

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami . Jezeli
choc¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosSci z norma i przedstawic je do
ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Ogdlne zasady ptatnosci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”pkt.9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr (m) kraweznika wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace przygotowawcze;

- zakup i dostarczenie na budowe kraweznika oraz innych niezbednych materiatow;

- wyznaczenie linii prowadzacej;

- wykonanie podtoza;

- ustawienie kraweznikow (wraz z tawg oporowq) i wypetnienie spoin odpowiednim materiatem;

- wykonanie kotwienia kraweznikow;

- uszczelnienie tasma bitumiczng i masg trwale plastyczna;

- ubytki i odpady;

- oczyszczenie stanowiska pracy;

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen;

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- inne roboty i czynnosci skladajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w niniejszej specyfikaciji,
dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajgcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] M.00.00.00. Wymagania ogodlne
[2] M.12.01.02. Zbrojenie betonu

[3] M.26.01.03. Dren dla odwodnienia izolacji

[4] M.30.05.02. Nawierzchnia chodnika z zywic syntetycznych

[5] PN-EN 1343. Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody
badan.

[6] PN-EN 1427. Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mieknienia. Metoda pierscien i kula

[7] PN-EN 12371. Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

[8] PN-EN 12372. Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod dziataniem sity
skupionej.

[9] PN-EN 12620. Kruszywa do betonu.

[10]PN-EN 13755. Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiakliwosci przy cisnieniu atmosferycznym.

[11]PN-EN 13880-2. Zalewy szczelin na gorgco. Cze$¢ 2: Metoda badania dla okreSlenia penetracji stozka w
temperaturze 25° C.

[12]PN-ISO 37. Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wiasciwosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu.

[13]PN-EN ISO 178. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci przy zginaniu.

[14]1SO 572-2. Tworzywa sztuczne. OkreSlenie witasnosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu. Cze$¢ 2: Warunki
przeprowadzania badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych.

[15]PN-EN ISO 604. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie whasciwosci przy Sciskaniu.

[16]PN-EN ISO 2431. Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomoca kubkéw wyptywowych.

[171PN-EN ISO 2535. Nienasycone zywice poliestrowe. Metody badan. Oznaczenie czasu zelowania w temperaturze
25° C.

[18]PN-B-04110. Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.

[19]PN-B-04111. Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

[20]PN-B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

[21]PN-B-08140. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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[22]PN-B-30150. Kity budowlane trwale plastyczne-olejowy i polistyrenowy.

[23]PN-B-30152. Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace.

[24]PN-C-04133. Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smaréw plastycznych i petrolatum penetrometrem
stozkowym.

[25]PN-C-89034. Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.

[26]BN-84/6740-02. Obrobka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okresSlenia, czynnosci i rodzaje
faktur.

[27]1PB/TN-2/3. Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporno$¢ na zamrazanie.

[28]PB/TN-2/4. Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie.

[29]PB/TN-2/5. Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwanie.

[30]DIN 53505. Priifung von Kautschuk und Elastomerem. Hartepriifung nach Shore A und Shore D (Badania gumy i
elastomerdw. Badanie twardosci metodg Shore A I D).

[31]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
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M 28.02.00. ELEMENTY WYPOSAZENIA OBIEKTU
M 28.02.01. KAPY CHODNIKOWE

M 28.02.03. KAPY CHODNIKOWE Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

STWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow
Nowy gmina Glogdw Mip. wraz z rozbiorkg istniejacego i budowag nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :

¢ wykonaniem zbrojenia — wedtug STWIORB M.12.01.00,

o wytworzeniem i wbudowaniem betonu — wedtug STWIORB M.13.01.00,

e osadzeniem kotew zamocowan balustrad, barier,

e montazem prefabrykowanych desek gzymsowych

e utozeniem oston kanatu z rur RHDPEp 110

Zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Polimerobeton — kompozyt, w ktdrym spoiwem jest zywica poliestrowa z ukltadem utwardzajacym, a wypetniaczem
mieszanka piaskowo-zwirowa i maczka kwarcowa.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z przedmiotowymi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

0Ogolne wymagania podano w Specyfikacji STWIORB M 00.00.00. "Wymagania Ogolne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i STWiIORB.

2. MATERIALY

Polimerobeton lub gzymsy prefabrykowane z laminatu poliestrowo-szklanego (GRP). Nalezy stosowa¢ materiaty, ktére sg
oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci lub deklaracje whasciwosci uzytkowych z
Polska Norma, Normg Zharmonizowang, aprobatg techniczna wydang przez IBDiM lub europejska aprobatg techniczng
lub inny dokument dopuszczajacy produkt do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych.

2.1. Materialy do wykonania gzymsow prefabrykowanych

2.1.1. Polimerobeton
Elementy prefabrykowane gzymséw powinny by¢ wykonane z polimerobetonu o wiasciwosciach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Whasciwosci polimerobetonu dla gzymséw prefabrykowanych

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Badania wg
1 | Wytrzymato$¢ gwarantowana MPa > 80 Instrukcja ITB
polimerobetonu na Sciskanie B nr 194 [8]
i 0
L MPa > 20 nr 194 [8]
zginaniu
3 | Nasigkliwo$¢ polimerobetonu % <0,25 PN-B-04101:1985 [3]
4 | Porowato$¢ polimerobetonu % <9
5 | Gestos$¢ objetosciowa kg/m3 2300
6 | Stopien mrozoodpornosci > F150 PN-B-06250:1988 [4]
7 | Twardo$¢ wg Brinella MPa > 160
8 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego cm 0,10 PN-B-04111:1984 [5]
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2.1.2. Prefabrykaty

Prefabrykaty gzymsowe powinny by¢é wykonane w wytworni, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Powierzchnia
prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatartej. Zewnetrzna powierzchnia piyty
gzymsowej powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie w wytwdrni, w sposdb zaaprobowany przez Inzyniera, np.
gtadkim laminatem na bazie zelkotu poliestrowego. Barwa widocznej powierzchni powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem.
Elementy prefabrykowane z polimerobetonu powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wiasciwosci elementdw prefabrykowanych gzymsow

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
1 | Odchyiki dtugosci elementow mm <3
2 Odch_y’fk,| innych n|zld’fugosc mm <>
wymiaréw elementéw
. . , . <2
Odchyiki prostoliniowosci mm < 1/500 diugosc PN-B-
4 | Odchyiki skrecenia przekroju 10021:1980 [7]
mierzone wzajemnym przesunie- <2
ciem odpowiadajacych sobie mm < 1/500 dtugosci | BN-80/6775-
punktéw przekroju 03/01 [6]

5 | Réwno$¢ powierzchni: szczerby i
uszkodzenia powierzchni elemen-
téw polimerobetonowych widocz- mm <1
nych po wbudowaniu

Prefabrykaty powinny by¢ wyposazone w zbrojenie umozliwiajace zakotwienie prefabrykatu w ptycie pomostu. Zbrojenie
powinno by¢ wykonane ze stali spetniajacej wymagania STWIORB M-12.01.00.

2.1.3. Materialy do uszczelniania spoin

Do uszczelniania stykow miedzy prefabrykowang deska gzymsowa i gzymsem wylewanym na mokro oraz szczelin miedzy
deskami gzymsowymi nalezy stosowaC zestaw do uszczelniania szczelin dylatacyjnych narazonych na dziatanie wody,
odpowiednio przeznaczony sie do wypetniania szczelin poziomych i pionowych. Materiaty uszczelniajace powinny spetniac¢
wymagania dokumentacji projektowej i STWIORB Dla uzytych materiatdw uszczelniajgcych Wykonawca przedstawi
Polska Norme, aprobate techniczng wydang przez IBDiM lub europejskg aprobate techniczna.

Jezeli STWIORB  ani dokumentacja projektowa nie podajq inaczej, do uszczelnienia stykow miedzy desky
prefabrykowang i gzymsem wylewanym ,,na mokro” mozna stosowac zestaw uszczelniajacy sktadajacy sie z elastycznej
tasmy z tworzywa sztucznego oraz zaprawy klejowej do przyklejania taSmy. Zestaw powinien charakteryzowac sie:

o bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza betonowego i szczelnoscia,

e wysoka wytrzymatoscig na uszkodzenia mechaniczne,

e wysokg odpornoscig na czynniki chemiczne (m.in. wody chlorowanej, Sciekdw domowych, rozcieficzonych
kwasoéw i zasad, kwaséw organicznych, domowych i przemystowych $rodkéw czyszczacych, mazutu, olejéw
silnikowych, benzyny). Tasma powinna mie¢ szeroko$¢ okoto 10 cm.

Alternatywnie mozna stosowac jednosktadnikowy kit poliuretanowy lub silikonowg mase zalewowa, sieciujace pod
wplywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Materiat uszczelniajacy
powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwasoéw i zasad oraz paliw i smaréw. Materiat powinien
zachowywa¢ wilasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i wykazywac
odporno$¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw gruntujacych,
zachowywac¢ bardzo dobrg przyczepno$¢ do betonu.

Kit poliuretanowy lub silikonowy mozna tez stosowac do uszczelnienia stykow miedzy prefabrykatami

2.2. Materialy do wykonania kapy chodnikowej ,,na mokro”
Materiaty (beton, stal zbrojeniowa) do wykonania kap chodnikowych na mokro zgodnie ze STWIORB 12.00.00 oraz
13.00.00.

3. SPRZET
Jak w M 00.00.00. "Wymagania Ogdine" oraz zgodnie ze STWIORB 12.00.00 oraz 13.00.00.

4. TRANSPORT
Jak w M 00.00.00. "Wymagania Ogdine" oraz zgodnie ze STWiORB 12.00.00 oraz 13.00.00.

4.1. Transport i skladowanie prefabrykatow

Transport prefabrykowanych elementéw moze sie odbywaé po osiagnieciu przez beton 80% projektowej wytrzymatosci,
dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera. Elementy prefabrykowane powinny by¢ pakowane na
paletach drewnianych i wigzane tasma stalowa. Do transportu powinny by¢ uktadane poziomo, dtugoscia w kierunku
jazdy.

Z prefabrykatami powinno by¢ dostarczone zaswiadczenie o wynikach przeprowadzonych badan, zawierajace:

—  nazwe i adres producenta,

100



—  nazwe instytucji przeprowadzajacej badania,

- date pobrania probek,

—  sposob pobrania probek,

—  date badan,

—  wyniki badan.

Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

4.2, Transport i skladowanie materiatu do uszczelniania spoin

Materialy uszczelniajace nalezy przewozi¢ i sktadowaé w oryginalnych opakowaniach producenta, w pozycji stojacej.
Transport opakowan z materiatami moze sie odbywac¢ dowolnym S$rodkiem transportu pod warunkiem zachowania
warunkéw okreslonych przez producenta. Podczas transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i uszkodzeniem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chroni¢ przed wptywem dziatania
promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Nalezy przestrzega¢ terminu waznosci
produktu. Niespetnienie warunkow przechowywania i transportu moze spowodowac utrate wiasciwosci materiatow
uszczelniajacych.

Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajacq co najmniej nastepujace dane:

—  nazwe i adres producenta,

—  nazwe wyrobu,

—  oznakowanie,

—  date produkgji i okres przydatnosci do stosowania,

- mase netto,

—  numer aprobaty technicznej lub PN,

sposob przechowywania i stosowania materiatdw i zachowania przy tym niezbednych $rodkdw ostroznosci, bhp i ochrony
$rodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT
Jak w STWIORB M 00.00.00. "Wymagania Ogdlne" oraz zgodnie ze STWIORB M 12.00.00 oraz STWIORB M 13.00.00..

5.1. Zasady montazu desek gzymsowych
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:
—  roboty przygotowawcze,

—  montaz deski gzymsowej,

- wykonanie uszczelnien,

—  roboty wykonczeniowe

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

—  ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,

- okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot

5.1.2 Montaz deski gzymsowej i wykonanie uszczelnien

Prefabrykaty gzymsowe powinny zosta¢ wykonane w wytworni. Przed przystapieniem do wbudowania prefabrykatu,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi atest producenta, potwierdzajacy zgodno$¢ z wymaganiami przedstawionymi
w punkcie 2. Przed przystgpieniem, do montazu nalezy sprawdzi¢ stan prefabrykatéw. Zbrojenie wykonane w celu
potaczenia prefabrykatu z betonem wylewanym ,,na mokro” powinno by¢ oczyszczone i wyprostowane.

W trakcie montazu prefabrykatdéw, nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na ich witasciwe usytuowanie i zamocowanie
(przyspawanie) wystajacych pretédw do zbrojenia betonu wylewanego ,na mokro”. Z powierzchni prefabrykatdw
stykajacych sie w zespoleniu z nowym betonem nalezy usunaé szkliwo, oczysci¢ powierzchnie styku i starannie zwilzy¢
woda. Nastepnie na suchg i oczyszczong powierzchnie naklei¢ tasme uszczelniajaca styk deski gzymsowej z betonem
gzymsu wylewanego na mokro. W przypadku stosowania kitu lub masy zalewowej jako uszczelnienia, nalezy w trakcie
betonowania gzymsu pozostawi¢ w konstrukgiji listwe drewniang, ktérg po stwardnieniu betonu nalezy usunac i powstatg
szczeline wypetnic¢ kitem. Przed utozeniem kitu szczeline nalezy dokfadnie oczysci¢ np. przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem. Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami,
smarami, wolne od pylu cementowego i innych nie zwigzanych z podtozem elementéw. W tym celu nalezy oczysci¢
szczeliny mechaniczng szczotkq stalowq lub przez piaskowanie. Po oczyszczeniu, szczeline nalezy odpyli¢é sprezonym
powietrzem. Ubytki w krawedziach szczeliny o gtebokosci przekraczajacej 25 mm powinny by¢ przed uszczelnieniem
naprawione materiatami naprawczymi, dla ktdrych Wykonawca przedstawi Polska Norme lub aprobate techniczna. Jezeli
producent tego wymaga, powierzchnie nalezy zagruntowal przed wypetnieniem szczeliny s$rodkiem gruntujacym,
rekomendowanym przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w M 00.00.00. "Wymagania Ogdlne" oraz zgodnie ze STWIORB M 12.00.00 oraz STWIiORB M.13.00.00.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
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—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

—  ew. wykonac¢ wilasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2 lub
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.1. Kontrola elementéw prefabrykowanych

Materiaty nalezy kontrolowaC na podstawie atestow i aprobat technicznych na zgodno$¢ z punktem 2 niniejszej
STWIORB . Wiasciwosci polimerobetonu nalezy kontrolowacé na podstawie atestu producenta i pordwnanie ich z
wymaganiami STWIORB , pkt 2, tablica 1. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny prefabrykatdw na
podstawie ogledzin elementu, przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu oraz pomierzenie odchytek od nominalnych ksztattéw. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen oraz odchytek:
wymiardw, prostoliniowosci, skrecenia przekroju nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021. Dopuszczalne odchytki i wady powierzchni podano w punkcie 2,
tablica 2.

Nalezy skontrolowac zbrojenie do zakotwienia prefabrykatu w betonie; prety powinny by¢ czyste i wyprostowane.

6.2. Kontrola materiatéw uszczelniajacych
Materialy uszczelniajgce nalezy kontrolowa¢ na podstawie atestdw producenta i pordwnanie ich witasciwosci
z wymaganiami STWIORB pkt 2.1.3.

6.3. Kontrola zamontowania prefabrykowanej deski gzymsowej

Sprawdzenie prawidtowosci montazu prefabrykatow gzymsowych obejmuije:

- wizualng ocene jakosci robdt,

- sprawdzenie szerokosci spoin na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa; szerokos¢ spoiny nie powinna roznic sie
od projektowanej o wiecej niz 2 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci utozenia (odchylenia mierzone tatg o dtugosci 4,0 m nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm),

- niwelacyjne sprawdzenie prawidtowosci wysokosciowego utozenia (odchylenia rzednych nie powinny
przekracza¢ 2 mm),

- sprawdzenie wykonania uszczelnienia miedzy deska gzymsowa i ptytg gzymsowa.

Przed wykonaniem uszczelnienia nalezy sprawdzi¢ stan szczeliny, ktdra powinna by¢ czysta, odkurzona i sucha. Szczelina

powinna by¢ wypetniona materiatem uszczelniajgcym na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m* konstrukcji zelbetowej wykonanej z betonu okreélonej klasy.
Jednostki zwigzane:
e kg — zamontowanego zbrojenia,
e szt. — zamontowanego zestawu kotwigcego do zamocowania balustrad, barier, latarni,
e m — wykonanego gzymsu z desek prefabrykowanych,
e m — utozonych w ptycie kapy chodnikowej oston kablowych z rur RHDPEp 110.

8. ODBIOR ROBOT
Jak w M 00.00.00. "Wymagania Ogoélne"

9. PLATNOSC

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Jak w M 00.00.00. "Wymagania Ogdine".

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa brutto skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla

danej pozycji kosztorysu (kapy chodnikowe).

Cena jednostkowa wykonania gzymséw prefabrykowanych z polimerobetonu obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow i pozostatych srodkéw produkcji,

—  przygotowanie prefabrykatéw do potaczenia z betonem monolitycznym,

—  zamontowanie prefabrykatow,

—  uszczelnienie spoin,

—  wykonanie badan,

- uporzadkowanie terenu,

- inne roboty i czynnosci sktadajagce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w niniejszej
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z
Zamawiajagcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w M 00.00.00. "Wymagania Ogdine".
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10.1. Inne dokumenty

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Instrukcja ITB nr 194 — Wytyczne badania cech mechanicznych polibetonu na

prébkach wykonanych w formach, Warszawa, 1998

103



104



M 28.03.00. BALUSTRADY

M 28.03.02. BALUSTRADY ALUMINIOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
balustrady dla obiektow inzynierskich w ramach projektu pn. ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg
techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci
Pogwizdow Nowy gmina Gtogdw Mip. wraz z rozbidrkg istniejacego i budowg nowego mostu na rzece Czarna
w miejscowosci Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :

o wytworzeniem balustrady,
e dostarczeniem na budowe i zamontowaniem balustrady wysokosci 120 cm.
Zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Balustrada na obiekcie mostowym - ma na celu zabezpieczenie ruchu pieszego od strony gzymsu.

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacji
STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogodlne".

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji STWIORB D-M 00.00.00. "Wymagania Ogolne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$c¢
z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Profile aluminiowe
Balustrada powinna by¢ wykonana z profili hartowanego stopu aluminiowego AL. Mg Si 0,5 F 25 wedtug PN-EN 573-3
i PN-EN 573-4 o nastepujacych wiasciwosciach mechanicznych, wedtug PN-EN 10002-1:

e wytrzymato$¢ na rozcigganie R,,=245MPa

e granica plastycznosci Ry ,=195MPa
Profile aluminiowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomoca anodowania oksydacyjnego o grubosci warstwy
co najmniej 20um lub lakierowania farbg poliestrowq proszkowa zgodnie z TWT/1-93/PR

2.2. Stal nierdzewna
taczniki dylatacyjne oraz taczniki pochwytu i przeciggu dolnego powinny by¢ wykonane ze stali chromoniklowej OH18N9,
odpornej na korozje, wedtug PN-EN 10088-1.

2.3. taczniki
Sruby, podkiadki i nakretki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN ISO 4759-1 oraz PN-EN ISO 4032

2.4. Slupki

Stupki aluminiowe powinny mie¢ przekrdj kwadratowy o wymiarach co najmniej 60mm x 60mm x 4mm i dtugosé
dostosowang do wysokosci balustrady. W gtowicach stupkéw powinny by¢ wspawane zaslepki aluminiowe stuzace do
mocowania dolnego ptaskownika aluminiowego pochwytu za pomocg S$rub. W dolnej czesci stupka powinien byc
nawiercony otwdr @12mm stuzacy do ewentualnego odwodnienia przekroju stupka na poziom chodnika. Rozstaw
stupkédw moze by¢ zmienny w granicach od 1500mm do 2500mm, w zaleznosci od zastosowanego projektu.

2.5. Pochwyt

Pochwyt powinien by¢ wykonany ze specjalnego profilu aluminiowego o wymiarach co najmniej 80mm x 45mm x 3mm.
Dolng cze$¢ pochwytu stanowi wyprofilowana na krawedziach blacha aluminiowa 60mm x 3mm. Do blachy tej powinny
by¢ przyspawane lub przykrecone szczebliny poreczy.

2.6. Szczebliny
Szczebliny stanowiace wypetnienie przestrzeni miedzy stupkami, przeciggiem dolnym i pochwytem mogg by¢ wykonane
z:

e aluminiowej rury eliptycznej 40mm x 20mm x 2mm

e rury aluminiowej @30mm x 2mm
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e plaskownika aluminiowego 30mm x 15mm

2.7. Przeciag dolny

Przeciag dolny powinien mie¢ ksztatt ceowy rozmiaru co najmniej 60mm x 40mm x 2,5mm.

W przekrojach przerw dylatacyjnych poreczy, przeciag dolny, podobnie jak i pochwyt, powinien mie¢ taczniki dylatacyjne,
umozliwiajgce wzajemne przemieszczanie koncéw o wartosci co najmniej 1mm/m. Potaczenie przeciggu ze stupkami
moze by¢ wykonane jako skrecane lub spawane.

2.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie profile aluminiowe poreczy narazone na korozje i nie kontaktujace sie bezposrednio z betonem, powinny byc
zabezpieczone za pomocg anodowania powierzchniowego lub lakierowania proszkowego, wedtug dowolnego koloru RAL.
Ze wzgledu na ochrone przed korozjg styku aluminium z betonem zalecane jest wypetnienie otworéw kotwowych
betonem zywicowym.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Balustrady mostowe nalezy mocowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Nad dylatacjami mostowymi nalezy stosowac dylatacje balustrad zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub zaleceniami
producenta.

Konstrukcja przerw dylatacyjnych w balustradach mostowych jest zalezna od typu konstrukcji balustrady. Dylatacje te
powinny umozliwia¢ swobodny ruch podiuzny czesci balustrady a takze zapewniaC identycznos¢ odksztatcen
poprzecznych balustrady mostowe;j.

5.1.4. Tolerancje
Dopuszczalne odchyiki osadzonych balustrad wynosza:
e odchylenie od pionu +1%
e odchytka w wysokoéci stupka +2cm
e odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni +2cm.
e  Odchytka od prawidtowego przebiegu wynosi 0.5cm na dtugosci 8m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdéine”
Odbiorowi podlegajq: zamocowanie i ustawienie ptytek kotwiacych balustrade, ustawienie stupkéw balustrady wraz z
montazem wszystkich elementow oraz odbidr wszystkich elementdw balustrady wraz z odbiorem powtoki zabezpieczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m balustrady o okres$lonych parametrach

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Na podstawie wynikéw odbioréw wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznac za zgodne ze STWIORB Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze STWIORB i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. PLATNOSC

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa brutto skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; przygotowanie wnek lub otwordw
(marek) w gzymsie kapy chodnikowej; wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne i montaz balustrady zgodny z geometrig
obiektu, wyregulowanie dylatacji balustrady; zamocowanie stupkdw; oczyszczenie terenu robot oraz inne roboty i
czynnosci skladajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentaciji
projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajgcym umowy..

UWAGA: Koszt i montaz kotew bariery ochronnej zostat ujety w STWIORB M.28.02.03.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja Producenta.

10.1. Normy

(1]
(2]

(3]
(4]

[5]
(6]
[7]
(8]

PN-EN 573-3 Aluminium i stopy aluminium — Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow przerobionych plastycznie
— Cze$¢ 3: Skiad chemiczny

PN-EN 573-4 Aluminium i stopy aluminium — Skfad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych plastycznie
— Cze$¢ 4: Rodzaje wyrobow

PN-EN 1999-1-1 Eurokod 9 Projektowanie konstrukcji aluminiowych — Czes$¢ 1-1: Reguty ogdine

PN-EN 10002-1 Metale — Prdba rozciggania - Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze
otoczenia

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje — Czes¢ 1: Gatunki

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki naciec

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci powtoki

PN-B-03220 Konstrukcje aluminiowe — Obliczenia statyczne i projektowanie
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M 28.05.00. BARIERY OCHRONNE

M 28.05.00. BARIERY OCHRONNE STALOWE

M 28.05.02. BARIERY OCHRONNE STALOWE — O OGRANICZONEJ PODATNOSCI
M 28.05.05. BARIERO - PORECZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania robdt dla obiektéw inzynierskich w ramach
projektu pn. ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow Nowy gmina Gtogdw Mip.
wraz z rozbidrkg istniejacego i budowa nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWIORB .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

° z dostarczeniem na budowe i zamontowaniem barier ochronnych podatnych i bariero — poreczy wysokosci 120
cm (przy Sciezkach rowerowych) a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Bariera ochronna - jest urzadzeniem bezpieczenstwa ruchu drogowego, ale jest takze fizyczng przeszkoda, ktéra w
przypadku uderzenia w nig pojazdu stanowi¢ moze zagrozenie dla zdrowia lub zycia uczestnikéw ruchu drogowego.
Zasadniczym celem stosowania drogowych barier ochronnych jest ochrona zdrowia i zycia uczestnikow ruchu drogowego
oraz bezpieczenstwa osob i budowli znajdujacych sie w otoczeniu drogi. Bariery ochronne mozna stosowac jedynie
wtedy, gdy ich brak mogtby mie¢ bardziej negatywne skutki dla osob przebywajacych w pojezdzie oraz dla oséb i
obiektéw znajdujacych sie w obszarze zagrozonym, niz w przypadku zastosowania barier.
Bariero-porecz — bariera uzupetniona porecza oraz dodatkowymi elementami poziomymi, zabezpieczajacymi pieszych
przed upadkiem z wysoko$ci, montowana na krawedzi obiektu.
Zakotwienie - element mocujacy bariere ochronng do konstrukcji mostu
Dylatacja bariery — element bariery (prowadnica z otworami) umozliwiajacy jej swobodny ruch podiuzny nad
dylatacjami mostowymi
Poziom powstrzymywania — jest to zdolnos¢ bariery do powstrzymywania uderzajgcego w nig pojazdu. Poziomy
powstrzymywania okreslane sg na podstawie badan zderzeniowych i dzielg sie na:

- mate: T1, T2, T3 (przeznaczone tylko do tymczasowych barier ochronnych);

- normalne: N1, N2;

- podwyzszone: H1, H2, H3, L1, L2, L3;

- bardzo wysokie: H4a, H4b, L4a, L4b.
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Tabela 1. Poziomy szerokosci pracujacej (wg PN-EN 1317-2:2010)

Poziomy powstrzymywania Badania przyjmujace
T1 TB 21
Powstrzymywanie niskie T2 TB 22
T3 TB 41 oraz TB 21
N1 TB 31
Powstrzymywanie normalne
N2 TB 32 oraz TB 11
H1 TB 42 oraz TB 11
L1 TB 42 oraz TB 32 oraz TB 11
Powstrzymywanie wysokie H2 TB 51 oraz TB 11
L2 TB 51 oraz TB 32 oraz TB 11
H3 TB 61 oraz TB 11
L3 TB 61 oraz TB 32 oraz TB 11
Hda TB 71 oraz TB 11
Powstrzymywanie bardzo H4b 1B 81 oraz TB 11
wysokie L43a TB 71 oraz TB 32 oraz TB 11
L4b TB 81 oraz TB 32 oraz TB 11

UWAGA 1: Poziomy o niskim stopniu powstrzymnwania sq przeznaczone wvigeznie do
tvmezasowveh barier ochronnveh, ktove mogq bvé badane takie na wyisze poziomy
powstroynnywania.

UWAGA 2: Instalacje, ktora przeszta pozytyvwnie badania przv danym poziomie
powstrzymywania naleZy uznaé za spelmiajqgca wymagania wszelkich niZszych poziomonw,
= zastrzezeniem, Ze N1 i N2 nie obejmujq T3, poziomy kategorii H nie obejmujq pozioméw
kategorii L oraz poziomy HI...... H4b nie obejmujg N2.

UWAGA 3: Poniewa: w roinyvch krajach przeprowadzane sq rozZne badania
wykorzystujgee znacznie rozZnigee si¢ od siebie tvpy ciezZkich pojazdow, zaréwno badania
IB 71, jak i TB 8lzostaly wlgczone do obecnej normy. Dwa poziomy powstrzymywania
Hda i H4b nie powinny byé traktowane, jako réwnowazne i nie zachodzi pomiedzy nimi
Zadna velacja hierarchiczna. To samo dotvezy dwéch poziomow powstrzymyvwania Lda
i L4b.

UWAGA 4: Dzialanie klasy powstrzyimywania L jest zwiekszone w porownaniu do klasy H
poprzez dodanie badania TB 32.

Szerokos¢ pracujaca - jest to odlegto$¢ miedzy boczng powierzchnig czotowa bariery od
strony ruchu przed zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym potozeniem
jakiejkolwiek wiekszej czesci systemu. Szeroko$¢ pracujaca jest miarg odksztatcenia bariery.
Zgodnie z normg PN-EN 1317 klasyfikacja szeroko$ci pracujacych przedstawia sie
nastepujgco:

Tabela 2. Poziomy szeroko$ci pracujacej
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Klasy poziomow szerokosci pracujacej Poziomy szerokosci pracujacej (m)
w1 W<06m
W2 W=<08m
W3 W=<10m
W4 W<13m
W5 W<17m
W6 W=<21m
W7 W<25m
W8 W<35m

Poziom intensywnosci zderzenia jest to parametr odzwierciedlajacy oddziatywanie zderzenia na osoby znajdujace sie
w pojezdzie (okreslany jako A, B lub C) oceniany wskaznikami ASI, THIV i PHD, ktdrych wartosci podane sg w Tabeli 2:

Tabela 3. Poziomy intensywnosci zderzenia

Poziom Wskaznik Teoretyczna Opdznienie gltowy
intensywnosci intensywnosci predkos¢ glowy w po zderzeniu
zderzenia przyspieszenia czasie zderzenia PHD
ASI THIV [g]
[km/h]

A <10 <33 <20

B 1,0<ASI <14 <33 <20

C 1,4<ASI <19 <33 <20

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z przedmiotowymi normami i STWIORB D-
M.00.00.00"Wymagania Ogdine" pkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robaét.

0Ogolne wymagania podano w Specyfikacji STWIORB D-M 00.00.00. "Wymagania Ogolne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowg, specyfikacjq techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Bariery ochronne muszq spetniac przepisy i normy obowiazujace w dniu montazu.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB  D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdine”

2.1. Uwagi ogolne

Stalowe bariery ochronne, jak réwniez wszystkie ich elementy sktadowe powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
~Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” wydanych przez GDDKIiA, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru certyfikat na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem wyrobdw stalowej bariery ochronnej zgodnie z
Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 23.03.1997.

Stalowe bariery ochronne dostarczone na budowe powinny mie¢ atesty i gwarancje trwatosci producenta, jak réwniez
aprobaty techniczne wydane przez IBDiM.

Wszystkie elementy bariery ochronnej powinny spetnia¢ wymagania przez okres uzytkowania nie krétszy niz 20 lat.
Poziomy powstrzymania barier ochronnych, szerokosci pracujace oraz dtugosci powinny by¢ zgodne z zarzadzeniem nr
31 GDDKIA z dnia 23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.

2.2, Prowadnice

Nalezy zastosowac prowadnice spetniajagca wymogi normy PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace droge. Cze$¢ 1:
Terminologia i ogdine kryteria metod badan oraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace droge. Cze$¢ 2: Klasy dziatania,
kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z ofertg producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkdw powtoki antykorozyjnej.
Prowadnice mogg by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.3. Shlupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz spetnia¢ wymogi normy
PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace droge. Cze$¢ 1: Terminologia i ogdine kryteria metod badan oraz PN-EN 1317-2
Systemy ograniczajqce droge. Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier
ochronnych.

Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak
widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie
Z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztattownika nie
moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika.
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Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadte do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncdéw ksztattownika nie
powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i sladéw jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by¢ wykonane ze stali $355J2 o wiasnosciach mechanicznych wedtug PN-EN 10025:2002. Moga
by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.

Podstawy stupkdw nalezy wykonac¢ z blachy gorgcowalcowanej ze stali S355]2 wg PN-EN 10029:1999.

2.4. Elementy montazowe i polaczeniowe

Elementy montazowe barier — przektadki, wsporniki, taczniki ukosne, Sruby, nakretki itp.. powinny by¢ zgodne z ofertg
producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek wymiardw, rozmieszczenia otwordéw, rodzaju materiatéw i powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja.

2.5. Elementy odblaskowe

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe U-1c: czerwone — po prawej stronie jezdni, biate — po lewej
stronie jezdni. Odlegto$¢ pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna by¢é zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, nie rzadziej niz
50m. Sposdb zamocowania elementéw odblaskowych zaproponuje Wykonawca i uzyska akceptacje Inzyniera.

2.6. Inne elementy bariery
Wszystkie elementy barier muszg spetnia¢ warunki normy PN — EN 1317.

Inne elementy bariery, jak obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadki, sruby, $wiatta odblaskowe itp.
powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i by¢ zgodne z ofertq producenta barier w zakresie
wymiaréw, odchytek wymiardw, rozmieszczenia otwordw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw bariery powinny
by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy barier oraz wystajace czesci zakotwien powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez metalizacje
ogniowa cynkiem o minimalnej grubosci zgodnej z Aprobata Techniczng oraz wymaganiami normy PN EN ISO 1461.
Wszystkie elementy stalowe barier powinny by¢ przez producenta zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461 w taki sposob, aby zapewnic trwato$¢ powtoki przez okres co najmniej 25 lat.

Czesci stykajace z betonem (dolne powierzchnie ptyt kotwigcych) nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ powtoka malarskg
o duzej trwatosci. Przewiduje sie zastosowanie powtoki z kompozycji epoksydowych dwusktadnikowych nanoszonych
jednorazowo, o grubosci 100 pm. Powtoka ta nanoszona moze byc¢ tylko na powierzchnie czystq i sucha.

Doboru zestawu malarskiego dokona Wykonawca i uzgodni z Inzynierem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja IBDiM ,Katalog metod zabezpieczania przed korozjq
stalowych obiektéw mostowych” — zeszyt 57.

2.8. Podlewka (zaprawa)
Wymagane cechy utwardzonej (zwigzanej) zaprawy niskoskurczowej:
e skurcz po 90 dniach: < 0,8%o0 (wg PN-85/B-04500)
e gestod: 2300 + 200 kg/m? (wg PN-85/B-04500),
e wytrzymatos¢ na Sciskanie:
o po 7 dniach > 30 MPa,
o po 28 dniach > 45 MPa,
o po 90 dniach > 45 MPa (wg PN-85/B-04500),
e wspotczynnik sprezystosci przy sciskaniu: 25 — 40 GPa (Instrukcja ITB 194),
e mrozoodpornos¢ po 150 cyklach: F150 (wg PN-88/B-06250).
Zaprawa niskoskurczowa powinna by¢ materiatem firmowym posiadajacym aprobate techniczng IBDIM lub europejska
aprobate techniczna.

3. SPRZET

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mogq by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Transport elementéw barier moze odbywac sie dowolnym s$rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie
powinny wystawac poza gabaryt $rodka transportu. Elementy dtuzsze (np. profilowang tasme stalowa, pasy profilowe,
pochwyty) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca sie przewozi¢ w
pojemnikach handlowych producenta. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.
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Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywaé za pomoca zurawi lub recznie. Przy
zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem.

4.2, Sktadowanie materiatow

Elementy dtuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typdw nalezy uktada¢ oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem
podktadek. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna sktadowa¢ w pojemnikach handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

5.1. Uwagi ogéine

Lokalizacja, ustawienie w planie i przekroju podtuznym zmontowanych i ustawionych stalowych barier ochronnych
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja.

Podczas montazu barier ochronnych, Wykonawca nie powinien bez wyraznego pozwolenia Inspektora cigé, spawac lub
gig¢ elementéw bariery ochronnej. W przypadku wydania takiego pozwolenia, Wykonawca powinien zadbac, aby
wykonywane czynnosci nie zmniejszyty zdolnosci zmontowanej bariery ochronnej do przenoszenia uderzen pojazdow.
Nalezy unika¢ bezposredniego stykania sie elementdw wykonanych z réznych metali, stosujac w tym przypadku
niemetalowe tuleje, podktadki lub powtoki zapobiegajace korozji galwaniczne;j.

5.2. Kotwy i systemy mocowania stupkow na obiektach

Sposdb kotwienia barier musi by¢ zgodny z Dokumentacjq Projektowa.

Stupki barier s kotwione w konstrukcji chodnika lub gzymsu za pomoca specjalnych kotew dostarczonych przez
producenta bariery.

W przypadku kotew w wierconych otworach, nalezy przed przystapieniem do wiercenia sprawdzi¢ lokalizacje otwordw,
aby upewnic sie, iz otwor nie bedzie przechodzit przez zbrojenie.

Przed zamontowaniem kotew w wywierconych otworach, otwory nalezy oczysci¢ i osuszy¢. Dopuszczalne odchytki
wymiardw otwordw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych przez producenta.

W przypadku konstrukcji Zzelbetowych, zakotwienia stupkdéw nalezy odpowiednio przymocowac do zbrojenia tak, aby
zapobiec ich przemieszczaniu w trakcie betonowania.

Nagwintowane powierzchnie kotew stalowych nalezy pokry¢é smarem o wysokiej odpornosci na petzanie i odpowiednim
do stosowania na zimno i na gorgco. Smar powinien zapewnia¢ ochrone przez okres co najmniej 18 miesiecy w
przypadku przechowywania na budowie pod przykryciem lub 6 miesiecy, w przypadku sktadowania bez przykrycia.
Stupki, z wyjatkiem mocowanych do stalowej podstawy, powinny by¢ ustawione na warstwie podlewki (zaprawy).
Warstwa zaprawy powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 10 mm i nie przekracza¢ grubosci 30 mm

Nawierzchnie wykonuje sie po ustawieniu ( na podlewce) i przykreceniu stupkdw bariery do zabetonowanych kotew.

5.3. Zabezpieczenie przed korozja

Elementy barier energochtonnych sg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie w wytworni przez co nie jest
wymagane zabezpieczenie barier na placu budowy..

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposob, aby zapewni¢ trwatos¢
powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w Srodowisku o
zwiekszonej korozyjnosci. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pum.

Nalezy jedynie zwrdci¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ powtoki cynkowej podczas montazu bariery. Ubytki powtoki
cynkowej nalezy naprawi¢ przez cynkowanie natryskowe wzglednie sposobem zapewniajgcym nie mniejszg trwatos¢
antykorozyjng

5.4. Przerwy dylatacyjne

Konstrukcja barier ochronnych musi posiada¢ dylatacje w miejscach, gdzie zdylatowane sq obiekty. Konstrukcja przerw
dylatacyjnych w barierach mostowych jest zalezna od typu konstrukcji bariery. Dylatacje te powinny umozliwia¢
swobodny ruch podtuzny czesci bariery a takze zapewnia¢ identyczno$¢ odksztatcenn poprzecznych bariery mostowej.
Umozliwiajg to srubowe pofaczenia tasmy profilowej oraz podatnos¢ stupkdw whbitych w grunt na przedtuzeniu obiektu.
Nad dylatacjq obiektu dopuszcza sie zwiekszony rozstaw stupkéw (zgodnie z Aprobata)., w przypadku wiekszego
rozstawu nalezy wykonac zgodnie Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw wydtuzonych otworéw w
prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkdw, wynosi + 11mm.

Dopuszczalna roznica wysokosci stupkéw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni
jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otwordw w stupkach do mocowania wysiegnikdw lub przektadek i wynosi
+ 6mm.

5.6. Dopuszczalne odchytki wymiarow stalowych barier ochronnych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw barier powinny by¢ zgodne z podanymi w aprobacie technicznej IBDiM dla barier.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Wykonawca powinien wymaga¢ od producenta wykonania odpowiednich badan, tak aby zapewni¢ odpowiednie
wiasciwosci chemiczne cynkowania i grubos$¢ powtoki cynkowej.

Wykonawca, po dostarczeniu na teren budowy elementéw bariery ochronnej, powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wyniki badan wykonanych przez producenta.

Odbiorowi podlegajg: zamocowanie i ustawienie ptytek kotwigcych bariere, ustawienie stupkéw bariery wraz z
uszczelnieniem, montazem wszystkich elementéw bariery oraz odbidr wszystkich elementéw bariery wraz z odbiorem
powtoki cynkowej zabezpieczenia

Wykonawca powinien wykonac probne obcigzenie kotew w wywierconych otworach. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis odpowiedniego badania.

Wykonawca powinien bada¢ kotwy wybrane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m bariery oraz bariero poreczy o okreslonych parametrach

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Odbiorom czesciowym podlegaja:

e dostarczone na budowe elementy stalowe barier ochronnych podatnych i bariero - poreczy,

o bariery i bariero - porecze po montazu i wykonaniu potaczen elementdw,

e ochrona antykorozyjna.
Odbidr koncowy winien by¢ zakonczony spisaniem protokotu i potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa brutto skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa uwzglednia:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia JakosSci oraz opracowan,
o ktérych mowa w pkt.5 niniejszej STWIORB ,
wykonanie wszystkich elementdw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
zakup i dostarczenie na budowe materiatéw oraz innych niezbednych czynnikéw produkcji,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
przygotowanie do montazu bariery i bariero - poreczy uprzednio wykonanego kotwienia,
montaz bariery i bariero - poreczy zgodnie z geometrig obiektu (prowadnicy, wysiegnikdw, przektadek, obejm,
wspornikdw itp. za pomocg wtasciwych $rub i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkdéw poczatkowych
i koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier, przerw, przejs¢
i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementdéw odblaskowych itp.,
e wykonanie podlewek z zaprawy niskoskurczowej,
wykonanie ochrony antykorozyjnej,
oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,
e inne roboty i czynnosci sktadajace sie¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w niniejszej
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej
z Zamawiajacym umowy.
UWAGA: Koszt i montaz kotew bariery ochronnej zostat ujety w STWIORB M.28.02.03.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1317-1  Systemy ograniczajace droge. Cze$¢ 1: Terminologia i ogdlna charakterystyka badan.

PN-EN 1317-2  Systemy ograniczajace droge. CzesS¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych
i metody badan barier ochronnych.

Zarzadzenie nr GDDKIA z dnia 23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach

krajowych.
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M 28.53.00. BALUSTRADY

M 28.53.52. ROZBIORKA BALUSTRAD STALOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrkg balustrad
stalowych w ramach projektu pn. ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami
i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdéw Nowy gmina
Glogow Mtp. wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
W zakres robot wchodzi:

. wykonanie projektu rozbidrki i organizacji robot,
. wykonanie rozbidrki balustrad,
. wywoz i utylizacja rozebranego materiatu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedtug STWIORB M.20.01.28.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robot wedtug STWIORB M.20.01.28.

2. MATERIALY

Materiaty wedtug STWIORB M.20.01.28.
3. SPRZET

Sprzet wedtug STWIORB M.20.01.28.

4. TRANSPORT

Transport wedtug STWIORB M.20.01.28.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t wedtug STWIORB M.20.01.28.

Rozbidrke balustrad stalowych nalezy wykonac z uzyciem sprzetu wg p 3.

Bariery stajg sie wilasnoscig Inwestora i nalezy je odpowiednio oznaczy¢ i odwiezé w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego — transport materiatu do 20km.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wedtug STWIORB M.20.01.28.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m balustrady.

8. ODBIOR ROBOT

Kontrola jakosci wedtug STWIORB M.20.01.28.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa rozbidrki balustrady stalowej uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; wykonanie
zabezpieczen, rozbiorke balustrady; wywiezienie materiatdw rozbidrki poza pas drogowy do miejsca wskazanego przez
Inwestora, demontaz zabezpieczen, naprawe balustrady, uporzadkowanie terenu robét. Cena jednostkowa uwzglednia
rowniez projekt rozbidrki oraz organizacji rob6t oraz koszty ich zatwierdzenia oraz inne roboty i czynnosci sktadajace sie
na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz
konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajgcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane wedtug STWIORB M.20.01.28.
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M 29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M 29.01.00. ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZOLKA

M 29.01.01. ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZOLKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odwodnieniem
zasypki przyczétkdw dla obiektéw inzynierskich w ramach projektu pn. ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz
z infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz
miejscowosci Pogwizdow Nowy gmina Glogéw Mip. wraz z rozbidrkg istniejacego i budowg nowego mostu na rzece
Czarna w miejscowosci Zaczernie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczga zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
filtracyjnej za przyczotkiem wraz z zabezpieczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa filtracyjna za przyczotkiem — pionowa warstwa z tworzywa sztucznego i ew. gruntu przepuszczalnego,
stuzaca do odwodnienia (drenazu) powierzchniowego Sciany przyczétka i tworzaca izolacje wodoszczelng tej Sciany.
Zabezpieczenie odwodnienia przyczétka — sposob ujecia i odprowadzenia, poza obszar nasypu, wody zbierajacej
sie w dolnej czesci warstwy filtracyjnej.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Sy
Iy =—
Sds
gdzie:
Sq - gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12 [9], w gramach na centymetr
szescienny,
Sds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481 [8], w gramach na

centymetr szescienny.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U — d60
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu [mm],
dio - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10 % gruntu [mm].
Dren - Saczek z rurociggiem perforowanym lub rurami drenarskimi przeznaczony do usunigcia z gruntu wody.
Infiltracja - przenikanie wody do gruntu.
Geokompozyt — wyrdb fabryczny sktadajacy sie z folii kubetkowej i potagczonej trwale geowtdkniny.
Mata bentonitowa - wyrdb fabryczny stosowany jako izolacja przeciwwodna.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z przedmiotowymi normami i STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania
Ogdine".
Korytko - drobnowymiarowy element betonowy.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji STWIiORB D-M 00.00.00. "Wymagania Ogdlne"

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w STWIORB  D-M-00.00.00
+Wymagania ogdine”

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Nalezy stosowac materiaty,
ktére sg oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi, deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasnosci
uzytkowych z Polska Norma, Norma Zharmonizowang, aprobatg techniczng lub krajowa ocene techniczng wydang np.
przez IBDiM lub europejska aprobatq techniczng, europejska ocene techniczng lub inny dokument dopuszczajacy produkt
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawag o wyrobach budowlanych.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty spetniajgce wymagania podane ponizej.
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2.1. Geomembrana ,kubetkowa”

Celem zastosowania geokompozytu drenazowego jest stworzenie trwatej izolacji wodoszczelnej przyczétka i $cian oraz
drenazu powierzchniowego $ciany przyczotka i skrzydet. Geokompozyt powinien réwniez umozliwia¢ wentylacje scian w
kontakcie z gruntem, zapewniajac ciagty przeptyw powietrza i obnizanie wilgotnosci w kazdych warunkach.

W celu uzyskania wtasciwosci drenazowych, izolacyjnych i wentylacyjnych na $cianach przyczétka nalezy stosowac
geokompozyt drenazowy wykonany z folii wyttaczanej z polietylenu o wysokiej gestosci (geomembrany), potaczonej z
geotkaning polipropylenowg, petnigca funkcje filtracyjna.

Zastosowany system drenazowy powinien zapewnia¢ peing szczelnoS¢, np. przez uksztattowanie w pasmach
geomembrany zamkdw ze Sciezkami z samoprzylepnego bitumu.

Geokompozyt drenazowy powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy nrl niniejszej STWIORB.

Tablica 1. Wiasciwosci fizyko-mechaniczne geokompozytu drenazowego

L.p. Wiasciwosci Jednostk Wartosc Metody badan wg
a

1 Wytrzymatosc na rozciagganie:
- wzdluz pasma kN/m? 20 (-2,5) PN IS0 10319
- w poprzek pasma kN/m? 17(-2,0)

2 Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu
maksymalnym PN ISO 10319
- wzdiuz pasma % 12(x2,5)
- w poprzek pasma Y% 9(+1.,8)

3 | Zdolnosc przeptywu wody qw PN-EN IS0 12958

plaszczyznie geckompozytu przy
gradiencie hydraulicznym 0,1 i nacisku "

- 20kPa m/s 45x10 525)(10“
-100 kPa m°/s 1,5 x 10°(-1x10)
4 | Zdolnosé przeptywu wody q w PN-EN IS0 12958

plaszczyznie geckompozytu przy

gradiencie hydraulicznym 1 i nacisku "
- 20kPa m?/s 17 % 107*(-8,5x10%)
100 kPa m?/s 7 x 10°*(-3,5x10%)

1) podano wymaganie dotyczace wodoprzepuszczalnosci krotkotrwalej

Dodatkowo geotkanina bedaca sktadnikiem geokompozytu powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2 niniejszej
STWIORB.

Tablica 2 Dodatkowe wtasciwosci fizyko-mechaniczne geotkaniny bedacej sktadnikiem geokompozytu drenazowego

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wartosc Metody badan wg

1 Sita przebicia (metoda CBR) kN 1,45(-0,25) PN-EN ISO 12236
Srednica otworu przy dynamicznym Mm 17(+5) PN EN 918
przebiciu (metoda spadajaceqo stozka)

3 Predkos¢ przeptywu wody m/s 1,6x107(-0,6x10™) PN-EN 11058
prostopaditego do powierzchni
geotkaniny

4 | Charakterystyczny wymiar porow O uum 200 (£60) PN-EN ISO 12956

W skiad systemu powinny wchodzi¢ elementy mocujace - np. listwa do mocowania geomembrany wzdtuz gérnego
brzegu oraz gwozdzie lub kotki stalowe.

2.2. Mata bentonitowa
Nalezy zastosowaé bentomate o min. zawartoéci bentonitu 4000 g/m? i parametrach technicznych”
- masa powierzchniowa > 4300g/m?,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie = 8,5 kN/m,
- wspdtczynnik wodoprzepuszczalnoéci(x107!) < 3.5 m/sek,
Nalezy zastosowa¢ materiaty spetniajace wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej, posiadajace Aprobaty
techniczne

2.3. Warstwa gliny
W obrebie wskazanym w Dokumentacji Projektowej nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca z gliny lub innego gruntu
spoistego nieprzepuszczalnego.

2.4. Rurki drenarskie
Rurki drenarskie karbowane PVC-U o $rednicy 150 mm w oplocie z mieszanki wtdkien polipropylenowych. Mogg by¢
takze zastosowane inne wyroby zaakceptowane przez Inzyniera.
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Wyrdb powinien mie¢ ,$wiadectwo dopuszczenia” do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, wydane przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow. Wymagania dla rurek drenarskich:

e dopuszczalna odchytka $rednicy wewnetrznej + 2 mm;

e odpornos¢ na uderzenie wg BN-78/6354-12 dopuszcza sie uszkodzenie najwyzej 1 probki,

e odpornos¢ na zginanie wg BN-78/6354-12 prdbka nie powinna zatamywac sie i wykazywac pekniec,

e wytrzymato$¢ na zerwanie wg BN-78/6354-12 prébka nie powinna ulec zerwaniu.

2.5. Wylot drenu
Wylot drenu odwodnienia zasypki przyczotka wg Katalogu KPED, karta 01.23.

2.6 Geowldknina
Dla zabezpieczenia przed zamuleniem drendw, kruszywa wypetniajacego koryta, kosze i progi nalezy uzy¢ geotekstyli
(geowtoknin, geotkanin) posiadajace znak CE.

2.7 Beton progow, koryt, rygolek.
Elementy betonowe odwodnienia za przyczdtkami wykonac z betonu C 8/10.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

4. TRANSPORT

0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

5.1. Zgodno$c¢ z dokumentacja

System drenazowy powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjq Projektowa. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i udokumentowane wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2. Ukladanie geomembrany
Wykonanie zasypki poprzedzone jest obtozeniem $cian (wg Dokumentacji Projektowej) geomembrang. Jezeli
Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej to geomembrane nalezy utozy¢ od poziomu wierzchu koryta lub warstwy
gliny do wysokosci:

na korpusach — do wierzchu wspornika ptyty przejsciowej,

na skrzydtach - do spodu ptyty przejéciowej, a jezeli grubos¢ skrzydta zmienia sie skokowo to do miejsca zmiany

grubosci.

Geomembrane uktadac¢ w nastepujacy sposob:
Nalezy ucia¢ arkusz geomembrany odpowiedniej dtugosci
Poczynajac od gory i kierujac sie od lewej strony ku prawej, nalezy przytozy¢ membrane do krawedzi Sciany.
Mocowanie geomembrany do pionowych powierzchni betonowych zgodnie z instrukcjg producenta geomembrany (listwy
zakanczajace)
Sprawdzi¢ poziomicg, ze arkusze zwisajq pionowo i przybi¢ je do Sciany wzdtuz gérnego brzegu co 30 cm; w tym celu
nalezy wetkna¢ zatyczki mocujgce w drugi rzad wyttoczen w odlegtosci nie mniejszej niz 3 cm od krawedzi. Nalezy
potaczy¢ kolejne arkusze na zaklad podwdjny, sprawdzajac czy wyttoczenia sq jedne w drugich. Arkusze nalezy
uszczelni¢ odpowiednig tasma nalezaca do systemu.
Arkusze nalezy kfas¢ wyttoczeniami i geotkaning w kierunku gruntu. Odmierzajac arkusz membrany nalezy uwzglednié¢
40 cm naktadke, ktdra nalezy nawing¢ na rure drenazowa. Aby pofaczy¢ rure z wewnetrzng strong geotkaniny, nalezy
geotkanine odtaczy¢ od geomembrany do wysokosci okoto 1m. Ewentualng rure drenazowg nalezy umiesci¢ na
geomembranie, po uprzednim potozeniu pod rure materiatu filtracyjnego (pospdtka). Odtaczony fragment geotkaniny
nalezy nawing¢ wokét rury.

5.3. Uktadanie bentomaty

Podtoze na ktérym bedzie uktadana bentomata powinno by¢ odpowiednio zageszczone, réwne, pozbawione gruzu,
korzeni ostrych kamieni. Mata uktadana bedzie na zaktady o szerokosci od 15 do 23 cm. Strefie zaktadu nalezy nanies¢
ciggta warstwe granulatu bentonitowego w ilosci 0,4 kg/m. Krawedzie utozonej maty powinny by¢ rozprostowane,
pozbawione marszczen i zagie¢. Mate nalezy uktada¢ widkning (biatg strong) do podtoza. Pasma nalezy rozwija¢ od
punktu najwyzszego do najnizszego uwazajac aby nie byly napiete czy naprezone. Bentomate po utozeniu nalezy
przykry¢ gruntem pozbawionym kamieni o wielkosci wiekszej niz 5 cm. Niedopuszczalne jest do wykonania warstwy
zasypowej uzycie materiatu o duzej zawartosci wapna. Do wykonania zasypki nalezy stosowac sprzet wywierajacy mate
naciski powierzchniowe. Uzycie sprzetu ciezkiego mozliwe jest po przykryciu bentomaty warstwg o gr. co najmniej 60
cm.
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5.4. Wykonanie progow, koryt i warstwy gliny.

Progi betonowe uktada¢ na odsadzkach fundamentdw lub zageszczonym gruncie zasypowym zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa. Wzdtuz krawedzi od strony nasypu nalezy wykonac¢ betonowy prog uniemozliwiajacy sptyw wody w korpus
nasypu.

Warstwe gliny grubosci 30 cm nalezy utozy¢ ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wzdtuz krawedzi od
strony nasypu nalezy wykonac z gliny prég uniemozliwiajacy odptyw wody w korpus nasypu.

5.5 Warunki wykonania systemu drenazowego

Warstwa filtracyjna z gruntu przepuszczalnego za przyczétkiem powinna byé wykonana z materiatu wg pkt. 2.2.,

natomiast zasypka za warstwa filtracyjng powinna by¢ wykonana zgodnie z STWIORB M.11.01.04.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej to warstwe filtracyjng nalezy utozy¢ od poziomu wierzchu koryta lub

warstwy gliny do wysokosci:

na korpusach — do wierzchu wspornika ptyty przejsciowej,

na skrzydtach - do spodu ptyty przejsciowej, a jezeli szczelina miedzy skrzydtem a plytq przejsciowq jest wieksza od 0,5
m to do poziomu 30 cm ponizej wierzchu skrzydta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Wymagana jest kontrola zageszczenia nasypu Is=1.0. Wykonanie zasypu nalezy prowadzi¢ zgodnie z [2].

Wymagania dla prostoliniowosci w planie , na 5 m dtugosci dopuszcza sie -+ 2cm

Tolerancja rzednych -+1 cm przy zachowaniu wymaganego minimalnego spadku okreslonego spadku w Dokumentacji
Projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego odwodnienia (folia kubetkowa).
Jednostki zwigzane:
¢ m® - wykonanie progu betonowego,
e m - ulozenie rurki drenarskiej, utozenie korytek betonowych, owiniecie geowtokning,

e« m? - wykonanie umocnienia skarp i dna rowu na wylocie drenu.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru roboét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami norm.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i przedstawic
je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji, dostarczenie materiatéw, utozenie warstw
izolacji, utozenie korytek betonowych, odwodnienie rurkami drenarskimi owinietymi geowtdkning oraz umocnienie skarp i
dna rowu na wylocie drenu. Cena uwzglednia réwniez odpady, zaklady technologiczne i ubytki materiatowe oraz
oczyszczenie miejsca robot z wywiezieniem i utylizacjag odpaddéw oraz inne roboty i czynnosci sktadajace sie na
kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i
niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajacym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-EN 206-1 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

[2] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

[3] PN-EN ISO 10319 Geosyntetyki -- Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich probek.

[4] DIN 54 307

[5] Dz. U. Nr 63, poz. 735, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

[6] PN-B-06716:1991/Az1 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne

[7] PN-EN 933-1:2000/A1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie skfadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

[8] PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna
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M 29.03.00. ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOLKOW

M 29.03.01. ZASYPKA PRZYCZOLKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zasypki
przyczotka dla obiektow inzynierskich w ramach projektu pn. ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg
techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci
Pogwizdow Nowy gmina Gtogdw Mip. wraz z rozbidrkg istniejacego i budowg nowego mostu na rzece Czarna
w miejscowosci Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Zakres robdt dotyczacych wykonania zasypki przyczétkéw wedtug STWIORB M 11.01.04.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia wedtug STWIORB M 11.01.04.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
0Ogodlne wymagania dotyczace robot wedtug specyfikacji STWIORB M 11.01.04.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i specyfikacjq techniczna.

2. MATERIALY

Materiat do wykonania zasypki przyczotka wedtug STWIORB M 11.01.04.

3. SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania zasypki przyczotka wedtug STWIORB M 11.01.04.

4. TRANSPORT

Transport uzyty do wykonania zasypki przyczétka wedtug STWIORB M 11.01.04.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie zasypki przyczétka wedtug STWIORB M 11.01.04.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem zasypki przyczétka wedtug STWIORB M 11.01.04.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m® kubatury zasypki z gruntu niespoistego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem zasypki przyczotka wedtug STWIORB M 11.01.04.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe; dostarczenie
i wbudowanie gruntu niespoistego warstwami w nasyp wraz z odpowiednim ich zageszczeniem; uporzadkowanie terenu
robdt oraz inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianych w niniejszej
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajgcym
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane dotyczace wykonania zasypki przyczétka wedtug STWIORB M 11.01.04.
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M 29.03.05. STOZKI PRZYCZOLKOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt zwigzanych z wykonaniem
stozkdw przyczotkdw dla obiektdw inzynierskich w ramach projektu pn. ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz
z infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz
miejscowosci Pogwizdow Nowy gmina Glogow Mip. wraz z rozbidrkg istniejacego i budowg nowego mostu na rzece
Czarna w miejscowosci Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Zakres robdt dotyczacych wykonania stozkow przyczdtkow wedtug STWIORB M 11.01.04.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedtug STWIORB M 11.01.04.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot wedtug specyfikacji STWIORB M 11.01.04.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i specyfikacjq techniczna.

2. MATERIALY

Materiat do wykonania stozkéw przyczétkow wedtug STWIORB M 11.01.04.

3. SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania stozkéw przyczotkdw wedtug STWIORB M 11.01.04.

4. TRANSPORT

Transport uzyty do wykonania stozkow przyczotkéw wedtug STWIORB M 11.01.04.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie stozkdw przyczotkow wedtug STWIORB M 11.01.04.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem stozkéw przyczétkéw wedtug STWIORB M 11.01.04.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m® kubatury zasypki z gruntu niespoistego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem stozkow przyczétkdw wedtug STWIORB M 11.01.04.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe; dostarczenie i
wbudowanie gruntu niespoistego warstwami w stozki przyczétkéw wraz z odpowiednim ich zageszczeniem;
uporzadkowanie terenu robdt oraz inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot
przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu
zawartej z Zamawiajgcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane dotyczace wykonania zasypki przyczétka wedtug STWIORB M 11.01.04.
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M 29.05.00. PLYTY PRZEJSCIOWE

M 29.05.01. PLYTY PRZEJSCIOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem ptyt
przejsciowych dla obiektow inzynierskich w ramach projektu pn. ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg
techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci
Pogwizdow Nowy gmina Gtogdw Mip. wraz z rozbidrkg istniejacego i budowg nowego mostu na rzece Czarna
w miejscowosci Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB T

Zakres robdt dotyczacych wykonania zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.

Zakres robdt dotyczacych wykonania betonu i jego wbudowania wedtug STWIORB M 13.01.00. STWIORB M 13.02.00
Zakres robdt dotyczacych wykonania rusztowan i deskowan wedtug STWIORB M 20.01.34.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedtug STWIORB M 12.01.00., STWIORB M 13.01.00. i STWIORB M 20.01.34.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot wedtug STWIORB M 12.01.00., STWIORB M 13.01.00., STWIORB M 13.02.00 i
STWIORB M 20.01.34.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i specyfikacjq techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Stal
Stal kl A-IIIN, wedtug STWIORB M 12.01.00

2.2, Beton
Beton ptyt przejsciowych wedtug STWIORB M 13.01.00 i STWIORB M 13.02.00
Materiaty do wytworzenia betondw oraz dodatki do betonéw wedtug STWIORB M 13.01.00. i STWIORB M 13.02.00.

3. SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.
Sprzet uzyty do wykonania betondéw i ich wbudowania wedtug STWIORB M 13.01.00. i STWIORB M 13.02.00.
Sprzet uzyty do wykonania rusztowan i deskowan wedtug STWiIORB M 20.01.34.

4. TRANSPORT

Transport uzyty do wykonania zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.
Transport uzyty do wykonania betonéw i ich wbudowania wedtug STWIORB M 13.01.00. i STWIORB M 13.02.00.
Transport uzyty do wykonania rusztowan i deskowan wedtug STWIORB M 20.01.34.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.
Wykonanie betondw i ich wbudowanie wedtug STWIORB M 13.01.00. i STWiORB M 13.02.00.
Wykonanie rusztowan i deskowan wedtug STWIORB M 20.01.34.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem betondw i ich wbudowaniem wedtug STWIORB M 13.01.00. i STWiORB
M 13.02.00

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowan i deskowan wedtug STWIORB M 20.01.34.

7. OBMIAR ROBOT

Gtéwna jednostka obmiaru jest 1 m® betonu okreslonej klasy w konstrukcji ptyty i progu.
Jednostki zwigzane:
e kg - stal zbrojeniowa
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem betondw i ich wbudowaniem wedtug STWIORB M 13.01.00. i STWIORB M
13.02.00.

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem rusztowan i deskowan wedtug STWIORB M 20.01.34.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji; prace pomiarowe; przygotowanie
podioza, wyrownanie do odpowiedniego profilu wczesniej zageszczonego nasypu z ewentualnym jego dogeszczeniem;
wykonanie warstwy wyrownawczej; wykonanie deskowania; wykonanie zbrojenia; zabetonowanie wraz pielegnacjg
betonu; rozebranie deskowania; wykonanie warstwy wyréwnawczej na ptycie; uporzadkowanie terenu robdt.

UWAGA:

Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie przektadek z folii PCW i piasku oraz wykonanie i montaz, wskazanych w
projekcie wszelkich drobnych konstrukcji a takze inne roboty i czynnosci skladajace sie na kompletne wykonanie zakresu
robét przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizaciji
przedmiotu zawartej z Zamawiajagcym umowy..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane dotyczace wykonania zbrojenia wedtug STWIORB M 12.01.00.
Przepisy zwigzane dotyczace wykonania betondéw i ich wbudowania wedtug STWIiORB M 13.01.00. i STWIORB M
13.02.00.
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M 29.10.00. SCHODY

M 29.10.01. SCHODY NA SKARPIE DLA OBStUGI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
schodéw na skarpie dla obiektéw inzynierskich w ramach projektu pn. ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz
z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz
miejscowosci Pogwizdow Nowy gmina Glogow Mip. wraz z rozbidrkg istniejacego i budowg nowego mostu na rzece
Czarna w miejscowosci Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i utozeniem na skarpie
prefabrykowanych schodéw skarpowych wraz z balustradami i zakresem swym obejmuje wymagania stawiane
materiatom i wykonywanej pracy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja STWIORB D-
M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne"

1.4. Okreslenia podstawowe

Schody skarpowe - prefabrykowane schody utozone na skarpie stuzace dla celéw konserwacyjnych obiektu

Betonowa kostka brukowa- ksztattka z betonu wytwarzana metodq wibroprasowania

Prefabrykowane obrzeza chodnikowe betonowe - prefabrykowane elementy betonowe, rozgraniczajace ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja STWIORB D-
M 00.00.00 "Wymagania Ogolne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji STWIORB D-M 00.00.00. "Wymagania Ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty powinny
posiada¢ Aprobate Techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB  D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne”

Stosowane materiaty muszg posiadac deklaracje zgodnosci z odpowiadajacymi normami lub Aprobate Techniczng IBDiM
oraz by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Producent odpowiada za przeprowadzenie wymaganych badan .oraz za sporzadzenie $wiadectw jakosci.

2.1. Podsypka i zaprawa cementowo-piaskowa

Kruszywo naturalne na wykonanie podsypki pod stopnie prefabrykowane wg [11].

Do zaprawy cementowo — piaskowej do podsypki na podtoze ( pod pierwszy stopien ) nalezy stosowac mieszanke
cementu i piasku przygotowang w stosunku 1:4. Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom [5]. Cement powinien by¢
klasy nie mniejszej niz ,32,5” i odpowiada¢ wymaganiom [7]. W przypadku uzycia wyzszej klasy cementu wyzszej klasy
mozna przeliczy¢ stosunek cementu do piasku tak aby uzyska¢ poréwnywalng wielko$¢ wytrzymatosci na Sciskanie

Do spoin nalezy stosowa¢ cement klasy ,32,5” spetniajacy wymagania [7] i piasek spetniajacy wymagania [4]. Stosunek
cementu do piasku powinien wynosi¢ 1:2,5 w przypadku cementu klasy 32,5 z uwzglednieniem wszystkich uwag w razie
uzycia cementu wyzszej klasy.

2.2, Beton
Do wykonania elementéw prefabrykowanych nalezy przyja¢ beton klasy C25/30 (B30) wg STWiORB M-13.01.00.
Zgodnie z [13] zaleca sie nastepujace klasy dla kostki brukowej:
e B - nasigkliwosc¢ (klasa 2)
e D - odpornos¢ na zamrazanie rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych (klasa 3)
e K- maksymalne réznice dla pomiaru 2 przekatnych kostki prostokatnej (klasa 2)
e H—klasa odpornosci na $cieranie (klasa 2)
Badania i wtasciwosci beton wykonywanego ,na mokro” nalezy przyja¢ wg STWIORB M-13.01.00 lecz nie mniej niz:
a) nasigkliwos¢ <5%,
b) mrozoodpornos¢ F 150
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c) Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie wieksza niz 4 mm.

d) wodoszczelno$¢ W8

e) klasa betonu C25/30 (B30)
Zewnetrzne powierzchnie betonu, schodéw prefabrykowanych i elementéw wykonywanych ,na mokro”, powinny miec
wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz.

Zgodnie z [10] zaleca sie nastepujace klasy dla kraweznikdéw betonowych:
e D - dla odpornosci na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych,
e T —dla wytrzymatosci na zginanie (charakterystyczna 5MPa, minimalna 4MPa),
e H—dla klasy odpornosci na Scieranie.

Prefabrykowane stopnie schodéw wykonane majg by¢ w oparciu o norme PN — EN 14843 Prefabrykaty z betonu —
Schody.

2.3. Porecze

Na porecze stosuje sie z rury o gatunku stali R 35. W przypadku braku dostepnosci lub okresie oczekiwania mogacym
wplyna¢ na opdznienia w realizacji inwestycji, dopuszcza sie inny (nie gorszy) gatunek stali do produkcji rur
zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

Porecze nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Zabezpieczenie antykorozyjne poreczy wykonaC przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461. Stupki
balustrad powinny by¢ ocynkowane do 5 cm ponizej poziomu zakotwienia w betonie. Wymagania dla systemu powtok
malarskich np. zgodnie z ,Zaleceniami do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukgji stalowych
drogowych obiektéw mostowych. Nowelizacja w 2006 r.” - GDDKIA, IBDiM 2006.

3. SPRZET

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Schody skarpowe nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Porecz na schodach nalezy umieszcza¢ po prawej stronie przy schodzeniu w przypadku biegdéw schoddw prostopadtych
do osi obiektu.

Pod pierwszym stopniem wykonywanym w technologii prefabrykowanej, na przygotowanym podtozu nalezy utozyc
podsypke cementowo-piaskowg o grubosci min 10 cm i zagesci¢ do wskaznika I > 1,0.

Nastepne elementy prefabrykowane powinny by¢ uktadane na podtozu ze zwiru lub pospétki o grubosci min 10 cm, ktére
powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is > 1,0.

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podituznego i rzednych zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa.

Wykonanie robét przy uktadaniu schoddw skarpowych powinien przebiegac:

. w istniejacej skarpie nasypu nalezy wykonac koryto o odpowiedniej gtebokosci (35 cm) i szerokosci nieznacznie
wiekszej od stopnia prefabrykowanego . Przy wiasciwym zageszczeniu nasypu nie powinno by¢ problemow
z utrzymaniem pionowych Scianek bocznych koryta.

o wykonanie i zageszczenie podsypki pod stopniem wykonywanym na mokro
. wykonanie pierwszego stopnia czeSciowo w deskowaniu
. sukcesywne uktadanie warstwy podsypki i kolejnych stopni prefabrykowanych

Spoiny pomiedzy stopniami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowq i utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

W przygotowanych wnekach w stopniach nalezy osadzi¢ porecz stalowa.

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementéw stalowych zgodnie z wymogami normy PN-
EN ISO 1461, zostanie wykonane w Wytwdrni. W wytwdrni powinna zosta¢ wykonana warstwa gruntujgca
i miedzywarstwa powtoki malarskiej. Na placu budowy, przed przystapieniem do spawania (jezeli bedzie taka
koniecznos¢ wynikajaca z ograniczen wykonawczych i transportowych) nalezy usuna¢ powtoke cynku i powtoke malarskg
z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementéw nalezy w miejscu spawdw uzupetni¢ ubytki ochrony
antykorozyjnej przez reczne natozenie kilku warstw farby cynkowej, az do uzyskania o 30 nm wiecej niz grubosc¢
pierwotnej powtoki cynkowej, a nastepnie nalezy uzupetnié¢ ubytki powtok malarskich. Nalezy réwniez uzupetni¢ ubytki
powtoki cynkowej i malarskiej powstate w czasie transportu i montazu, zgodnie z zaleceniami Inzyniera. Nastepnie nalezy
natozy¢ warstwe nawierzchniowg. System malarski uzgodniony z Inzynierem o catkowitej grubosci powtok min. 180 pm
zgodnie z ,Zaleceniami do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych
obiektow mostowych. Nowelizacja w 2006 r.” - GDDKIA, IBDiM 2006.

Utozenie kostki betonowej wg STWIORB M -29.15.01
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5.1. Tolerancje wykonania
Tolerancje wymiaréw elementdw prefabrykowanych powinny odpowiada¢ Wymaganiom Dokumentacji Projektowej i by¢
zgodne z [12] oraz wg p 6.1.

L.p. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania
1. Odchytki dtugosci elementow mm <10

2. Odchytki innych niz dlugo$¢ wymiaréw elementdw mm <5

3. Odchytki prostoliniowosci mm <3

< 1/500 dtug

4. Réwnos$¢ powierzchni: szczerby i uszkodzenia powierzchni elementdw | mm <3

betonowych widocznych po wbudowaniu

Tolerancja utozenia prefabrykatéw schodow +0.5cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odnoénie betonowania elementdw i prefabrykatéw obowiazuje kontrola jak w punkcie M 13.01.00.

Kontrole odnosnie zageszczenia podsypki nalezy prowadzi¢ zgodnie z [1].

W czasie wykonywania schodéw nalezy kontrolowac potozenie prefabrykatow tak aby schody zachowaty projektowany
spadek i prostoliniowos$¢ biegu.

Tolerancje wykonania podano w tablicy powyzej.

Widoczne powierzchnie prefabrykatow powinny by¢ gtadkie , bez rys pekniec i ubytkow.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy podano w [9].
Parametry geometryczne elementdw prefabrykowanych nalezy bada¢ zgodnie z [6]

6.1. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola utozenia schodéw prefabrykowanych polega na sprawdzeniu:

o  kontroli wymiaréw elementéw prefabrykowanych +1 cm

wskaznika zageszczenia gruntu w korycie I = 1,0

szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

odchylenia linii w planie od linii projektowanej - dopuszczalne + 1 cm,

doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc.

Kontrola utozenia obrzezy:

e  ROwnosS¢ gornej powierzchni obrzezy chodnikowych, sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach
trzymetrowej faty. Prze$wit miedzy gdrng powierzchnig obrzezy chodnikowych i przytozong fatg nie moze
przekracza¢ + 10 mm

e Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy chodnikowych w poziomie od linii projektowanej nie moze przekraczac + 2
mm na kazde 10 m dtugosci obrzeza.

Kontrola utozenia kostki betonowej wg STWIORB M -20.01.05

Nie dopuszcza sie zastoisk wody na stopniach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m dtugosci schodéw wraz z balustrada. Dtugo$¢ mierzy sie wzdtuz osi podtuznej schodéw na
wysokosci gérnych krawedzi stopni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane schody nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami i projektem
technicznym.

9. PLATNOSC
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji; prace pomiarowe; wykonanie robdt
ziemnych; wykonanie i rozbiérke urzadzen pomocniczych; wykonanie taw zwirowej i zwirowo-cementowej; wykonanie i
montaz prefabrykowanych stopni i obrzezy; wykonanie i montaz balustrad wraz z fundamentami; wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad i poreczy; uporzadkowanie terenu robdt z usunieciem nadmiaru gruntu i
odpadoéw poza pas drogowy oraz inne roboty i czynnosci skiladajace sie na kompletne wykonanie zakresu roboét
przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu
zawartej z Zamawiajgcym umowy.

W schodach réwnolegtych do osi drogi cena obejmuje réwniez wypetnienie betonem przestrzeni miedzy skrzydetkiem a
obrzezem schoddw oraz obsadzenie poreczy w Scianie skrzydetka przyczodtka.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdine

[2] PN-EN 206-1 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc

[3] PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

[5] PN-EN 12620+A1Kruszywa do betonu (oryg.).

[6] PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

[71 PN-EN 197-1 Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

[8] BN-6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

[9]1 BN-6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania.

[10] PN-EN 1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

[11] PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

[12] PN-S-10040 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Wymagania i badania

[13] PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan
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M 29.15.00. UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW

M 29.15.01. UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
umochnienia skarp stozkdw dla obiektdw inzynierskich w ramach projektu pn. ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz
z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz
miejscowosci Pogwizdow Nowy gmina Glogow Mip. wraz z rozbidrkg istniejacego i budowg nowego mostu na rzece
Czarna w miejscowosci Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostarczeniem na budowe
i utozeniem elementéw umocnienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wg 0.

Umocnienie skarp i stozkow — obtozenie powierzchni i stozkdw betonowymi elementami z betonu ( kostka betonowa
petna lub azurowa, dyble, ptyta betonowa ,na mokro”)

Podtoze - grunt rodzimy nasypu

Podsypka - warstwa wyréwnawcza

Kraweznik betonowy lub murek oporowy - cze$¢ konstrukcyjna stanowigca ogranicznik podstawy stozka i nasypu
Betonowa kostka brukowa- ksztattka z betonu wytwarzana metodq wibroprasowania

Prefabrykowane obrzeza chodnikowe betonowe - prefabrykowane elementy betonowe, rozgraniczajace
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji

Dyble -prefabrykowane elementy betonowe w ksztatcie umozliwiajgcym wzajemne klinowanie, stosowane jako
umochnienia skarp w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia ( np.: rozmycia)

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacji STWIORB D-M
00.00.00 "Wymagania Ogdine"

Trylinka wklesta - Powierzchnia gérna ptyty na brzegach posiada faze. Powierzchnie boczne ptyty posiadajq odstepniki.
Ptyty szeSciokatne wkleste zwane trylinkg wklestg przeznaczone sg do zabezpieczania i wzmacniania skarp budowli
ziemnych takich jak nasypy, przyczdtki mostow i wiaduktow oraz zabezpieczenia zboczy naturalnych.

Narzut kamienny — grunt nasypowy budowlany otrzymywany z wytomdéw w skatach litych. Wykorzystywany jest do
budowy korpuséw zapdr narzutowych, nasypow drogowych oraz umocnien skarp i budowli hydrotechnicznych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

0Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. "Wymagania Ogdine"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w STWIORB  D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdine”

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Nalezy stosowac materiaty,
ktére s oznakowane CE lub B, dla ktdrych Wykonawca przedstawi deklaracje wtasciwosci uzytkowych na zgodnosc
z Polska Normg, Norma Zharmonizowana, aprobatg techniczng wydana przez IBDiM, krajowg ocene techniczng,
europejska ocene techniczng lub inny dokument zgodnie z obowigzujagcym prawem.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty spetniajgce wymagania podane ponize;j.

2.1. Podsypka i zaprawa cementowo-piaskowa

Na podsypke cementowo-piaskowa pod umocnienie z elementéw betonowych nalezy stosowaé mieszanke cementu i
piasku w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego
spetniajacego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008.
Mozna stosowac rowniez piasek wg PN-B-02480 (piasek drobny, piasek $redni, piasek gruby).

Do wypetniania spoin nalezy stosowac zaprawe cementowo-piaskowg 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5
wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego spetniajagcego wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008. Mozna stosowaé
rowniez piasek wg PN-B-02480 (piasek drobny, piasek $redni, piasek gruby).
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2.2. Elementy Betonowe

Murek oporowy

Do wykonania elementdw umocnienia w postaci murka oporowego nalezy stosowac beton klasy C25/30 o klasie
ekspozycji XC2 wg STWIORB M-13.01.00.

Kostka betonowa gr. 8 cm stanowigca umocnienie gérnych poziomych powierzchni stozkéw
Projektuje sie kostke klasy ,50”, gatunku 1, grubosci 8 cm, barwiona. Wyboru koloru kostki dokona Wykonawca za
aprobatg Zamawiajacego.
Betonowa kostka brukowa powinna posiadac¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut badawczy Drdg i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
1. ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami
od wymiarow:

e nadtugosci £ 3 mm,

e na szerokosci = 3 mm,

e nagrubosci £ 5 mm.
2. wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa dla klasy ,,50”,
3. mrozoodpornos$¢ po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i odmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:

e probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

e t3czna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
Nie powinna przekraczac¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

e  obnizenie wytrzymatosci w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,
4. nasiakliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,
5. Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekraczac
wartosci 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
6. szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7. wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny miec rys i ubytkdow betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byc¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1. (Uwaga: naloty wapienne — wykwity w postaci biatych plam — powstajg w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1 Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1. Stan powierzchni licowsj: Gatunek 1
- tekstura jednorodna w danej
partii
- rysy i spekania niedopuszczalne
- kolor wg katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia dopuszczalne

niekontrastowe
przebarwienia na
pojedynczej kosice

- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda niedopuszczalne

- naloty wapienne dopuszczalne
2. Uszkodzenia powierzchni bocznych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkosé (dhugosc | szerokosc) 30 mmx 10 mm
3. Szczerby | uszkodzenia krawedzi i narozy | niedopuszczalne
4. Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkosé (diugosé | glebokosé) 20 mm x 6 mm

Kostke zaleca sie pakowac w palety. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 BN-80/6775-03/01.
Nalezy zastosowac obrzeza betonowe gat. 1 o wymiarach 8x30x100 cm.

Trylinka wklesta
Nalezy zastosowac betonowe plyty szesciokatne wkleste - trylinka wklesta ,soczewkowa” o menisku wklestosci min. 2,5
cm. Trylinka wklesta powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej.

2.3. Kamien narzutowy

Kamien do wykonania narzutu winien by¢ niezwietrzaty i odporny na dziatanie wody i mrozu oraz odporny na dziatanie
zwigzkdw chemicznych znajdujacych sie w wodzie. Mogg to by¢: granit porfir, andezyt i piaskowiec twardy
i Sredniotwardy. Frakcja 10-20cm. Ciezar objetosciowy skaty gw>1.4 t/m3. Dla kamienia hydrotechnicznego granulacja
powinna wynosi¢ od 500 do 800 mm.

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20+80
MPa, mrozoodporno$¢ w cyklach co najmniej 21+25, Scieralno$¢ na tarczy Boechemego 0,25+0,5 ciezar objetosciowy:
dla skat magmowych i przeobrazonych g=2,4+3,0kN/m3, dla skat osadowych g=1,9+3,0kN/m3, nasigkliwos¢ wodg
0,5%+12%.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT

0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét
0Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Wyréwnanie powierzchni skarp i stozkow

Powierzchnie skarp i stozkdéw przed ich umocnieniem powinny by¢é wyréwnane i zageszczone. Zageszczenie stozkéw
skarp mozna uzyska¢ wykonujac nasyp o wiekszej szerokosci niz projektowana, a nastepnie usuwajac nadmiar gruntu
niezageszczonego. Wymagany wskaznik zageszczenia 1s>0,97.

5.2.3. Umocnienie narzutem kamiennym na oporniku.

Przed wykonaniem umocnienia narzutem wykonac¢ nalezy opornik z betonu C20/25 o wymiarach 30 x x80 cm.

Narzuty kamienne wykonuje sie dowozac kamien na dot skarpy (przeciwskarpy). Narzut kamienny nalezy uktadac recznie
metodq brukarskg z klinowaniem szczelin w nachyleniu 1:1,5.

Narzut kamienny nalezy sypac cienkimi warstwami na uprzednio przygotowane podtoze, tak aby kamienie uktadaty sie
wedtug stoku naturalnego. Kamienie lezg na sobie luzno nasypane i nie sg zwigzane zadnym spoiwem. Powierzchnie
narzutu nalezy mozliwie wyréwnaé i uporzadkowac. Poniewaz sypigc narzut, nie mozna uzyska¢ dokftadnie tych
wymiardw, ktdre byly zaprojektowane, przeto ilos¢ kamienia uzytego na narzut jest zawsze nieco wieksza od tej jaka
wynikataby z zaprojektowanych wymiaréw budowli.

Nie dopuszcza sie zrzucania kamieni z wysokosci wiekszej niz 1 m od poziomu utozonej warstwy.

Narzut kamienny powinien by¢ uktadany warstwami, ktorych grubo$¢ nie moze by¢ wieksza od wymiaru zasadniczego
najwiekszego kamienia uzytego do wykonania narzutu.

Dopuszczalne odchyiki:

- grubos$¢ narzutu - 5 cm

- nieréwnosci powierzchni £5 cm.

Narzut kamienny nalezy spoinowac betonem.

5.2.4. Wykonanie gurtu betonowego
Gurty betonowe nalezy wykona¢ w miejscu zgodnym z Dokumentacjg Projektowa. Gurty wykonuje sie ,na mokro”
z betonu niezbrojonego.

5.2.5. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubos$¢ pokrycia ziemig
urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na
powierzchni skarpy. W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac rowki poziome lub pod katem 300 do 450 o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic¢ (bronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz wg wg STWiORB M-
13.01.00.
Kontroli podlegaja:

e  poprawno$c ustawienia kraweznika oporowego lub murku oporowego

Nalezy kontrolowac réownos¢ powierzchni pod uktadane umocnienie, sprawdzac¢ faktyczny stosunek cementu do piasku
w podsypce, sprawdzi¢ czy powierzchnia po utozeniu elementéw umocnienia jest rowna.

6.1. Kontrola jakosci umocnien
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskaznika zageszczenia gruntu na skarpie
— odchylenia linii umocnienia w planie od linii projektowanej - dopuszczalne + 1 cm,
— réwnosci gornej powierzchni umocnien,
— doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy kamieniem narzutowym.

6.2. Wykonanie narzutu kamiennego

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace kontrole:

- ogledziny zewnetrzne,

* kontrole wymiaréw,

* kontrole jakosci.

Kontrole wymiardw i jakosci nalezy przeprowadza¢ na wybranym losowo 1 m2 z kazdej skarpy umocowanej narzutem
kamiennym.

Ogledziny zewnetrzne obejmujg catos¢ robot. Polegajq one na sprawdzeniu cech zewnetrznych:

- kontroli wymiardw, jak na przyktad grubosci narzutéw lub bruku, nalezy dokonywaé przy pomocy linii z podziatkg
centymetrowa.

- kontroli jako$ci betonowych spoin.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla wykonania lawy oporowej jest 1 m* betonu C25/30.
Jednostka obmiaru umocnienia narzutem kamiennym jest 1 m2 powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane umocnienie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami i
Dokumentacja Projektowa.

9. PLATNOSC

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji, prace pomiarowe, wykonanie robot
ziemnych, koszt zakupu materiatow, wykonanie umocnienia skarp wraz z wykonaniem tawy oporowej w gruncie
rodzimym pod warstwa umacniajaca, wykonanie podsypki cem. — piask.; uporzadkowanie terenu robot z usunieciem
nadmiaru gruntu i odpadéw poza pas drogowy, oraz inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na kompletne wykonanie
zakresu robot przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla
realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajagcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-EN 206-1 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnoscé

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 12620+A1Kruszywa do betonu (oryg.).

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 197-1 Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
BN-6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

PN-EN 13369 Wspodlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia -- Zaprawy o okreslonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan
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M 29.25.00. PUNKTY POMIAROWE

M 29.25.01. PUNKTY POMIAROWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

STWIORB dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow
Nowy gmina Glogow Mip. wraz z rozbidrky istniejacego i budowg nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem znakdéw
wysokosciowych, a zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Znak wysokosciowy — znak pomiarowy stuzacy do oceny prawidtowej pracy obiektu inzynierskiego, mocowany
w konstrukcji i powigzany ze znakiem statym.

Znak wysokosciowy staly — znak pomiarowy posadowiony w niewielkiej odlegtosci od obiektu i powigzany ze znakami
mocowanymi w konstrukcji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacjag STWIORB M
00.00.00 "Wymagania Ogolne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

0Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji STWIORB M 00.00.00. "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Nalezy stosowac materiaty,
ktére sa oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasnosci
uzytkowych z Polska Normg, Normg Zharmonizowang, aprobatq techniczng lub krajowg ocene techniczng wydana np.
przez IBDiM lub europejskg aprobatq techniczna, europejskg ocene techniczng lub inny dokument dopuszczajacy produkt
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych. Do wykonania robdt nalezy
stosowac materiaty spetniajace wymagania podane ponizej.

e znaki wysokosciowe z aluminium lub stali kutej (nierdzewnej lub ocynkowanej). Zastosowane znaki muszq

uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru,
e  beton do wytworzenia znaku statego — C30/37 wg STWIORB M 13.01.00.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogbine”
4. TRANSPORT

0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

e Znaki wysokosciowe rozmiesci¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Rzedne znakdéw Sciennych oraz doktadne
usytuowanie znaku statego nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

e  Znaki osadzac¢ w konstrukcji w otworach wierconych za pomocg zywicy epoksydowej.
Staty znak wysokosciowy wykonaé w ksztatcie ostrostupa Scietego i posadowi¢ na gruncie rodzimym ponizej
poziomu przemarzania, poza korpusem drogi, w odlegtosci 50 m (£5m ) od obiektu na terenie pasa drogowego.
Znak staty dowigzac do niwelacji panstwowej.
Po wykonaniu nalezy dokona¢ pomiaréw znakéw wysokosciowych i wysokosciowych statych i zestawi¢ je w formie
tabelarycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWIORB M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”
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6.1. Kontrola materiatéw
Znaki wysokosciowe nie powinny wykazywac widocznych gotym okiem uszkodzen zewnetrznych.

6.2. Kontrola wykonanych roboét
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rozmieszczenia znakow wysokosciowych z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 szt. wykonania i odebrania punktu pomiarowo — kontrolnego (reperu).
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢ protokoéty odbioru robdt ostatecznych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, STWiIORB
oraz normami i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa brutto skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa uwzglednia:

— opracowanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB wraz z niezbednymi

uzgodnieniami;

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB  oraz wynikajacych z opracowan wykonanych
przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIORB ;

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej
technologii robdt,

— prace pomiarowe, uzyskanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi punktami wysokosciowymi

(reperami),

— zakfadanie punktu (reperu) potrzebnego do wykonywania okresowych pomiardw odksztatcen,

— zatozenie statych znakow wysoko$ciowych dowigzanych do niwelacji

panstwowej,

— opracowanie dokumentacji inwentaryzujacej punkty pomiarowo-kontrolne,

- inne roboty i czynnosci skladajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w niniejszej specyfikacii,
dokumentac;ji projektowej oraz konieczne i niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajgcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Dz. U. Nr 63 ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”
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M 29.30.00. ROBOTY REGULACYJINE

M 29.30.03. UMOCNIENIE MODULOWYMI KONSTRUKCJAMI GABIONOWYMI
BRZEGOW I DNA RZEK, KANALOW I ROWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszego STWIORB sg wymagania ogolne dotyczace wykonania robot dla obiektdéw inzynierskich
w ramach projektu pn. ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdéw Nowy gmina Gtogdw Mip.
wraz z rozbidrkg istniejacego i budowa nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci Zaczernie”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Niniejsza SST stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowac w zleceniu i wykonaniu
robot opisanych w punkcie Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem umocnienia
lewego i prawego brzegu konstrukcjg siatkowo — kamienng oraz wykonania gurtow betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Kosz siatkowo - kamienny - konstrukcja oporowa wykonana z prostopadtosciennych koszy siatkowych z drutu,
wypetnionych materiatem balastowym (najczesciej — kamiennym). (Innymi nazwami koszy siatkowo -
kamiennych sa: kaszyce siatkowe, skrzynie siatkowe, kosze szancowe).

e Konstrukcja oporowa — konstrukcja przeznaczona do przejmowania i przekazywania w podtoze bocznego parcia
gruntu.

e Kosz skrzynkowy — kosz z siatki stalowej ksztattu prostopadtosciennego lub trapezowego, jedno- lub
wielokomorowy, wypetniony materiatem balastowym.

e  Gurt betonowy- betonowy element zabezpieczajacy elementy umocnien dna i skarp ciekéw przed rozmyciem.
e  Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacjg D-M
00.00.00 "Wymagania Ogolne"

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
0Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacjg projektowa i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobatq
techniczng uprawnionej jednostki.

Elementy do wykonania konstrukcji z koszy siatkowo - kamiennych okreSlone sg przez typ koszy podany w dokumentacji
projektowej, nawigzujacy do ustalen producenta koszy. Do elementéw tych naleza:

—  kosze siatkowo - kamienne,

—  materiat balastowy do wypetniania koszy siatkowo - kamiennych,
— elementy do taczenia $cian koszy przy ich montazu,

—  inne materiaty pomocnicze.

Kosze siatkowo - kamienne
Siatka

Siatka koszy siatkowo - kamiennych moze miec rozny ksztatt, zalezny od decyzji producenta. Istniejg na rynku dwa
podstawowe rodzaje siatek:

—  zgrzewane z drutu o $rednicy np. 2.50 + 6.00mm o oczkach kwadratowych lub prostokatnych,
- podwdijnie skrecane z drutu, o ksztatcie oczek szesciokatnych, o wymiarach np. 80 x 100mm.
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Drut siatek jest zabezpieczony antykorozyjnie, cynkiem w iloéci np. 230g/m? lub stopem cynku i aluminium
(bezinalem, galfanem) lub innym materiatem ochronnym oraz moze by¢ dodatkowo powleczony powtoka z PVC lub
innego tworzywa grubosci ok. 0.5mm.

We wszystkich rodzajach siatek konce drutdw moga wystawac nie wiecej jak 2mm poza obrys drutéw brzegowych.

. Kosze siatkowo - kamienne prostopadtoscienne

Kosze siatkowo - kamienne prostopadtoscienne sg wykonane z siatki stalowej i powstajg przez taczenie czesci siatki,
po dowiezieniu ich na budowe, w stanie ztozonym.

Kosze siatkowo - kamienne sg jedno- lub wielokomorowe z przegrodami ($cianami dziatowymi) dodatkowo
wzmacniajacymi konstrukcje kosza i utatwiajace jego montaz.

Wymiary koszy siatkowo - kamiennych wynoszg zwykle (patrz zat. 2):

dtugosc¢ od 1.5 do 4.0m,
szeroko$¢ od 1.0 do 2.0m,
— wysokos¢ od 0.5 do 1.0m (wyjatkowo od 0.3m).

. Przygotowanie koszy siatkowo - kamiennych do transportu i ich przechowywanie

Kosze siatkowo - kamienne majq fabryczne potaczenie pojedynczych paneli z siatek lub krat na wybranych
krawedziach, za pomoca tacznikdw wiasciwych dla producenta, tworzac otwarty szereg przestrzeni skrzynkowych,
sktadajacych sie na wzoér harmonijki, utatwiajacej transport w formie ptaskiej.

Catos¢ konstrukcji koszy jest sktadana, pakowana i dostarczana w postaci ptaskich paczek utozonych na palecie.
Panele podstawy i wieka kosza sg czasem dostarczane luzem, razem z tacznikami, pozwalajacymi potaczy¢ na budowie
podstawe i wieko kosza wzdtuz jednej krawedzi.

Elementy metalowe koszy powinny by¢ przechowywane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami
mechanicznymi, w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujgco.

] Materiat balastowy
Materiat balastowy do wypetniania koszy siatkowo - kamiennych moze by¢:

— kamieniem duzych wymiardw, ze skat twardych, nie zwietrzatych, o duzym ciezarze wtasciwym, o $rednicy co
najmniej rownej mniejszemu wymiarowi oczka siatki i maksymalnym wymiarze okoto 200mm,

— kamieniem drobnym, np. otoczakami rzecznymi, rozdrobniona skata, gruzem ceglanym, betonowym, zwirem
piaskiem itp., pod warunkiem wyscielenia Scian koszy geowtokning lub utozeniem przy Scianach zewnetrznych
kamienia grubego i wypetnienia drobnymi elementami czesci $rodkowej,

- ziemig roslinng (gruntem urodzajnym), zapetniajacg cate kosze (np. materace siatkowo - kamienne) po wyscieleniu
ich geowtokning lub czesci koszy po odseparowaniu geowtdkning ziemi urodzajnej od balastu kamiennego.

Zaleca sie, aby materiat kamienny drobny i ziemie roslinng uzyskiwa¢ na miejscu budowy lub w jego sagsiedztwie
w celu obnizenia kosztdw realizacji inwestyciji.

] Elementy do faczenia Scian koszy

Do taczenia, skfadanych na budowie, koszy pojedynczych i sasiednich nalezy stosowa elementy okre$lone
w dokumentacji projektowej lub instrukcji producenta, np.:

— drut wiazatkowy $rednicy 2.5mm, pokryty cynkiem np. 460g/m?, bezinalem 240g/m? lub cynkiem 240g/m?

z 0.45mm powioka z PVC,

—  spirale $rednicy 10+25mm do taczenia siatek z drutu stalowego $rednicy 2+4mm, zabezpieczone cynkiem w ilosci
460g/m? lub bezinalem 350g/m? ze szpilka (pretem taczacym) $rednicy np. 3+4mm ze stali nierdzewnej,

— spinacze (pierScienie zaciskowe) z drutu stalowego Srednicy 3+4mm pokryte bezinalem lub z drutu ze stali
nierdzewnej,

—  klipsy zaciskowe, wykonane z zimnowalcowanej blachy ze stali nierdzewne;j.

Do wzmocnienia konstrukcji sktadanego kosza i zminimalizowania deformacji jego lica, stosuje sie:

- $ciagi wewnetrzne splatane, umieszczane na 1/3 i 2/3 wysokosci Sciany,
haki (Sciagi) stezajace $rednicy co najmniej jak drut w siatce, o dtugosci dostosowanej do wymiaréw kosza.

Elementy metalowe nalezy sktadowa¢ w sposdb izolowany od podfoza gruntowego, zabezpieczone od wilgoci,
chronione przed korozjg, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Materiaty dostarczane w opakowaniach fabrycznych
powinny by¢ sktadowane w taki sposéb, aby nie ulegty mechanicznemu uszkodzeniu.

2.3. Beton.
Materialy do wytworzenia gurtu z betonu wg OST M 13.0.00.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig korzysta ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

a) do przygotowania terenu robot:

—  koparka, rowniarka, spycharka,
—  sprzet zageszczajacy nasypy, np. zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce,

b) do napetniania koszy siatkowo - kamiennych materiatem balastowym:

—  koparka,
—  fadowarka,

c) do montowania konstrukcji z koszy siatkowo - kamiennych:

— lekki sprzet dzwigowy do roztadunku dostarczonych koszy w stanie ztozonym (roztadunek moze by¢ tez wykonywany
recznie),

— zurawie samochodowe lub inny sprzet przystosowany do podnoszenia koszy stalowych z balastem i montowania
z nich konstrukcji siatkowo - kamiennej,

d) inny sprzet:
—  sprzet transportowy,
— pistolety do pneumatycznego zaginania spinaczy i zszywek przy montowaniu koszy i taczeniu ich miedzy soba,
— drobny sprzet pomocniczy.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Materiaty sypkie (np. drobny materiat balastowy) mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Elementy metalowe dostarczane luzem, w wiazkach lub w opakowaniach mozna przewozic w warunkach
zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem (zwlaszcza powitok metalizacyjnych). Elementy
transportowane luzem nalezy ukfada¢ réwnolegle do kierunku jazdy, SciSle jeden obok drugiego, w jednakowej liczbie
warstw. Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ wysokosci burt $rodka transportowego.

Materiat kamienny (balastowy gruby) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 5.

5.2. Zasady wykonania robét
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

—  roztozenie dostarczonych koszy,

— wypelnienie koszy materiatem balastowym,

— montaz konstrukcji siatkowo - kamiennej,

—  roboty wykonczeniowe,

—  pozyskanie, transport oraz wbudowanie betonu

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, niniejszej SST lub wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje terenu robét,

—  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

- usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty,
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—  przygotowac podtoze w miejscu ustawiania konstrukcji siatkowo - kamiennej; podtozem pod konstrukcje siatkowo -
kamienne bedzie Sciel faszynowa gr. 30cm.

5.4. Rozlozenie dostarczonych koszy stalowych

Kosze stalowe dostarczone na budowe (ztozone na ptask) wymagajq roztozenia do ksztattu prostopadtosciennego, albo

na placu budowy lub bezposrednio w miejscu konstruowania budowli siatkowo - kamiennej.

Dostarczony w postaci ,harmonijki” na palecie kosz stalowy rozklada sie i przymocowuje krawedzie za pomocg

elementow do taczenia, okreslonych w punkcie 2.2.5. Powierzchnia wieka i podstawy s czasem dostarczane osobno,

wymagdajac rowniez potaczenia z resztq kosza.

taczenie Scian koszy siatkowo - kamiennych wykonuje sie, zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg jednego lub

wiekszej liczby tacznikow, np.:

— spirali wkreconej w taczone siatki tak, aby w kazdym oczku druty byty co najmniej raz objete spiralg; w spirale
wklada sie pret taczacy (szpilke) z jednym koncem zagietym w ksztatcie haka,

—  spinaczy (pierscieni zaciskowych) lub klipséw zaciskowych, zaciskanych na drutach stykajacych sie oczek taczonych
elementdw; przy taczeniu najlepiej uzywac pistoletow do automatycznego zaginania spinaczy i zszywek,

—  drutu wigzatkowego.

Po potaczeniu Scian kosza i wewnetrznych przegrod (Scian dziatowych) w trwatg konstrukcje prostopadtoscienng lub
trapezowa nalezy, w przypadku przewidywania instrukcji producenta, wykona¢ Sciggi wewnetrzne zapobiegajace
deformaciji lica kosza siatkowo — kamiennego. Sciagi moga byc:

—  gotowymi elementami dostarczonymi przez producenta w postaci splecionej linki z drutu stalowego,

— hakami ($ciggami) stezajacymi, o dtugosci dostosowanej do wymiardw kosza,

- $ciggami wykonanymi na budowie z drutu wigzatkowego.

éciagi ze splecionej linki lub drutu wigzatkowego mocuje si¢ do Scian zewnetrznych kosza, tak aby obejmowaty ok. 6
oczek siatki. Sciggi umieszcza sie w koszu siatkowo - kamiennym zwykle na:

— 1/32/3 sciany wysokosci 1m,
—  potowie Sciany wysokosci 0.5m.

Sciagi mozna mocowac przed jak i w czasie wypetniania kosza materiatem balastowym.

5.5. Wypelnienie koszy stalowych materialem balastowym

Materiat balastowy do wypetnienia koszy stalowych powinien by¢ zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej lub
instrukcji producenta koszy oraz odpowiadajacy wymaganiom punktu 2.2.4.

Jesli konstrukcja siatkowo - kamienna wymaga stosowania kamieni duzych wymiardw, to powinny mie¢ one Srednice
rowng co najmniej mniejszemu wymiarowi oczka siatki, np. kamien naturalny lub tamany o wymiarach 80+200mm.
Wszystkie kamienie wypetniajace kosz siatkowo - kamienny powinny byc¢ ciasno upakowane, aby zminimalizowa¢ wolne
przestrzenie; kamienie od strony lica bezwzglednie powinny by¢ uktadane recznie.

Przy braku wystarczajacej ilosci kamienia duzych wymiardw wypetnia sie nim przede wszystkim kosze:

— licowe, tj. widoczne kosze zewnetrzne konstrukgji,
— narazone na falowanie wody (w takim przypadku wszystkie kosze w konstrukcji powinny by¢ wypetnione duzymi
kamieniami),

Kosze niewidoczne w konstrukcji siatkowo - kamiennej mozna wypetniaé tafiszym, dostepnym na budowie lub w jej
poblizu materiatem balastowym. Drobny materiat balastowy moze w tym przypadku by¢: otoczakami rzecznymi,
rozdrobniong skata, gruzem ceglanym, gruzem betonowym, zwirem, piaskiem itp.

Kosze widoczne w konstrukcji siatkowo - kamiennej mozna tez wypetniaé dwoma rodzajami materiatdw, z zewnatrz
kamieniem grubym, w $rodku tanszym materiatem drobnym, przy czym gruby materiat powinien stanowi¢ warstwe od
strony licowej 250 mm, od strony tylnej 200 mm, od spodu 150 mm.

Zaleca sie, aby w mozliwie najwiekszym stopniu wypetnia¢ kosze materiatem balastowym w sposdb zmechanizowany,
przy uzyciu np. koparek, tadowarek itp.

Kosz siatkowo - kamienny powinien by¢ wypetniony materiatem balastowym z pewnym nadmiarem, aby wieko po
zamknieciu opierato sie na tym materiale. Wieko powinno by¢ powigzane drutem wigzatkowym wzdtuz wszystkich
krawedzi oraz krawedzi wewnetrznych przegrod.

5.6. Montaz konstrukcji siatkowo - kamiennej

Konstrukcja siatkowo - kamienna powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, w zakresie ksztattu, wymiardw i
funkcji budowlanej.

Na uprzednio wykonanej $cieli faszynowej nalezy ustawiac lub ukfada¢ pojedyncze kosze, formujac z nich wymagang
konstrukcje. W zaleznosci od masy kosza utozenie jego nalezy dokonywa¢ recznie lub zurawiem samochodowym. Kolejne
warstwy koszy powinny by¢ potaczone wzdtuz wszystkich poziomych krawedzi z tytu i z przodu kosza za pomocq
ciagtego drutu wigzatkowego lub w inny sposdb ustalony przez producenta koszy (np. zaciskanymi pierécieniami, w co
drugim oczku siatki). Dopuszcza sie wypetnianie koszy materiatem balastowym réwniez w czasie formowania konstrukgcji
siatkowo - kamiennej.
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5.7. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robo6t wykonczeniowych naleza prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkdw terenowych, takie jak:

odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, drzew,
roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt.

5.8. Wykonanie gurtu betonowego
Gurty betonowe nalezy wykona¢ w miejscu zgodnym z Dokumentacjq
Projektowa. Gurty wykonuje sie ,na mokro” z betonu niezbrojonego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktdre nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow w czasie robot

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materiatdw wykonane przez
dostawcéw itp.),
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegodlnienie robot Wartosci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robdt z 1 Wg p. 5 i dokumentacji
dokumentacjq projektowg raz projektowej
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciggta Wg p. 5.3
3 Roztozenie dostarczonych koszy stalowych Ocena ciggta Wgp. 5.4
4 | Wypetnienie koszy materiatem balastowym Ocena ciggta Wg p. 5.5
5 Montaz konstrukgcji siatkowo - kamiennej Ocena ciggta Wg p. 5.6
6 Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciagta Wg p. 5.7

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szecienny) wykonanej konstrukcji siatkowo — kamiennej oraz wykonanego gurtu
betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

0Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1m? konstrukcji siatkowo - kamiennej oraz gurtu betonowego obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw,

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
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—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcji,

— roztozenie dostarczonych koszy stalowych, wypetnienie ich materiatem balastowym i montaz konstrukgji siatkowo -
kamiennej zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i instrukcji montazowej
producenta,

- wykonanie wykopow oraz szalunkow (jesli konieczne),

—  wbudowanie mieszanki betonowej,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuije:

—  roboty tymczasowe, potrzebne do wykonania robot podstawowych, lecz nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do robot tymczasowych,
np. geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
1. D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

10.2. Inne dokumenty
Materiaty informacyjne producentow koszy siatkowo - kamiennych.
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M 30.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJACE
M 30.01.00. NAWIERZCHNIE JEZDNI OBIEKTOW MOSTOWYCH

M 30.01.02. NAWIERZCHNIA JEZDNI MOSTOWEJ] Z BETONU ASFALTOWEGO -
MODYFIKOWANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni jezdni mostowej w ramach projektu pn. ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow
Nowy gmina Glogow Mip. wraz z rozbidrky istniejacego i budowg nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacja Techniczna czesci
drogowej

Grubo$¢ warstwy wigzacej 5,5 cm.

Grubos¢ warstwy Scieralnej 4,0 cm.
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M 30.05.00. NAWIERZCHNIE CHODNIKOW OBIEKTOW MOSTOWYCH

M 30.05.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni chodnika w ramach projektu pn. ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdow
Nowy gmina Glogow Mip. wraz z rozbidrky istniejacego i budowg nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci
Zaczernie”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z :

- wykonanie izolacjo-nawierzchni na konstrukcji kap z zywic epoksydowopoliuretanowych wraz z zagruntowaniem
podtoza (grubos¢ izolacjo-nawierzchni na kapach z uzytkowym chodnikiem 6 mm).

Kolorystyka nawierzchni zostanie okreslona na etapie realizacji obiektu w uzgodnieniu z Inwestorem.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Izolacjonawierzchnia — (zwana dalej nawierzchnig) powtoka o grubosci od 3 do 15 mm, uktadana na powierzchni
jezdni i chodnikdw mostowych, petnigca jednoczesnie funkcje izolacji i nawierzchni

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacja STWIORB D-
M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne"

1.5. 0Ogoéine wymagania robot.

Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. "Wymagania Ogdlne"

Roboty nawierzchniowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacja Techniczng oraz wytycznymi producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw zgodnych ze Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

0Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany
(materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest

— oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,

— umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa.

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wyrobu krajowg deklaracje zgodnosci.

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.)

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. Dla wszystkich
zastosowanych materiatdw Wykonawca przedstawi Polskg Norme lub aktualng aprobate techniczng wydang przez IBDiM.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajgce spetnienie przez materiat
izolacjonawierzchni wymaganych wtasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.

Nawierzchnia skfada sie zazwyczaj z nastepujacych warstw:

— warstwy gruntujacej

— warstwy podstawowej — nawierzchniowej

— warstwy zamykajacej

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Spoiwo

Do wykonanie nawierzchni (izolacjonawierzchni) nalezy stosowac materiaty o spoiwie:
— epoksydowym (zywice epoksydowe zmiekczone bitumami) - na podtozach stalowych i betonowych,
— epoksydowo-poliuretanowym - na podtozach stalowych i betonowych,
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Tablica 1. Wilasciwosci 1izolacjonawierzchni o spoiwie metakrylanowym 1 epoksydowym (zywice epoksydowe
zmiekczone bitumami)

Lp. Wilasciwosct nies{ril;a Wymagania | Metoda badan wedlug
1 | Przyczepnosc¢ powloki do podloza betonowego

- wartos¢ érednia MPa =25 Procedura IBDiM
- wartos¢ pojedynczego wyniku MPa =20 PB-TM-X3

2 | Przyczepnosé powloki do podloza stalowego MPa ~40 Procedura IBDiM
i PB-TM-X4

3 | Wskaznik ograniczema chion-nosci wody o - 90 Procedura IBDiM
’ - PB-TM-X5

4 ir;r;fro;gik;:;g :051? E‘E?ﬁh zamrazania i odmrazania _ powlol{:{ Procedura IBDIM

bez zmian PO-2

- PB-TM-X3

6 | Scieralnosé¢ badana na tarczy Bohmego mm <20 PN-84/B-04111 [2]

7 | Wskaznik szorstkosct SRT =65 PN-EN 1436:2000

Tablica 2. Wlasciwosci 1zolacjonawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym

Lp. Wlasciwosct nlz:esfl;:l Wymaganma | Metoda badan wedlug
1 | Przyczepnosé powloki do podloza betonowego
- wartos¢ sredma MPa =20 Procedura IBD1M PB-
- wartosé pojedynczego wyniku MPa =15 TM-X3
2 | Przyczepnosé powloki do podloza stalowego MPa ~40 Procedura IBD1M
; PB-TM-X4
3 | Wskaznik ograniczenia chion-nosci wody 5 - 90 Procedura IBD1M
] - PB-TM-X5
4 irlif?;ﬁxk;riz :jlii] F:I]:?Bh zamrazania 1 odmrazania powlok;{ Procedura IBDIM
- 3 bez zman PO-2
5 | Przyczepnosé do podloza betono-wego po badanm :
mrc?zocf{lijpor-nos'cii)l: 150 =r MPa =1.8 Procedura IBDIM
- PB-TM-X3
6 | Scieralnosé badana na tarczy Béhmego mm <25 PN-S4/B- 04111
7 | Wskaznik szorstkosci SRT =65 PN-EN 1436:2000

2.2. Kruszywo

Do wykonania izolacjonawierzchni nalezy stosowaé kruszywa odporne na Scieranie: piaski kwarcowe, grysy ze skat
famanych (bazaltowe, granitowe itp), kruszywa spiekane (boksytowe, pomiedziowe lub podobne). Ilos¢, rodzaj i
granulacja kruszywa dla danego rodzaju izolacjonawierzchni powinny by¢ okreslone przez jej producenta i uzaleznione
od grubosci uktadanej izolacjonawierzchni.

W przypadku izolacjonawierzchni na jezdniach, jako posypki nie nalezy stosowaé piasku, ale kruszywa ze skat famanych
lub kruszywa spiekanego.

Maksymalna $rednica ziaren kruszywa nie powinna przekracza¢ s grubosci ukfadanej warstwy. Kruszywa stosowane do
uszorstnienia izolacjonawierzchni powinny by¢ suche: suszone ogniowo i dostarczane na budowe w szczelnych
opakowaniach z folii. Piaski kwarcowe do wykonywania izolacjonawierzchni powinny spetnia¢ wymagania klasy 6 wg BN-
80/6811-01 [5].
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Tablica 3. Wymagama dla kruszyw

Lp. Wilasciwosct Jednostka | Wymagania Metoda badad wg
1 Zawartosc nadziarna % (m/'m) =5 PN-EN 933-1:2000]
2 Zawartosc podziarna % (m/'m) =1 PN-EN 933-1:2000
3 Zawartos¢ zani - 1 obeyeh
AWAIIoSC zameczyszezen obeye % (m/m) 0.1 PN-B-06714.12:1976
4 Mrozoodpommosé wg zmodyfikowane) metody
bezposrednie; %% (m/'m) =2 PN-B-11112:1996
5 Scieralnosé w bebnie Los Angeles % (m/m) <925 PN-B-06714 42-1979
6 Wskaznik jednorodnosct % =125 PN-B-06714.42:1979

Uwaga: Do wykonania nawierzchni chodnikow uzy¢ materialy posiadajace Aprobate
techniczna IBDiM oraz zaakceptowane przez Inzyniera. Zastosowany material
powinien by¢ elastyvezny oraz odporny na dzialanie chemicznych srodkow
odladzajacych.

3. SPRZET

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
Zgodny z instrukcjg producenta materiatow do wykonania nawierzchni tj: mieszadto, szczotki do zywic, urzadzenia do
natrysku, walce stalowe do watowania, szpachle, pojemniki, urzadzenia do piaskowania, hydromonitoringu lub typu
Blastrac, szlifierki katowe, odkurzacze przemystowe itp.
Sprzet musi by¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Do czyszczenia podtoza Wykonawca powinien zastosowac:

e  piaskownice
e Srutownice
Srutownica powinna by¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktory zbiera $rut i pyt powstajacy podczas czyszczenia.
Srut oddzielany jest od pytu i moze by¢ uzywany ponownie.
sprezarke Srubowg z filtrem olejowym
Filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwos¢ zanieczyszczonej odpylonej powierzchni
olejem. Zanieczyszczenie podtoza olejem zmnigjsza przyczepno$¢ izolacjonawierzchni do podtoza.

e odkurzacz przemystowy
Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie powodujg one zapylenia sasiednich
czesci powierzchni roboczej.

3.1. Wyposazenie laboratoryjne

Do wykonania badan podtoza, kontroli warunkéw atmosferycznych oraz wykonania badan izolacjonawierzchni w
dyspozycji Wykonawcy powinny sie znajdowac:

— termometr do pomiaru temperatury powietrza,

— termometr do pomiaru temperatura podtoza,

— termometr do pomiaru temperatury materiatow,

— higrometr,

— aparat ,,pull-off”,

— wilgotno$ciomierz.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
Materiat dostarczany jest w plastikowych lub metalowych pojemnikach 2x10 kg, 2x25 kg lub 2x200 kg - w postaci
ptynnej.
Kruszywo transportowane bedzie S$rodkami transportu - samowytadowczymi zabezpieczajacymi je przed
zanieczyszczeniem.
Materiaty do wykonywania izolacjonawierzchni powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na kazdym
opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca dane:
e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu,
oznaczenie,
date produkdji,
mase netto,
termin przydatnosci do uzycia,
informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej IBDiM,
informacje o proporcji mieszania,
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e  sposOb przechowywania i stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznosci, bhp i
ochrony Srodowiska,

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych
opakowaniach, z dala od Zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Materiaty nalezy transportowac krytymi srodkami transportu chroniac opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Skfadniki zywiczne powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 w taki sposdb, aby na jedno
opakowanie zywicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Izolacjonawierzchnie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie” oraz jesli dokumentacja projektowa nie podajq inaczej, zgodnie z ,Katalogiem zabezpieczen
powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich”

Warunki wykonania robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Aprobacie technicznej.

Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu dotyczacych wymaganych
warunkow atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany
jest monitorowac wilgotnosc i temperature powietrza. Parametry te muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od wymagan kart
technicznych, roboty nalezy przerwac i wznowic je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkow atmosferycznych
nalezy wykonywac co 3+4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatow nie podaje inaczej, to prace zwigzane z uktadaniem izolacjonawierzchni nalezy wykonywac
W sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie. Dla wiekszosci stosowanych zywic
temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza od +80C (wiekszos$¢ zywic epoksydowych i poliuretandw przestaje sieciowac
W nizszej temperaturze) oraz nie przekracza¢ +300C (czas przydatnosci do uzycia zywic chemoutwardzalnych
stosowanych do wykonywania izolacjonawierzchi gwattownie maleje w podwyzszonej temperaturze i zywice mogq si€
utwardzi¢, zanim zostang naniesione na powierzchnie ptyty pomostu).

5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. Wykonanie pola referencyjnego

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan Inzyniera:

o ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,

o okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robdt.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji protokét z ustalen technologicznych.
Wzdr protokdtu zostat zamieszczony w zataczniku 1.
Przed przystgpieniem do prac na obiekcie Wykonawca, w obecnosci Inzyniera oraz dostawcy materiatow, powinien
wykonac pole referencyjne izolacjonawierzchni. Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:

e okreslenie umownych warunkéw gwarancyjnych na wykonanie izolacjonawierzchni,

e okreSlenie wszystkich parametréw zabezpieczenia powierzchniowego niezbednych do uzgodnien miedzy

Wykonawcg i Inzynierem,

e ocene przydatnosci proponowanych materiatéw i technologii,

e ocene efektow wykonania robot.
Pole referencyjne stanowi wzorzec, na podstawie ktdrego ocenia sie kazdy z pdzniejszych etapéw wykonania
izolacjonacjonawierzchni:

e przygotowanie podtoza,

e  zagruntowanie podioza,

e wykonanie, grubos¢ i przyczepno$¢ kazdej z warstw izolacjonawierzchni.
Pole referencyjne powinno by¢ wykonywane materiatami uzgodnionymi w protokole ustalen technologicznych i zgodnie z
zatozong technologig. Prace powinny obejmowaé przygotowanie podtoza oraz wykonanie poszczegdlinych warstw
izolacjonawierzchni. W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ kontrole
wykonania robdt, a Inzynier badania odbiorcze. Sposob i zakres kontroli wykonania robdt zostat przedstawiony w pkt. 6.
Wielko$¢ powierzchni referencyjnej okresla Inzynier, o ile nie zostato to okreSlone w dokumentacji projektowe;j.
Pole referencyjne powinno zosta¢ zabezpieczone przez Wykonawce pod nadzorem Inzyniera i przedstawiciela producenta
materiatow. Kazdy etap przygotowania podtoza i wykonania izolacjonawierzchni powinien by¢ przez nich zaakceptowany,
a fakt ten, tacznie z wynikami wykonanych badan, bedacych podstawg tej akceptacji, zapisane w protokole pola
referencyjnego. Protokét ten moze stanowi¢ dokument w ewentualnych roszczeniach gwarancyjnych.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zakres stosowania

Nawierzchnie przeznaczone sg do stosowania jako cienkie, szorstkie nawierzchnie stanowigce jednoczesnie izolacje
przeciwwilgociowa i warstwe Scieralna.

5.2.2. Przygotowanie podtoza
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Powierzchnia przeznaczona pod nawierzchnie musi by¢ starannie przygotowana. Przygotowanie podtoza polega na
oczyszczeniu go z czesci luznych, pytéw, olejdéw i innych elementdw obnizajacych przyczepno$¢ poprzez np. szlifowanie i
piaskowanie. Powierzchnia ta musi by¢ sucha i odpylona. Beton podtoza klasy min. B25; PULL OFF R$r>2,5MPa;
Rmin>1,5MPa

Czyszczenie podtoza nalezy wykonac przez $rutowanie lub piaskowanie. Z podtoza betonowego nalezy doktadnie zdjac
mleczko cementowe z izolowanej powierzchni. Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpylic odkurzaczem
przemystowym lub przez zdmuchniecie sprezonym powietrzem za pomoca sprezarki Srubowe;j.

Podtoze betonowe przygotowane do uktadania izolacjonawierzchni powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

e wytrzymatos¢ na Sciskanie:

a) w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektow - wytrzymato$¢ gwarantowana wynikajaca z klasy betonu
przyjetej w dokumentacji projektowej,

b) w konstrukcjach odbudowywanych, rozbudowywanych, przebudowywanych i remontowanych: > 25 MPa,

e wytrzymato$¢ na odrywanie: wg normy PN-EN 1542 érednio nie mniej niz 2,0 MPa przy wykonywaniu
izolacjonawierzchni na chodnikach i 2,5 MPa przy wykonywaniu izolacjonawierzchni na jezdniach, kraweznikach,

e suchos¢ podtoza: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i spowodowanych wilgocia
zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podtoze suche nalezy przyjac
beton o wilgotnoéci mniejszej od 4%; pomiary wilgotnosci betonu konstrukcyjnego (ptyty mostowej) nalezy
wykonywac przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materiatéw o porowatosci nie przekraczajacej
10%,

e czystosS¢ podioza: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytdw, plam, olejéw, smaréw i innych
zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,
gtadkos$¢ podtoza: lokalne nierdwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny przekracza¢ £ 1 mm,
szorstkos¢ podtoza: badana metodg wypetnienia piaskiem (opisang ponizej) nie powinna przekraczac 1,0 mm,
rownos¢ podtoza: szczeliny pomiedzy powierzchnig podioza a tata o dlugosci 4 m utozong na betonie nie
powinny przekracza¢ 3 mm, pomiar réwnosci podtoza wykonuje sie mierzac cechowanym klinem przeswity pod
aluminiowa fatg o dtugosci 4 m utozong na badanej powierzchni,

o wilgotno$¢ podtoza: w przypadku, gdy izolacjonawierzchnia ma by¢ ukfadana na podtozu wilgotnym (jezeli
Aprobata techniczna nie zabrania), dopuszcza sie uktadanie izolacjonawierzchni na betonie matowo-wilgotnym,
tzn. w wyraznie ciemnej, matowej powierzchni. Natomiast niedopuszczalne jest uktadanie izolacjonawierzchni
na podtozu mokrym, tzn. pokrytym btyszczaca warstewka wody,

e ukiadanie izolacjonawierzchni: na nowych ptytach betonowych - uktadanie izolacjonawierzchni jest mozliwe co
najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu. W przypadkach ptyt naprawianych, nalezy przestrzega¢ zalecen
producentéw materiatow naprawczych i odpowiednich aprobat technicznych; jezeli odpowiednie

e aprobaty techniczne nie stanowig inaczej nalezy przyjaé, ze dojrzewanie zapraw typu PC nastepuje w ciggu 24
h, a zapraw typu PCC w ciggu 10 dni (w temperaturze otoczenia 20°C),

e wyrownanie podfoza: w przypadku drobnych nierdwnosci (o gtebokosci do 5 mm) podtoze betonowe nalezy
wyréwnac zaprawg typu PCC lub PC kompatybilng do stosowanych materiatdw. Rysy wystepujace w podtozu
betonowym powinny by¢ zainiektowane. Natomiast w przypadku, gdy beton jest uszkodzony albo zawiera
substancje chemiczne o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy, nalezy go usuna¢ lub zneutralizowaé
substancje szkodliwe, a nastepnie naprawi¢ np. zaprawami typu PCC. Nieréwnosci poditoza przekraczajace 5
mm nalezy naprawi¢. Wystajace fragmenty nalezy odku¢ lub zeszlifowac¢, a zagtebienia wypetni¢ zaprawami
typu PC lub PCC.

e spadek podtoza: izolacjonawierzchnie mozna uktadac na ptytach pomostu o spadku nie przekraczajacym 4%. W
przypadku koniecznosci uktadania izolacjonawierzchni na wiekszych spadkach, jezeli tak zaleca producent, do
zywicy dodawane sg specjalne dodatki tiksotropowe zapobiegajace sptywaniu izolacjonawierzchni z powierzchni,
na ktdrej jest wykonywana.

5.2.3. Sposéb przygotowania materiatow.

Preparat do gruntowania podtoza nalezy wymiesza¢ w naczyniu w sposob ciggty co najmniej 5 min. w stosunku
wagowym 1:1, tak by mieszanina byta jednorodna. Przygotowanie mieszanki - krétko przed rozpoczeciem prac sktadniki
nalezy wymiesza¢ intensywnie za pomocq mieszadta elektrycznego (300-400 obr./min.). Piasek dozowaé porcjami
podczas mieszania. Czas mieszania wynosi 3 min. Kruszywo nalezy wyptukac i wysuszyc.

5.2.4. Technologia wykonania.

W pierwszej kolejnosci powierzchnie, na ktdrej bedzie utozona nawierzchnia nalezy zagruntowa¢ preparatem za pomoca
pedzla lub watka, ukfadajac 1 lub 2 warstwy Srodka gruntujacego. Przerwa pomiedzy warstwa gruntujacg a nawierzchnig
1 doba. Zuzycie warstwy gruntujacej 0,5 kg/m2. Warstwe nawierzchniowa nanosi¢ o grubosci 3 mm wymieszang w
proporcji 1:1 z piaskiem kwarcowym. Zuzycie materiatu okoto 2,4 kg/m2. Nanosi¢ szpachelkg, rozprowadzi¢
rownomiernie przy pomocy listwy gumowej na prowadnicach w temperaturze od +10 do +30°C. odpowietrza¢ poprzez
przecigganie watka z kolcami. Warstwe zamykajacg nanosi¢ po okresie 1 doby od utozenia warstwy nawierzchniowe;j.
Nanosi¢ watkiem lub pedzlem. Zuzycie materiatu okoto 0,4 kg/m?2.

Izolacjo nawierzchnia wykonana na kapach powinna zachodzi¢ na kraweznik (min. 5 cm)

Materiaty do wykonania izolacjonawierzchni dostarczane s jako materiaty dwu lub tréjsktadnikowe, ktorych komponenty
nalezy zmiesza¢ bezposrednio przed uzyciem w odpowiednich proporcjach. Bardzo wazne jest Sciste przestrzeganie
wymaganych proporcji mieszania sktadnikow.
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W celu zwiekszenia odpornosci na $cieranie izolacjonawierzchni oraz nadania im wiasciwosci antyposlizgowych, do
wykonywania tych powtok uzywane sa odporne na $cieranie kruszywa, spetniajace wymagania pktu 2.1.

Jezeli tak podano w dokumentacji projektowej, izolacjonawierzchnie mogg by¢ barwione. Mogg by¢ stosowane
nastepujace rodzaje barwienia nawierzchni na bazie zywic chemoutwardzalnych, przy czym:

— sposdb najtrwalszy: zywica podstawowa jest barwiona przez dodanie odpowiedniego pigmentu (na zadany kolor),

— sposdb posredni: piaski (kruszywo) stosowane do uszorstnienia sg barwione,

— sposob najmniej trwaty: na wykonanej powtoce nanosi sie dodatkowag warstwe barwiacq (np. z farby na bazie
epoksydowej).

Izolacjonawierzchnie z materiatéw chemoutwardzalnych wykonywane sg zwykle z trzech warstw:
5.2.5. Roboty wykonczeniowe.

Dopuszczenie izolacjonawierzchni do ruchu moze nastgpic tylko po jej catkowitym utwardzeniu. Czas ten powinien by¢
podany przez producenta w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace
zZwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

— warstwy gruntujacej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim,

— warstwy podstawowej, nanoszonej watkiem malarskim, szpachlg zebatg lub gumowa graca,

— warstwy zamykajacej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim.

Zuzycie zywicy powinno wynosi¢ minimum 0,8 kg/m2/mm, tak aby nie dopusci¢ do wykonywania warstwy z samego
kruszywa.

Dopuszczenie izolacjonawierzchni do ruchu moze nastapic¢ tylko po jej catkowitym utwardzeniu. Czas ten powinien by¢
podany przez producenta w kartach technicznych stosowanych materiatow.

5.2.6. Zalecenia specjalne.

Temperatura poditoza w trakcie wykonywania nawierzchni powinna zawierac sie w przedziale 8+30°C. Ponadto podtoze
powinno mie¢ temperature min. 3°C powyzej punktu rosy. Temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 12°C,
a wilgotnos¢ wzgledna 50-85%.

Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni, nalezy jg chroni¢ przed deszczem i intensywnym promieniowaniem
stonecznym np. przez pokrycie plandekami.

Nie nalezy prowadzi¢ robdt podczas silnego wiatru, ze wzgledu na mozliwo$¢ zapylenia podioza. Nie wolno takze
prowadzi¢ robot podczas opaddw deszczu oraz bezposrednio przed opadami lub przed prognozowanym spadkiem
temperatury ponizej minimalnej temperatury sieciowania zywic. Temperatura powietrza i konstrukcji w czasie
wykonywania robot powinna by¢, o co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.

W przypadku koniecznosci wykonywania robot w niesprzyjajacych warunkach pogodowych (opady, niskie temperatury
otoczenia), nalezy je wykonywa¢ pod namiotem. W takim przypadku nalezy zastosowal urzadzenia klimatyzacyjne
o odpowiedniej wydajnosci, pozwalajgce na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej: temperatury powietrza
i podtoza oraz wentylacji.

Z pomiaréw warunkéw klimatycznych Wykonawca powinien prowadzi¢ protokot.

Tablica 4. Ocena przyczepnosci izolacjonawierzchni badana metoda . pull-off” wg PN-EN 1542:2000

Lp. Rodzaj 1zolacjonawierzchm Rodzaj podloza Wymagania
1 | Na sporwie Beton:
metakrylanowym - wartos¢ $rednia = 2.0 MPa
lub epoksydowym - wartos¢ pojedynczego wyniku | > 1.6 MPa
2 | Na spoiwie Beton:
epoksydowo-poliuretanowym | - wartosé sredmia = 1,6 MPa
- wartos¢ pojedynczego wyniku | > 1.2 MPa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. Producent powinien prowadzi¢ zaktadowg
kontrole produkcji - w skrécie ZKP. Sporzadzane i przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywac,
jakie procedury sterowania jakoscig sg stosowane w czasie produkcji i dopuszczania poszczegdinych wyrobow i
materiatéw do obrotu.

Procedury badan wykonywanych zaréwno w czasie wykonywania, jak réwniez po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej
powinny by¢ zgodne z wymaganiami jakosciowymi okre$lonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przez
Wykonawce. Wyniki wszystkich badan nalezy odnotowac w Dzienniku Budowy.

Kontroli jakosci robdt podlega jakos¢ uzytych materiatéw - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2 niniejszej Specyfikacii.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie rob6t obejmuje:

- kontrole przygotowania podtoza,
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- sposdb przygotowania materiatow,

- kontrole zagruntowania podtoza,

- kontrole naniesienia mieszanki,

- kontrole posypywania kruszywem,

- kontrole pielegnacji wykonanej nawierzchni.

Jakos$¢ uzytych materiatow, cechy geometryczne oraz wiasciwosci wykonanej nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w Aprobacie technicznej.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badanie przygotowania podioza

Podtoze przygotowane do ukfadania izolacjonawierzchni powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.
6.3.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢é wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilosci zuzytych
materiatow, ilosci dozowanych skfadnikdw, czasu mieszania, czasu aplikacji (dotyczy zywicznych srodkdéw gruntujacych)
Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujacej nalezy ocenic¢ wizualnie:

- przy stosowaniu asfaltowych $rodkdw gruntujgacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub
ciemnobrazowa i matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skéry,

- przy zastosowaniu zywicznych Srodkéw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha i
lekko btyszczaca. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skory. Posypka piaskowa powinna by¢ mocno przyklejona do
Zywicy i czeSciowo w nig wtopiona.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacjonawierzchni

Podczas wykonywania izolacjonawierzchni nalezy kontrolowac:

- grubos$¢ naktadanej izolacjonawierzchni - kontrole zuzycia materiatu w kg/m2,

- wyglad zewnetrzny - powierzchnia powtoki powinna mie¢ wyglad jednolity bez smug, widocznych szwéw, przerw
roboczych, rys, peknie¢, sptynie¢, sfatdowan, pecherzy i fat; barwa powitoki powinna by¢ jednolita i zgodna ze
specyfikacjg i dokumentacja projektowa; posypka uszorstniajgca powinna by¢ mocno wklejona w podtoze oraz roztozona
rownomiernie,

- przyczepnosc¢ izolacjonawierzchni do podtoza:

Badanie przyczepnosci izolacjonawierzchni do podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku polach, wybranych losowo
przez Inzyniera. Na kazdym polu nalezy wykona¢ badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni
mniejszej od 1000 m2 nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze. Na obiektach wiekszych nalezy doda¢ jedno pole badawcze na
kazde dodatkowo rozpoczete 1000 m2 izolowanej powierzchni.

Badanie przyczepnosci do podifoza wykonuje sie metodq ,pull-off”, ktdra polega na odrywaniu metalowych krazkéw
o $rednicy zewnetrznej ¢ 50 mm, naklejonych na powierzchni izolacjonawierzchni, przy zastosowaniu specjalnego
aparatu i zmierzeniu sity zrywajacej. Przed naklejeniem krazka izolacjonawierzchnie nalezy nacia¢ koronkg o Srednicy
rdzenia rownej $rednicy krazka. Naciecie nalezy wykonac przez catg grubosC izolacjonawierzchni, w taki sposob aby,
nacig¢ takze beton podtoza na gtebokos¢ od 1 do 3 mm. Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkéw, oderwac
aparatem ,,pull-off” i obliczy¢ Srednig arytmetyczng z pomiaréw. Zmierzona Srednia wartos¢ przyczepnosci do podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od wartosci wymaganej, podanej w tablicy 5.

Jezeli wartos¢ Srednia ze wszystkich pomiaréw bedzie wyzsza od wartosci $redniej okreslonej w tablicy 4 dla danego
rodzaju materiatu, to mozna uzna¢, ze warunek wytrzymatosci na odrywanie zostat spetniony.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatéw, ktére byly stosowane do
wykonania izolacjonawierzchni, zachowujgc wymagania techniczne odnosnie och stosowania.

Z kontroli Wykonawca powinien wykona¢ protokét.

Tablica 6. Ocena przyczepnosci izolacjonawierzchmi do podloza betonowego 1 stalowego

Lp. izolacjlgr?:\fzirzchlﬂ Rodza; podloza Wymagania
1 | Na spoiwie Beton:
metakrylanowym - wartos¢ sredma =2,5MPa
lub epoksydowym - wartos¢ pojedynczego wyniku > 20 MPa
2 | Na sporwie Beton:
epoksydowo- - wartos¢ srednia = 2.0 MPa
poliuretanowym - wartos¢ pojedynczego wyniku = 1.5 MPa

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1m? nawierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Jezeli wszystkie prace byty wykonane wg p.5 roboty nawierzchniowe nalezy uznac za zgodne z wymaganiami ST.

9. PLATNOSC

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie nawierzchni na wszystkich ptaszczyznach kapach chodnikowych (zaréwno na
chodnikach jak i na gzymsach z barierg sztywna). Zakres robdt uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikdw
produkcji; materiatow; prace pomiarowe; przygotowanie podioza; wykonanie nawierzchni z emulsji asfaltowej
modyfikowanej polimerami; oczyszczenie terenu robdt; oraz inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne
wykonanie zakresu robot przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i niezbedne
dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajgcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcja producenta.
Katalog zabezpieczerr powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich. cze$¢ 1. Wymagania. IBDiM Zmigréd 2002
PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Metoda badania
przyczepnosci powtok ochronnych
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M 30.20.00. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE POWIERZCHNI BETONU

M 30.20.11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE POW. BETONOWYCH —
POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GRUBOSCI POWLOKI 0.3<D<1.0
MM.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego pow. betonowych dla obiektow inzynierskich w ramach projektu pn. ,Rozbudowa drogi
gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie
gmina Trzebownisko oraz miejscowosci Pogwizdéw Nowy gmina Gtogdw Mip. wraz z rozbidrkg istniejacego i budowq
nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci Zaczernie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem podtoza
betonowego i wykonaniem powtoki ochronnej obiektu zgodnie z Dokumentacja, a zakresem swym obejmuje wymagania
stawiane materiatom i wykonywanej powtoce.

Dla konstrukgcji zelbetowych niesprezonych nalezy zastosowac powtoke elastyczng ze zdolnoscig pokrywania zarysowan
do min. 0,30 mm. Dla konstrukcji sprezonych nalezy zastosowac powtoke sztywna bez zdolnosci pokrywania rys.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Powloka ochronna betonu - warstwa wykonana z materiatéw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane podioze za pomoca technik malarskich

1.4.2 Wyprawa - ochronne warstwy na powierzchni betonowej nakfadane na odpowiednio przygotowane podtoze
betonowe technikg murarskg lub natryskowo

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z przedmiotowyminormami i Specyfikacji STWiORB D-M
00.00.00 "Wymagania Ogdine"

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

0Ogolne wymagania podano w Specyfikacji STWIORB D-M 00.00.00. "Wymagania Ogdlne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjq techniczna, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz kartami technologicznymi
producenta powtoki.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.
Nalezy stosowac powtoke kompatybilng z przyjetym systemem powtok antykorozyjnych betonu, nalezacg do jednego
producenta. Nalezy stosowaé antyfraffiti jako zabezpieczenia trwate - produkowane na bazie poliuretandw, akryli,
silanow i siloksandw, silikonu. Po wielokrotnym usunieciu graffiti z powtoki zabezpieczajacej bez potrzeby jej odnawiania.
W szczegolnosci:

e brak niepozadanych reakcji z powtokami ochronnymi betonu,

e usuwanie graffiti za pomocg cieptej wody pod ci$nieniem, nieskoficzong iloS¢ razy,

e paroprzepuszczalno$¢ — zachowanie dyfuzji pary wodnej,

e okres trwatosci ~20 lat

e do stosowania na zewnatrz.
Do zabezpieczenia powierzchni betonu stosuje sie preparaty bedace jednoczesnie warstwg kolorystyczng dla elementéw
betonowych.
Rozréznia sie nastepujace rodzaje powtok:

o Powloki elastyczne - do zabezpieczenia antykorozyjnego zelbetowej konstrukcji niosacej. System elastyczny
przenosi pekniecia bez uszkodzenia, o rozwartosci rys do 0,3 mm

. Powtoki nieelastyczne - do zabezpieczenia antykorozyjnego sprezonej konstrukgji niosacej.

o Powtoki odporne na sole odladzajace — stosowane na powierzchnie gzymsdw.

Zabezpieczenie powierzchni betonu materiatem powtokowym powinien chroni¢ przed agresywnymi czynnikami
zewnetrznymi i karbonizacja, a jednoczes$nie umozliwi¢ tatwa, dyfuzjg pary wodnej.

Do zabezpieczenia powierzchni betonu nalezy zastosowaé kompozycje warstw materiatow wedtug zalecen Producenta
Przed zastosowaniem materiatdw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, "Wykonawca" powinien przedstawic
Inspektorowi Nadzoru numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta
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materiatu. Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowac tylko materiaty o nie przeterminowanej
przydatnosci do stosowania.
Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny posiada¢ wazne "Aprobate IBDiM"

2.2. Wymagania szczeg6towe
Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wynosic :

Wytrzymato$¢ na odrywanie
Rodzaj powtoki Srednia nie mniejsza
Minimalna (MPa)
niz (MPa)
Powtoki bez zdoInosci pokrywania zarysowan 0.8 0.5
Powtoki z minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan 1.0 0.6
Powtoki z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan 1.3 0.8
A) na powierzchniach nie obcigzonych ruchem
Powtoki z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan 1.5 1.0
B) na powierzchniach obcigzonych ruchem

2.3. Stosowane grubosci powtok

Grubos¢ stosowanej powtoki lub wyprawy powinna by¢ zgodna z "Wytycznymi stosowania" dla danego materiatu i nie
mniejsza niz:

e dla powiok:

0,30 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,

0,20 mm przy nanoszeniu dwukrotnym.

o dla wypraw:

1,0 mm dla powtok nanoszonych w kilku warstwach.

3. SPRZET
0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Przewdz skfadnikéw chemicznych i materiatdw do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinien odbywac sie
w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach

5. WYKONANIE ROBOT
0Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Malowanie preparatem do zabezpieczenia betonu

Preparat nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcjq producenta.

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczaniem powierzchni betonu powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych $wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac.

5.2. Przygotowanie podioza
"Wykonawca" obowigzany jest przygotowac podtoze betonowe polegajace na:

. usunieciu szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwato$¢ potaczenia
naktadanych materiatéw z podtozem betonowym,
. naprawie uszkodzen i ubytkow betonu. Jako warstwe wyréwnawcza (naprawcza) pod powtoki malarskie na

powierzchnie elementdw nie sprezonych nalezy stosowac jednosktadnikowa zaprawe cementowg o uziarnieniu do
0,5 mm modyfikowang polimerami. Zaprawa powinna mie¢ przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych, powinna nadawac sie do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wyréwnywania powierzchni
betonowych, szpachlowania i uszczelniania powierzchni przez zamykanie poréw, rys i rakéw. Powinna réwniez
nadawa¢ sie do napraw dynamicznie obcigzonych elementéw konstrukcji mostowych oraz powinna by¢
kompatybilna z materiatem powiok antykorozyjnych.

. oczyszczeniu powierzchni betonu za pomocq strumienia wody pod wysokim cisnieniem (60-100 MPa) lub przez
piaskowanie.
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Wytrzymato$¢ na odrywanie (wg [1]) prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego pokrywanego powitokami
ochronnymi o podwyzszonej zdolnosci pokrywania zarysowan na powierzchniach obcigzonych ruchem powinna wynosic:

o wartosc¢ érednia 1,5 MPa

¢ warto$¢ minimalna 1,0 MPa
Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m powierzchni
oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.

Wilgotno$¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robdot powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z Instrukcjg
Producenta.
Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami Producenta

5.3. Zabezpieczenie powloki antykorozyjnej
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny wykazywac
zaciekdw, przebarwien i innych wad.

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywac peknie¢, przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chronic¢ te powierzchnie
przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem (chyba, ze "Wytyczne stosowania" materiatu
mowig inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5st C i przegrzaniem powyzej 25st.C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen pomocniczych
niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy.

Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegaC zalecen technologicznych okreslonych przez
producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sa w Kartach Technicznych materiatdw i opracowane przez jego producenta.
Kazdy z materiatow przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swojg specyfike stosowania i dla kazdego
materiatu mozna okreslic nieco inne wymagania dotyczace warunl;éw pogodowych, warunkdéw przygotowania
i wilgotnosci podtoza oraz warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych
producenta materiatu ma decydujacy wptyw na trwato$¢ wykonywanych powtok.

Jezeli producent nie podaje inaczej powtoki mozna naktadac¢ co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu.

Przy nanoszeniu materiatow do zabezpieczenn powierzchniowych betonu nalezy zwrdci¢ uwage na grubo$¢ nanoszonej
powtoki. Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu nalezy chronic te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze
deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 50C i przegrzaniem powyzej 250C przez czas okreslony przez
producenta materiatu w Kartach Technicznych.

Malowanie powierzchni betonowych natryskiem pneumatycznym
Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpyleniu materiatu malarskiego pod wptywem strumienia sprezonego
powietrza. Przed przystapieniem do malowania podioza betonowego natryskiem pneumatycznym nalezy spetnic
nastepujace warunki wstepne:
e wiasciwie dobraé pistolet natryskowy - uwzgledniajac wymagang w danych warunkach wydajno$¢ malowania
oraz rodzaj stosowanego materiatu do powierzchniowej ochrony betonu,
doktadnie sprawdzi¢ podtaczenie pistoletéw natryskowych, regulatora cisnienia i sprezarki,
przygotowa¢ materiat malarski - przez rozcienczenie do wtasciwej lepkosci roboczej, jezeli stosowany materiat
tego wymaga i dobre wymieszanie,
e ustali¢ dla danych warunkéw parametry malowania, takie jak - wydajnos¢ wyptywu materiatu malarskiego przez
dysze, wartosc ciSnienia powietrza rozpylajacego oraz szeroko$¢ strumienia natrysku.
e  Podczas malowania metoda natrysku pneumatycznego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
odlegtos¢ pistoletu od malowanej powierzchni betonu powinna by¢ stata i wynosi¢ 0,15-0,2 m (chyba, ze
producent materiatu zaleca inaczej),
pistolet podczas natrysku (o ile to mozliwe) powinien by¢ ustawiony prostopadle do malowanej powierzchni,
malowanie nalezy rozpoczynac¢ od miejsc trudno dostepnych (narozy, wnek itp.)
e pistolet nalezy przesuwac z takq predkoscig, aby uzyskiwac réwno pokrytg materiatem malarskim powierzchnie
betonu,
e duze powierzchnie pionowe nalezy zamalowywac pasmami w kierunku od géry do dotu,
e natrysk nalezy prowadzi¢ rownolegtymi pasmami zachodzacymi na siebie w ok. 50%.
metody tej nie nalezy stosowa¢ do gruntowania podtoza betonowego, poniewaz nie zapewnia mozliwosci doktadnego
wtarcia materiatu malarskiego w pory i nieréwnosci podtoza betonowego.

Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hydrodynamicznym

W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rozpylenie materiatu malarskiego nastepuje w wyniku jego bardzo
szybkiego przeptywu przez specjalng dysze rozpylajaca.

Metodg natrysku hydrodynamicznego mozna nanosi¢ wiekszo$¢ materiatdw malarskich, ktdre sg przeznaczone do
natrysku pneumatycznego. Nie mozna tq metodq nanosi¢ materiatdw malarskich z wypetniaczami widknistymi. Réwniez
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metoda ta jest ograniczona w przypadku materiatdw chemoutwardzalnych, o krétkim czasie zachowania wtasciwosci
roboczych. Metoda ta natomiast nadaje sie do malowania materiatami o wysokiej gestosci. Natryskiem
hydrodynamicznym nie nalezy gruntowa¢ powierzchni - metoda nie zapewnia mozliwosci doktadnego wtarcia materiatu
malarskiego w pory i nieréwnosci podtoza betonowego.

5.4. Wykonanie powtoki antygraffiti

Po wykonaniu i odbiorze przez Inzyniera warstw zabezpieczenia antykorozyjnego podpdr nalezy wykonac¢ powtoke
antygrafitti (powtoka permanentna) na wysoko$¢ min. 3,0m od poziomu terenu. Sposdb nanoszenia, pielegnacji oraz
warunki atmosferyczne $cisle wg zalecen Kart Technologicznych producenta materiatu.

5.5. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska:
Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i skladowane
w suchych pomieszczeniach w temp. nie nizszych niz +5st C i wyzszych niz 25st C.

Transport i magazynowanie materiatdbw na bazie Zzywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikdw powinny odpowiadac
0gdlnym wymaganiom, jak dla materiatdw toksycznych i tatwopalnych.

Sposdb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze powodowaé skazenia
$rodowiska

Resztek materiatdow pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewa¢ do kanalizacji.
Wszelkie odpady tych materiatéw, "Wykonawca" obowigzany jest usuna¢ z terenu i poddac je utylizacji.

"Wykonawca" obowiazany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem, odpadami materiatdbw nanoszonych
szczegolnie metodg natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdw i jakosci robdt zwigzanych z wypetnianiem ubytkéw w betonie nalezy do
"Wykonawcy".

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Koncesjonariusz moze poddac je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajq "Wykonawce".

6.1. Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji "Aprobate Techniczng IBDIM" i atesty
materiatow.

Inspektor Nadzoru obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan
oraz whasciwego przechowywania materiatow.

6.2. Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan podtoza wykonanego wg p.
5.1.4.

Kontrola wykonanych robot.

Po wykonaniu robdt Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan:

. wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie okreslonej metoda "pull off", przy Srednicy krazka
prébnego 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 50 m2 , przy min. 5 oznaczeniach wg [1]),

. grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy nalezy mierzy¢ metoda nieniszczaca na probce oderwanej metoda "pull
off".

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatéw

6.3. Ocena wizualna jakosci powlok oraz kontrola w wykonania powtok antykorozyjnych

Po wykonaniu robdt Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan: - wytrzymatosci
warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie okreslonej metoda "pull off", przy Srednicy krazka préobnego 50 mm (wg
zasady 1 oznaczenie na 25 m, przy min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814), - grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy
zmierzonej w oderwanej probce metoda "pull off". Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla
tych materiatéw w p. 2.1.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obejmuje wzrokowg ocene stanu catej powtoki lub wyprawy wg wymagan
zawartych w ponizszej tablicy
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Cecha powloki Wymagania
Polvsk jednolity na cale] powierzchni
Barwa jednolita na cale] powierzchni, zoodna ze wzorcem
Zmigknienie powloki niedopuszczalne
Ubwtki niedopuszczalne
Chropowatosc niedopuszezalna — w przyvpadku gladkich powlok
Kratery dopuszezalne o charakterze ukluc szpilki
Lacieki niedopuszczalne
Marszczenie sig wymalowania niedopuszczalne
Rvsv i pekniecia niedopuszczalne
Pecherze niedopuszczalne
Odspajanie sig powloki lub wyprawy niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1m2 zabezpieczonej powierzchni.
Jednostka obmiaru jest 1m2 zabezpieczonej powierzchni anty — graffiti.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbiorowi podlegajq :

. roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu -

podstawg odbioru tych robdt jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy wykonania robot
okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami zawartymi w STWiIORB oraz wyrazenie zgody
na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robdt.

. roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu -

podstawg odbioru tych robot jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia
wszystkich robot zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem powierzchni betonu i spetnienia wymagan okreslonych
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz innych warunkdw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.
Wykonawca sporzadzi Dokumentacja powykonawcza z zabezpieczenia antykorozyjnego betonu obejmujacq rodzaj
i miejsce uzytego materiatu wyniki badan i testow.

9. PLATNOSC

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgcji; wykonanie i rozbiorke rusztowan
i pomostéw; ostoniecie elementdéw niezabezpieczonych, oczyszczenie powierzchni poprzez strumieniowanie(piaskiem lub
wodg); wyréwnanie powierzchni zabezpieczanej poprzez jej szpachlowanie (uzupetnienie ubytkéw); wielowarstwowe
natozenie preparatu zabezpieczajacego; oczyszczenie terenu robdt oraz inne roboty i czynnosci sktadajgce sie na
kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz konieczne i
niezbedne dla realizacji przedmiotu zawartej z Zamawiajagcym umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.

[2] Instrukcja producenta Instrukcja producenta i Aprobata Techniczna lub atest IBDIM

[3] ,Zaleceniami do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych” wydanych jako zatacznik do Zarzadzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 27
listopada 1998 roku.
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