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.  ZALACZNIKI
1. Odpis z narady koordynacyjnej

ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszow, dnia 2020-06-26
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYINEJ I KARTOGRAFICZNEJ
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 16

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.256.2020

Opis przedmiotu narady:PB - sieci kanalizacji sanitarnej, odwodnienia drogowego, wodociggowej,
gazowej, teletechnicznej, elektrycznej oraz przylaczy wodociagowych i
gazowych - zgodnie z legendy.

Whioskodawca: EKO PROJEKT s.c.
Jerzy Trojnar
35-103 RZESZOW Handlowa 4/5

Whiosek z dnia: 2020-04-08
Data wplywu wniosku: 2020-04-08
Inwestor: Wéjt Gminy Trzebownisko
36-001 TRZEBOWNISKO TRZEBOWNISKO 976

Obiekt polozony:
gmina TRZEBOWNISKO, obreb Zaczernie

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocg Srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2020-05-20

* Integralng czgscig protokotu jest zatacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika wiasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniajg z koniecznosci spetienia wymogéw zawartych w branzowych
normach 1 warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Zdzistaw Rogala
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech
3. Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie  Katarzyna Kozak
4. PZDW w Rzeszowie Halina Jajko
5. PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle Dawid Niec¢
6. PGNIG SA, O/Sanok Lukasz Porowski
7. PGE RE-Rzeszéw Antoni Murias
8. PGE RE-Lezajsk Tomasz Szylar
9. ST "WIST" Laka Tomasz Dodolak
10. Spotdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11. GDDKIiA Rzeszéw Stawomir Siek
12. EkoGtog Sp. z 0.0. Andrzej Bruz
13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|GAZ-SYSTEM Tamow Tomasz Glod
15.|ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. |[GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. Zbigniew Woznicki
17.|PGW Wody Polskie Marek Porebski
18. [ZGWS Trzebownisko Jan Beres
19. [MPWiK Rzeszow Piotr Detyna

Stanowiska uczestnikoéw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1. PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow - projekt wykonawczo uzgodni¢ w RE Rzeszow.

2. Orange Polska S.A. - Wykona¢ zalecenia zawarte w pismie TTISIKU-10178/20/JK z dnia 04.03.2020.
Projekt budowlano-wykonawezy sieci telekomunikacyjnej uzgodni¢ branzowo w Orange Polska
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zchowa¢ normatywne odleglosci zgodnie
z obowiazujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-15/0PL-004.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomuinikayjnymi prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wlascicielskim przedstawiciela
OPL.
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢
o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, email:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.co
Przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy zglosi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
Kazde wejscie na infrastruktur¢ wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wlascicielski. bedzie traktowane jako nielegalne
i zglaszanie do organow scigania ora Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

przewodniczacy narady koordynacyjnej



ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2021-02-17
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYINEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 16

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.1067.2020.2

Opis przedmiotu narady: PB - Przebudowa zabezpieczenia sieci teletechnicznych, kolidujacych
z projektowanym zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi
gminnej nr 108815" - zgodnie z legenda.

Whnioskodawca: Eko Projekt s.c.
35-103 Rzeszow, ul. Handlowa 4/5
Whiosek z dnia: 2020-12-18
Data wplywu wniosku: 2020-12-18
Inwestor: Wéjt Gminy Trzebownisko
36-01 Trzebownisko, Trzebownisko 976

Obiekt polozony:
gmina TRZEBOWNISKO, obreb Zaczernie

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2021.02.17 }1

* Integralng czescig protokotu jest zalgcznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ rgcznie i pod nadzorem pracownika wiaéciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznosci speinienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO
) | PRZEDSTAWICIELA |
1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Andrzej Tur ‘
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech
3. Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie ~ Anna Zgérska
4. PZDW w Rzeszowie Halina Jajko
5./PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle |Dawid Nie¢
6. PGNIG SA, O/Sanok Lukasz Porowski
7. PGE RE-Rzeszéw Mariusz Migacz
8. PGE RE-Lezajsk | Tomasz Szylar
9. ST "WIST" Laka Tomasz Dodolak
10. Spéidzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol

11. GDDKIiA Rzeszéw Grzegorz Kaczor
12. EkoGtog Sp. z 0.0. |Andrzej Bruz

13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|\GAZ-SYSTEM Taméw Tomasz Gléd

15. ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. [EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej Legig¢
17.|GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. Angelika Ciez
18.|PGW Wody Polskie Marek Porebski
19.|ZGWS Trzebownisko Jan Bere$

20. |MPWiK Rzeszow Jolanta Watek

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

L

PSG - Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min.
7 dniowym wyprzedzeniem. Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia terenu z istniejaca siecia gazowa nalezy zgtosi¢ do odbioru
w Gazowni w Rzeszowie i uzyskaé protoké! odbioru skrzyzowania.

ORANGE Polska S.A. - Wykona¢ zalecenia zawarte w pismie TTISIKU-10178/20/JK z dnia 04.03.2020r.; projekt budowlano
wykonawczy sieci telekomunikacyjnej uzgodni¢ branzowo w Orange Polska.
W miejscach zblizenn i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zchowaé normatywne odleglosci zgodnie
z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakiadowa ZN-15/OPL-004.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomuinikayjnymi prace prowadzi¢ re¢cznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela
OPL,

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapic
o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
email:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.co

Przed planowanym rozpoczgciem rob6t nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

Kazde wejsécie na infrastrukturg wlasnosci OPL bez zlozenego wniosku o nadzor whascicielski, bgdzie traktowane jako nielegalne
i zglaszanie do organdéw Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calos¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem

istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

Z up.

mgr inz. Pr#tmystaw Rejman
Kiergwnik Zespotu
Obsiugi PAwiatowej Bazy GES

przewodniczacy narady koordynacyjnej



2. Warunki przebudowy

Orange Polska

Domena Hurt EKO PROJEKT s.c.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Handlowa 4/5
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 35-103 Rzeszow

i Obstugi Klienta w Krakowie
Al. Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw
tel.: 17 878 74 14

Rzeszéw, 04 marca 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-10178/20/JK

Temat: Warunki techniczne przebudowy zabezpieczenia sieci teletechnicznych kolidujacych z projektowanym
zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108815 w migjscowosci Zaczernie, gmina
Trzebownisko, pow. rzeszowski dziatka o nr ewidencyjnym 2148/1", zgodnie z zataczonym podktadem geodezyjnym.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 14-01-2020r dotyczacy planowanego zadania inwestycyjnego pn:
"Przebudowa drogi gminnej nr 108815 w miejscowosci Zaczernie, gmina Trzebownisko, pow. rzeszowski
dziatka o nr ewidencyjnym 2148/1", zgodnie z zatgczonym podktadem geodezyjnym, informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna i napowietrzna siecia teletechniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Sie¢ kolidujacg z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym przebudowaé nalezy w sposéb nastepujacy:

¢ Odcinki kabli doziemnych miedzianych i rurociagu doziemnego z kablem $wiattowodowym kolidujace z
projektowang inwestycja przebudowaé poza obszar kolizji zachowujgc parametry i konfiguracje
przebudowanej sieci teletechnicznej.

e Kable miedziane przebudowa¢ dokonujac wstawek kablowych. Kable $wiattowodowe przebudowad
nalezy poprzez wymiane catych odcinkéw pomiedzy istniejgcymi ztaczami lub przetacznicami,
odtwarzajgc stan istniejgcy.

e Odcinki kabli doziemnych miedzianych i $wiattowodowych kolidujgcych z projektowang przebudowa
drogi (droga, krawezniki, chodniki, zjazdy), (skrzyzowania) zabezpieczyé rurami ochronnymi na catej
dtugosci kolizji.

¢ W obszarze kolizji utozone s3 linie optotelekomunikacyjne, ktérych zabezpieczenie lub przebudowe
mozna wykona¢ tylko i wytacznie na podstawie dokumentaciji projektowej (projekt budowlany i
wykonawczy), uzgodnionej w Orange Polska Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
w Krakowie, ul. Dauna 66. W dokumentaciji projektowej nalezy postugiwac sie nazwami weztdw

Orange Polska Spotka Akcyjna 2 siedziba | adresem w War 102-326)
Xil Wydziad Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681

60, wpisan
REGON 012100784, NIF 526-02




uzywajac oznaczen stownika M1400. Do Projektéw Wykonawczych dotaczyé schematy: optyczne,
rozptywu widkien i trasowe linii $wiattowodowych. W zwigzku z planowang przez Orange Polska
rozbudowg sieci optycznej, moze ulec zmianie zakres jej przebudowy. Inwestor/wykonawca ma
obowigzek przed przystgpieniem do prac potwierdzié w Orange Polska aktualnos$é przyjetych
rozwigzan w zakresie przebudowy sieci $wiattowodowej. W przypadku zmian nalezy wykonag i
zatwierdzi€ w Orange Polska projekt wykonawczy zamienny. Prace na liniach
optotelekomunikacyjnych mozna wykonaé po wczesniejszym przekazaniu placu budowy w zakresie
kabli $wiattowodowych. Do odbioru przebudowanych linii optycznych nalezy przedstawié¢ jako
osobne opracowania dla poszczegdlnych kabli, dokumentacje paszportyzacyjna i pomiary zgodnie
z instrukcjg T-01.

W miejscach skrzyzowan z jezdnia, zjazdem na posesje, miejscem parkingowym lub chodnikiem doziemne
kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez calg szeroko$¢ kolizji;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania

Wszystkie prace projektowe i wykonaweze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

Lokalizacije w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pityta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Krakowie, ul Pitsudskiego 35 w Rzeszowie.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowag
dokumentacijag, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (W przypadku jego przekazania) okreslajgcego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi
zatacznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostana udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Janusz Kawa, tel. Nr
o017 878 74 14.. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢é wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

° Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubor; Magazynowa 6 tel. 512385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé OPL, posiada



1.

certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwiazane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w
okresie ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokos¢ roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cuy) i
zasobach wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DiSU.WUUilRzeszow@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:



13.

14.

15.

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakéw

Tel. 12 623 41 10

email: EiSL.OPTOwarKAT@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkow technicznych.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozonag infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzong do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

ez czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

* protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

17.

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dzialalnoécig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

10



UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Opracowat: Janusz Kawa tel. 017 8787-414

Z powaz
Janusz

Gtowny Specijalista
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zatgczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska

2. Podkiad geodezyjny
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukturg do przelozenia nalezy projektowad na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdéd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytuiu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;j
niwelety; (ogbowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakoéci w zakresie robdt budowlanych- jesl wykonawea posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budoweg),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kisrowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;
oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec Klientow OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug Klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sig dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Oplaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej stanowiacej wltasnosé OPL nalezy speinié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajacg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komodrki uzupeiniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposcb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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Orange Polska S.A. Eko Projekt S.C.
Domena Hurt ul. Handlowa 4/5

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, 35-103 Rzeszow
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Rakowicka 51 31-510 Krakéw

tel.: 17 871 22 09, www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 12 listopada 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-51969/21/RS
Temat: aktualizacja warunkéw technicznych na przetozenie/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange

Polska S.A. w zwigzku z planowang inwestycjg pn.: "Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg
techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi w miejscowos$ci Zaczernie, gmina Trzebownisko oraz na
odcinku drogi potozonej na dziatce nr ew. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa obreb 0229
Pogwizdéw, lezacej w ciggu drogi gminnej 108815, wraz z rozbiérka istniejacego i budowag nowego mostu na
rzece Czarna w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko"

Szanowni Paristwo,

nawigzujgc do pisma z dnia 12.11.2021r. informujemy, ze przediuzamy na kolejne 12 miesiecy od daty
niniejszego pisma waznosé warunkéw technicznych znak: TTISIKU-10178/20/JK z dnia 04.03.2020r., wydanych
w zwigzku z planowang inwestycjg pn.:"Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzgdzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie, gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi
potozonej na dziatce nr ew. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa obrgb 0229 Pogwizddw, lezacej w
ciggu drogi gminnej 108815, wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego mostu na rzece Czarna w miejscCowosci
Zaczernie gmina Trzebownisko" kolidujgcg z istniejgcg siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA

S.A. (zwana dalej: ,OPL").
Ponadto informujemy, ze nalezy spetni¢ ponizsze wytyczne:

1. Zaprojektowaé przetozenie/zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych zgodnie z punktami 1 i 2

wskazanymi w warunkach technicznych nr: TTISIKU-10178/20/JK z dnia 04.03.2020r.

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom

$cigania.

3. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzgdzerh i zachowane zostang

dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

4, Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdéznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢é do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatoréw. W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem wspomnianej

infrastruktury nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.837.072.437 zlotych.
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Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopodw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;j.
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL, Wydziat Utrzymania Ustug
i Infrastruktury 3-Rzeszéw oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czeéci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnoéci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadaé
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszéw
Al. Pitsudskiego 35. Ponadto z uwagi na znajdujgce sie w obszarze kolizji linie optotelekomunikacyjne,
zabezpieczenie lub przebudowe ich mozna wykonaé tylko i wytgcznie na podstawie dokumentacji projektowej
(projekt budowlany i wykonawczy), uzgodnionej w Orange Polska Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie. W dokumentacji projektowej nalezy postugiwaé sie nazwami weztéw uzywajgc oznaczen
stownika M1400. Do Projektéw Wykonawczych dotgczy¢ schematy: optyczne rozptywu widkien i trasowe linii
Swiattowodowych. W zwigzku z planowang przez Orange Polska rozbudowg sieci optycznej, moze ulec zmianie
zakres jej przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do prac potwierdzi¢
w Orange Polska aktualno$¢ przyjetych rozwigzan w zakresie przebudowy sieci swiattowodowej. W przypadku
zmian nalezy wykona¢ i zatwierdzi¢ w Orange Polska projekt wykonawczy zamienny i realizowaé kosztem i
staraniem inwestora/wykonawcy. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonaé po wczesnigjszym
przekazaniu placu budowy w zakresie kabli $wiattowodowych, ztozeniu wniosku o Prace Planowe z 30
dniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zgody na ich realizacje. Do odbioru przebudowanych linii
optycznych nalezy przedstawié¢ jako osobne opracowania dla poszczegdlnych kabli, dokumentacje
powykonawczg, geodezyjng oraz paszportyzacyjng trasowa i pomiarowa zgodnie z instrukcjg T-01
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w Krakowie, Rzeszéw Al. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8712209). Przekazane
dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasno$é OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka, jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa,
tel. 22 549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duze
dos$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
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10.

11.

12.

13.

14.

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdéinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi
z zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktérych dotyczag niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzér wniosku o0 nadzér wlascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Rzeszéw

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszéw

e-mail: DiISU.WUUIilIRzeszow@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczgcia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A. Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka J6zefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy spemi¢ wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 11 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 6 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.
e kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowos$é

b. Ulica/nazwa drogi

c! Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4)  Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zalezno$ci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
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Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym  odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku, gdy w wyniku prac nie begdzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ os$wiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce
z bfednie podanych informacji w dokumentacji lub jej nieprzekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL

15.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajeto$ci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

16.  Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraling cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkdéw technicznych. Podmiot wystgpujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji, dla ktérej warunki
techniczne zostaly wydane

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w oObszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwoséci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystgpujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny
posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Opracowat: Robert Szczegch, tel. 17 871 22 09

@

Robert Szczech
Gtéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r., poz. 1202 z pdiniejszymi zmianami) niniejszym zgodnie oswiadczamy, ze projekt
budowlany dla inwestycji drogowej p.n.:

,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami i
urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz na odcinku
drogi potozonej na dziatce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa
obreb 0229 Pogwizddw, lezgcej w ciggu drogi gminnej 108815, wraz z rozbidrka istniejacego
i budowg nowego mostu na rzece Czarna, w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko”.

w czesci wykonawczej projektu, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢, a takze zostat skoordynowany branzowo.

W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwrdcié¢ sie do autorow
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

ZESPOt PROJEKTOWY:
] ] Imie, nazwisko i nr . iy .
Funkcja/Branza: % . Specjalnos¢: Podpis:
uprawnien
Projektant inz. Pawet Piwowar Sieci telekomunikacvine
TELEKOMUNIKACYJINA PDK/0385/Z00T/17 vl
Sprawdzajgcy tech. Andrzej Pitakowski L. . .
TELEKOMUNIKACYINA 480/66 Sieci telekomunikacyjne
Data opracowania: Rzeszow, luty 2022 r.
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kﬁaliﬁkacyj na Rzeszow, 2017-12-30

PDK OIIB/0054/0053/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1
ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a
ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332.) oraz § 10, § 14 ust.2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spehione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Pawel Piwowar
inzynier
(kierunek studiéw - elektrotechnika)
ur. dnia 31 maja 1974 r. miejsce urodzenia — Rzeszéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny PDK/0385/Z00T/17

do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia
o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB [ .

mgr inz. Andrzej Mamczur...
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

Pan Pawel Piwowar

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstaweg do:

1. projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, zwiazanego =z obiektem budowlanym wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjna, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak
lokalne linie i instalacje.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania projektoéw
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objgtej niniejszymi
uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB -

mgr inz. Andrzej Mamczur.......... e

inz. Stanistaw Dotegowski L

f
inz. Andrzej Tarczyfiski.. (/ @&4/

Otrzymujq
Pan Pawel Piwowar
v Ul. Odrowazow 9
39-120 Sedziszéw Mip
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.

20



® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

W7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-54F-N7D-8RA *

Pan Pawet Piwowar o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1547/03

adres zamieszkania ul. Odrowazéw 9, 39-120 Sedziszow Mtp.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DY NARODOWEJ

WYDZIAL BUDOWNICTW A,
.. URBANISTYRISI:*ARCHITEKTUR

TT U W RZESZOWIE -

i

Nr‘hewid. uprawn. 480/66

“UPRAWNIENIA BUDOWIANE

Na podstawie art, 18, art. 19 ust. | pkt 1'1 art 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 I.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz §29i§ __1_4“__\;S_ft_.A_,j?__.Vplgi‘,_j_,_i,,,ﬁ_,__‘_-_-
rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetn Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z “dnia
10 wrzes$nia 1962 r w sprawie kwalifikacji fachowpch o0séb wykonujacych funkcje tecﬁm‘czne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. or 53, poz. 266)

Ob. dndrzey PI ZAKOWSKTI

Vetemddinra Rzcesoel
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Il. INFORMACJE OGOLNE:

Opracowanie niniejsze zawiera projekt przebudowy sieci teletechnicznej ORANGE POLSKA
w ramach zadania , Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzgdzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz
na odcinku drogi potozonej na dziatce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta
Rzeszowa obreb 0229 Pogwizddw, lezgcej w ciggu drogi gminnej 108815, wraz z rozbidérka
istniejgcego i budowg nowego mostu na rzece Czarna, w miejscowosci Zaczernie gmina

Trzebownisko”.

Inwestor: Wajt Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko

1. Dane liczbowe:

— przebudowa kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpwn 25x4x0,5 -134m
— budowa kanalizacji kablowej 2 otworowej -614m
— budowa studni kablowych - 13 kpl
— demontaz Swiattowodu 18J - 870m
— przetozenie Swiattowodu 18)J -876m
— przetozenie linii napowietrznej miedzianej z budowg przytgcza -27m

2. Podstawa opracowania:
2.1. Warunki techniczne Orange Polska S.A
2.2. Podktady geodezyjne
2.3. Projekt branzy drogowej

2.4. Przepisy i rozporzadzenia

- Program funkcjonalno - uzytkowy wraz z zatgcznikami

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne

2.5. Wykaz norm

ZN-OPL-002/96 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagania

techniczne.
ZN-OPL-012/15 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 - Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania

ZN-OPL-022/18 - Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/16 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
ZN-OPL-027/96 - Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-028/15 - Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-029/15 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce

polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
ZN-OPL-030/05 - tgczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 - Ostony ztgczowe - termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN -OPL-032/05 - kaczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.
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— ZN-OPL-033/17 - Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-035/12 - Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

— ZN-OPL-036/15 - Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

— ZN-OPL-037/10 - Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

3. Przedmiot opracowania i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci teletechnicznej doziemnej. W sktad
projektowanej przebudowy wchodzi:
- Kanalizacja kablowa,
- Kabel swiattowodowy OKA56020C,
- Kabel miedziany ONU1 (Browar) — OK1 (ONU | 25-29),
Przebudowa sieci teletechnicznej zostanie zrealizowana w oparciu o ZRID, brak

koniecznosci dostarczania dodatkowych uméw i zgod

lll. STAN ISTNIEJIACY
Istniejgca droga gminna 108815 przebiega w zabudowie zagrodowej jednorodzinnej wsi
Zaczernie.
Na przedmiotowym odcinku droga gminna posiada przekrdj szlakowy jednojezdniowy. W
rejonie przebudowy wystepuja:

— linia napowietrzna SN i nN PGE Dystrybucja S.A.,

— linie kablowe SN i nN 0,4kV,

— linia oswietlenia drogowego na linii napowietrznej nN,

— kanalizacja kablowa teletechniczna z kablem swiattowodowym i miedzianym,
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IV. STAN PROJEKTOWANY TERENU.

1. Kanalizacja kablowa

Wybudowa¢ nowy odcinek kanalizacji 2 — otworowej ze studni SKR-2 i rur RHDPE 110/100
na odcinku od studni 156/3 do studni 156/18. W jeden z otwor kanalizacji wciggnac rurg
wtorng HDPE 32/2,9 czarng z paskiem niebieskim przeznaczony na $wiattowdd OKA56020C.
Istniejgcg kanalizacje wtérng @B82/2,9 potaczy¢ za pomoca ztgczek PR32. Po wykonaniu prac

kolidujgca kanalizacje po za jezdnig odkopac i rozebrac.

2. Kabel miedziany ONU1 (Browar) — Okl (ONUI 25-29)

Do nowej kanalizacji wciggng¢ nowy odcinek kabla XzTKMXpw 25x4x0,5. Na potaczeniach
stosowac ostony ztgczowe XAGA 43/8 i wieloparowe moduty tgczeniowe. Ostony umiesci¢ w

istniejgcej studni 156/18 oraz 156/12. Prace wykona¢ bez przerw w tacznosci.

3. Kabel swiattowodowy OKA 56020C /18).

Linia Swiattowodowa posiada ztgcza w istniejgcej studni 156 oraz w studni 156/20 oraz zapas
w studni 156/12. Ze wzgledu na swojg dtugos¢ i dopuszczalny czas przerwy , przewidziano
utozy¢ na catym odcinku tj. od studni 156 do studni 156/20 nowy kabel $wiattowodowy w
nowoprojektowang kanalizacje. Pozostaty odcinek kabla nawingé¢ na zapasy przy ztgczach
oraz w studni 156/12. Do wyciagniecia bedzie 690m z kanalizacji przeznaczonej do demontazu i
137m w istniejacej kanalizacji. tacznie do wyciggniecia bedzie 39m+62m=827m, a do wciggniecia
tacznie z zapasami 876m.

4. Przytacz miedziany

Przytagcz zdemontowa¢ z budynku przenoszac go na slup 7/2. Wykona¢ nowy przytgcz
kablem XzTKMXpwn 2x2x0,5 i pofaczy¢ z istniejgcym przetozonym na nowo projektowane
stupy skrzynce kablowej stupowej SS-10p. Do skrzynki doprowadzi¢ uziemienie
ptaskownikiem FeZn 25x4 o wartosci mniejszej niz 5Q. W tym celu wykona¢ uziom pretowy

4x6m. Kabel na stupie mocowany bedzie za pomocg uchwytu odciggowego.

5. Zabezpieczenie istniejgce;j sieci

Istniejgcy sie¢ teletechniczng kolidujgcg z projektowanym gazociggiem nalezy odkopac i

wykonaé zabezpieczenie z rur RHDPEd-160. Zasypywanie rur nalezy rozpoczagé od
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przysypania warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 5 cm. Korice rur

ostonowych powinny wystawac co najmniej 0,5 m poza obreb sciezki.

6. Przetozenie linii kablowej doziemnej

Odcinek kabla t1’-1” przewidziano do przetozenia bez ciecia. Odcinki kolidujgce z wjazdami
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

V. UWAGI KONCOWE

Pomiary nalezy wykonywac¢ i dokumentowac zgodnie z wymaganiami instrukcji T-02.

Uwaga: Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas pracy w poblizu urzadzen

energetycznych

Przed rozpoczeciem powyzszych prac celem zapewnienia nadzoru nalezy powiadomi¢ z 14
dniowym wyprzedzeniem wiascicielem. Wszelkie roboty ziemne i napowietrzne prowadzic¢
pod nadzorem wtasciciela sieci, a w przypadku zblizen i skrzyzowan do innych sieci z
wiasciwym jej wiascicielem. Dokonac spisania protokotu przekazania placu budowy przy

obecnosci Inwestora, Wykonawcy, Wtasciciela sieci.
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VI. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Studnia kablowa SKR-2 dwuelementowa (wersja ciezka) - 13 kpl
2. Rura RHDPE 110/100 -1228 m
3. Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 25x4x0,5 -134m
4. Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 -614m
5. Ostona ztgczowa XAGA43/8 -2 kpl
6. Rura HDPE 32/2,9 - 640m
7. Ztgczka PR32 - 6kpl
8. Stelaz zapasu STZK-75 - 1kpl
9. Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 18J - 876m
10.Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 2x2x0,5 -27m
11.Kotwa stupowa -1 kpl
12.Uchwyt odciggowy PA 06-200 - 1 kpl
13.Skrzynka stupowa SS10A - 1 kpl
14.Zespot kablowy ZKM10U2-RWZ -1 kpl
15.Prety uziemiajace -5 kpl
16.Bednarka FeZn 25x4 -40m
17.Sruba M10x25 - 4 kpl
18.Rura RHDPEd-160 - 8m

29



VII. CZESC RYSUNKOWA

TO Orientacja

T1 Plan sytuacyjny

TS1 Schemat przebudowy sieci teletechnicznej doziemnej
TS2 Schemat przebudowy sieci teletechnicznej napowietrznej

TS3 Schemat optyczny kabla OKA56020C
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