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[bookmark: _GoBack]Nazwa postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji okablowania strukturalnego (z wyłączeniem pracowni komputerowych) w Jednostkach Podległych
	
	
	
	
	Cz. 1
	Cz. 2
	Cz. 3
	Termin wykonania projektu

	
	
	
	
	DPS
	KONOPNICKA
	PZSiPS
	
…..dni

	etap I
	Wykonanie projektu dla wszystkich pomieszczeń
	                 

 -   zł 
	             
  -   zł 
	       
 -   zł 
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cz. 1
	Cz. 2
	Cz. 3
	Termin wykonania 
sieci

	
	
	
	
	DPS
	KONOPNICKA
	PZSiPS
	
…..dni 

	etap II
	Wykonanie sieci w pomieszczeniach administracji oraz salach lekcyjnych
	                 

-   zł 
	               -   zł 
	        -   zł
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Etap I  Cz. 1
+ 
Etap II  Cz. 1
	Etap I  Cz. 2
+ 
Etap II  Cz. 2
	Etap I  Cz. 3
+ 
Etap II  Cz. 3
	

	
	
	
	
	DPS
	KONOPNICKA
	PZSiPS
	

	
	Suma Etap I i II  w podziale na Jednostkę za projekt i wykonanie 
	                 -   zł 
	               -   zł 
	        -   zł
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



(należy wypełnić odpowiednio dla składanej części)











