Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchow

Przedmiar

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

Zmiana zagospodarowania terenu polegajgca na przebudowie, rozbudowie i
nadbudowie zespotu budynkéw z czesciowg rozbiorkg i zmiang sposobu
uzytkowania, na cele kulturalno-o$wiatowe

dz. nr 1400, m. Mrocza, obreb Mrocza 0001, jednostka ewid. 041002_4, gm.
Mrocza, powiat nakielski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie

Gmina Mrocza

plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany Marcin Bartos
Rychnowy 1C, 77-300 Cztuchéw

BRANZE: br budowlana
DATA OPRACOWANIA: 10.06.2024
POZIOM CEN: 2 kw 2024 sekocenbud + ceny rynkowe
2 kw 2024 sekocenbud + ceny rynkowe
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 67%R+67%S
Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+10%(S+Kp(S))
VAT [V] 23%
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt

SYOWNIE: zeroi 00/100 zt

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

BUDOWLANE

Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne Kod CPV 45111200
Wykonywanie pokry¢ dachowych Kod CPV 45260000

Betonowanie
Betonowanie konstrukcji
Betonowanie bez zbrojenia

Kod CPV 45262300
Kod CPV 45262311 -
Kod CPV 45262350

Zbrojenie ( Przygotowanie i montaz zbrojenia) Kod CPV 45262310

Tynkowanie
Pokrywanie podtdg i $cian

Kod CPV 45410000-4
Kod CPV 45430000 -
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Roboty malarskie

Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkéw
Roboty hydroizolacyjne

Montaz drzwi balkonowych i okien

SANITARNA

1. Specyfikacja ogélna ST-00.00

2. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wod-kan ST-01.01

3. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.o. ST-01.02

4. Roboty montazowe w zakresie budowy instalaciji

wentylacji mechanicznej ST-01.03

5. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji klimatyzacji ST-01.04

6. Roboty montazowe w zakresie bud. przytgczy i instalacji zew. wod-kan.ST-01.05
7. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji gazu. ST-01.06

Roboty W Zakresie Instalacji Elektrycznych
Instalacja okablowania strukturalnego

System przyzywowy w WC

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)

Kod CPV 45442100-8
Kod CPV 45450000-6
Kod CVP 45260000-7
Kod CPV 45421100-5

Kod CPV 45000000-7
Kod CPV 45330000-9
Kod CPV 45331100-7

Kod CPV 45331000-6
Kod CPV 45331220-4
Kod CPV 45231300-8
Kod CPV 45333000-0

CPV 45310000-3
CPV 45314320-0
CPV 45314320-0
CPV 45312200-9

System oddymiania klatki schodowej CPV 45312100-8

System monitoringu

CPV 45312000-7

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Strona Tytutowa

Ogodlna charakterystyka obiektu
Spis tresci

Tabela elementéw scalonych
Obmiar

1 ZAGOSPODAROWANIE

2 BUDYNEK

3 WINDA

4 ROBOTY NIEUJETE WCZESNIEJ
Kosztorys

1 ZAGOSPODAROWANIE

2 BUDYNEK

3 WINDA

4 ROBOTY NIEUJETE WCZESNIEJ
Podsumowanie

Zestawienie robocizny

Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu

Zestawienie pozycji kosztorysu
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Tabela elementéw scalonych

Uproszc

Robociz

Materiat

Lp. Nazwa Zone na y Sprzet | KzMat Kp 4 Razem (Udziat %
1| ZAGOSPODAROWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00%
NIE
1.1| ROBOTY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00%
ROZBIORKOWE
1.2 | UTWARDZENIA Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00%
POLBRUKU
1.3 | ZIELEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | BUDYNEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.1 | ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00%
2.2 | LAWY | STOPY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00%
FUNDAMENTOWE
2.3 | PODWALINY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00%
2.4 | POSADZKA NA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00%
GRUNCIE
2.5 | PARTER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.5.1 | SCIANY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.5.2 | STROP, WIENIEC, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00%
BELKI, NADPROZA
2.5.3 | POSADZKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.6 | PIETRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00%
2.6.1 | SCIANY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.6.2 | STROP, WIENIEC, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00%
NADPROZA
2.7 | PODDASZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.7.1 | SCIANY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00%
2.8 | SLUPY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.9 | SCHODY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00%
2.10 | DACH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00%
2.11 | STOLARKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.11.1 | STOLARKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00%
DRZWIOWA
2.11.2 | STOLARKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00%
OKIENNA
2.11.3 | WITRYNY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 | WINDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 | ROBOTY NIEUJETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00%
WCZESNIEJ
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00 0,00%
Slownie: zero i 00/100 =zt
-5-
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ZAGOSPODAROWANIE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozbidrka budynku m2
d.1.1
547 m2 547,000
RAZEM 547,000
2 Rozbidrka utwardzen m2
d.1.1
470 m2 470,000
RAZEM 470,000
1.2 UTWARDZENIA Z POLBRUKU
3] KNR 2-31 [ Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na | m2
d.1.2l 0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii -1V
430 m2 430,000
RAZEM 430,000
4/ KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2
d.1.2 0101-02 | jezdniichodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
dalsze 5cm ponad 20cm (Krotnosé=3)
430 m2 430,000
RAZEM 430,000
5/ KNR 2-31 [ Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2
d.1.2 0101-02 | jezdniichodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
dalsze 5cm ponad 20cm
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
6] KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2
d.1.2] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15cm
430 m2 430,000
RAZEM 430,000
7 Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm m2
d.1.2 zageszczana mechanicznie
430 m2 430,000
RAZEM 430,000
8 Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 15cm m2
d.1.2 zageszczana mechanicznie
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
9 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o m2
d.1.2 grubosci po zageszczeniu 10cm wykonywane
mieszarkami doczepnymi
430 m2 430,000
RAZEM 430,000
10 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm m2
d.1.2 0511-03 | szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowe;j
430 m2 430,000
RAZEM 430,000
111 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 20x20cm pod m
d.1.2] 0401-01 krawezniki i tawy kraweznikowe
310 m 310,000
RAZEM 310,000
12| KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.1.2| 0402-04
12,4 m3 12,400
RAZEM 12,400
13] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na | m
d.1.2 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
310 m 310,000
RAZEM 310,000
1.3 ZIELEN
14| KNR 2-21 | Reczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie m3
d.1.3] 0218-02 ptaskim ziemi urodzajnej
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
285,2 m3 285,200
RAZEM 285,200
15| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ha
d.1.3| 0404-03 ptaskim przy uprawie konnej z nawozeniem w gruncie
kategorii |-l
0,293 ha 0,293
RAZEM 0,293
16| KNR 2-21 | Zielen niska - krzewy rodzime m2
d.1.3| 0301-04
112 m2 112,000
RAZEM 112,000
17 KNR 2-21 | Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie kategorii |-l | szt
d.1.3] 0301-06 | w dotach o s$rednicy i glebokosci 0,7m z catkowitg zaprawa
dotow
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
18] KNR 2-21 | Lawki parkowe + $mietnik szt
d.1.3| 0607-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
19 KNR 2-21 | mala architektura szt
d.1.3] 0607-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2 BUDYNEK
21 ROBOTY ZIEMNE
20 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane m3
d.2.1 koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
5t na odlegtos¢ do 1km (Wykopy fundamentowe przy
istniejgcych scianach wykonywac¢ etapami aby zachowac
maksymalng ostroznos¢)
177 m3 177,000
RAZEM 177,000
2.2 LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
21l KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t
d.2.2 0290-02 | elementach budynkow i budowli
3,043 t 3,043
RAZEM 3,043
22| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3
d.2.2] 1101-01 zwyktego
25,812 m3 25,812
RAZEM 25,812
23] KNR 4-01 [ Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stép m2
d.2.2 0201-03 | fundamentowych
10,4 m2 10,400
RAZEM 10,400
24| KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej faw m2
d.2.2| 0201-02 | fundamentowych
210 m2 210,000
RAZEM 210,000
25| KNR 2-02 [ Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci m3
d.2.2 0204-02 | do 1,5m3 zrecznym uktadaniem betonu
3,648 m3 3,648
RAZEM 3,648
26| KNR 2-02 [ tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci | m3
d.2.2] 0202-02 | do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
99,6 m3 99,600
RAZEM 99,600
23 PODWALINY
27] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.2.3| 0604-02 lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
60,48 m2 60,480
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 60,480
28] KNR 2-02 [ Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.2.3 0107-01 4,5m z bloczkow z betonu komoérkowego grubosci 24cm
302,4 m2 302,400
RAZEM 302,400
29| KNR 2-02 | Izolacje z ptyt styropianowych pionowe na lepiku z siatkg | m2
d.2.3| 0609-09 metalowg
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
24 POSADZKA NA GRUNCIE
30 KNR 2-02 | Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw m3
d.24/ 1101-07
579 m3 579,000
RAZEM 579,000
31| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3
d.2.4| 1101-01 zwyktego
579 m3 579,000
RAZEM 579,000
32| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna m2
d.2.4| 0616-01 warstwa - analogia izolacja z folii
Krotnos¢ = 2
709 m2 709,000
RAZEM 709,000
33| KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe | m2
d.2.4| 0609-03 | z ptyt styropianowych na sucho
579 m2 579,000
RAZEM 579,000
34 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci m2
d.24 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
119 + 65 m2 184,000
RAZEM 184,000
35| KNR 0-12 | Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na m2
d.24| 1118-08 | klej o wymiarach 30x30cm metoda zwyktg
579-119-65 m2 395,000
RAZEM 395,000
25 PARTER
251 SCIANY
36| KNR 0-16 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow m2
d.2.5.| 0150-02 [ "YTONG" o grubosci 24cm
1
854,28 m2 854,280
RAZEM 854,280
37| KNR 2-02 | Okfadziny scian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.2.5.| 2006-02 | (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach
1
262,725 m2 262,725
RAZEM 262,725
38/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych | m2
d.2.5.| 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1
262,725 m2 262,725
RAZEM 262,725
39| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw w systemie ROKER przez m2
d.2.5| 2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej
1
77,97 m2 77,970
RAZEM 77,970
40| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie szt
d.2.5| 2613-03 ROKER ptytami z wetny mineralnej przymocowanymi za
1 pomocg tacznikdw metalowych
311,88 szt 311,880
RAZEM 311,880
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
411 KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow w systemie STOPTER przez | m2
d.2.5| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych
1
339 m2 339,000
RAZEM 339,000
42| KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie szt
d.2.5.| 2612-03 | STOPTER plytami styropianowymi przymocowanymi za
1 pomoca dybli plastikowych
1356 szt 1356,000
RAZEM 1 356,000
43| KNR 0-23 [ Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu m2
d.2.5.| 2612-06 | scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
1 STOPTER
339 m2 339,000
RAZEM 339,000
44| KNR 0-23 [ Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian m
d.2.5.| 2612-09 budynkow ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
45| KNR 0-23 [ Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.5.| 2612-08 | przy ociepleniu scian budynkow ptytami styropianowymi w
1 systemie STOPTER
13,56 m 13,560
RAZEM 13,560
46| KNR 0-23 | Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.5.| 0931-01
1
339 m2 339,000
RAZEM 339,000
47] KNR 0-23 [ Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
d.2.5.| 0931-02 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na
1 Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
339 m2 339,000
RAZEM 339,000
48] KNR 0-23 [ Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
d.2.5.| 0931-04 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na
1 osciezach o szerokosci do 30cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
49| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.5.| 1505-10 | zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1
389 m2 389,000
RAZEM 389,000
50| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne Scian o m2
d.2.5.| 2009-02 podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
1 recznie grubosci 3mm
1839,69 m2 1 839,690
RAZEM 1 839,690
51| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych | m2
d.2.5.| 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1
1839,69 m2 1 839,690
RAZEM 1 839,690
252 STROP, WIENIEC, BELKI, NADPROZA
52| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t
d.2.5.| 0290-02 | elementach budynkow i budowli
2
8,867 t 8,867
RAZEM 8,867
53| KNR 13-15 | Deskowanie stropu m2
d.2.5.| 0706-01
2
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
739,52 m2 739,520
RAZEM 739,520
54 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z m2
d.2.5. uktadaniem betonu za pomocg pompy
2
739,52 m2 739,520
RAZEM 739,520
55/ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t
d.2.5.| 0290-02 | elementach budynkow i budowli
2
0,81 t 0,810
RAZEM 0,810
56| KNR 13-15 | Deskowanie wienca m2
d.2.5.| 0706-01
2
201,6 m2 201,600
RAZEM 201,600
57| KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci m3
d.2.5. 0210-01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem
2 betonu za pomoca pompy
18,144 m3 18,144
RAZEM 18,144
58 KNR 13-15 | Deskowanie belek m2
d.2.5.| 0706-01
2
8,228 m2 8,228
RAZEM 8,228
59| KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci m3
d.2.5.| 0210-01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem
2 betonu za pomoca pompy
0,987 m3 0,987
RAZEM 0,987
60| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t
d.2.5.| 0290-02 | elementach budynkow i budowli
2
0,169 t 0,169
RAZEM 0,169
61 KNR 2-02u2 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.5. 0160-01
2
220 m 220,000
RAZEM 220,000
253 POSADZKI
62| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna m2
d.2.5| 0616-01 warstwa - analogia izolacja z folii
3 Krotnos¢ = 2
579 m2 579,000
RAZEM 579,000
63| KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe | m2
d.2.5.| 0609-03 | z ptyt styropianowych na sucho
3
579 m2 579,000
RAZEM 579,000
64 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci m2
d.2.5. 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
3
579 m2 579,000
RAZEM 579,000
65| KNR 0-12 | Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na m2
d.2.5| 1118-08 | klej o wymiarach 30x30cm metoda zwyktg
3
579-119-65 m2 395,000
RAZEM 395,000
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2.6 PIETRO
26.1 SCIANY
66| KNR 0-16 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow m2
d.2.6.] 0150-02 | "YTONG" o grubosci 24cm
1
508,32 m2 508,320
RAZEM 508,320
67| KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do | m2
d.2.6.] 0107-01 4,5m z bloczkow z betonu komoérkowego grubosci 24cm
1
388,3 m2 388,300
RAZEM 388,300
68 KNR 2-02 | Okfadziny scian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.2.6.] 2006-02 | (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach
1
273,575 m2 273,575
RAZEM 273,575
69| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych | m2
d.2.6.| 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1
273,575 m2 273,575
RAZEM 273,575
70| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow w systemie ROKER przez m2
d.2.6.] 2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej
1
81,19 m2 81,190
RAZEM 81,190
71| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw z gazobetonu w systemie szt
d.2.6. 2613-03 ROKER ptytami z wetny mineralnej przymocowanymi za
1 pomocg tacznikdw metalowych
324,76 szt 324,760
RAZEM 324,760
72| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw w systemie STOPTER przez | m2
d.2.6.] 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych
1
339 m2 339,000
RAZEM 339,000
73| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw z gazobetonu w systemie szt
d.2.6.| 2612-03 | STOPTER plytami styropianowymi przymocowanymi za
1 pomocg dybli plastikowych
1356 szt 1356,000
RAZEM 1 356,000
74| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu m2
d.2.6.| 2612-06 | scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
1 STOPTER
339 m2 339,000
RAZEM 339,000
75| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.6.| 2612-08 | przy ociepleniu scian budynkow ptytami styropianowymi w
1 systemie STOPTER
13,56 m 13,560
RAZEM 13,560
76 KNR 0-23 | Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.6.] 0931-01
1
339 m2 339,000
RAZEM 339,000
77) KNR 0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
d.2.6.| 0931-02 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na
1 Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
339 m2 339,000
RAZEM 339,000
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78/ KNR 0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
d.2.6.| 0931-04 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na
1 osciezach o szerokosci do 30cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
79] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.6.| 1505-10 | zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1
389 m2 389,000
RAZEM 389,000
80| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne Scian o m2
d.2.6.| 2009-02 podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
1 recznie grubosci 3mm
1839,69 m2 1 839,690
RAZEM 1 839,690
81| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych | m2
d.2.6.| 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1
1839,69 m2 1 839,690
RAZEM 1 839,690
2.6.2 STROP, WIENIEC, NADPROZA
82| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t
d.2.6.| 0290-02 | elementach budynkow i budowli
2
8,867 t 8,867
RAZEM 8,867
83| KNR 13-15 | Deskowanie stropu m2
d.2.6.| 0706-01
2
739,52 m2 739,520
RAZEM 739,520
84 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z m2
d.2.6. uktadaniem betonu za pomocg pompy
2
739,52 m2 739,520
RAZEM 739,520
85| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t
d.2.6.] 0290-02 | elementach budynkow i budowli
2
1,304 t 1,304
RAZEM 1,304
86[ KNR 13-15 | Deskowanie wienca m2
d.2.6.| 0706-01
2
201,6 m2 201,600
RAZEM 201,600
87| KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci m3
d.2.6.] 0210-01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem
2 betonu za pomoca pompy
18,144 m3 18,144
RAZEM 18,144
88[ KNR 13-15 | Deskowanie belek m2
d.2.6.| 0706-01
2
51,448 m2 51,448
RAZEM 51,448
89| KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci m3
d.2.6.] 0210-01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem
2 betonu za pomoca pompy
6,174 m3 6,174
RAZEM 6,174
90| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t
d.2.6.] 0290-02 | elementach budynkow i budowli
2
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0,673 t 0,673
RAZEM 0,673
91 KNR 2-02u2 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.6.] 0160-01
2
220 m 220,000
RAZEM 220,000
2.7 PODDASZE
2741 SCIANY
92| KNR 0-16 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow m2
d.2.7.| 0150-02 [ "YTONG" o grubosci 24cm
1
183 m2 183,000
RAZEM 183,000
93| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow w systemie STOPTER przez | m2
d.2.7.| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych
1
176 m2 176,000
RAZEM 176,000
94| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw z gazobetonu w systemie szt
d.2.7.| 2612-03 | STOPTER plytami styropianowymi przymocowanymi za
1 pomocg dybli plastikowych
704 szt 704,000
RAZEM 704,000
95| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu m2
d.2.7.| 2612-06 | scian budynkow plytami styropianowymi w systemie
1 STOPTER
176 m2 176,000
RAZEM 176,000
96| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.7.| 2612-08 | przy ociepleniu scian budynkow ptytami styropianowymi w
1 systemie STOPTER
9,4 m 9,400
RAZEM 9,400
97 KNR 0-23 | Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.7.| 0931-01
1
176 m2 176,000
RAZEM 176,000
98 KNR 0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
d.2.7.| 0931-02 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na
1 Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
176 m2 176,000
RAZEM 176,000
99| KNR 0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2
d.2.7.| 0931-04 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na
1 osciezach o szerokosci do 30cm
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
100 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.7.| 1505-10 | zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1
201 m2 201,000
RAZEM 201,000
101] KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne scian o m2
d.2.7.| 2009-02 podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
1 recznie grubosci 3mm
183 m2 183,000
RAZEM 183,000
102] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych | m2
d.2.7.| 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1
183 m2 183,000
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RAZEM 183,000
2.8 StUPY
103| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t
d.2.8] 0290-02 | elementach budynkow i budowli
1,834 t 1,834
RAZEM 1,834
104] KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupow | m2
d.2.8| 0201-04 prostokatnych
220,02 m2 220,020
RAZEM 220,020
105 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4,0m i m3
d.2.8] 0208-02 | stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 z
uktadaniem betonu za pomocg pompy
14,174 m3 14,174
RAZEM 14,174
106/ KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne scian o m2
d.2.8| 2009-02 podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie grubosci 3mm
118,116 m2 118,116
RAZEM 118,116
107 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych | m2
d.2.8| 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
118,116 m2 118,116
RAZEM 118,116
29 SCHODY
108] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t
d.2.9] 0290-02 | elementach budynkow i budowli
0,386 t 0,386
RAZEM 0,386
109] KNR 2-02 | Schody zelbetowe wspornikowe proste z plytg grubosci m2
d.2.9] 0218-03 | 9cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
110] KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z m
d.2.9| 0701-01 katownikow 45x30x4mm na stupkach z katownika
60x40x5mm w rozstawie 1,5m
12 m 12,000
RAZEM 12,000
111] KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci m2
d.2.9] 1102-02 | 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
112] KNR 2-02 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm ukfadanych na m2
d.2.9] 1118-08 | klej metodg zwykig
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
2.10 DACH
113] KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna m2
d.2.10] 0616-01 warstwa - analogia izolacja z folii
Krotnos¢ = 2
709 m2 709,000
RAZEM 709,000
114 KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe | m2
d.2.10] 0609-03 | z ptyt styropianowych na sucho
709 m2 709,000
RAZEM 709,000
115 KNR 0-15II | Pokrycie dachéw membrang gr 1,5mm m2
d.2.10] 0527-01
709 m2 709,000
RAZEM 709,000
116/ KNR 2-02 | Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy m2
d.2.10[ 0506-01 szerokosci w rozwinieciu do 25cm
29,5 m2 29,500
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RAZEM 29,500
117] KNR 2-02 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm m
d.2.10] 0508-07 prostokatne w rozwinigciu 40cm
90 m 90,000
RAZEM 90,000
118/ KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm m
d.2.10] 0510-06 | prostokatne w rozwinigciu 40cm
120 m 120,000
RAZEM 120,000
119 Ptotek sniegowy m
d.2.10
90 m 90,000
RAZEM 90,000
2.11 STOLARKA
2.11. STOLARKA DRZWIOWA
1
120] KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad m2
d.2.11] 1027-04 | 1,5m2
A
20,71 m2 20,710
RAZEM 20,710
121 KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe bez naswietli o m2
d.2.11] 1027-01 powierzchni do 1,5m2
A
5,04 m2 5,040
RAZEM 5,040
122| KNR-W 2-02| Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe o| m2
d.2.11] 1022-05 | powierzchni ponad 1,6m2, fabrycznie wykonczone
A
63,76 m2 63,760
RAZEM 63,760
123| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, pottora i m2
d.2.11] 1022-02 | dwuskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
A
11,34 m2 11,340
RAZEM 11,340
2.11. STOLARKA OKIENNA
2
124] KNR 0-19 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni m2
d.2.11] 1023-04 ponad 1,0m2
2
29,12 m2 29,120
RAZEM 29,120
125/ KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2.11] 1023-07 | jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2
2
122,92 m2 122,920
RAZEM 122,920
126| KNR-W 2-02 | Okna poddaszy potaciowe o powierzchni do 0,50m2 m2
d.2.11[ 1016-01 fabrycznie wykonczone
2
0,2 m2 0,200
RAZEM 0,200
2.11. WITRYNY
3
127 KNR 0-19 | Montaz witryn m2
d.2.11] 1024-11
3
27,477 m2 27,477
RAZEM 27,477
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3 WINDA
128 Wykonanie windy osobowej wraz obrébka szybu kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 ROBOTY NIEUJETE WCZESNIEJ
129 wyposazenie m
d.4
11,4 m 11,400
RAZEM 11,400
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn R M S
KOSZTORYS:
1 ZAGOSPODAROWANIE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Rozbidrka budynku m2 547,000 0,000
d.1.1
obmiar = 547,000 m2
M -
1* Rozbidrka budynku m2 547,000 0,000 0,00
1m2/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
2 Rozbidérka utwardzen m2 470,000 0,000
d.1.1
obmiar =470,000 m2
M -
1* Rozbidérka utwardzen m2 470,000 0,000 0,00
1m2/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.2 UTWARDZENIA Z POLBRUKU
3| KNR2-31 | Koryta o gtebokosci 20 cm m2 430,000 0,000
d.1.2 0101-01 wykonywane mechanicznie na
catej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kategorii I-1V
obmiar =430,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 16,168 0,000 0,00
0,0376 r-g/m2
~-S--
2* Spycharka gasienicowa 74kW m-g 1,505 0,000 0,00
(100KM)
0,0035 m-g/m2
3* Walec wibracyjny samojezdny m-g 3,698 0,000 0,00
7,5t
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
41 KNR2-31 [ Koryta wykonywane mechanicznie| m2 430,000 0,000
d.1.2 0101-02 na calej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kategorii I-1V
- za kazde dalsze 5cm ponad
20cm (Krotno$¢=3)
obmiar =430,000 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 0,645 0,000 0,00
0,0005 * 3 =0,0015 r-g/m2
~-S--
2* Spycharka gasienicowa 74kW m-g 1,161 0,000 0,00
(100KM)
0,0009 * 3 =0,0027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie| m2 110,000 0,000
d.1.2 0101-02 na catej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kategorii I-IV
- za kazde dalsze 5cm ponad
20cm
obmiar = 110,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 0,055 0,000 0,00
0,0005 r-g/m2
~-S--
2* Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0,099 0,000 0,00
(100KM)
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
6| KNR2-31 | Warstwa dolna podbudowy z m2 430,000 0,000
d.1.2 0114-05 kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 15cm
obmiar =430,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 14,319 0,000 0,00
0,0333 r-g/m2
M -
2* Ttuczen kamienny niesortowany t 136,826 0,000 0,00
0,3182t/m2
3* Woda m3 6,450 0,000 0,00
0,015m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
O,?‘S %
~-S--
5* Rowniarka samojezdna 74kW m-g 1,161 0,000 0,00
(100KM)
0,0027 m-g/m2
6* Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 16,641 0,000 0,00
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
7 Warstwa odcinajgca o grubosci po| m2 430,000 0,000
d.1.2 zageszczeniu 10cm zageszczana
mechanicznie
obmiar =430,000 m2
—-R--
1* Robotnicy gr.ll r-g 1,247 0,000 0,00
0,0029 r-g/m2
2% Robotnicy gr.l r-g 1,290 0,000 0,00
0,003 r-g/m2
3* Robotnicy gr.ll r-g 0,172 0,000 0,00
0,0004 r-g/m2
M -
4* Piasek m3 31,734 0,000 0,00
0,0738 m3/m2
5* Woda m3 2,150 0,000 0,00
0,005 m3/m2
6* Piasek m3 21,156 0,000 0,00
0,0492 m3/m2
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7* Woda m3 1,376 0,000 0,00
0,0032m3/m2
~-S--
8* Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 1,763 0,000 0,00
0,0041 m-g/m2
9* Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 1,204 0,000 0,00
0,0028 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
8 Warstwa odcinajgca o grubosci po| m2 110,000 0,000
d.1.2 zageszczeniu 15cm zageszczana
mechanicznie
obmiar = 110,000 m2
~-R--
1* Robotnicy gr.ll r-g 0,319 0,000 0,00
0,0029 r-g/m2
2* Robotnicy gr.l r-g 0,330 0,000 0,00
0,003 r-g/m2
3* Robotnicy gr.ll r-g 0,011 0,000 0,00
0,0001 r-g/m2
M -
4* Piasek m3 8,118 0,000 0,00
0,0738 m3/m2
5* Woda m3 0,550 0,000 0,00
0,005 m3/m2
6* Piasek m3 1,353 0,000 0,00
0,0123m3/m2
7* Woda m3 0,088 0,000 0,00
0,0008 m3/m2
~-S--
8* Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0,451 0,000 0,00
0,0041 m-g/m2
9* Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0,077 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
9 Podbudowy z gruntu m2 430,000 0,000
d.1.2 stabilizowanego cementem o
grubosci po zageszczeniu 10cm
wykonywane mieszarkami
doczepnymi
obmiar =430,000 m2
—-R--
1* Robotnicy gr.ll r-g 77,228 0,000 0,00
0,1796 r-g/m2
2% Robotnicy gr.l r-g 0,473 0,000 0,00
0,0011 r-g/m2
3* Robotnicy gr.ll r-g -8,815 0,000 0,00
-0,0205 r-g/m2
M -
4* Cement portlandzki zwykty 35 bez| t 8,703 0,000 0,00
dodatkéw
0,02024 t/m2
5* Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,215 0,000 0,00
0,0005m3/m2
6* Woda m3 13,072 0,000 0,00
0,0304 m3/m2
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Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
7* Woda m3 -3,440 0,000 0,00
-0,008 m3/m2
~-S--
8* Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 1,548 0,000 0,00
0,0036 m-g/m2
9* Ciagnik gagsienicowy 55-59kW (75 | m-g 9,718 0,000 0,00
-80KM)
0,0226 m-g/m2
10* Walec statyczny ciggniony m-g 9,718 0,000 0,00
ogumiony 6-10t
0,0226 m-g/m2
11* Mieszarka do stabilizacji gruntu m-g 9,718 0,000 0,00
1,9-2,3m bez ciggnika
0,0226 m-g/m2
12* Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75 | m-g -0,430 0,000 0,00
-80KM)
-0,001 m-g/m2
13* Walec statyczny ciggniony m-g -0,430 0,000 0,00
ogumiony 6-10t
-0,001 m-g/m2
14* Mieszarka do stabilizacji gruntu m-g -0,430 0,000 0,00
1,9-2,3m bez ciggnika
-0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
10| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 430,000 0,000
d.1.2 0511-03 betonowej grubosci 8cm szarej,
uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej
obmiar =430,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 560,376 0,000 0,00
1,3032r-g/m2
M -
2* Kostka brukowa betonowa 8cm m2 440,750 0,000 0,00
szara
1,025 m2/m2
3* Piasek m3 35,174 0,000 0,00
0,0818 m3/m2
4* Cement portlandzki zwykty 35 bez| t 5,031 0,000 0,00
dodatkéw
0,0117 t/m2
5* Woda m3 11,610 0,000 0,00
0,027 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
O,?‘S %
~-S--
7* Wibrator powierzchniowy m-g 55,900 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
8* Pita do ciecia ptytek m-g 10,750 0,000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
11| KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii I-Il o m 310,000 0,000
d.1.2 0401-01 wymiarach 20x20cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe
obmiar = 310,000 m
~-R--
-20-




Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R
1* Robocizna razem r-g 23,219 0,000 0,00
0,0749 r-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
12| KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod m3 12,400 0,000
d.1.2 0402-04 krawezniki
obmiar = 12,400 m3
~-R--
1* Robocizna razem r-g 111,848 0,000 0,00
9,02r-g/m3
M -
2* Beton C12/15 m3 12,896 0,000 0,00
1,04 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,496 0,000 0,00
25mm
0,04 m3/m3
4* Piasek m3 3,348 0,000 0,00
0,27 m3/m3
5* Woda m3 5,828 0,000 0,00
0,47 m3/m3
6* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
O,?‘S %
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
13| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o m 310,000 0,000
d.1.2 0403-03 wymiarach 15x30cm wystajgce na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 310,000 m
~-R--
1* Robocizna razem r-g 132,990 0,000 0,00
0,429 r-g/m
M -
2* Krawezniki betonowe drogowe m 316,200 0,000 0,00
15x30cm
1,02 m/m
3* Piasek m3 3,937 0,000 0,00
0,0127 m3/m
4* Cement portlandzki zwykty 35 bez| t 1,209 0,000 0,00
dodatkéw
0,0039t/m
5* Woda m3 1,302 0,000 0,00
0,0042 m3/m
6* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
O,?‘S %
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: UTWARDZENIA Z POLBRUKU
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.3 ZIELEN
14| KNR 2-21 | Reczne rozscielenie z m3 285,200 0,000
d.1.3 0218-02 | transportem taczkami na terenie
ptaskim ziemi urodzajnej
obmiar = 285,200 m3
-21-
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Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :'(:;r?.t R M S
- R--
1* Robocizna razem r-g 454 865 0,000 0,00
1,5949r-g/m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
151 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikoéw parkowych | ha 0,293 0,000
d.1.3 0404-03 | siewem na terenie ptaskim przy
uprawie konnej z nawozeniem w
gruncie kategorii I-11
obmiar = 0,293 ha
~-R--
1* Robocizna razem r-g 18,131 0,000 0,00
61,88 r-g/ha
M -
2* Nasiona traw kg 52,740 0,000 0,00
180 kg/ha
3* Azofoska t 0,147 0,000 0,00
0,5t/ha
~-S--
4* Zaprzeg 1-konny k-g 7,091 0,000 0,00
24,2 k-g/ha
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNR 2-21 | Zielen niska - krzewy rodzime m2 112,000 0,000
d.1.3 0301-04
obmiar = 112,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 165,850 0,000 0,00
0,3702 *4 =1,4808 r-g/m2
M -
2* Ziemia zyzna lub kompostowa m3 9,856 0,000 0,00
0,022 * 4 =0,088 m3/m2
3* Drzewa lub krzewy lisciaste form | szt 470,400 0,000 0,00
naturalnych
1,056*4 =42 szt/m2
4* Woda m3 4,480 0,000 0,00
0,01*4=0,04 m3/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
171 KNR 2-21 | Sadzenie drzew na terenie szt 20,000 0,000
d.1.3 0301-06 ptaskim w gruncie kategorii |-Il w
dotach o srednicy i gtebokosci
0,7m z catkowitg zaprawg dotow
obmiar = 20,000 szt
—-R--
1* Robocizna razem r-g 24,384 0,000 0,00
1,2192 r-g/szt
M -
2* Ziemia zyzna lub kompostowa m3 5,540 0,000 0,00
0,277 m3/szt
3* Drzewa lub krzewy lisciaste form | szt 21,000 0,000 0,00
naturalnych
1,05 szt/szt
4* Woda m3 0,400 0,000 0,00
0,02 m3/szt
Razem koszty bezposrednie: 0,00
-22._
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Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m.| Nakfady :'(:;r?.t R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
18| KNR 2-21 | Lawki parkowe + $mietnik szt 6,000 0,000
d.1.3 0607-02
obmiar = 6,000 szt
~-R--
1* Robocizna razem r-g 28,350 0,000 0,00
3,15*1,5=4,725r-g/szt
M -
2% tawki parkowe szt 6,000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
19| KNR 2-21 | mata architektura szt 6,000 0,000
d.1.3 0607-02
obmiar = 6,000 szt
~-R--
1* Robocizna razem r-g 28,350 0,000 0,00
3,15*1,5=4,725r-g/szt
M -
2* tawki parkowe szt 6,000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: ZIELEN
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 BUDYNEK
2.1 ROBOTY ZIEMNE
20 Roboty ziemne w gruncie kategorii| m3 177,000 0,000
d.2.1 I-1l wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami
samowytadowczymi do 5t na
odlegtos¢ do 1Tkm (Wykopy
fundamentowe przy istniejgcych
Scianach wykonywac etapami aby
zachowac maksymalng
ostroznosce)
obmiar = 177,000 m3
—-R--
1* Robotnicy gr.l r-g 19,682 0,000 0,00
0,1112r-g/m3
~-S--
2* Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 5,717 0,000 0,00
0,0323 m-g/m3
3* Samochéd samowytadowczy 5t | m-g 27,152 0,000 0,00
0,1534 m-g/m3
4* Samochéd samowytadowczy 5t | m-g 19,258 0,000 0,00
0,1088 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
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Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :'(:;r?.t R M S
Cena jednostkowa
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.2 tAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
21| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 3,043 0,000
d.2.2 0290-02 | ze stali zebrowanej w elementach
budynkow i budowli
obmiar = 3,043 t
~-R--
1* Robocizna razem r-g 130,484 0,000 0,00
42,88 r-git
M -
2* Prety zbrojeniowe zebrowane 8- t 3,104 0,000 0,00
16mm
1,02 t/t
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Prosciarka automatyczna do m-g 13,085 0,000 0,00
pretow 4-10mm
4,3 m-g/t
5* Nozyce do pretow m-g 17,649 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* Gietarka do pretéow mechaniczna | m-g 14,606 0,000 0,00
do40mm
4,8 m-g/t
7* Wycigg jednomasztowy z m-g 2,434 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5t
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 4,869 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
22| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu m3 25,812 0,000
d.2.2 1101-01 gruntowym z betonu zwyktego
obmiar = 25,812 m3
—-R--
1* Robocizna razem r-g 135,771 0,000 0,00
5,26 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C8/10 m3 26,586 0,000 0,00
1,03 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
23| KNR4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej| m2 10,400 0,000
d.2.2 0201-03 lub zelbetowej stop
fundamentowych
obmiar = 10,400 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 18,720 0,000 0,00
1,8 r-g/m2
M -
-24 -
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Koszt

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M
2* Deski iglaste obrzynane kLIl 19- | m3 0,073 0,000 0,00
25mm
0,007 m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane kl.11l 28- | m3 0,042 0,000 0,00
45mm
0,004 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 0,520 0,000 0,00
0,05 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
2%
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
241 KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej| m2 210,000 0,000
d.2.2 0201-02 lub Zzelbetowej faw
fundamentowych
obmiar =210,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 281,400 0,000 0,00
1,34 r-g/m2
M -
2* Deski iglaste obrzynane kLIl 19- | m3 1,470 0,000 0,00
25mm
0,007 m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane kl.11l 28- | m3 0,840 0,000 0,00
45mm
0,004 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 10,500 0,000 0,00
0,05 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
2%
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
25| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe m3 3,648 0,000
d.2.2 0204-02 prostokatne o objetosci do 1,5m3
z recznym uktadaniem betonu
obmiar = 3,648 m3
—-R--
1* Robocizna razem r-g 23,748 0,000 0,00
6,51 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C25/30 m3 3,703 0,000 0,00
1,015m3/m3
3* Drewno na stemple m3 0,011 0,000 0,00
0,003 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,015 0,000 0,00
25mm
0,004 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,015 0,000 0,00
38mm
0,004 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 0,584 0,000 0,00
0,16 kg/m3
7* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
-25.-




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R S
8* Srodek transportowy m-g 0,109 0,000 0,00
0,03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
26| KNR 2-02 | tawy fundamentowe zelbetowe m3 99,600 0,000
d.2.2 0202-02 prostokatne o szerokosci do 0,8m
z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
obmiar = 99,600 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 267,705 0,000 0,00
2,6878 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C25/30 m3 101,094 0,000 0,00
1,015m3/m3
3* Drewno na stemple m3 0,299 0,000 0,00
0,003 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,498 0,000 0,00
25mm
0,005m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,398 0,000 0,00
38mm
0,004 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 41,832 0,000 0,00
0,42 kg/m3
7* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S-
8* Srodek transportowy m-g 2,988 0,000 0,00
0,03 m-g/m3
9* Pompa do betonu na m-g 7,968 0,000 0,00
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
23 PODWALINY
27| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe m2 60,480 0,000
d.2.3 0604-02 | dwiema warstwami papy na lepiku
na gorgco, faw fundamentowych
betonowych
obmiar = 60,480 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 31,740 0,000 0,00
0,5248 r-g/m2
M -
2* Roztwor asfaltowy do gruntowania| kg 18,144 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* Lepik asfaltowy na gorgco bez kg 181,440 0,000 0,00
wypetniacza
3 kg/m2
4* Papa smotowa izolacyjna m2 139,104 0,000 0,00
2,3m2/m2
5* Drewno opatowe kg 272,160 0,000 0,00
4,5 kg/m2
- 26 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :'(:;r?.t R M S
6* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0,823 0,000 0,00
0,0136 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
28| KNR 2-02 | Sciany budynkéw m2 302,400 0,000
d.2.3 0107-01 jednokondygnacyjnych o
wysokosci do 4,5m z bloczkéw z
betonu komorkowego grubosci
24cm
obmiar = 302,400 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 329,616 0,000 0,00
1,09 r-g/m2
M -
2* Bloczki z betonu komérkowego szt 2 449,440 0,000 0,00
49x24x24cm
8,1 szt/m2
3* Zaprawa m3 6,653 0,000 0,00
0,022 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
29| KNR 2-02 | Izolacje z plyt styropianowych m2 120,000 0,000
d.2.3 0609-09 pionowe na lepiku z siatkg
metalowg
obmiar = 120,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 62,988 0,000 0,00
0,5249 r-g/m2
M -
2* Roztwor asfaltowy do gruntowania| kg 42,000 0,000 0,00
0,35kg/m2
3* Ptyty styropianowe gr. 15 cm m2 126,000 0,000 0,00
1,05m2/m2
4* Lepik asfaltowy na gorgco bez kg 222,000 0,000 0,00
wypetniacza
1,85 kg/m2
5* Siatka Rabitza m2 124,800 0,000 0,00
1,04 m2/m2
6* Drewno opatowe kg 360,000 0,000 0,00
3 kg/m2
7* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
8* Wyciag m-g 1,140 0,000 0,00
0,0095 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 1,692 0,000 0,00
0,0141 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
27 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :'(:;r?.t R M S
Cena jednostkowa
Razem dziat: PODWALINY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.4 POSADZKA NA GRUNCIE
30| KNR2-02 | Podktady na podtozu gruntowym z| m3 579,000 0,000
d24 1101-07 piasku do zapraw
obmiar = 579,000 m3
~-R--
1* Robocizna razem r-g 2 501,280 0,000 0,00
4,32r-g/m3
M -
2* Piasek do zapraw m3 625,320 0,000 0,00
1,08 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
31| KNR2-02 | Podktady betonowe na podtozu m3 579,000 0,000
d24 1101-01 gruntowym z betonu zwyktego
obmiar = 579,000 m3
~-R--
1* Robocizna razem r-g 3 045,540 0,000 0,00
5,26 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C8/10 m3 596,370 0,000 0,00
1,03 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
32| KNR2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na m2 709,000 0,000
d.24 0616-01 sucho pozioma - jedna warstwa -
analogia izolacja z folii
Krotnos¢ = 2
obmiar = 709,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 117,978 0,000 0,00
0,0832 *2 =0,1664 r-g/m2
M -
2* folia m2 | 1687,420 0,000 0,00
1,19*2=2,38 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
4* wyciag™" m-g 6,381 0,000 0,00
0,0045 * 2 = 0,009 m-g/m2
5* srodek transportowy™" m-g 1,702 0,000 0,00
0,0012 * 2 =0,0024 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
33| KNR2-02 [ Izolacje poziome na wierzchu m2 579,000 0,000
d.24 0609-03 konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
styropianowych na sucho
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Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
obmiar = 579,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 51,589 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
M -
2* Ptyty styropianowe podtogowe gr. | m2 607,950 0,000 0,00
20 cm
1,05 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Wyciag m-g 1,853 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2,721 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
34 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy | m2 184,000 0,000
d.24 cementowej grubosci 20mm pod
posadzki zatarte na gtadko
obmiar =119 + 65 = 184,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 121,219 0,000 0,00
0,6588 r-g/m2
2* Betoniarze gr.ll r-g 20,902 0,000 0,00
0,1136 r-g/m2
3* Robotnicy gr.l r-g 31,795 0,000 0,00
0,1728 r-g/m2
M -
4* Zaprawa cementowa m. 80 m3 3,790 0,000 0,00
0,0206 m3/m2
5* Cement portlandzki 25 z t 0,055 0,000 0,00
dodatkami
0,0003t/m2
6* Masa asfaltowa kg 12,880 0,000 0,00
0,07 kg/m2
7* Drewno opatowe kg 22,080 0,000 0,00
0,12 kg/m2
8* Zaprawa cementowa m. 80 m3 7,728 0,000 0,00
0,042 m3/m2
~-S-
9* Wyciag m-g 5,759 0,000 0,00
0,0313 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,110 0,000 0,00
0,0006 m-g/m2
11* Wyciag m-g 11,629 0,000 0,00
0,0632 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
35| KNRO0-12 [ Posadzka z ptytek z kamieni m2 395,000 0,000
d24 1118-08 | sztucznych uktadanych na klej o
wymiarach 30x30cm metoda
zwykig
obmiar =579 -119-65 =
395,000 m2
~-R--
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Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
1* Robocizna razem r-g 376,080 0,000 0,00
0,9521 r-g/m2
M -
2* Ptytki ceramiczne lub terakotowe | m2 402,900 0,000 0,00
30x30cm
1,02 m2/m2
3* Zaprawa klejgca kg 1 876,250 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* Zaprawa spoinujgca kg 158,000 0,000 0,00
0,4 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
6* Wyciag m-g 12,443 0,000 0,00
0,0315 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 10,665 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: POSADZKA NA GRUNCIE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.5 PARTER
2.5.1 SCIANY
36| KNRO0-16 [ Sciany budynkow m2 854,280 0,000
d.2.5. 0150-02 | wielokondygnacyjnych z bloczkéw
1 "YTONG" o grubosci 24cm
obmiar = 854,280 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 1 366,848 0,000 0,00
1,6 r-g/m2
M -
2* Bloczki YTONG 60x20x24cm szt 7 295,551 0,000 0,00
gtadkie
8,54 szt/m?2
3* Zaprawa murarska YTONG kg 3 605,062 0,000 0,00
4,22 kg/m2
~-S-
4* Wyciag m-g 170,856 0,000 0,00
0,2 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
37| KNR 2-02 | Oktadziny scian pojedyncze z ptyt | m2 262,725 0,000
d.2.5. 2006-02 | gipsowo-kartonowych (suche tynki
1 gipsowe) na zaprawie na paskach
obmiar = 262,725 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 278,252 0,000 0,00
1,0591 r-g/m2
M -
2* Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm [ m2 400,656 0,000 0,00
ognioodporne
1,525 m2/m2
3* Gips budowlany szpachlowy t 1,844 0,000 0,00
0,00702 t/m2
-30-




Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :'(:;r?.t R M S
4* Tasma papierowa perforowana m 330,508 0,000 0,00
szerokosci 50mm grubosci 0,2mm
1,258 m/m2
5* Woda m3 1,198 0,000 0,00
0,00456 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
7* Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 2,365 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
8* Wyciag m-g 6,831 0,000 0,00
0,026 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 5,097 0,000 0,00
0,0194 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
38| KNR 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami m2 262,725 0,000
d.2.5. 1505-03 | emulsyjnymi wewnetrznych
1 podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 262,725 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 46,135 0,000 0,00
0,1756 r-g/m2
M -
2* Farba emulsyjna Polinit dm3 72,512 0,000 0,00
0,276 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,079 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
39| KNRO0-23 | Ocieplenie scian budynkéw w m2 77,970 0,000
d.2.5. 2613-01 systemie ROKER przez
1 przyklejenie ptyt z wetny
mineralnej
obmiar = 77,970 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 112,121 0,000 0,00
1,438 r-g/m2
M -
2* Ptyty z wetny mineralnej twarde m2 81,869 0,000 0,00
150-200
1,05 m2/m2
3* Zaprawa klejowa ATLAS ROKER | kg 467,820 0,000 0,00
W-20
6 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1,403 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1,107 0,000 0,00
0,0142 m-g/m2
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Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
40| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow z szt 311,880 0,000
d.2.5. 2613-03 | gazobetonu w systemie ROKER
1 ptytami z wetny mineralnej
przymocowanymi za pomocg
tacznikow metalowych
obmiar = 311,880 szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 10,822 0,000 0,00
0,0347 r-g/szt
M -
2* taczniki stalowe szt 324,355 0,000 0,00
1,04 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,062 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0,062 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
41| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw w m2 339,000 0,000
d.2.5. 2612-01 systemie STOPTER przez
1 przyklejenie ptyt styropianowych
obmiar = 339,000 m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 450,531 0,000 0,00
1,329 r-g/m2
M -
2* Ptyty styropianowe 5cm m3 17,798 0,000 0,00
0,0525 m3/m2
3* Zaprawa klejowa ATLAS kg 2 034,000 0,000 0,00
STOPTER K-20 - sucha
mieszanka
6 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 4,577 0,000 0,00
0,0135m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 3,390 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
421 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow z szt 1 356,000 0,000
d.2.5. 2612-03 | gazobetonu w systemie
1 STOPTER ptytami
styropianowymi przymocowanymi
za pomocg dybli plastikowych
obmiar = 1 356,000 szt
~-R--
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Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
1* Robocizna razem r-g 47,053 0,000 0,00
0,0347 r-g/szt
M -
2* Dyble plastikowe z grzybkami szt 1410,240 0,000 0,00
1,04 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,271 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0,271 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
43| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na m2 339,000 0,000
d.2.5. 2612-06 | Scianach przy ociepleniu scian
1 budynkow ptytami styropianowymi
w systemie STOPTER
obmiar = 339,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 207,197 0,000 0,00
0,6112r-g/m2
M -
2* Zaprawa klejowa ATLAS kg 1 356,000 0,000 0,00
STOPTER K-20 - sucha
mieszanka
4 kg/m2
3* Siatka z wiékna szklanego m2 384,765 0,000 0,00
1,135m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 2,373 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1,763 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
441 KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m 100,000 0,000
d.2.5. 2612-09 przy ociepleniu $cian budynkow
1 ptytami styropianowymi w
systemie STOPTER
obmiar = 100,000 m
—-R--
1* Robocizna razem r-g 23,700 0,000 0,00
0,237 r-g/m
M -
2* Kotki rozporowe plastykowe z szt 258,000 0,000 0,00
wkretami
2,58 szt/m
3* Listwy cokotowe m 105,000 0,000 0,00
1,05m/m
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
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Kosztorys

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :'(:;r?.t R M S
5* Srodek transportowy m-g 0,020 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
45| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych m 13,560 0,000
d.2.5. 2612-08 katownikiem metalowym przy
1 ociepleniu $cian budynkow
ptytami styropianowymi w
systemie STOPTER
obmiar = 13,560 m
~-R--
1* Robocizna razem r-g 2,983 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M -
2* Zaprawa klejowa ATLAS kg 12,204 0,000 0,00
STOPTER K-20 - sucha
mieszanka
0,9 kg/m
3* Katowniki aluminiowe m 15,947 0,000 0,00
1,176 m/m
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,009 0,000 0,00
0,0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,007 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
46| KNR 0-23 | Natozenie na podtoze m2 339,000 0,000
d.2.5. 0931-01 podktadowej masy tynkarskiej
1
obmiar = 339,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 35,595 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
M -
2* Wyprawa tynkarska ATLAS kg 101,700 0,000 0,00
CERPLAST
0,3 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,136 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
47| KNR 0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej m2 339,000 0,000
d.2.5. 0931-02 | wyprawy z tynku mineralnego
1 ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci
2mm na $cianach pfaskich i
powierzchniach poziomych
obmiar = 339,000 m2
~-R--
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Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
1* Robocizna razem r-g 166,551 0,000 0,00
0,4913 r-g/m2
M -
2* Wyprawa tynkarska ATLAS kg 1 017,000 0,000 0,00
CERMIT DR 20
3 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 2,170 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 3,051 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
48| KNR 0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej m2 50,000 0,000
d.2.5. 0931-04 | wyprawy z tynku mineralnego
1 ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci
2mm na osciezach o szerokosci
do 30cm
obmiar = 50,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 77,300 0,000 0,00
1,546 r-g/m2
M -
2* Wyprawa tynkarska ATLAS kg 165,000 0,000 0,00
CERMIT DR 20
3,3 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,320 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,450 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
491 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 389,000 0,000
d.2.5. 1505-10 | emulsyjnymipowierzchni
1 zewnetrznych tynkéw gtadkich
bez gruntowania
obmiar = 389,000 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 63,835 0,000 0,00
0,1641 r-g/m2
M -
2* Farba emulsyjna Polinit dm3 117,867 0,000 0,00
0,303dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,156 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
50| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 | 1839,690 0,000
d.2.5. 2009-02 | wewnetrzne Scian o podfozu z
1 tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci
3mm
obmiar =1 839,690 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 446,309 0,000 0,00
0,2426 r-g/m2
M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 6,016 0,000 0,00
0,00327 t/m2
3* Woda m3 3,919 0,000 0,00
0,00213 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
5* Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 7,359 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
6* Wyciag m-g 36,794 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 5,887 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
51 KNR2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami m2 1 839,690 0,000
d.2.5. 1505-03 | emulsyjnymi wewnetrznych
1 podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =1 839,690 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 323,050 0,000 0,00
0,1756 r-g/m2
M -
2* Farba emulsyjna Polinit dm3 507,754 0,000 0,00
0,276 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,552 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: SCIANY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
252 STROP, WIENIEC, BELKI, NADPROZA
52| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 8,867 0,000
d.2.5. 0290-02 | ze stali zebrowanej w elementach
2 budynkow i budowli
obmiar = 8,867 t
~-R--
1* Robocizna razem r-g 380,217 0,000 0,00
42,88 r-g/t

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9
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Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$




Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
M --
2* Prety zbrojeniowe zebrowane 8- t 9,044 0,000 0,00
16mm
1,02 t/t
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Prosciarka automatyczna do m-g 38,128 0,000 0,00
pretow 4-10mm
4,3 m-g/t
5* Nozyce do pretow m-g 51,429 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna | m-g 42,562 0,000 0,00
do40mm
4,8 m-g/t
7* Wycigg jednomasztowy z m-g 7,094 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5t
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 14,187 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
53| KNR 13-15 | Deskowanie stropu m2 739,520 0,000
d.2.5. 0706-01
2
obmiar = 739,520 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 354,970 0,000 0,00
0,48 r-g/m2
M -
2* Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 8,874 0,000 0,00
mm kL1
0,012m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane 28-45 m3 8,874 0,000 0,00
mm kL1
0,012m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 73,952 0,000 0,00
0,1 kg/m2
5* Drewno na stemple budowlane m3 14,790 0,000 0,00
okragte iglaste nasycone
0,02 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
2%
~-S--
7* Wycigg szybowy z napedem m-g 147,904 0,000 0,00
elektrycznym 1.5t
0,2 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
54 Ptyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie,| m2 739,520 0,000
d.2.5. grubosci 15cm z uktadaniem
2 betonu za pomoca pompy
obmiar = 739,520 m2
—-R--
1* Betoniarze gr.llI r-g 53,805 0,000 0,00
0,072756 r-g/m2
-37-
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2* Ciesle gr.1l r-g 953,315 0,000 0,00
1,2891 r-g/m2
3* Robotnicy gr.l r-g 484,312 0,000 0,00
0,6549 r-g/m2
4* Betoniarze gr.ll r-g 55,056 0,000 0,00
0,074448 r-g/m2
5* Robotnicy gr.l r-g 7,987 0,000 0,00
0,0108 r-g/m2
M -
6* Beton zwykty C25/30 m3 113,147 0,000 0,00
0,153 m3/m2
7* Drewno na stemple m3 2,455 0,000 0,00
0,00332 m3/m2
8* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 3,491 0,000 0,00
25mm
0,00472 m3/m2
9* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,784 0,000 0,00
38mm
0,00106 m3/m2
10* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 300,245 0,000 0,00
0,406 kg/m2
11* Beton zwykty C25/30 m3 67,888 0,000 0,00
0,0918 m3/m2
~-S--
12* Wyciag m-g 73,547 0,000 0,00
0,099452 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 12,424 0,000 0,00
0,0168 m-g/m2
14* Pompa do betonu na m-g 10,353 0,000 0,00
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,014 m-g/m2
15* Wyciag m-g 47,861 0,000 0,00
0,064719 m-g/m2
16* Pompa do betonu na m-g 6,656 0,000 0,00
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
55| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,810 0,000
d.2.5. 0290-02 | ze stali zebrowanej w elementach
2 budynkow i budowli
obmiar =0,810 t
—-R--
1* Robocizna razem r-g 34,733 0,000 0,00
42,88 r-git
M -
2* Prety zbrojeniowe zebrowane 8- t 0,826 0,000 0,00
16mm
1,02 t/t
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Prosciarka automatyczna do m-g 3,483 0,000 0,00
pretow 4-10mm
4,3 m-g/t
5* Nozyce do pretow m-g 4,698 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna | m-g 3,888 0,000 0,00
do40mm
4,8 m-g/t
-38-
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7* Wycigg jednomasztowy z m-g 0,648 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5t
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 1,296 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
56 | KNR 13-15 | Deskowanie wienca m2 201,600 0,000
d.2.5. 0706-01
2
obmiar =201,600 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 96,768 0,000 0,00
0,48 r-g/m2
M -
2* Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 2,419 0,000 0,00
mm kL1l
0,012m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane 28-45 m3 2,419 0,000 0,00
mm kL1
0,012m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 20,160 0,000 0,00
0,1 kg/m2
5* Drewno na stemple budowlane m3 4,032 0,000 0,00
okragte iglaste nasycone
0,02 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
2%
~-S-
7* Wycigg szybowy z napedem m-g 40,320 0,000 0,00
elektrycznym 1.5t
0,2 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
57| KNR 2-02 | Belkiipodciggi zelbetowe o m3 18,144 0,000
d.2.5. 0210-01 stosunku dtugosci deskowanego
2 obwodu do przekroju do 8 z
uktadaniem betonu za pomoca
pompy
obmiar = 18,144 m3
—-R--
1* Robocizna razem r-g 221,339 0,000 0,00
12,199 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C25/30 m3 18,507 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* Drewno na stemple m3 0,218 0,000 0,00
0,012m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,835 0,000 0,00
25mm
0,046 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,998 0,000 0,00
38mm
0,055m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 48,989 0,000 0,00
2,7 kg/m3
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7* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
8* Wyciag m-g 22,001 0,000 0,00
1,2126 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 2,177 0,000 0,00
0,12m-g/m3
10* Pompa do betonu na m-g 1,452 0,000 0,00
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
58 | KNR 13-15 | Deskowanie belek m2 8,228 0,000
d.2.5. 0706-01
2
obmiar = 8,228 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 3,949 0,000 0,00
0,48 r-g/m2
M -
2* Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,099 0,000 0,00
mm KI.1lI
0,012 m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane 28-45 m3 0,099 0,000 0,00
mm K11l
0,012 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 0,823 0,000 0,00
0,1 kg/m2
5* Drewno na stemple budowlane m3 0,165 0,000 0,00
okragte iglaste nasycone
0,02 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
2%
~-S--
7* Wycigg szybowy z napedem m-g 1,646 0,000 0,00
elektrycznym 1.5t
0,2 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
59| KNR 2-02 | Belkiipodciggi zelbetowe o m3 0,987 0,000
d.2.5. 0210-01 stosunku dtugosci deskowanego
2 obwodu do przekroju do 8 z
uktadaniem betonu za pomoca
pompy
obmiar = 0,987 m3
—-R--
1* Robocizna razem r-g 12,040 0,000 0,00
12,199 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C25/30 m3 1,007 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* Drewno na stemple m3 0,012 0,000 0,00
0,012m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,045 0,000 0,00
25mm
0,046 m3/m3
- 40 -
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5* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,054 0,000 0,00
38mm
0,055m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 2,665 0,000 0,00
2,7 kg/m3
7* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
8* Wyciag m-g 1,197 0,000 0,00
1,2126 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0,118 0,000 0,00
0,12m-g/m3
10* Pompa do betonu na m-g 0,079 0,000 0,00
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
60| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,169 0,000
d.2.5. 0290-02 | ze stali zebrowanej w elementach
2 budynkow i budowli
obmiar =0,169 t
~-R--
1* Robocizna razem r-g 7,247 0,000 0,00
42,88 r-git
M -
2* Prety zbrojeniowe zebrowane 8- t 0,172 0,000 0,00
16mm
1,02 t/t
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Prosciarka automatyczna do m-g 0,727 0,000 0,00
pretow 4-10mm
4,3 m-g/t
5* Nozyce do pretow m-g 0,980 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna | m-g 0,811 0,000 0,00
do40mm
4,8 m-g/t
7* Wycigg jednomasztowy z m-g 0,135 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5t
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,270 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
61 | KNR 2-02u2 | Utozenie nadprozy m 220,000 0,000
d.2.5. 0160-01 prefabrykowanych
2
obmiar = 220,000 m
~-R--
1* Robocizna razem r-g 41,800 0,000 0,00
0,19r-g/m
M -
2* Nadproza prefabrykowane m 224,400 0,000 0,00
1,02 m/m
41 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :'(:;r?.t R M S
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
—-S--
4* Zuraw m-g 4,400 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: STROP, WIENIEC, BELKI, NADPROZA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
253 POSADZKI
62| KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na m2 579,000 0,000
d.2.5. 0616-01 sucho pozioma - jedna warstwa -
3 analogia izolacja z folii
Krotnos¢ = 2
obmiar = 579,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 96,346 0,000 0,00
0,0832 *2 =0,1664 r-g/m2
M -
2* folia m2 | 1378,020 0,000 0,00
1,19*2=2,38 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
4* wyciag™" m-g 5,211 0,000 0,00
0,0045 * 2 = 0,009 m-g/m2
5* srodek transportowy™" m-g 1,390 0,000 0,00
0,0012 * 2 =0,0024 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
63| KNR2-02 | Izolacje poziome na wierzchu m2 579,000 0,000
d.2.5. 0609-03 konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
3 styropianowych na sucho
obmiar = 579,000 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 51,589 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
M -
2* Ptyty styropianowe podtogowe gr. | m2 607,950 0,000 0,00
8cm
1,05 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Wyciag m-g 1,853 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2,721 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
64 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy | m2 579,000 0,000
d.2.5. cementowej grubosci 20mm pod
3 posadzki zatarte na gtadko
-42-
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obmiar = 579,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 381,445 0,000 0,00
0,6588 r-g/m2
2* Betoniarze gr.ll r-g 65,774 0,000 0,00
0,1136 r-g/m2
3* Robotnicy gr.l r-g 100,051 0,000 0,00
0,1728 r-g/m2
M -
4* Zaprawa cementowa m. 80 m3 11,927 0,000 0,00
0,0206 m3/m2
5* Cement portlandzki 25 z t 0,174 0,000 0,00
dodatkami
0,0003t/m2
6* Masa asfaltowa kg 40,530 0,000 0,00
0,07 kg/m2
7* Drewno opatowe kg 69,480 0,000 0,00
0,12 kg/m2
8* Zaprawa cementowa m. 80 m3 24,318 0,000 0,00
0,042 m3/m2
~-S--
9* Wyciag m-g 18,123 0,000 0,00
0,0313 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,347 0,000 0,00
0,0006 m-g/m2
11* Wyciag m-g 36,593 0,000 0,00
0,0632 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
65| KNRO0-12 | Posadzka z ptytek z kamieni m2 395,000 0,000
d.2.5. 1118-08 | sztucznych uktadanych na klej o
3 wymiarach 30x30cm metoda
zwykig
obmiar =579-119-65=
395,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 376,080 0,000 0,00
0,9521 r-g/m2
M -
2* Ptytki ceramiczne lub terakotowe | m2 402,900 0,000 0,00
30x30cm
1,02 m2/m2
3* Zaprawa klejgca kg 1 876,250 0,000 0,00
4,75 kg/m2
4* Zaprawa spoinujgca kg 158,000 0,000 0,00
0,4 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
6* Wyciag m-g 12,443 0,000 0,00
0,0315 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 10,665 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: POSADZKI
Razem koszty bezposrednie: 0,00
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RAZEM: 0,00
Razem dziat: PARTER
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.6 PIETRO
2.6.1 SCIANY
66 | KNR 0-16 [ Sciany budynkow m2 508,320 0,000
d.2.6. 0150-02 | wielokondygnacyjnych z bloczkéw
1 "YTONG" o grubosci 24cm
obmiar = 508,320 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 813,312 0,000 0,00
1,6 r-g/m2
M -
2* Bloczki YTONG 60x20x24cm szt 4 341,053 0,000 0,00
gtadkie
8,54 szt/m?2
3* Zaprawa murarska YTONG kg 2 145,110 0,000 0,00
4,22 kg/m2
~-S--
4* Wyciag m-g 101,664 0,000 0,00
0,2 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
67| KNR2-02 [ Sciany budynkow m2 388,300 0,000
d.2.6. 0107-01 jednokondygnacyjnych o
1 wysokosci do 4,5m z bloczkéw z
betonu komorkowego grubosci
24cm
obmiar = 388,300 m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 423,247 0,000 0,00
1,09 r-g/m2
M -
2* Bloczki z betonu komérkowego szt 3 145,230 0,000 0,00
49x24x24cm
8,1szt/m2
3* Zaprawa m3 8,543 0,000 0,00
0,022 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
68 | KNR 2-02 | Oktadziny scian pojedyncze z ptyt | m2 273,575 0,000
d.2.6. 2006-02 | gipsowo-kartonowych (suche tynki
1 gipsowe) na zaprawie na paskach
obmiar = 273,575 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 289,743 0,000 0,00
1,0591 r-g/m2
M -
2* Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm [ m2 417,202 0,000 0,00
ognioodporne
1,525 m2/m2
3* Gips budowlany szpachlowy t 1,920 0,000 0,00
0,00702 t/m2
-44 -
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4* Tasma papierowa perforowana m 344,157 0,000 0,00
szerokosci 50mm grubosci 0,2mm
1,258 m/m2
5* Woda m3 1,248 0,000 0,00
0,00456 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
7* Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 2,462 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
8* Wyciag m-g 7,113 0,000 0,00
0,026 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 5,307 0,000 0,00
0,0194 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
69| KNR 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami m2 273,575 0,000
d.2.6. 1505-03 | emulsyjnymi wewnetrznych
1 podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =273,575 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 48,040 0,000 0,00
0,1756 r-g/m2
M -
2* Farba emulsyjna Polinit dm3 75,507 0,000 0,00
0,276 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,082 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
70 | KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw w m2 81,190 0,000
d.2.6. 2613-01 systemie ROKER przez
1 przyklejenie ptyt z wetny
mineralnej
obmiar = 81,190 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 116,751 0,000 0,00
1,438 r-g/m2
M -
2* Ptyty z wetny mineralnej twarde m2 85,250 0,000 0,00
150-200
1,05 m2/m2
3* Zaprawa klejowa ATLAS ROKER | kg 487,140 0,000 0,00
W-20
6 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1,461 0,000 0,00
0,018 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1,153 0,000 0,00
0,0142 m-g/m2
-45-
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Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
711 KNRO0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw z szt 324,760 0,000
d.2.6. 2613-03 | gazobetonu w systemie ROKER
1 ptytami z wetny mineralnej
przymocowanymi za pomocg
tacznikow metalowych
obmiar = 324,760 szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 11,269 0,000 0,00
0,0347 r-g/szt
M -
2* taczniki stalowe szt 337,750 0,000 0,00
1,04 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,065 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0,065 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
72| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw w m2 339,000 0,000
d.2.6. 2612-01 systemie STOPTER przez
1 przyklejenie ptyt styropianowych
obmiar = 339,000 m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 450,531 0,000 0,00
1,329 r-g/m2
M -
2* Ptyty styropianowe 5cm m3 17,798 0,000 0,00
0,0525 m3/m2
3* Zaprawa klejowa ATLAS kg 2 034,000 0,000 0,00
STOPTER K-20 - sucha
mieszanka
6 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 4,577 0,000 0,00
0,0135m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 3,390 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
73| KNRO0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw z szt 1 356,000 0,000
d.2.6. 2612-03 | gazobetonu w systemie
1 STOPTER ptytami
styropianowymi przymocowanymi
za pomocg dybli plastikowych
obmiar = 1 356,000 szt
~-R--
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Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
1* Robocizna razem r-g 47,053 0,000 0,00
0,0347 r-g/szt
M -
2* Dyble plastikowe z grzybkami szt 1410,240 0,000 0,00
1,04 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,271 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0,271 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
74| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na m2 339,000 0,000
d.2.6. 2612-06 | Scianach przy ociepleniu scian
1 budynkow ptytami styropianowymi
w systemie STOPTER
obmiar = 339,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 207,197 0,000 0,00
0,6112r-g/m2
M -
2* Zaprawa klejowa ATLAS kg 1 356,000 0,000 0,00
STOPTER K-20 - sucha
mieszanka
4 kg/m2
3* Siatka z wiékna szklanego m2 384,765 0,000 0,00
1,135m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 2,373 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1,763 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
75| KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych m 13,560 0,000
d.2.6. 2612-08 katownikiem metalowym przy
1 ociepleniu $cian budynkow
ptytami styropianowymi w
systemie STOPTER
obmiar = 13,560 m
—-R--
1* Robocizna razem r-g 2,983 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M -
2* Zaprawa klejowa ATLAS kg 12,204 0,000 0,00
STOPTER K-20 - sucha
mieszanka
0,9 kg/m
3* Katowniki aluminiowe m 15,947 0,000 0,00
1,176 m/m
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :'(:;r?.t R M S
—-S--
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,009 0,000 0,00
0,0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,007 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
76 | KNR 0-23 [ Natozenie na podtoze m2 339,000 0,000
d.2.6. 0931-01 podktadowej masy tynkarskiej
1
obmiar = 339,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 35,595 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
M -
2* Wyprawa tynkarska ATLAS kg 101,700 0,000 0,00
CERPLAST
0,3 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,136 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
77| KNRO0-23 [ Wykonanie cienkowarstwowej m2 339,000 0,000
d.2.6. 0931-02 | wyprawy z tynku mineralnego
1 ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci
2mm na $cianach plaskich i
powierzchniach poziomych
obmiar = 339,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 166,551 0,000 0,00
0,4913 r-g/m2
M -
2* Wyprawa tynkarska ATLAS kg 1 017,000 0,000 0,00
CERMIT DR 20
3 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 2,170 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 3,051 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
78| KNR 0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej m2 50,000 0,000
d.2.6. 0931-04 | wyprawy z tynku mineralnego
1 ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci
2mm na osciezach o szerokosci
do 30cm
obmiar = 50,000 m2
~-R--
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Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
1* Robocizna razem r-g 77,300 0,000 0,00
1,546 r-g/m2
M -
2* Wyprawa tynkarska ATLAS kg 165,000 0,000 0,00
CERMIT DR 20
3,3 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,320 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,450 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
79| KNR 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami m2 389,000 0,000
d.2.6. 1505-10 | emulsyjnymipowierzchni
1 zewnetrznych tynkéw gtadkich
bez gruntowania
obmiar = 389,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 63,835 0,000 0,00
0,1641 r-g/m2
M -
2* Farba emulsyjna Polinit dm3 117,867 0,000 0,00
0,303dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S-
4* Srodek transportowy m-g 0,156 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
80| KNR2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 | 1839,690 0,000
d.2.6. 2009-02 | wewnetrzne Scian o podfozu z
1 tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci
3mm
obmiar =1 839,690 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 446,309 0,000 0,00
0,2426 r-g/m2
M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 6,016 0,000 0,00
0,00327 t/m2
3* Woda m3 3,919 0,000 0,00
0,00213 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
5* Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 7,359 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
6* Wyciag m-g 36,794 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 5,887 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
-49-




Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
81| KNR 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami m2 1 839,690 0,000
d.2.6. 1505-03 | emulsyjnymi wewnetrznych
1 podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar =1 839,690 m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 323,050 0,000 0,00
0,1756 r-g/m2
M -
2* Farba emulsyjna Polinit dm3 507,754 0,000 0,00
0,276 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,552 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: SCIANY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.6.2 STROP, WIENIEC, NADPROZA
82| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 8,867 0,000
d.2.6. 0290-02 | ze stali zebrowanej w elementach
2 budynkow i budowli
obmiar = 8,867 t
-R--
1* Robocizna razem r-g 380,217 0,000 0,00
42,88 r-git
M -
2* Prety zbrojeniowe zebrowane 8- t 9,044 0,000 0,00
16mm
1,02 t/t
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Prosciarka automatyczna do m-g 38,128 0,000 0,00
pretow 4-10mm
4,3 m-g/t
5* Nozyce do pretow m-g 51,429 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* Gietarka do pretébw mechaniczna | m-g 42,562 0,000 0,00
do40mm
4,8 m-g/t
7* Wycigg jednomasztowy z m-g 7,094 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5t
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 14,187 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
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Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :'(:;r?.t R S
83| KNR 13-15 | Deskowanie stropu m2 739,520 0,000
d.2.6. 0706-01
2
obmiar = 739,520 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 354,970 0,000 0,00
0,48 r-g/m2
M -
2* Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 8,874 0,000 0,00
mm K11l
0,012 m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane 28-45 m3 8,874 0,000 0,00
mm K11l
0,012 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 73,952 0,000 0,00
0,1 kg/m2
5* Drewno na stemple budowlane m3 14,790 0,000 0,00
okragte iglaste nasycone
0,02 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
2%
~-S--
7* Wycigg szybowy z napedem m-g 147,904 0,000 0,00
elektrycznym 1.5t
0,2 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
84 Ptyty Zzelbetowe stropowe, ptaskie,| m2 739,520 0,000
d.2.6. grubosci 15cm z uktadaniem
2 betonu za pomoca pompy
obmiar = 739,520 m2
~-R--
1* Betoniarze gr.ll r-g 53,805 0,000 0,00
0,072756 r-g/m2
2* Ciesle gr.ll r-g 953,315 0,000 0,00
1,2891 r-g/m2
3* Robotnicy gr.1 r-g 484,312 0,000 0,00
0,6549 r-g/m2
4* Betoniarze gr.ll r-g 55,056 0,000 0,00
0,074448 r-g/m2
5* Robotnicy gr.1 r-g 7,987 0,000 0,00
0,0108 r-g/m2
M -
6* Beton zwykty C25/30 m3 113,147 0,000 0,00
0,153 m3/m2
7* Drewno na stemple m3 2,455 0,000 0,00
0,00332 m3/m2
8* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 3,491 0,000 0,00
25mm
0,00472 m3/m2
9* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,784 0,000 0,00
38mm
0,00106 m3/m2
10* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 300,245 0,000 0,00
0,406 kg/m2
11* Beton zwykty C25/30 m3 67,888 0,000 0,00
0,0918 m3/m2
~-S--
12* Wyciag m-g 73,547 0,000 0,00
0,099452 m-g/m2
-51 -




Kosztorys

Koszt

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
13* Srodek transportowy m-g 12,424 0,000 0,00
0,0168 m-g/m2
14* Pompa do betonu na m-g 10,353 0,000 0,00
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,014 m-g/m2
15* Wyciag m-g 47,861 0,000 0,00
0,064719 m-g/m2
16* Pompa do betonu na m-g 6,656 0,000 0,00
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
85| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 1,304 0,000
d.2.6. 0290-02 | ze stali zebrowanej w elementach
2 budynkow i budowli
obmiar = 1,304 t
~-R--
1* Robocizna razem r-g 55,916 0,000 0,00
42,88 r-g/t
M -
2* Prety zbrojeniowe zebrowane 8- t 1,330 0,000 0,00
16mm
1,02 t/t
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Prosciarka automatyczna do m-g 5,607 0,000 0,00
pretow 4-10mm
4,3 m-g/t
5* Nozyce do pretow m-g 7,563 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna | m-g 6,259 0,000 0,00
do40mm
4,8 m-g/t
7* Wycigg jednomasztowy z m-g 1,043 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5t
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 2,086 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
86 | KNR 13-15 | Deskowanie wienca m2 201,600 0,000
d.2.6. 0706-01
2
obmiar =201,600 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 96,768 0,000 0,00
0,48 r-g/m2
M -
2* Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 2,419 0,000 0,00
mm kL1l
0,012m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane 28-45 m3 2,419 0,000 0,00
mm kL1l
0,012m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 20,160 0,000 0,00
0,1 kg/m2
-52-
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Koszt

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
5* Drewno na stemple budowlane m3 4,032 0,000 0,00
okragte iglaste nasycone
0,02m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
2%
~-S--
7* Wycigg szybowy z napedem m-g 40,320 0,000 0,00
elektrycznym 1.5t
0,2 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
87| KNR 2-02 | Belkiipodciggi zelbetowe o m3 18,144 0,000
d.2.6. 0210-01 stosunku dtugosci deskowanego
2 obwodu do przekroju do 8 z
uktadaniem betonu za pomoca
pompy
obmiar = 18,144 m3
~-R--
1* Robocizna razem r-g 221,339 0,000 0,00
12,199 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C25/30 m3 18,507 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* Drewno na stemple m3 0,218 0,000 0,00
0,012m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,835 0,000 0,00
25mm
0,046 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,998 0,000 0,00
38mm
0,055m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 48,989 0,000 0,00
2,7 kg/m3
7* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
8* Wyciag m-g 22,001 0,000 0,00
1,2126 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 2,177 0,000 0,00
0,12m-g/m3
10* Pompa do betonu na m-g 1,452 0,000 0,00
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
88 | KNR 13-15 | Deskowanie belek m2 51,448 0,000
d.2.6. 0706-01
2
obmiar = 51,448 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 24,695 0,000 0,00
0,48 r-g/m2
M -
2* Deski iglaste obrzynane 19-25 m3 0,617 0,000 0,00
mm kL1l
0,012m3/m2
-53-
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Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :'(:;r?.t R M S
3* Deski iglaste obrzynane 28-45 m3 0,617 0,000 0,00
mm kL1l
0,012m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 5,145 0,000 0,00
0,1 kg/m2
5* Drewno na stemple budowlane m3 1,029 0,000 0,00
okragte iglaste nasycone
0,02m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
2%
~-S--
7* Wycigg szybowy z napedem m-g 10,290 0,000 0,00
elektrycznym 1.5t
0,2 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
89| KNR 2-02 | Belkiipodciggi zelbetowe o m3 6,174 0,000
d.2.6. 0210-01 stosunku dtugosci deskowanego
2 obwodu do przekrojudo 8 z
uktadaniem betonu za pomoca
pompy
obmiar = 6,174 m3
~-R--
1* Robocizna razem r-g 75,317 0,000 0,00
12,199 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C25/30 m3 6,297 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* Drewno na stemple m3 0,074 0,000 0,00
0,012m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,284 0,000 0,00
25mm
0,046 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,340 0,000 0,00
38mm
0,055m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 16,670 0,000 0,00
2,7 kg/m3
7* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S-
8* Wyciag m-g 7,487 0,000 0,00
1,2126 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0,741 0,000 0,00
0,12m-g/m3
10* Pompa do betonu na m-g 0,494 0,000 0,00
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
90| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,673 0,000
d.2.6. 0290-02 | ze stali zebrowanej w elementach
2 budynkow i budowli
obmiar =0,673 t
~-R--
1* Robocizna razem r-g 28,858 0,000 0,00
42,88 r-g/t
-54 -
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Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :'(:;r?.t R M S
M --
2* Prety zbrojeniowe zebrowane 8- t 0,686 0,000 0,00
16mm
1,02 t/t
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Prosciarka automatyczna do m-g 2,894 0,000 0,00
pretow 4-10mm
4,3 m-g/t
5* Nozyce do pretow m-g 3,903 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna | m-g 3,230 0,000 0,00
do40mm
4,8 m-g/t
7* Wycigg jednomasztowy z m-g 0,538 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5t
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 1,077 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
91 | KNR 2-02u2 | Utozenie nadprozy m 220,000 0,000
d.2.6. 0160-01 prefabrykowanych
2
obmiar = 220,000 m
~-R--
1* Robocizna razem r-g 41,800 0,000 0,00
0,19r-g/m
M -
2* Nadproza prefabrykowane m 224,400 0,000 0,00
1,02 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Zuraw m-g 4,400 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: STROP, WIENIEC, NADPROZA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: PIETRO
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.7 PODDASZE
271 SCIANY
92| KNRO0-16 [ Sciany budynkow m2 183,000 0,000
d.2.7. 0150-02 | wielokondygnacyjnych z bloczkéw
1 "YTONG" o grubosci 24cm
obmiar = 183,000 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 292,800 0,000 0,00
1,6 r-g/m2
M -
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2* Bloczki YTONG 60x20x24cm szt 1562,820 0,000 0,00
gtadkie
8,54 szt/m?2
3* Zaprawa murarska YTONG kg 772,260 0,000 0,00
4,22 kg/m2
~-S--
4* Wyciag m-g 36,600 0,000 0,00
0,2 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
93| KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkéw w m2 176,000 0,000
d.2.7. 2612-01 systemie STOPTER przez
1 przyklejenie ptyt styropianowych
obmiar = 176,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 233,904 0,000 0,00
1,329 r-g/m2
M -
2* Ptyty styropianowe 5cm m3 9,240 0,000 0,00
0,0525 m3/m2
3* Zaprawa klejowa ATLAS kg 1 056,000 0,000 0,00
STOPTER K-20 - sucha
mieszanka
6 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S-
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 2,376 0,000 0,00
0,0135m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1,760 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
94 | KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw z szt 704,000 0,000
d.2.7. 2612-03 | gazobetonu w systemie
1 STOPTER ptytami
styropianowymi przymocowanymi
za pomocg dybli plastikowych
obmiar = 704,000 szt
—-R--
1* Robocizna razem r-g 24,429 0,000 0,00
0,0347 r-g/szt
M -
2* Dyble plastikowe z grzybkami szt 732,160 0,000 0,00
1,04 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,141 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0,141 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
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95| KNR0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na m2 176,000 0,000
d.2.7. 2612-06 | Scianach przy ociepleniu scian
1 budynkow ptytami styropianowymi
w systemie STOPTER
obmiar = 176,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 107,571 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
M -
2* Zaprawa klejowa ATLAS kg 704,000 0,000 0,00
STOPTER K-20 - sucha
mieszanka
4 kg/m2
3* Siatka z wiékna szklanego m2 199,760 0,000 0,00
1,135m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1,232 0,000 0,00
0,007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,915 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
96| KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych m 9,400 0,000
d.2.7. 2612-08 katownikiem metalowym przy
1 ociepleniu $cian budynkow
ptytami styropianowymi w
systemie STOPTER
obmiar = 9,400 m
~-R--
1* Robocizna razem r-g 2,068 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M -
2* Zaprawa klejowa ATLAS kg 8,460 0,000 0,00
STOPTER K-20 - sucha
mieszanka
0,9 kg/m
3* Katowniki aluminiowe m 11,054 0,000 0,00
1,176 m/m
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,007 0,000 0,00
0,0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,005 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
97| KNR0-23 | Natozenie na podtoze m2 176,000 0,000
d.2.7. 0931-01 podktadowej masy tynkarskiej
1
obmiar = 176,000 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 18,480 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
M -
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2* Wyprawa tynkarska ATLAS kg 52,800 0,000 0,00
CERPLAST
0,3 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,070 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
98 | KNR0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej m2 176,000 0,000
d.2.7. 0931-02 | wyprawy z tynku mineralnego
1 ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci
2mm na $cianach plaskich i
powierzchniach poziomych
obmiar = 176,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 86,469 0,000 0,00
0,4913 r-g/m2
M -
2* Wyprawa tynkarska ATLAS kg 528,000 0,000 0,00
CERMIT DR 20
3 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S-
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1,126 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,584 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
99| KNRO0-23 [ Wykonanie cienkowarstwowej m2 25,000 0,000
d.2.7. 0931-04 | wyprawy z tynku mineralnego
1 ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci
2mm na osciezach o szerokosci
do 30cm
obmiar = 25,000 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 38,650 0,000 0,00
1,546 r-g/m2
M -
2* Wyprawa tynkarska ATLAS kg 82,500 0,000 0,00
CERMIT DR 20
3,3 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,160 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,225 0,000 0,00
0,009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
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100 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 201,000 0,000
d.2.7. 1505-10 | emulsyjnymipowierzchni
1 zewnetrznych tynkéw gtadkich
bez gruntowania
obmiar =201,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 32,984 0,000 0,00
0,1641 r-g/m2
M -
2* Farba emulsyjna Polinit dm3 60,903 0,000 0,00
0,303dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,080 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
101 [ KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 183,000 0,000
d.2.7. 2009-02 | wewnetrzne Scian o podfozu z
1 tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci
3mm
obmiar = 183,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 44,396 0,000 0,00
0,2426 r-g/m2
M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 0,598 0,000 0,00
0,00327 t/m2
3* Woda m3 0,390 0,000 0,00
0,00213 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
5* Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,732 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
6* Wyciag m-g 3,660 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0,586 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
102 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 183,000 0,000
d.2.7. 1505-03 emulsyjnymi wewnetrznych
1 podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 183,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 32,135 0,000 0,00
0,1756 r-g/m2
M -
2* Farba emulsyjna Polinit dm3 50,508 0,000 0,00
0,276 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
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—-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,055 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: SCIANY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: PODDASZE
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.8 StUPY
103 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 1,834 0,000
d.2.8| 0290-02 | ze stali zebrowanej w elementach
budynkow i budowli
obmiar = 1,834 t
~-R--
1* Robocizna razem r-g 78,642 0,000 0,00
42,88 r-git
M -
2* Prety zbrojeniowe zebrowane 8- t 1,871 0,000 0,00
14mm
1,02 t/t
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S-
4* Prosciarka automatyczna do m-g 7,886 0,000 0,00
pretow 4-10mm
4,3 m-g/t
5* Nozyce do pretow m-g 10,637 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* Gietarka do pretébw mechaniczna | m-g 8,803 0,000 0,00
do40mm
4,8 m-g/t
7* Wycigg jednomasztowy z m-g 1,467 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5t
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 2,934 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
104 | KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej| m2 220,020 0,000
d.2.8| 0201-04 lub zelbetowej stupow
prostokatnych
obmiar = 220,020 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 470,843 0,000 0,00
2,14 r-g/m2
M -
2* Deski iglaste obrzynane kLIl 19- | m3 1,320 0,000 0,00
25mm
0,006 m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane kl.1Il 28- | m3 1,320 0,000 0,00
45mm
0,006 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 28,603 0,000 0,00
0,13 kg/m2
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5* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
2%
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
105 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o m3 14,174 0,000
d.2.8 0208-02 wysokosci do 4,0m i stosunku
deskowanego obwodu do
przekroju do 9 z uktadaniem
betonu za pomoca pompy
obmiar = 14,174 m3
~-R--
1* Robocizna razem r-g 171,324 0,000 0,00
12,0872 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C25/30 m3 14,457 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,595 0,000 0,00
25mm
0,042 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,553 0,000 0,00
38mm
0,039 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 14,174 0,000 0,00
1 kg/m3
6* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S-
7* Wyciag m-g 14,056 0,000 0,00
0,9917 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 1,417 0,000 0,00
0,1 m-g/m3
9* Pompa do betonu na m-g 1,276 0,000 0,00
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
106 [ KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe m2 118,116 0,000
d.2.8| 2009-02 | wewnetrzne Scian o podtozu z
tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci
3mm
obmiar = 118,116 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 28,655 0,000 0,00
0,2426 r-g/m2
M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 0,386 0,000 0,00
0,00327 t/m2
3* Woda m3 0,252 0,000 0,00
0,00213 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
5* Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,472 0,000 0,00
0,004 m-g/m2
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6* Wyciag m-g 2,362 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0,378 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
1071 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 118,116 0,000
d.2.8 1505-03 | emulsyjnymi wewnetrznych
podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 118,116 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 20,741 0,000 0,00
0,1756 r-g/m2
M -
2* Farba emulsyjna Polinit dm3 32,600 0,000 0,00
0,276 dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,035 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: StUPY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.9 SCHODY
108 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia | t 0,386 0,000
d.2.9 0290-02 | ze stali zebrowanej w elementach
budynkow i budowli
obmiar = 0,386t
~-R--
1* Robocizna razem r-g 16,552 0,000 0,00
42,88 r-g/t
M -
2* Prety zbrojeniowe zebrowane 8- t 0,394 0,000 0,00
14mm
1,02 t/t
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Prosciarka automatyczna do m-g 1,660 0,000 0,00
pretow 4-10mm
4,3 m-g/t
5* Nozyce do pretow m-g 2,239 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna | m-g 1,853 0,000 0,00
do40mm
4,8 m-g/t
7* Wycigg jednomasztowy z m-g 0,309 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5t
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,618 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie: 0,00
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Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
109 | KNR 2-02 | Schody zelbetowe wspornikowe m2 60,000 0,000
d.2.9 0218-03 proste z plytg grubosci 9cm z
uktadaniem betonu za pomoca
pompy
obmiar = 60,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 262,470 0,000 0,00
4,3745 r-g/m2
M -
2* Beton zwykty C25/30 m3 9,600 0,000 0,00
0,16 m3/m2
3* Drewno na stemple m3 0,060 0,000 0,00
0,001 m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 1,980 0,000 0,00
25mm
0,033 m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane kl.lII m3 0,240 0,000 0,00
38mm
0,004 m3/m2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote| kg 30,000 0,000 0,00
0,5 kg/m2
7* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
8* Wyciag m-g 8,742 0,000 0,00
0,1457 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 1,200 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
10* Pompa do betonu na m-g 1,800 0,000 0,00
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
110 | KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne z m 12,000 0,000
d.2.9 0701-01 pochwytem i przeciggiem z
katownikow 45x30x4mm na
stupkach z katownika 60x40x5mm
w rozstawie 1,5m
obmiar = 12,000 m
—-R--
1* Robocizna razem r-g 16,490 0,000 0,00
1,3742r-g/m
M -
2* Katowniki 45x30x4mm kg 70,080 0,000 0,00
5,84 kg/m
3* Stupki z katownikow 60x40x5mm | kg 57,840 0,000 0,00
dtugosci 1,75m
4,82 kg/m
4* Gruz m3 0,694 0,000 0,00
0,0578 m3/m
5* Piasek m3 0,090 0,000 0,00
0,0075m3/m
6* Cement portlandzki zwykty 35 bez| t 0,034 0,000 0,00
dodatkow
0,0028 t/m
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7* Farba olejna do gruntowania dm3 1,296 0,000 0,00
przeciwrdzewna
0,108 dm3/m
8* Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,188 0,000 0,00
biata
0,099 dm3/m
9* Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,188 0,000 0,00
czerwona
0,099 dm3/m
10* Rozcienczalnik do wyrobéw dm3 0,552 0,000 0,00
lakierowych
0,046 dm3/m
11* Woda m3 0,035 0,000 0,00
0,0029 m3/m
12* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
O,?‘S %
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
111 KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy | m2 60,000 0,000
d.2.9 1102-02 | cementowej grubosci 20mm pod
posadzki zatarte na gtadko
obmiar = 60,000 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 39,528 0,000 0,00
0,6588 r-g/m2
M -
2* Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,236 0,000 0,00
0,0206 m3/m2
3* Cement portlandzki 25 z t 0,018 0,000 0,00
dodatkami
0,0003 t/m2
4* Masa asfaltowa kg 4,200 0,000 0,00
0,07 kg/m2
5* Drewno opatowe kg 7,200 0,000 0,00
0,12 kg/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S-
7* Wyciag m-g 1,878 0,000 0,00
0,0313 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,036 0,000 0,00
0,0006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
112 KNR 2-02 | Posadzki z ptytek o wymiarach m2 60,000 0,000
d.2.9 1118-08 | 30x30cm uktadanych na klej
metodg zwykilg
obmiar = 60,000 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 57,126 0,000 0,00
0,9521 r-g/m2
M -
2* Ptytki ceramiczne podtogowe m2 61,200 0,000 0,00
terakotowe 30x30cm
1,02 m2/m2
3* Zaprawa klejaca kg 285,000 0,000 0,00
4,75 kg/m2
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4* Zaprawa spoinujgca kg 24,000 0,000 0,00
0,4 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
6* Wyciag m-g 1,890 0,000 0,00
0,0315 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1,620 0,000 0,00
0,027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: SCHODY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.10 DACH
113 | KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na m2 709,000 0,000
d.2.1 0616-01 sucho pozioma - jedna warstwa -
0 analogia izolacja z folii
Krotnos¢ = 2
obmiar = 709,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 117,978 0,000 0,00
0,0832 *2 =0,1664 r-g/m2
M -
2* folia m2 | 1687,420 0,000 0,00
1,19*2=2,38 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S-
4* wyciag™" m-g 6,381 0,000 0,00
0,0045 * 2 = 0,009 m-g/m2
5* srodek transportowy™" m-g 1,702 0,000 0,00
0,0012 * 2 =0,0024 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
114 | KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu m2 709,000 0,000
d.2.1 0609-03 konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
0 styropianowych na sucho
obmiar = 709,000 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 63,172 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
M -
2* Ptyty styropianowe podtogowe gr. | m2 744,450 0,000 0,00
8cm
1,05 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
4* Wyciag m-g 2,269 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 3,332 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
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Cena jednostkowa
115 ] KNR 0-151l | Pokrycie dachow membrang gr m2 709,000 0,000
d.2.1 0527-01 1,5mm
0
obmiar = 709,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 220,145 0,000 0,00
0,3105r-g/m2
M -
2* membrana gr 1,5mm m2 836,620 0,000 0,00
1,18 m2/m2
3* dodatki kg 212,700 0,000 0,00
0,3 kg/m2
4* gaz propan-butan' kg 106,350 0,000 0,00
0,15kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
6* wyciag m-g 2,127 0,000 0,00
0,003 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 3,545 0,000 0,00
0,005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
116 [ KNR 2-02 | Obrobki z blachy ocynkowanej m2 29,500 0,000
d.2.1 0506-01 grubosci 0,50mm, przy szerokosci
0 w rozwinieciu do 25cm
obmiar = 29,500 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 84,877 0,000 0,00
2,8772 r-g/m2
M -
2* Blacha stalowa ocynkowana kg 147,795 0,000 0,00
0,50mm
5,01 kg/m2
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,826 0,000 0,00
0,028 kg/m2
4* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,059 0,000 0,00
0,002 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,204 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
117 KNR 2-02 | Rynny dachowe z blachy m 90,000 0,000
d.2.1 0508-07 | ocynkowanej grubosci 0,50mm
0 prostokatne w rozwinieciu 40cm
obmiar = 90,000 m
—-R--
1* Robocizna razem r-g 65,484 0,000 0,00
0,7276 r-g/m
M -
2* Blacha stalowa ocynkowana kg 162,000 0,000 0,00
0,50mm
1,8 kg/m
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3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 1,890 0,000 0,00
0,021 kg/m
4* Uchwyty do rynien dachowych szt 216,000 0,000 0,00
ocynkowane
2,4 szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,342 0,000 0,00
0,0038 m-g/m
7* Wyciag m-g 0,189 0,000 0,00
0,0021 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
118 [ KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy m 120,000 0,000
d.2.1 0510-06 | ocynkowanej grubosci 0,50mm
0 prostokatne w rozwinigciu 40cm
obmiar = 120,000 m
~-R--
1* Robocizna razem r-g 108,804 0,000 0,00
0,9067 r-g/m
M -
2* Blacha stalowa ocynkowana kg 225,600 0,000 0,00
0,50mm
1,88 kg/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 2,760 0,000 0,00
0,023 kg/m
4* Uchwyty do rur spustowych szt 39,600 0,000 0,00
ocynkowane
0,33 szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,336 0,000 0,00
0,0028 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
119 Ptotek sniegowy m 90,000 0,000
d.2.1
0
obmiar = 90,000 m
M -
1* Ptotek sniegowy m 90,000 0,000 0,00
1m/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: DACH
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.1 STOLARKA
2.11. STOLARKA DRZWIOWA
1
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120 | KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe | m2 20,710 0,000
d.2.1 1027-04 | o powierzchni ponad 1,5m2
1.1
obmiar =20,710 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 79,112 0,000 0,00
3,82r-g/m2
M -
2* Oscieznice drzwiowe szt 20,710 0,000 0,00
1szt/m2
3* Drzwi zewnetrze m2 20,710 0,000 0,00
1m2/m2
4* Farba olejna do gruntowania dm3 4,349 0,000 0,00
0,21dm3/m2
5* Farba olejna nawierzchniowa dm3 4,142 0,000 0,00
0,2dm3/m2
6* Pianka poliuretanowa kg 1,036 0,000 0,00
0,05 kg/m2
7* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1&'2 %
~-S--
8* Wyciag m-g 1,036 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 1,243 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
121 | KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne m2 5,040 0,000
d.2.1 1027-01 jednoskrzydiowe bez naswietli o
1.1 powierzchni do 1,5m2
obmiar = 5,040 m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 21,269 0,000 0,00
4,22 r-g/m2
M -
2* Oscieznice drzwiowe szt 5,040 0,000 0,00
1szt/m2
3* Drzwi zewnetrze m2 5,040 0,000 0,00
1m2/m2
4* Farba olejna do gruntowania dm3 1,159 0,000 0,00
0,23dm3/m2
5* Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,159 0,000 0,00
0,23dm3/m2
6* Szpachlowka celulozowa dm3 1,058 0,000 0,00
0,21dm3/m2
7* Pianka poliuretanowa kg 0,151 0,000 0,00
0,03 kg/m2
8* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1&'2 %
~-S--
9* Wyciag m-g 0,252 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,302 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
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122 [ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 63,760 0,000
d.2.1 1022-05 | wewnetrzne jednoskrzydtowe o
1.1 powierzchni ponad 1,6m2,
fabrycznie wykonczone
obmiar = 63,760 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 29,330 0,000 0,00
0,46 r-g/m2
M -
2* Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 63,760 0,000 0,00
wewnetrzne
1m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1&'2 %
~-S--
4* Wyciag m-g 2,550 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,275 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
123 [ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 11,340 0,000
d.2.1 1022-02 | wewnetrzne petne, péttora i
1.1 dwuskrzydtowe, fabrycznie
wykonczone
obmiar = 11,340 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 6,464 0,000 0,00
0,57 r-g/m2
M -
2* Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 11,340 0,000 0,00
wewnetrzne
1m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1&'2 %
~-S--
4* Wyciag m-g 0,454 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,340 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: STOLARKA DRZWIOWA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.11. STOLARKA OKIENNA
2
1241 KNR 0-19 | Montaz okien uchylnych m2 29,120 0,000
d.2.1 1023-04 | jednodzielnych o powierzchni
1.2 ponad 1,0m2
obmiar =29,120 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 128,128 0,000 0,00
4,4 r-g/m2
M -
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2* Okna z PCW uchylne m2 29,120 0,000 0,00
jednodzielne ponad 1,0m2
1m2/m2
3* Kotwy szt 192,192 0,000 0,00
6,6 szt/m2
4* Pianka poliuretanowa dm3 9,901 0,000 0,00
0,34 dm3/m2
5* Silikon dm3 2,038 0,000 0,00
0,07dm3/m2
6* Gips budowlany szpachlowy kg 82,410 0,000 0,00
2,83 kg/m2
7* Szpachléwka mineralna do kg 148,221 0,000 0,00
tynkow zewnetrznych
5,09 kg/m2
8* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
9* Wyciag m-g 1,456 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 1,747 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
125 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i m2 122,920 0,000
d.2.1 1023-07 uchylno-rozwieranych
1.2 jednodzielnych o powierzchni
ponad 1,5m2
obmiar = 122,920 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 446,200 0,000 0,00
3,63 r-g/m2
M -
2* Okna z PCW rozwierne i uchylno- | m2 122,920 0,000 0,00
rozwierne jednodzielne ponad
1,5m2
1m2/m2
3* Kotwy szt 590,016 0,000 0,00
4,8 szt/m?2
4* Pianka poliuretanowa dm3 40,564 0,000 0,00
0,33dm3/m2
5* Silikon dm3 7,375 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
6* Gips budowlany szpachlowy kg 287,633 0,000 0,00
2,34 kg/m2
7* Szpachléwka mineralna do kg 516,264 0,000 0,00
tynkow zewnetrznych
4,2 kg/m2
8* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
9* Wyciag m-g 6,146 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 7,375 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
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126 [ KNR-W 2-02 | Okna poddaszy potaciowe o m2 0,200 0,000
d.2.1 1016-01 powierzchni do 0,50m2 fabrycznie
1.2 wykonczone
obmiar = 0,200 m2
~-R--
1* Robocizna razem r-g 2,300 0,000 0,00
11,5r-g/m2
M -
2* Okna dachowe szklone, m2 0,200 0,000 0,00
potaciowe kompletne do 0,50m2
1m2/m2
3* Silikon kg 0,108 0,000 0,00
0,54 kg/m2
4* Pianka poliuretanowa kg 0,072 0,000 0,00
0,36 kg/m2
5* Sruby kotwigce szt 1,800 0,000 0,00
9szt/m2
6* Zamek antywlamaniowy szt 0,200 0,000 0,00
1szt/m2
7* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1&'2 %
~-S--
8* Wyciag m-g 0,018 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,030 0,000 0,00
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: STOLARKA OKIENNA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2.11. WITRYNY
3
127 | KNR 0-19 | Montaz witryn m2 27,477 0,000
d.2.1 1024-11
1.3
obmiar = 27,477 m2
—-R--
1* Robocizna razem r-g 43,963 0,000 0,00
1,6 r-g/m2
M -
2% Witryny m2 27,477 0,000 0,00
1m2/m2
3* Kotwy szt 51,382 0,000 0,00
1,87 szt/m2
4* Pianka poliuretanowa dm3 5,221 0,000 0,00
0,19dm3/m2
5* Szyby zespolone jednokomorowe | m2 21,707 0,000 0,00
(2 szybowe) ze szkfa ptaskiego
0,79 m2/m2
6* Podktadki pod szyby szt 123,097 0,000 0,00
4,48 szt/m?2
7* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,000 0,00
M
1,?‘3 %
~-S--
8* Wyciag m-g 1,374 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 1,649 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: WITRYNY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: STOLARKA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: BUDYNEK
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3 WINDA
128 Wykonanie windy osobowej wraz | kpl 1,000 0,000
d.3 obrébka szybu
obmiar = 1,000 kpl
~-R--
1* Robocizna razem r-g 520,000 0,000 0,00
520 r-g/kpl
2* Monterzy gr.IV r-g 40,000 0,000 0,00
40 r-g/kpl
3* Monterzy gr.lll r-g 55,000 0,000 0,00
55 r-g/kpl
M -
4* Dzwig osobowy kpl 1,000 0,000 0,00
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: WINDA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
4 ROBOTY NIEUJETE WCZESNIEJ
129 wyposazenie m 11,400 0,000
d.4
obmiar = 11,400 m
M -
1* wyposazenie m 11,400 0,000 0,00
1m/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00

Cena jednostkowa

Razem dziat: ROBOTY NIEUJETE WCZESNIEJ
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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1 ZAGOSPODAROWANIE
2 BUDYNEK
3 WINDA

4 ROBOTY NIEUJETE
WCZESNIEJ

Razem koszty bezposrednie

Koszty posrednie [Kp] 67%R+67%S
RAZEM

Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+10%(S+Kp
(S)

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Razem koszty bezposrednie

Koszty posrednie [Kp] 67%R+67%S
RAZEM

Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+10%(S+Kp
(9)

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Robocizna

Materiaty

Sprzet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

OGOLEM 0,00

Razem Robocizna

Materiaty

Sprzet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [Betoniarze gr.ll r-g 304,397 0,00 0,00
2 |Ciesle gr.ll r-g 1 906,630 0,00 0,00
3 |Monterzy gr.lll r-g 55,000 0,00 0,00
4 |Monterzy gr.IV r-g 40,000 0,00 0,00
5 [Robocizna razem r-g 23 055,890 0,00 0,00
6 |Robotnicy gr.l r-g 1138,219 0,00 0,00
7 |Robotnicy gr.ll r-g 70,162 0,00 0,00
8 [robocizna r-g 552,445 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 00/100 =zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | Azofoska t 0,147 0,000 0,147 0,00 0,00
2 | Beton C12/15 m3 12,896 0,000 12,896 0,00 0,00
3 | Beton zwykty C25/30 m3 535,241 0,000 535,241 0,00 0,00
4 | Beton zwykty C8/10 m3 622,956 0,000 622,956 0,00 0,00
5 | Blacha stalowa ocynkowana kg 535,395 0,000 535,395 0,00 0,00
0,50mm
6 | Bloczki YTONG 60x20x24cm szt | 13 199,424 0,000 | 13199,424 0,00 0,00
gtadkie
7 | Bloczki z betonu komoérkowego szt 5594,670 0,000 5594,670 0,00 0,00
49x24x24cm
8 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t 0,247 0,000 0,247 0,00 0,00
9 | Cement portlandzki zwykly 35 bez t 14,977 0,000 14,977 0,00 0,00
dodatkow
10 | Deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 23,303 0,000 23,303 0,00 0,00
kLI
11 | Deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 23,303 0,000 23,303 0,00 0,00
kLI
12 | Deski iglaste obrzynane kL.l 19- m3 2,863 0,000 2,863 0,00 0,00
25mm
13 | Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm | m3 12,564 0,000 12,564 0,00 0,00
14 | Deski iglaste obrzynane kl.11I 28- m3 2,202 0,000 2,202 0,00 0,00
45mm
15 | Deski iglaste obrzynane kL1l 38mm | m3 5,163 0,000 5,163 0,00 0,00
16 | Drewno na stemple m3 5,802 0,000 5,802 0,00 0,00
17 | Drewno na stemple budowlane m3 38,838 0,000 38,838 0,00 0,00
okragte iglaste nasycone
18 | Drewno opatowe kg 730,920 0,000 730,920 0,00 0,00
19 | Drzewa lub krzewy lisciaste form szt 491,400 0,000 491,400 0,00 0,00
naturalnych
20 | Drzwi zewnetrze m2 25,750 0,000 25,750 0,00 0,00
21 | Dyble plastikowe z grzybkami szt 3 552,640 0,000 3 552,640 0,00 0,00
22 | Dzwig osobowy kpl 1,000 0,000 1,000 0,00 0,00
23 | Farba emulsyjna Polinit dm3 1543,273 0,000 1543,273 0,00 0,00
24 | Farba olejna do gruntowania dm3 5,508 0,000 5,508 0,00 0,00
25 | Farba olejna do gruntowania dm3 1,296 0,000 1,296 0,00 0,00
przeciwrdzewna
26 | Farba olejna nawierzchniowa dm3 5,301 0,000 5,301 0,00 0,00
27 | Farba olejna nawierzchniowa biata |dm3 1,188 0,000 1,188 0,00 0,00
28 | Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,188 0,000 1,188 0,00 0,00
czerwona
29 | Gips budowlany szpachlowy kg 370,042 0,000 370,042 0,00 0,00
30 | Gips budowlany szpachlowy t 16,781 0,000 16,781 0,00 0,00
31| Gruz m3 0,694 0,000 0,694 0,00 0,00
32 | Gwozdzie budowlane okragte gote | kg 1 038,206 0,000 1 038,206 0,00 0,00
33 | Katowniki 45x30x4mm kg 70,080 0,000 70,080 0,00 0,00
34 | Katowniki aluminiowe m 42,948 0,000 42,948 0,00 0,00
35 | Kofki rozporowe plastykowe z szt 258,000 0,000 258,000 0,00 0,00
wkretami
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Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il'inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢

36 | Kostka brukowa betonowa 8cm m2 440,750 0,000 440,750 0,00 0,00
szara

37 | Kotwy szt 833,590 0,000 833,590 0,00 0,00

38 | Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,215 0,000 0,215 0,00 0,00

39 | Krawezniki betonowe drogowe m 316,200 0,000 316,200 0,00 0,00
15x30cm

40 | Lepik asfaltowy na gorgco bez kg 403,440 0,000 403,440 0,00 0,00
wypetniacza

41 | Listwy cokotowe m 105,000 0,000 105,000 0,00 0,00

42 | Lawki parkowe szt 6,000 0,000 6,000 0,00 0,00

43 | Laczniki stalowe szt 662,106 0,000 662,106 0,00 0,00

44 | Masa asfaltowa kg 57,610 0,000 57,610 0,00 0,00

45 | Nadproza prefabrykowane m 448,800 0,000 448,800 0,00 0,00

46 | Nasiona traw kg 52,740 0,000 52,740 0,00 0,00

47 | Okna dachowe szklone, potaciowe | m2 0,200 0,000 0,200 0,00 0,00
kompletne do 0,50m2

48 | Okna z PCW rozwierne i uchylno- m2 122,920 0,000 122,920 0,00 0,00
rozwierne jednodzielne ponad
1,5m2

49 | Okna z PCW uchylne jednodzielne | m2 29,120 0,000 29,120 0,00 0,00
ponad 1,0m2

50 | Oscieznice drzwiowe szt 25,750 0,000 25,750 0,00 0,00

51 | Papa smotowa izolacyjna m2 139,104 0,000 139,104 0,00 0,00

52 | Pianka poliuretanowa dm3 55,685 0,000 55,685 0,00 0,00

53 | Pianka poliuretanowa kg 1,259 0,000 1,259 0,00 0,00

54 | Piasek m3 104,910 0,000 104,910 0,00 0,00

55 | Piasek do zapraw m3 625,320 0,000 625,320 0,00 0,00

56 | Plotek $niegowy m 90,000 0,000 90,000 0,00 0,00

57 | Piytki ceramiczne lub terakotowe m2 805,800 0,000 805,800 0,00 0,00
30x30cm

58 | Plytki ceramiczne podtogowe m2 61,200 0,000 61,200 0,00 0,00
terakotowe 30x30cm

59 | Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 817,858 0,000 817,858 0,00 0,00
ognioodporne

60 | Plyty styropianowe 5cm m3 44,835 0,000 44,835 0,00 0,00

61 | Plyty styropianowe gr. 15 cm m2 126,000 0,000 126,000 0,00 0,00

62 | Ptyty styropianowe podiogowe gr. 8| m2 1 352,400 0,000 1 352,400 0,00 0,00
cm

63 | Plyty z welny mineralnej twarde 150 m2 167,118 0,000 167,118 0,00 0,00
-200

64 | Podkiadki pod szyby szt 123,097 0,000 123,097 0,00 0,00

65 | Prety zbrojeniowe zebrowane 8- t 2,264 0,000 2,264 0,00 0,00
14mm

66 | Prety zbrojeniowe zebrowane 8- t 24,208 0,000 24,208 0,00 0,00
16mm

67 | Rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,552 0,000 0,552 0,00 0,00
lakierowych

68 | Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 60,144 0,000 60,144 0,00 0,00

69 | Siatka Rabitza m2 124,800 0,000 124,800 0,00 0,00

70 | Siatka z widkna szklanego m2 969,290 0,000 969,290 0,00 0,00

71 | Silikon dm3 9,414 0,000 9,414 0,00 0,00

72 | Silikon kg 0,108 0,000 0,108 0,00 0,00

73 | Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 75,100 0,000 75,100 0,00 0,00
wewnetrzne

74 | Stupki z katownikéw 60x40x5mm kg 57,840 0,000 57,840 0,00 0,00
dtugosci 1,75m

75 | Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 5,476 0,000 5,476 0,00 0,00

76 | Szpachléwka celulozowa dm3 1,058 0,000 1,058 0,00 0,00

77 | Szpachlowka mineralna do tynkow | kg 664,485 0,000 664,485 0,00 0,00
zewnetrznych

78 | Szyby zespolone jednokomorowe m2 21,707 0,000 21,707 0,00 0,00
(2 szybowe) ze szkfa ptaskiego

79 | Sruby kotwigce szt 1,800 0,000 1,800 0,00 0,00

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$

-75-




Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
80 | Tasma papierowa perforowana m 674,665 0,000 674,665 0,00 0,00
szerokosci 50mm grubosci 0,2mm
81 | Ttuczen kamienny niesortowany t 136,826 0,000 136,826 0,00 0,00
82 | Uchwyty do rur spustowych szt 39,600 0,000 39,600 0,00 0,00
ocynkowane
83 | Uchwyty do rynien dachowych szt 216,000 0,000 216,000 0,00 0,00
ocynkowane
84 | Witryny m2 27,477 0,000 27,477 0,00 0,00
85 | Woda m3 54,825 0,000 54,825 0,00 0,00
86 | Wyprawa tynkarska ATLAS kg 2 974,500 0,000 2 974,500 0,00 0,00
CERMIT DR 20
87 | Wyprawa tynkarska ATLAS kg 256,200 0,000 256,200 0,00 0,00
CERPLAST
88 | Zamek antywtamaniowy szt 0,200 0,000 0,200 0,00 0,00
89 | Zaprawa m3 15,195 0,000 15,195 0,00 0,00
90 | Zaprawa cementowa m. 80 m3 49,059 0,000 49,059 0,00 0,00
91 | Zaprawa klejaca kg 4 037,500 0,000 4 037,500 0,00 0,00
92 | Zaprawa klejowa ATLAS ROKER kg 954,960 0,000 954,960 0,00 0,00
W-20
93 | Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER| kg 8 572,868 0,000 8 572,868 0,00 0,00
K-20 - sucha mieszanka
94 | Zaprawa murarska YTONG kg 6 522,432 0,000 6 522,432 0,00 0,00
95 | Zaprawa spoinujgca kg 340,000 0,000 340,000 0,00 0,00
96 | Ziemia zyzna lub kompostowa m3 15,396 0,000 15,396 0,00 0,00
97 | Materiaty pomocnicze (od M) zt 0,000 0,000 0,00
98 | Lawki parkowe szt 6,000 0,000 6,000 0,00 0,00
99 | Ptyty styropianowe podfogowe gr. m2 607,950 0,000 607,950 0,00 0,00
20 cm
100 | Rozbidérka utwardzen m2 470,000 0,000 470,000 0,00 0,00
101 | Rozbiorka budynku m2 547,000 0,000 547,000 0,00 0,00
102 | gaz propan-butan' kg 106,350 0,000 106,350 0,00 0,00
103 | materialy pomocnicze zt 0,000 0,000 0,00
104 | membranagr1,5mm m2 836,620 0,000 836,620 0,00 0,00
105 | dodatki kg 212,700 0,000 212,700 0,00 0,00
106 | folia m2 4 752,860 0,000 4 752,860 0,00 0,00
107 | wyposazenie m 11,400 0,000 11,400 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 00/100 =zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |Ciagnik ggsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 9,288 0,00 0,00
2 |Gietarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 124,574 0,00 0,00
3 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 5,717 0,00 0,00
4 [Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez m-g 9,288 0,00 0,00
ciggnika
5 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 20,749 0,00 0,00
6 |Nozyce do pretow m-g 150,527 0,00 0,00
7 |Pita do ciecia ptytek m-g 10,750 0,00 0,00
8 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg m-g 48,538 0,00 0,00
20m
9 |Prosciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 111,598 0,00 0,00
10 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,161 0,00 0,00
11 [Samochéd samowytadowczy 5t m-g 46,409 0,00 0,00
12 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 2,765 0,00 0,00
13 |Srodek transportowy m-g 177,008 0,00 0,00
14 |Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10t m-g 9,288 0,00 0,00
15 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 21,684 0,00 0,00
16 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 3,698 0,00 0,00
17 |Wibrator powierzchniowy m-g 55,900 0,00 0,00
18 |Wyciag m-g 842,319 0,00 0,00
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
19 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym m-g 20,762 0,00 0,00
0,5t

20 |Wyciag szybowy z napedem elektrycznym 1.5t m-g 388,383 0,00 0,00
21 |Zaprzeg 1-konny k-g 7,091 0,00 0,00
22 (Zuraw m-g 8,800 0,00 0,00
23 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 27,474 0,00 0,00
24 |wyciag m-g 2,127 0,00 0,00
25 |$rodek transportowy m-g 3,545 0,00 0,00
26 |wycigg"" m-g 17,973 0,00 0,00
27 |srodek transportowy™" m-g 4,793 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Slownie: zero i 00/100 24

Zestawienie odpadow

[Lp. | Nazwa [jm.] llo$é | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport |
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
1 Rozbidrka budynku m2 547,000
2 Rozbidérka utwardzen m2 470,000
3| KNR2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej m2 430,000
0101-01 szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V
41 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i m2 430,000
0101-02 chodnikow w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad
20cm (Krotnosc¢=3)
5] KNR2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i m2 110,000
0101-02 chodnikow w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad
20cm
6| KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po | m2 430,000
0114-05 zageszczeniu 15cm
7 Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm m2 430,000
zageszczana mechanicznie
8 Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 15cm m2 110,000
zageszczana mechanicznie
9 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po m2 430,000
zageszczeniu 10cm wykonywane mieszarkami doczepnymi
10| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, | m2 430,000
0511-03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
11 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-1l o wymiarach 20x20cm pod m 310,000
0401-01 krawezniki i tawy kraweznikowe
12| KNR2-31 | tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 12,400
0402-04
13| KNR2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na m 310,000
0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
14| KNR 2-21 Reczne rozscielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim m3 285,200
0218-02 ziemi urodzajnej
15| KNR2-21 Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na terenie ptaskim przy| ha 0,293
0404-03 uprawie konnej z nawozeniem w gruncie kategorii I-1I
16 KNR 2-21 Zielen niska - krzewy rodzime m2 112,000
0301-04
17| KNR 2-21 Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-1l w szt 20,000
0301-06 dotach o srednicy i gtebokosci 0,7m z catkowitg zaprawg dotow
18 KNR 2-21 tawki parkowe + $mietnik szt 6,000
0607-02
19 KNR 2-21 mata architektura szt 6,000
0607-02
20 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami m3 177,000
przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do
1km (Wykopy fundamentowe przy istniejgcych scianach
wykonywac etapami aby zachowac¢ maksymalng ostroznosc)
21 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t 3,043
0290-02 elementach budynkoéw i budowli
22| KNR2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3 25,812
1101-01
23| KNR4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stop m2 10,400
0201-03 fundamentowych
24| KNR4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej faw m2 210,000
0201-02 fundamentowych
25| KNR2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do m3 3,648
0204-02 1,5m3 z recznym uktadaniem betonu
26| KNR2-02 | tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do m3 99,600
0202-02 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
27 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na | m2 60,480
0604-02 goraco, faw fundamentowych betonowych
28 KNR2-02 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z | m2 302,400
0107-01 bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24cm
29| KNR2-02 | Izolacje z plyt styropianowych pionowe na lepiku z siatkg m2 120,000
0609-09 metalowa
30| KNR2-02 | Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw m3 579,000
1101-07
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Zestawienie pozycji kosztorysu

pompy

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
31 KNR 2-02 [ Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego m3 579,000
1101-01
32| KNR2-02 | lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - m2 709,000
0616-01 analogia izolacja z folii
33| KNR2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt | m2 579,000
0609-03 styropianowych na sucho
34 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm m2 119 + 65 = 184,000
pod posadzki zatarte na gtadko
35| KNRO-12 | Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o m2 579-119-65=
1118-08 wymiarach 30x30cm metoda zwyktg 395,000
36| KNRO-16 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow "YTONG" o | m2 854,280
0150-02 grubosci 24cm
37| KNR2-02 | Oktadziny scian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche | m2 262,725
2006-02 tynki gipsowe) na zaprawie na paskach
38| KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m2 262,725
1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
39| KNRO0-23 | Ocieplenie scian budynkow w systemie ROKER przez m2 77,970
2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej
40 KNRO0-23 | Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie ROKER szt 311,880
2613-03 ptytami z wetny mineralnej przymocowanymi za pomoca
tacznikow metalowych
41 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow w systemie STOPTER przez m2 339,000
2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych
42 KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkéw z gazobetonu w systemie STOPTER | szt 1 356,000
2612-03 ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg dybli
plastikowych
43 KNRO0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu $cian m2 339,000
2612-06 budynkow ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
44 [ KNR0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu scian budynkow m 100,000
2612-09 ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
45| KNR0-23 | Ochrona naroznikow wypukiych kgtownikiem metalowym przy m 13,560
2612-08 ociepleniu scian budynkow ptytami styropianowymi w systemie
STOPTER
46| KNRO0-23 | Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 339,000
0931-01
47| KNRO0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego m2 339,000
0931-02 ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
48 KNRO0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego m2 50,000
0931-04 ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na osciezach o
szerokosci do 30cm
49 KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 389,000
1505-10 zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
50| KNR2-02 | Tynki(gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z m2 1 839,690
2009-02 tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
51 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m2 1 839,690
1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
52| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t 8,867
0290-02 elementach budynkoéw i budowli
53| KNR 13-15 | Deskowanie stropu m2 739,520
0706-01
54 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem | m2 739,520
betonu za pomoca pompy
55| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t 0,810
0290-02 elementach budynkoéw i budowli
56| KNR 13-15 | Deskowanie wienca m2 201,600
0706-01
57| KNR2-02 | Belkiipodciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego m3 18,144
0210-01 obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem betonu za pomoca
pompy
58 | KNR 13-15 | Deskowanie belek m2 8,228
0706-01
59| KNR2-02 | Belkiipodciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego m3 0,987
0210-01 obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem betonu za pomoca
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
60| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t 0,169
0290-02 elementach budynkow i budowli
61| KNR 2-02u2 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 220,000
0160-01
62| KNR2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - m2 579,000
0616-01 analogia izolacja z folii
63| KNR2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt | m2 579,000
0609-03 styropianowych na sucho
64 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm m2 579,000
pod posadzki zatarte na gtadko
65| KNRO-12 | Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o m2 579-119-65=
1118-08 wymiarach 30x30cm metoda zwyktg 395,000
66| KNRO-16 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow "YTONG" o | m2 508,320
0150-02 grubosci 24cm
67| KNR2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z | m2 388,300
0107-01 bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24cm
68| KNR2-02 | Oktadziny scian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche | m2 273,575
2006-02 tynki gipsowe) na zaprawie na paskach
69| KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m2 273,575
1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
701 KNRO0-23 | Ocieplenie scian budynkow w systemie ROKER przez m2 81,190
2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej
71 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu w systemie ROKER szt 324,760
2613-03 ptytami z wetny mineralnej przymocowanymi za pomoca
tacznikow metalowych
72| KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkow w systemie STOPTER przez m2 339,000
2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych
73| KNRO0-23 | Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER | szt 1 356,000
2612-03 ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg dybli
plastikowych
74| KNR0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu scian m2 339,000
2612-06 budynkow ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
75| KNRO0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy m 13,560
2612-08 ociepleniu scian budynkow ptytami styropianowymi w systemie
STOPTER
76 | KNR0-23 | Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2 339,000
0931-01
77| KNRO0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego m2 339,000
0931-02 ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
78| KNR0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego m2 50,000
0931-04 ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na osciezach o
szerokosci do 30cm
79| KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 389,000
1505-10 zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
80| KNR2-02 | Tynki(gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne Scian o podtozu z m2 1 839,690
2009-02 tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
81 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m2 1 839,690
1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
82| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t 8,867
0290-02 elementach budynkoéw i budowli
83| KNR 13-15 | Deskowanie stropu m2 739,520
0706-01
84 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem | m2 739,520
betonu za pomocag pompy
85| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t 1,304
0290-02 elementach budynkoéw i budowli
86| KNR 13-15 | Deskowanie wienca m2 201,600
0706-01
87| KNR2-02 | Belkiipodciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego m3 18,144
0210-01 obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem betonu za pomoca
pompy
88| KNR 13-15 | Deskowanie belek m2 51,448
0706-01

-80-

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3958 Uzytkownik: Marcin Barto$




Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
89| KNR2-02 | Belkiipodciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego m3 6,174
0210-01 obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem betonu za pomoca
pompy
90| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t 0,673
0290-02 elementach budynkéw i budowli
91| KNR 2-02u2 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 220,000
0160-01
92| KNRO0-16 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow "YTONG" o | m2 183,000
0150-02 grubosci 24cm
93| KNRO0-23 | Ocieplenie scian budynkow w systemie STOPTER przez m2 176,000
2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych
94| KNRO0-23 | Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu w systemie STOPTER | szt 704,000
2612-03 ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg dybli
plastikowych
95| KNRO0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian m2 176,000
2612-06 budynkoéw ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
96| KNRO0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy m 9,400
2612-08 ociepleniu scian budynkow ptytami styropianowymi w systemie
STOPTER
97| KNRO0-23 | Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2 176,000
0931-01
98| KNRO0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego m2 176,000
0931-02 ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na scianach pfaskich i
powierzchniach poziomych
99| KNRO0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego m2 25,000
0931-04 ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mm na osciezach o
szerokosci do 30cm
100 KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 201,000
1505-10 zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
101 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne scian o podtozu z m2 183,000
2009-02 tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
102 KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m2 183,000
1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
103| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t 1,834
0290-02 elementach budynkoéw i budowli
104 | KNR4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupdw m2 220,020
0201-04 prostokatnych
105 KNR2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku m3 14,174
0208-02 deskowanego obwodu do przekroju do 9 z ukladaniem betonu za
pomocg pompy
106 | KNR2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z m2 118,116
2009-02 tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
107 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m2 118,116
1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
108 | KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t 0,386
0290-02 elementach budynkoéw i budowli
109 KNR2-02 | Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9cm z m2 60,000
0218-03 uktadaniem betonu za pomocg pompy
110 | KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z m 12,000
0701-01 katownikow 45x30x4mm na stupkach z katownika 60x40x5mm w
rozstawie 1,5m
111 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm m2 60,000
1102-02 pod posadzki zatarte na gtadko
112 KNR2-02 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej m2 60,000
1118-08 metodg zwykitg
113 | KNR2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - m2 709,000
0616-01 analogia izolacja z folii
114 | KNR2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt | m2 709,000
0609-03 styropianowych na sucho
115| KNRO0-15I1 | Pokrycie dachéw membrang gr 1,5mm m2 709,000
0527-01
116 | KNR2-02 | Obrdébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci| m2 29,500
0506-01 w rozwinigciu do 25cm
117 KNR2-02 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm m 90,000
0508-07 prostokatne w rozwinigciu 40cm
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118 | KNR2-02 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm m 120,000
0510-06 prostokatne w rozwinigciu 40cm

119 Ptotek sniegowy m 90,000

120 | KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1,5m2 m2 20,710
1027-04

121 | KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni m2 5,040
1027-01 do 1,5m2

122 | KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe o m2 63,760
1022-05 powierzchni ponad 1,6m2, fabrycznie wykonczone

123 | KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, pottora i m2 11,340
1022-02 dwuskrzydtowe, fabrycznie wykonczone

124 | KNRO0-19 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad m2 29,120
1023-04 1,0m2

125 KNRO0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 122,920
1023-07 jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2

126 | KNR-W 2-02 | Okna poddaszy potaciowe o powierzchni do 0,50m2 fabrycznie m2 0,200
1016-01 wykonczone

127 KNR 0-19 Montaz witryn m2 27,477
1024-11

128 Wykonanie windy osobowej wraz obrébka szybu kpl 1,000

129 wyposazenie m 11,400
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