
Załacznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział
Grupa 

czynn.
Leśnictwo Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-306   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,18

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-306   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,76

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-311   -x   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,50

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-313   -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,50

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-315   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,60

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-315   -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,20

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-316   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,75

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-331A  -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-331A  -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,40

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-336   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,20

STĘKNICA                                          15-09-2-04-129A  -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 2,10

STĘKNICA                                          15-09-2-04-129A  -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-129   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 1,56

STĘKNICA                                          15-09-2-04-130   -o   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-159   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,23

STĘKNICA                                          15-09-2-04-187   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,15

STĘKNICA                                          15-09-2-04-188   -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,40

STĘKNICA                                          15-09-2-04-61    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,12

STĘKNICA                                          15-09-2-04-65B   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,40

STĘKNICA                                          15-09-2-04-65B   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,60

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-250C  -p   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,56

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-250D  -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,69

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-260   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,55

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,73

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -c   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,95

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,12

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -n   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,25

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-269   -k   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,66

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-270   -i   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,62

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-271   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,30

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-274   -p   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,52

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-277   -y   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,57

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-278A  -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,50

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-280   -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,03

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-296   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,60

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-296   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,81

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-297   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 4,96

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-299   -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 7,47

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-194   -k   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,57

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195A  -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,56

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195A  -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 4,20

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195A  -c   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,30

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195A  -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,60

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195A  -m   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,48

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195   -m   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,53

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195   -n   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,31

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-196   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,20

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-196   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,23

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-237   -s   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,30

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-241   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,90

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-244   -s   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-244   -s   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,75

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-250A  -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 7,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-287   -o   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,22

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-301   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,50

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-306   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 2,19

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-53    -r   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-54    -l   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,72

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,37

STĘKNICA                                          15-09-2-04-64    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,50

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-250C  -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,42

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-234   -m   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,30

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-246   -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,29

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-248   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,20

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-250B  -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,37

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 32,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-121   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,40

STĘKNICA                                          15-09-2-04-161   -j   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-168   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-184   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,50

STĘKNICA                                          15-09-2-04-43    -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-53    -s   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,40

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-291   -t   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,40
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ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-291   -t   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 0,30

STĘKNICA                                          15-09-2-04-168   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 6,60

STĘKNICA                                          15-09-2-04-53    -p   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 19,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-53    -p   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-53    -s   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 3,99

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-291   -t   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 2,33

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-291   -t   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,66

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-246   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 14,25

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-246   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,22

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-246   -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR 15,45

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-246   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,22

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -c   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,30

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,20

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,81

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,31

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -c   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,30

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,01

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,30

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,20

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,81

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -b   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,70

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 16,40

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 17,10

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -b   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,70

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 16,40

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR 13,13

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,70

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 16,40

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -c   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,45

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,90

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,35

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -c   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,45

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,90

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -c   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR 5,89

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,45

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,90

STĘKNICA                                          15-09-2-04-162   -h   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 4,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-162   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,30

STĘKNICA                                          15-09-2-04-162   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,10

STĘKNICA                                          15-09-2-04-162   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 7,86

STĘKNICA                                          15-09-2-04-162   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 4,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-162   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 11,30

STĘKNICA                                          15-09-2-04-162   -h   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-162   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,30

STĘKNICA                                          15-09-2-04-48    -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-48    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-48    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,39

STĘKNICA                                          15-09-2-04-48    -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-48    -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-48    -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,90

STĘKNICA                                          15-09-2-04-48    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,90

STĘKNICA                                          15-09-2-04-48    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,90

STĘKNICA                                          15-09-2-04-48    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,90

STĘKNICA                                          15-09-2-04-48    -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,90

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 21,50

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,05

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,90

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 27,45

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,59

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,50

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,05

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,90

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 19,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,50

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,05

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,90

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-293   -a   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,81

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-293   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,15

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-293   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,93

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-293   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,89

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-293   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 6,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-293   -a   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,81

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-293   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,08

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-293   -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,81

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-293   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,15

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-293   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,93

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,52

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,52

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 8,52

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,52

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-233   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,24

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-233   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,81

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-233   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,05

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-233   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,05

HOD

MA-PORZ

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ



WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-233   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,24

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-233   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,81

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,74

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,74

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,74

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,74

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,43

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,22

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,65

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,65

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,38

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,22

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -i   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,43

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,22

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-242   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,22

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-242   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,22

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-242   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,22

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-242   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,22

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-243   -s   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,48

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-243   -s   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,96

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-243   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,44

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-243   -s   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 11,44

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-243   -s   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,48

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-243   -s   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,96

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,40

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,10

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,90

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR 5,22

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,80

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,10

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,40

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,65

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,77

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,42

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,42

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,65

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,77

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -i   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,20

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,70

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,40

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -i   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,20

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,20

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,20

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -i   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,70

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-300B  -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-305   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-306   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-311   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-312   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-313   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,79

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-313   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,83

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-314   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-316   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-317   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,41

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,21

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -i   -00 KOSZ-K2  Wykaszanie chwastów w uprawach 2 HA 0,21

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-334   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,44

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-334   -f   -00 KOSZ-K2  Wykaszanie chwastów w uprawach 2 HA 0,44

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-334   -f   -00 ZARN30-50 usuwanie żarnowc.30-50% pokryc 1 HA 0,50

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-337   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-337   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-339   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,19

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -b   -00 KOSZ-K2  Wykaszanie chwastów w uprawach 2 HA 0,19

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-343   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-343   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

STĘKNICA                                          15-09-2-04-124   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-159   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30

STĘKNICA                                          15-09-2-04-163   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,60

STĘKNICA                                          15-09-2-04-164   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-164   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

STĘKNICA                                          15-09-2-04-164   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

STĘKNICA                                          15-09-2-04-168   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

STĘKNICA                                          15-09-2-04-183   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,38

STĘKNICA                                          15-09-2-04-183   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

STĘKNICA                                          15-09-2-04-184   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

STĘKNICA                                          15-09-2-04-184   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

HOD

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

PIEL



STĘKNICA                                          15-09-2-04-185   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-185   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-188   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,90

STĘKNICA                                          15-09-2-04-188   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

STĘKNICA                                          15-09-2-04-189   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

STĘKNICA                                          15-09-2-04-31    -c   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

STĘKNICA                                          15-09-2-04-31    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-40    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-47    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

STĘKNICA                                          15-09-2-04-48    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

STĘKNICA                                          15-09-2-04-48    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

STĘKNICA                                          15-09-2-04-49    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

STĘKNICA                                          15-09-2-04-54    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-54    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-258   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-259   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-259   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-260   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-260   -k   -00 ZARN30-50 usuwanie żarnowc.30-50% pokryc 1 HA 0,60

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-262   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-263   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,75

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-264   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-267   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-269   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-271   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-272   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-274   -j   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-278   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-278   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-278   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-279   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-280   -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-280   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-280   -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-291   -hx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-291   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-293   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-294   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-297   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195A  -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-196   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-196   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,65

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,56

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,15

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-233   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,15

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-233   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-234   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,64

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-239   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-239   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-241   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-242   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-243   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-243   -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,35

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-245   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-245   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-245   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-246   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-248   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,88

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-248   -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,87

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-248   -z   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,52

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-249   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-249   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,19

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-250B  -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,89

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-282   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-287   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-287   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-116   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-116   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-116   -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-116   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-31    -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60

STĘKNICA                                          15-09-2-04-31    -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,60

STĘKNICA                                          15-09-2-04-31    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

STĘKNICA                                          15-09-2-04-31    -g   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,20

STĘKNICA                                          15-09-2-04-31    -g   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 1,20

STĘKNICA                                          15-09-2-04-31    -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

STĘKNICA                                          15-09-2-04-31    -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-271   -n   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

POPR

HOD

PIEL



ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-271   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-271   -n   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-271   -n   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  4 TSZT 1,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-271   -n   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-183   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,20

STĘKNICA                                          15-09-2-04-183   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,20

STĘKNICA                                          15-09-2-04-183   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,20

STĘKNICA                                          15-09-2-04-183   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,20

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -b   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 3,08

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,08

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -b   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 3,08

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,08

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-244   -s   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,29

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-244   -s   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,85

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-244   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,14

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-244   -s   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 8,14

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-244   -s   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR 6,20

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-244   -s   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,22

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-244   -s   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,29

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-244   -s   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,85

N-ZNDN NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  ZB-NASDB Zbiór nasion dęba             1 KG 10,00

N-ZNGOSP STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 20,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-48    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 4,88

STĘKNICA                                          15-09-2-04-48    -g   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 6,10

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 4,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-259   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 4,48

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-259   -h   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 5,60

STĘKNICA                                          15-09-2-04-188   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,25

STĘKNICA                                          15-09-2-04-188   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 6,25

STĘKNICA                                          15-09-2-04-64    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,04

STĘKNICA                                          15-09-2-04-64    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 5,21

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-270   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,88

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-270   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 4,44

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-291   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,93

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-291   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 9,67

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-291   -t   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,14

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-291   -t   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 5,74

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 25,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 8,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 60,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-196   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-196   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-196   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-245   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-245   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-245   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 1,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 WYK PALIK wykonanie palików             1 TSZT 1,20

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -o   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    2 TSZT 0,40

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -d   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 1,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -d   -00 WYK PALIK wykonanie palików             1 TSZT 1,50

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -d   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    2 TSZT 0,50

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -i   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 1,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -i   -00 WYK PALIK wykonanie palików             1 TSZT 1,20

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -i   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    2 TSZT 0,40

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-293   -a   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie     1 H 2,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-293   -a   -00 WYK PALIK wykonanie palików             1 TSZT 0,45

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-293   -a   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki    1 TSZT 0,15

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 50,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 50,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-314   -f   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,96

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-314   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,96

O-SMIECI

O-SPALGAŁ
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POPR-NAT

NAS

OCHRL

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-KONTRU

O-PALIK

O-POZ

HOD



NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-339   -b   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,57

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-339   -b   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,57

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -h   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,91

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-341   -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,91

STĘKNICA                                          15-09-2-04-116   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,30

STĘKNICA                                          15-09-2-04-182   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,50

STĘKNICA                                          15-09-2-04-183   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,50

STĘKNICA                                          15-09-2-04-184   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-188   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,90

STĘKNICA                                          15-09-2-04-31    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-55    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-260   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-260   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-262   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-262   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-269   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-269   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-272   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-272   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-291   -hx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-291   -hx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

STĘKNICA                                          15-09-2-04-124   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 6,40

STĘKNICA                                          15-09-2-04-161   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,60

STĘKNICA                                          15-09-2-04-162   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,80

STĘKNICA                                          15-09-2-04-163   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,50

STĘKNICA                                          15-09-2-04-163   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-164   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,20

STĘKNICA                                          15-09-2-04-165   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,60

STĘKNICA                                          15-09-2-04-168   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-188   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-31    -c   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,72

STĘKNICA                                          15-09-2-04-40    -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-48    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,50

STĘKNICA                                          15-09-2-04-54    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-274   -j   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,60

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-278   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,20

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-278   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-278   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,80

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-279   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,60

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-194   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,74

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-196   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 2,96

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-196   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,30

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-241   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,80

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-242   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,90

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-242   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,70

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-245   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,98

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-245   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,90

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-246   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,30

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-248   -t   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,70

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-248   -z   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,84

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-249   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,26

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-249   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,38

P-BAZA STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

P-INFO STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-115   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-115   -b   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 6,60

STĘKNICA                                          15-09-2-04-31    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 6,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-276   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,36

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-242   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 2,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 6,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 24,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 3,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 3,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -bx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-311   -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-311   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-320   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-320   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-329   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-329   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-330   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-330   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-334A  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-334A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00
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NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-336   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-336   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-250D  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-250D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-260   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-260   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-270   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-270   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-280   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-280   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-296   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-296   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-297   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-297   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-299   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 155,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-299   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 155,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-194   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-194   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195A  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-237   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-237   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-282   -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-282   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-281   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 534,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-281   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 534,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-295   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 268,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-295   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 268,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -t   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 121,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 155,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 121,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-321   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 155,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-121   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 34,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-121   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-121   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 34,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-121   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-250C  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-250C  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-250C  -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 152,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-250C  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 152,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-272   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 50,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-272   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-272   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-286   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 405,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-286   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 405,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       1 M3 30,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 55,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 50,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 50,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 50,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 169,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 169,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 476,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 476,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00
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STĘKNICA                                          15-09-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-300B  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-300B  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-300   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-300   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-302   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 155,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-302   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 155,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-305   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-305   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-307   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-307   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-308   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-310   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-310   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-311   -ax  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-311   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-315   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-315   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-315   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-315   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-317   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-317   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-331   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-331   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-331   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-331   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-335   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-335   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-335   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-335   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-337   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-337   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-338   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-338   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-342   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-342   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-117   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-117   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-126   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-126   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-128A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-128A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-182   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 117,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 117,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-182   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-187   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-31    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-31    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-33    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-33    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-33    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-33    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-33    -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-33    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-33    -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-33    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-250D  -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-250D  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-256   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 154,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 154,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-262   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-262   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-267   -ax  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-267   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-267   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-267   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-268   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-269   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-269   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-271   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-271   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-273A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-273A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-273A  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-273A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00
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ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-273A  -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-273A  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-274   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-274   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-276A  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-276A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-277   -c   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-277   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-277   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-277   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-277   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-277   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-277   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-277   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-279   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-279   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-280   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-280   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-280   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-280   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-281   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-281   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-281   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-281   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-281   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 112,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-281   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 112,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-290   -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-290   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-294   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-294   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-194   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-194   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195B  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195B  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195B  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 164,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 164,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 70,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 32,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 32,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-232   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-233   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-233   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-233   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-235   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-236   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-236   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-236   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-236   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-237   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-237   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-237   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-237   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-238   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-238   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-240   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-242   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-242   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-243   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-243   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-243   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-243   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-244   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-244   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-247   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-247   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-248   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

TPP

POZ



WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-248   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-248   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-248   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-248   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-248   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-250   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-250   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-251A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-251A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-251   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-251   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-251   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 113,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-251   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 113,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-282A  -b   -02 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-282A  -b   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-282A  -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-282A  -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-282A  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-282A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-282A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-282A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-287   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-287   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-311   -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-311   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-314   -h   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-314   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-320   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-320   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-324   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-324   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-325   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

NOWA WIEŚ                                         15-09-1-08-325   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-122   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-124   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 127,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 127,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-188   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-188   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-52    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

STĘKNICA                                          15-09-2-04-52    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-269   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-269   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-271   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-271   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-272   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-272   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-281   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-281   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195A  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-195A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-241   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-241   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-244   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-244   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-245   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-245   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-251   -hx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

WRZEŚCIE                                          15-09-2-07-251   -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-281   -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-281   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-281   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-278   -b   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-278   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

ŁEBIEŃ                                            15-09-2-06-278   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

TPP

TWP

UTRZ

UT-PARK

UT-TURYST

POZ


