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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 1

Kod cPv 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i1 skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako$ci
bhp — bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Minsku
Mazowieckim”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania b¢dg spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) sporzadzonymi dla obiektu z
pkt. 1.1.

14. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

14.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

142. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

143. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.44. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub wurzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢sci przedmiotow sktadajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.

14.5. obiekcie  malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

147.  budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

148. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

-4 -



1.49.

1.4.10.

14.11.

14.12.

14.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczegcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia W
zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiarOw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, sluzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaré6w podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
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1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rdézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegblowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrolg jakos$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,.dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktoére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym  realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy

realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu
dokumentacji projektowej i SST.

1.52. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3.  Zgodno$¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowiag zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

¢) Chroni¢ drzewa w obrebie przekazanego placu budowy i wzdhuz wyznaczonej drogi dojazdowej

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2)  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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¢) mozliwos$cia powstania pozaru.
3) Prace realizowane bg¢da na terenie parku miejskiego w zwiagzku z tym wykonawca obowigzany jest przestrzegac
regulaminu parku i uzyskaé¢ zgod¢ na wjazd na teren parku

4) Wykonawca naprawi wszelkie szkody powstale na ternie parku w zwigzku z prowadzonymi pracami lub pokryje
koszty ich usunigcia

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wijazd na tern Muzeum moze odbywac si¢ wylacznie srodkami transportowymi o tonazu uzgodnionym z zarzadca
Muzeum, lub stronami trzecimi.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzagdowe;j,
ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementoéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawianych materiatow :
deklaracje wlasciwosci uzytkowych, odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagltych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako§ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Nie przewiduje si¢ pozyskiwania materiatéw pochodzenia miejscowego

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszelkich zgbéd od osob trzecich na dojazd do budowy $rodkami
transportowymi , jezeli zajdzie taka konieczno$¢.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i1 organizacji montazu (dla elementow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

52.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.22. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

5.23. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.
524. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie roboét zgodnie z dokumentacja projektowg SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
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organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementdw robot,

system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
Z UMOW3.

Inspektor nadzoru be¢dzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach
dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialdéw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez  Wykonawce, bedzie ocenia¢  zgodno$¢  materiatbw 1 robot z  wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty 1 deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2 Posiadajg deklaracje wlasciwosci uzytkowych

3. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zaltaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
» datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
e terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

*  przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw jezeli umowa naktada obowiazek jej prowadzenia stanowi, dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postgpu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
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ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilos$ci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okres§lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi 1 zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czgsciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

NOoO O~ WN
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8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktdre ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji i rekojmi.

Odbiodr po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne
Podstawg platnosci jezeli umowa nie stanowi inaczej, jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
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* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(@)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c)  oplaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,

(b)  utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

9.23.  Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@)  usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

924. Koszt budowy, utrzymania i  likwidacji  objazdow,  przejazdow i  organizacji  ruchu
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia r. - Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2022 poz 1710 z 22 lipca
20221 ).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz 2057, z
05.09.2022).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U 2000. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r, poz. 1693).

102.  Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnoS$ci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
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10.3.

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR- 2

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45111200-0
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I  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Minsku Mazowieckim”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I-1T),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

C) zasypanie wykopow,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, zawierajaca :
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podloza gruntowego,
- szczegblowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.42.  Glgbokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy ziemi
urodzajne;.

1.43.  Wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.44.  Wykop éredni - wykop, ktérego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymalo$¢ na Sciskanie Re
ponad 0,2 Mpa; wymaga
uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.47. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8.  Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
polozone poza placem budowy.

1.49. Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

Is=Pd/Pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m ),
pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre§lona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m).
1411.  Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszezalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1412.  Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
techniczne;j:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru



budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik  budowy - osoba  wyznaczona przez  Wykonawce, upowazniona  do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu W sprawach realizacji
kontraktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikoéw;
wpisy w ksiazki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdéw oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , ST Wymagania ogodlne , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Do zasypania wykopdw uzyty zostanie grunt rodzimy i piasek dowieziony na teren budowy zgodnie z
zaleceniami Konstruktora
Do wykonania podktadu pod posadzki nalezy stosowac piaski zwykte.
W przypadku pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow 1 odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogoélnych lub szczegdétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjg¢te z terenu wykopoéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$é do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woweczas, gdy stanowiag nadmiar obj¢tosci robdt ziemnych. i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie begdac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg na
odktad. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawecy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ po6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastgpujacego sprzgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot , wlasciwosci przewozonych materiatow, oraz sa zgodne z uzgodnieniami z
zarzadca parku
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow
Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru b¢da wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z dokladno$cia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm.

Roznice w stosunku do projektowanych rz¢dnych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata.
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Maksymalna glgboko$¢ nierdwno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrowa

5.3. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowanymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow pod budowe obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é¢ rzgdnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacymi do gornej krawedzi wykopu na szerokos$ci rownej 3-krotnej glgbokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatow , oraz mie¢ spadki umozliwiajace odpltyw wod
opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikéw

5.5. Postepowanie w wypadku przeglgbienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjgcia odpowiednich
decyzji.

5.6. Odwodnienia robot ziemnych

Obowiazkiem wykonawcy jest odwodnienie wykopu wraz z dobraniem odpowiednich urzadzen odwadniajacych
i przyjecia odpowiedniej dla wystepujacych rzeczywistych warunkéw wodnych metody odwodnienia.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, Wykonawca powinien, o
ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkow odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédla wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.8. Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Zasypanie wykopu powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatdw budowlanych
i $mieci.
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Uktladanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci uzaleznionej od uzytego do
zagoszczenia sprzetu.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg. dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is =0,95 wg proby Proctroa
Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonywane w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j .

5.9. Podktad pod posadzki

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych
i $mieci.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu, powinna by¢ stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podkladu wg. dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg proby
normalnej Proctroa

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo§¢ srodkoéw transportu oraz

urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca be¢dzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2 zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma
* aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
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objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwrocic na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp Badana cecha Minimalna czgstotliwosci badan i pomiarow

1 Pomiar tasmg szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomica lub

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego .
wykop g niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 Pomiar szerokos$ci dna wykopu

Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podluznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2.  Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3.  Rzedne wykopu ziemnego
Rzgdne wykopu ziemnego nie mogg rozni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4.  Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. RoOwnos¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6.  Rownosc skarp
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac¢ + 10 cm.
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6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jes$li materiaty, nie spetlniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i1 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego
wplywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dhugos$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej.
Objetosci bedg wyliczone w m  jako dhugo$¢ pomnozona przez §redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie
rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach
przed ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objgtosci na jednostkach transportowych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czgsci robodt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6ét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2 szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupehlniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

5 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wilascicielom
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urzadzen,
9 geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupeklniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Jezeli w umowie nie okreslono inaczej podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
*  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) opfaty dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj¢ tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
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[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR- 3

PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA
kod CPV 45262310-7
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1. WSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. .
wBudowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Minsku Mazowieckim”

12. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

13. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynku ustugowo-produkcyjno- handlowym.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrola jakosci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, stupdw, plyty stropowej , belki, podciagi,
wience.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2

RB500
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2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j
Prety okragle Zebrowane ze stali gatunku RB500 o nastgpujacych parametrach:

- $rednica prgta w mm 6-40
- granica plastycznosci fi (min) w MPa 500
- wytrzymato$¢ na rozcigganie f; (min) w MPa 550
- wydhluzenie (min) w % >2,22
- zginanie do kata 60° brak peknigc i rys w ztaczu

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne goltym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1992-1-1: 2008
Eurokod 2 .

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przy wieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wiazki) muszg znajdowac si¢ nast¢pujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;j.

22. Drut montazowy

Do montazu pre¢tdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
23.  Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obshugi. Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak przykltadowo oslony zegbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

52.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
522. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
523. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
524. Cigcie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.
525. Odgigcia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d
dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o Srednicy d
< 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednocze$nie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i prgtdow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i1 odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
53.1.  Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
musi by¢ zgodna z podanymi w projekcie lecz nie mniej niz:
- 0,05 m - dla zbrojenia glownego fundamentéw i podpér masywnych,
- 0,025 m - dla pretow glownych stropow,
- 0,02 m - dla zbrojenia gtdwnego, belek, pociagdbw, gzymsow,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
53.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
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Skrzyzowania pretdéw nalezy wigzaé drutem wigzalkowym, zgrzewaé lub laczy¢é tzw. shupkami
dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do 12
m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa

oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy

- sprawdzenie wymiar6w wg normy ,

- sprawdzenie masy wg normy ,

- proba rozciggania wg normy

- proba zginania na zimno wg normy
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobraé¢ z

réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarobw w zakresie cigcia, gigeia 1 rozmieszczenia zbrojenia

podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugos$¢ preta migdzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladnoscia: +1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w

przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gltéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

- rdznica w rozstawie migdzy pretami gtownymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w

dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
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8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

8.2.1.  Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2.  Zakres robot

Zakres robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa
- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robdét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezb¢dnych czynnikoéw produkcji,

- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza ST wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy

normy PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czg¢$ 1-1 : Roboty
ogo6lne i reguty dla budynkow

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR-4

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
kod CPV 45262300-4
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I. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych , podtozy pod posadzki, posadzek betonowych
oraz konstrukcji zelbetowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. . ,,Budowa straznicy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Minsku Mazowieckim”

12. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych, podbetonow (podklady betonowe) oraz posadzek betonowych w budynku . SST
dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchionac beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato§¢ gwarantowanag Rb w MPa.

Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb - wytrzymato$¢ (zapewniona z

95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jakoSci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

Beton do wbudowania dostarczany z betoniarni wytworzony w specjalistycznych weztach betoniarskich.

Beton
Klasy betonu do wbudowania wg PN-EN206-1:

- podtoza pod fundamenty - C8/10 (B10)

- ptyta fundamentowa C25/30 W8 (B30)

- stupy C25/30 (B30)

- stropy, wience, wylewki - C25/30 (B-30)

- podbudowy pod posadzki parteru - C8/10 (B10)

- posadzka garazu C25/30 (B30) posadzkowy

Beton do konstrukcji budynku musi spelnia¢ nastgpujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wigkszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowe;j ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:
- wartos$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartos$ci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

- wartos$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarzni¢ciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie mogg przekraczaé:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie
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wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15sC,
- 70 min. - przy temperaturze +20sC,
- 30 min. - przy temperaturze +30sC.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejno$¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymaganag wielko$é
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzgtu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie 1 podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktoéry moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i $cianach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami
wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowac wibratory
wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wglgbne stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy nie
wickszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokoscii od 1 0 do
1 5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
Iuznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ po6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Spadki posadzki betonowej wykona¢ zgodnie z projektem z tolerancjami okreslonymi polskimi
normami

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5sC,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomocag mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15sC 1 wyzszej Dbeton nalezy polewa¢é w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co
najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- posadzki betonowe powinny by¢ zatarte zacieraczkami stalowymi,
- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- r1o6wno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyré6wnaé za pomoca
tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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Przy wykonywaniu posadzki betonowej nalezy wykona¢ szczeliny pozorne zgodnie z projektem w
zaleznosci od :

- uktadu konstrukcji budynku,
- planu zagospodarowania budynku

Do wypehienia szczelin dylatacyjnych proponuje si¢ masy na bazie zywicy epoksydowej - Plastikol
18 i poliuretanowe trwale elastyczne - Plastikol 19, Compakta PU-SG , firmy Deiterman

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowe;j
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzglgdniaé:
- szybko$¢ betonowania,
- sposob zaggszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,
- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,
- wykazywaé odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg¢s¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowaé potaczenia na piodro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan
belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probkana 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.
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W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymaltosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pbézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow betonu, sposobu uktadania i
zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym Iub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-
B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang parti¢
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowe;j,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgsto$¢ badania
wedlug
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowe;j
jw. Konsystencja Jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiang robocza
Jw. Zawarto$¢ jw. Jjw.
powietrza
Badanie betonu 1)  Wytrzymatos¢  na [J-W. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
$ciskanie na probkach kazdej partii betonu
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Jjow. 2) Wytizymatos¢ na |PN-B-06261 W przypadkach technicznie

Sciskanie — badania [PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
j-w. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty,

3 razy w okresie wykonywania
konstrukeji i raz na3 5000 m* betonu

Jow. 4) Mrozoodpornosé¢ Jow. Jow.

J.W. 5) j.W. j.W.
Przepuszczalnos¢  wody

6.2.1. Tolerancja wykonania

Wymagania og6lne

- Rozroéznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem: zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

a) innych typoéw odchylen, ktéore powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami
podanymi w normie, tgcznie z okre§lonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi,

b) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukcji.

- Doktadno$¢ pomiaré6w odchylek geometrycznych powinna by¢ okreSlona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowacé wartos$ci réznoimienne w
stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania
elementow konstrukeji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3.  Fundamenty (lawy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢
wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Shupy i $ciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
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+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania shupow i Scian
w planie w stosunku do stupéw i $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy L <30 m,

+0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomi¢dzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie stupa lub Sciany pomigdzy poziomami przylegltych
kondygnacji nie powinno by¢ wicksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belkiiptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi¢gdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku
do poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi <20 m,
+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m <Hi < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje
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- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno
by¢ wigksze niz:
+ 0,04 1i Iub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i
dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, +
0,02 i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretow nie powinno by¢
wicksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 6.2.8.

Otwory 1 wktadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest
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- 1 m® (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu dla wykonania fundamentdéw, stupéw, wiency, belek
nadprozowych

- 1 m? ( metr kwadratowy) dla podktadéw pod posadzi i fundamenty, posadzki oraz ptyty stropowe;.

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosdéw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa szczegodtowa specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt betonowych i spelieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i1 usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,

- wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych.

10. PRZEPISY
ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
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PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statos$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, =zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci

chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartoSci

alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytlow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik
ksztaltu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie

gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostalosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm

metoda wersenianowa

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczng.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkdw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna

PN-C-04628/02 Woda i Scicki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogoélnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
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PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i glowne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogblne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienie
jakosci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR- D

ROBOTY MURARSKIE
kod CPV 45262520- 2
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murarskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. . ,,Budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Minsku Mazowieckim”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- Scian z pustakow z betonu komoérkowego  gr 24 cm  na zaprawie klejowej

- Kominéw wentylacyjnych z pustakoéw wentylacyjnych na zaprawie cementowo- wapiennej SMpa

- Scianek dziatowych gr 12 cm z pustakoéw z betonu komérkowego  klejowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360,

z p6zniejszymi zmianami).

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby $cienne

2.2.1 Bloczki z betonu komoérkowego gr 24 cm
Wymiary s = 240 mm, h =199 mm, 1 = 599 mm
Wytrzymato$é na $ciskanie 4 [N/mm?

Klasa gestosci 600 kg/m’.

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej A - 0,16 W/mK.

2.2.2. Bloczki z betonu komérkowego gr 11,5 cm
Dane techniczne

Wymiary s = 11,50 mm, h =199 mm, 1 = 599 mm
Wytrzymato$é na $ciskanie 4 [N/mm?

Klasa gestosci 600 kg/m’.

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej A - 0,16 W/mK.

2.2.3. Pustaki wentylacyjne
Wykonane z betonu lekkiego
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Wymiary s =250 mm, h =330 mm, | = w zaleznoS$ci od ilosci kanaldéw wentylacyjnych
Wytrzymato$é na $ciskanie >3 [N/mm?”

2.3. Zaprawa cienkowarstwowa do bloczkéw z betonu komérkowego
Dane techniczne

Uziarnienie 0-1,2 mm

Wytrzymato$é na $ciskanie - 5 [N/mm?!

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej A - <0,47W/mK.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogodlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatlowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazegbione koncowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, lacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z betonu komérkowego

Przy murowaniu $cian z bloczkow z betonu komorkowego nalezy stosowac nastgpujace zasady:

- murowanie kazdej §ciany rozpoczyna si¢ od ulozenia na fundamencie poziomej izolacji przeciwwilgociowe;j.

- wysunigcie bloczkow poza lico Sciany fundamentowej nie powinno przekraczaé 1/3 szeroko$ci muru.

- kolejne warstwy bloczkoéw muruje si¢ na zaprawie do cienkich spoin naktadanej przy pomocy systemowe;j
kielni

- przestrzega¢ prawidtowego wigzania z zachowaniem zasady mijania si¢ spoin w dwoch kolejnych warstwach
muru co najmniej o 8 cm,

- przed natozeniem zaprawy na bloczki nalezy ich powierzchnie wyréwnac paca do szlifowania, a nastgpnie
oczysci¢ z pytu

-jezeli bloczki maja polaczenie na pidro i wpust — zaprawag wypehnia si¢ tylko spoiny poziome. Spoiny pionowe
wypehnia si¢ jedynie w miejscach, w ktérych nie ma potaczenia na piéro i wpust, np. w narozach oraz nad
nadprozami.

- aby dodatkowo wzmocni¢ potaczenie elementdw, w narozach $cian stosuje si¢ taczniki LP 30, umieszczajac je
na styku bloczkow.

- Sciany konstrukcyjne jednej kondygnacji wykonywaé z eclementéw jednakowej odmiany i klasy i na
jednakowej zaprawie wznoszac je rownomiernie,

- §ciany podtuzne i poprzeczne wykonywac rownoczesénie, z odpowiednim ich przewigzaniem

Roboty wykonywa¢ zgodnie z PN-68/B=10024
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6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty Scienne

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i pegknigé,

- odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury nie spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 6 3
— na wysokosci kondygnacji 20 10
— na catej wysokos$ci 6 30

Odchylenia kazdej warstwy od

poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia wymiarow otworow w
$wietle o wymiarach:

do 100 cm

szeroko$¢ +6, -3 +10, -5
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +6, -3 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — m*m?* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

(1) dokumentacja techniczna,

(2) dziennik budowy,

(3) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
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(4) protokéty odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,

(5) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

(6) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

(7) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Jezeli w umowie nie okreslono inaczej ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

—ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

—uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10024 Roboty murowe — mury z drobnowymiarowych elementéw autoklawizowanych .

PN-EN771-3 — Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 3 :Elementy murowe z betonu
kruszywowego ( z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN771-4 — Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 4 :Elementy murowe z betonu
autoklawizowanego

PN-EN 998-2:2012 — Wymagania dotyczace zapraw do murowania — Czg$¢ 2 : Zaprawy murarskie

PN-EN 772-7:2000 Metody badan elementéw murowych. Okreslenie absorpcji wody przez elementy murowe
ceramiczne stosowane w warstwach odpornych na wilgo¢, za pomoca gotowania wody

PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow. Czegsé 1:

Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki 1 wsporniki

PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow. Czgs¢ 2:

Nadproza

PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow. Czgs¢ 3:

Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow. Czes¢ 2:

Okreslenie no$nos$ci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych

PN-EN 846-3:2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw Czes¢ 3: Okreslenie

nosnosci na $cinanie potaczen spajanych prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych

PN-EN 846-4:2003 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow. Czes¢ 4:

Okreslenie nosnosci oraz zalezno$ci obcigzenie-odksztatcenie listew kotwigcych

PN-EN 846-5:2002 Metody badan wyroboéw dodatkowych do wznoszenia murow. Czgs¢ 5: Okreslenie

no$no$ci na rozcigganie i §ciskanie oraz sztywnos$¢ kotew murowych (badanie na probcee sktadajacej si¢ z dwoch
elementéw murowych)

PN-EN 846-6:2002 Metody badan wyroboéw dodatkowych do wznoszenia murow. Czgs¢ 6: Okreslenie

nosnosci na rozcigganie i Sciskanie oraz sztywnosci kotew murowych (badanie jednostronne)

PN-EN 846-7:2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes¢ 7: Okreslenie

nosnos$ci na $cinanie oraz sztywnos$¢ kotew i tacznikow (badanie na prébee skladajacej si¢ z dwoch elementow
murowych)

PN-EN 846-13:2003 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia murdéw. Czes¢ 13:

Okreslenie odporno$ci powlok organicznych na uderzenie, $cieranie oraz korozje

PN-EN 1052-1:2000 Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-EN 1052-2:2001 Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymato$ci na rozciaganie przy zginaniu

PN-EN 1052-3:2003(U) Metody badan muréw. Cz¢$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci na

$cinanie

PN-EN 1052-4:2002 Metody badan murow. Czg¢s¢ 4: Okreslenie wytrzymatosci na §cinanie muru z

warstwa izolacji przeciwwodnej

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia (poprawki PN-B-
03002:1999/Ap1:2001; PN-B-03002:1999/Az1:2001;

PN-B-03002:1999/Az2:2002)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nr6

Kod CPV 45223500-1
ZELBETOWE ELEMENTY PREFABRYKOWANE
— STROPY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i montazu
prefabrykatéw zelbetowych w ramach inwestycji pn: . ,,Budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Minsku
Mazowieckim”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
montaz prefabrykatow zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru

2. MATERIALY

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane
.Poszczegoblne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest).

2.1. Plyty kanatowe sprezone typu SPK

2.1.1. Charakterystyka ptyt

- Szerokos¢ ptyt 70, 120 cm

- grubos¢ plyt 20 cm

- dlugos¢ rzeczywista ptyt 330, 8101 840 cm
- §rednica kanatow 12,5 cm

3. SPRZET
Plyty stropowe uklada si¢ przy uzyciu zurawia samochodowego, samojezdnego lub wiezowego w zaleznosci
od przejetej technologii montazu. Ponadto uzywane sg :
- drazki montazowe,
- zawiesia
- - trawersy
- niwelatory

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Elementy prefabrykowane transportowane sa samochodami. Samochody musza by¢ przystosowane do
przewozenia prefabrykatow, zapewniajac ich niezniszczalno$¢, stateczno$¢ 1 nieprzesuwalno$¢ w czasie
transportu.
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Zatadunek, przetadunek i wyladunek wykonuje si¢ za pomoca zurawi, samochodowych, gasiennicowych,
torowych lub suwnic.

Belki i ptyty moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej , stopka w potozeniu dolnym ( nadproza) ,
rownolegte do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem

Sktadowanie ptyt stropowych wstepuje w przypadku gdy nie mozna zorganizowa¢ tzw. montazu z "kol". Polega
on na tym, ze zuraw montazowy bierze elementy do wbudowania wprost ze srodka przewozowego.

Stosy prefabrykatow uktada si¢ na podktadach, a nie bezposrednio na ziemi. Przyjmuje si¢ zasade, ze elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji pozniejszej pracy. Pomiedzy uktadanymi elementami w stosach nalezy
stosowac przektadki. Przektadki powinny by¢ umieszczone doktadnie jedna nad druga w linii pionowej, jak
najblizej miejsc

przewidzianych na podpory elementow w konstrukcji. Grubos¢ podktadek powinna by¢ wigksza od wysokosci
wystajacych uchwytdw montazowych. Maksymalnie w stosie moze znajdowac si¢ 10 ptyt

Belki nadprozowe nalezy skladowa¢ na réwnym podtozu , na podkladkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dlugosci od ich koncoéw. Nastgpne warstwy uktada¢ na podktadkach
umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdt zwigzanych z prefabrykacja wg SST nr. 3 Roboty zbrojarskie i SST nr. 4 Roboty
betoniarskie.

5.1. Ptyty stropowe kanatowe

Montaz ptyt stropowych obejmuje nastepujace czynnosci:

- Wyznaczenie potozenia elementu

- przygotowanie zlaczy, podwieszenie elementu na hak zurawia ,

- Wiasciwy montaz,

- wykonanie ewentualnych ztaczy

Plyty sa podnoszone za pomoca zawiesi belkowych lub ramowych. Belki podnosi si¢ petami, zawiesiami dwu
ciggnowymi lub belkowymi. Ptyty stropowe podwiesza si¢ na haku Zurawia poziomo i naprowadza w miejsce
wbudowania za pomoca dragéw montazowych. Mozna tez zawieszaé je ukos$nie w ten sposob, aby opuszczone
oparly si¢ najpierw jedna strona. Ulatwia to naprowadzanie elementu we wlasciwe potozenie. Dla zapewnienia
rownomiernego podparcia plyty na calej ptaszczyznie oporowej plyty uklada si¢ na Scianach na warstwie
zaprawy. Przy $cianach nalezy ustawi¢ rygi na ktorych opieraja si¢ ptyty do chwili uzyskania wytrzymatosci
przez beton wieficy. Poziom ryg jest wyzszy od poziomu $cian na ktérych opieraja sig rygi. Sciany wyréwnuje sie
zaprawa ktora wypetnia przestrzen pomigdzy ptyta a §ciana zapewniajac ptycie rownomierne podparcie.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg. wymagan podanych w punkcie 2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest:
- 1 szt wbudowanych ptyt stropowych
- 1 mb wbudowanej belki nadprozowe;j

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
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Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa szczegdtows specyfikacjg techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.

9.1 Cena jednostkowa
Podstawg ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadpréz lub 1 szt ptyty stropowej
kanalowej, ktora obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatow gotowych do
wbudowania.
Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkc;ji,
- wykonanie deskowan oraz rusztowania z pomostem,
- sprowadzeni sprzetu niezb¢dnego do montazu elementow
- wbudowanie elementu
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,
- rozbiodrke deskowan, rusztowan i pomostow,
oczyszczenie  stanowiska pracy i usuniecie, bedacych  wlasnoscia Wykonawcy, materiatlow
rozbiorkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR- 7

kod CPV 45261210-9

POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu materialami bitumicznymi
Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania i odbioru pokrycia dachu
w ramach zadania inwestycyjnego pn. . ,,Budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Minsku
Mazowieckim”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot dekarskich przewidzianych Opisie Technicznym.

1.3. Zakres robét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot dekarskich:
- pokrycie papa termozgrzewalna dachu
- pokrycie systemowe dachu z blachy powlekanej ptaskiej na rabek stojacy
- wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekane;j
- wykonanie odwodnienia dachu z rynien i rur spustowych z blachy powlekane;j
Specyfikacja Techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych, oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

2.2. Papy

2.2.1. Papa wierzchniego krycia

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS o grubosci nie mniejszej niz 5 mm posiadajaca
aprobatg jak NRO w systemowych pokryciach dachowych

2.2.2. Papa podktadowa termozgrzewalna
Papa podktadowa o grubo$ci nie mniejszej niz 3 mm posiadajgca aprobate jak NRO w systemowych pokryciach
dachowych

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w
odleglosci, co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.

2.3.  Blachy plaskie:
a) blacha powlekana do obrobek detali dachowych.
blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
Grubo$é powtoki cynku wynosi min. 275 g/m?”.
Grubos$¢ powtoki Poliester : 25mm
Grubos¢ powloki HBP : 50mm

2.4. Elementy odwodnieniowe
Systemowe odprowadzenie wody z dachu
- Rynny dachowe ze stali powlekanej potokragle o $rednicy 150 mm
- Rury spustowe z e stali powlekanej okragle o $rednicy 100 mm
Materiat : Stal ocynkowana powlekana
Powloka : Plastizol SCE, HB Poliester
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Grubos¢ : 0,60 mm
Sposob laczenia : na ztaczki z neoprenowa uszczelka gumowa

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet i maszyny, ktore moga by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowe)

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

— palnik gazowy wielodyskowy z wezem,

— matly palnik do obrobek dekarskich,

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

—noz do cigcia papy,

— watek dociskowy z silikonowa rolka,

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuza do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych. Waz do palnikow gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwial swobodne
poruszanie si¢ z palnikiem bez cz¢stego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33
kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegélnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest
zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygladzania oraz do sprawdzania poprawno$ci wykonanych
spoin. Pracownik majacy do$wiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegoélnych detali
praktycznie nie dotyka reka papy, lecz postuguje si¢ w tym celu szpachelka.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi si¢ znajdowac sprzet
gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w §rodki przeciw oparzeniom.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakoSciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng "Wymagania ogélne".

4.2. Transport materialow

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na
paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot,
wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, do§wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Krycie papa termozgrzewalna

5.2.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z jednej warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na pokryciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B
10240

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za Pomocg palnika na gaz propan butan nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob aby jednoczesnie podgrzewal podtoze i wstege papy od strony
przektadki antadhezyjne;.
b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej Iub
Je)

zapalenia,

d) fragment wsteggi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé¢ do ogrzewanego podioza
watkiem o dlugosci rownej szerokos$ci Pasma papy.
e) Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowe| o szerokosci 0,5- 1,0 cm na calej szerokosci zgrzewu

f) Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5.C. w przypadku pap
oksydowanych lub w temperaturze nie nizszej niz 0°C. w przypadku pap modyfikowanych SBS
g) obrobki z papy zgrzewalnej wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta papy.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu pokryciowego dachu i $cian z

uwzglednieniem warunkow ogdlnych :

5.3.1 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze

nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.3.2.. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3.3. Do cigcia arkuszy blachy powlekanej mozna uzywac wylacznie nozyc rgcznych lub elektrycznych (tzw. nibblera).
zabronione jest uzywanie szlifierki katowej oraz innych elektronarzedzi rozgrzewajacych blache do znacznej
temperatury, co w efekcie  powoduje zniszczenie powloki ocynku i mozliwosci korozji blachy.

5.3.4 Stosowac obrobki blacharskie o mozliwie najdtuzszych wymiarach w celu zminimalizowania ilo$ci potaczen.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Systemy odwodnieniowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta

Ogolna instrukcja montazu :

1. Rynajzy DDC nalezy montowaé¢ za pomocg wkretow 4,2 x 30 z tbem plaskim (min. 20 urn cynku) w
odleglosciach nie wigkszych niz 600 mm. Rynajzy dlugie ze stali plaskiej wygina si¢ odpowiednio do kata
nachylenia dachu (nie dotyczy rynajz typu kompakt do deski czotowej) i mocuje tak, aby rynna wykazywala
nachylenie 5 mm na dtugosci 1 m.

Rynajzy nalezy ponumerowac i zamocowac pierwsza i ostatniag w odlegtosci 100 mm od obrzeza dachu (np.

deski wiatrowej).

2. W celu zamontowania pozostatych rynajz, nalezy pomiedzy pierwsza z brzegu i ostatnig przed sztucerem
rozpiac sznur, ktory wyznaczy wlasciwg lini¢ montazu zapewniajaca odpowiednie nachylenie rynny do odptywu
wody.

3. Rurg spustowg nalezy zamontowa¢ w odpowiednio zaplanowanym miejscu rynny. Otwor odptywowy pod
sztucer wycinamy w ksztatcie kota o srednicy mniejszej od gornego wlotu leja sztucera.

4. Sztucer montujemy pod zawiniety brzeg rynny (tzw. wulszta). Sztucer dociskamy do rynny i zaginamy jezyki
zaciskowe do $rodka rynny.

5. Dekiel uniwersalny montujemy bez silikonu dekarskiego tylko w miejscu fabrycznego cigcia rynny. Na
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powierzchni¢ tuku rynny w miejscu ciecia, ktéra przylega do tuku dekla, naktadamy silikon dekarski, a
nastgpnie dociskamy obydwa elementy w celu uzyskania szczelnego potaczenia. Dekiel nalezy lekkim
uderzeniem wbi¢ glebie;j.

6. Rynny uktadamy na wewng¢trznych tukach rynajz i przesuwamy do wiasciwej pozycji. Przy wkiadaniu rynny
nalezy lekko $cisnac¢ jej oba brzegi w gornej czesei, tak aby wulszta wskoczyta we wlasciwe miejsce zewngtrznej
koncéwki rynajzy.

7. Do potaczenia rynien stuza ztaczki rynnowe. Po zsunigciu obu koncoéw rynien ztaczke naktadamy na tylny
brzeg rynny, po czym rozciagajac ja lekko nasuwamy z przodu na wulszte. Pomiedzy rynnami pozostawiamy
przerwe dylatacyjng2 - 4 mm.

8. Polaczenie rynien sposobem tradycyjnym:

Rozginamy tylne zgigcie rynny dolnej. Rynng gorna lekko $ciskamy w miejscu wulszty tak, aby mozna byto
wsunac¢ ja na glebokos¢ 50 - 100 mm w wulszte dolnej rynny. Na miejscu styku obu rynien nalezy natozy¢
warstwe silikonu dekarskiego. Rynng¢ znajdujaca si¢ wyzej dociskamy szczelnie, a odchylone zgigcie wyginamy
do pozycji pierwotne;j.

9. Uchwyty rur spustowych wystepuja w dwoch wersjach - do $cian drewnianych (na wkrety) lub do $cian
murowanych ocieplanych (z bolcem wkrgcanym) i nieocieplanych (z bolcem wbijanym). Gorny uchwyt
montujemy bezposrednio pod kolanem. Odstgp migdzy uchwytami powinien wynosi¢ 2 m. Nalezy si¢ upewnic
czy rura znajduje si¢ w pionie.

10. Zamykamy uchwyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéow pod pokrycia z papy powinna byé przeprowadzona Przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-1 0 24A p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych Prac
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem
oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrol¢ przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.
¢) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i pokrycia dachowego
sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm

przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Jednostka obmiarowa robot jest:

dla robot - Krycie dachu papa - m2 pokrytej powierzchni ,

dla robot - obrobki blacharskie - m2

7.2. Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawg do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podtoza

8.2.1. Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
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8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza nalezy przeprowadza¢ za Pomoca taty kontrolnej o dtugosci
2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze§wit mi¢dzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czg$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podtoza

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgSciowy podtoza oraz poszczegodlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatlow i wyrobdw, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i ko koncowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania roboét pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 SST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbioér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylenia rabkéw lub zwojoéw od linii
prostej, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

8.4.3. Sprawdzenie Iaczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbior pokrycia z papy

8.5.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tymze pasek papy nalezy naciag¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

8.5.2. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow cz¢éciowych i koncowych
przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?

8.6. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.6.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.6.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian.

8.6. 3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.6.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.7. Zakonczenie odbioru
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8.7.1. odbioru pokrycia papa potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jesli w umowie nie zapisano inaczej placi sie:

9.1. Pokrycie dachu papa

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ pokrycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 obrobki wg cenny jednostkowej ktora obejmuje:

przygotowanie, zamontowanie i umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie polaczen i porzadkowanie
stanowiska pracy.

94. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN.74/B.24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621 :1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy miedzianej Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze-

PN.80/B.10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze§¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia

dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 8

Kod CPV 45421000-4

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
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1. CZESC OGOLNA

1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem stolarki okiennej PCV oraz drzwi drewnianych i aluminiowych realizowanym w
ramach zadania inwestycyjnego pn. . ,,Budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Minsku Mazowieckim”

1.2.Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3.Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:

- montazem $lusarki aluminiowej drzwiowej i stalowej

- montazem okiennej stolarki PCV

- montazem stolarki drzwiowej drewniane;j

wraz z przygotowaniem otworéw do wbudowania i robotami towarzyszacymi.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje¢ rob6t montazowych stolarki okiennej i drzwiowej stanowia:

- projekt budowlany - specyfikacja okien i drzwi

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czgsciowych, kofnicowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie =z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji
projektowe;.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod
warunkiem:
- spelniania tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1. Ogblne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatow, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé wyroby
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- oznakowal wyroby znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- wydal deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa sporzadzona przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglgdnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Slusarka aluminiowa

Na elementy $lusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 7551:200-1, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138
Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu AL/AN15u wg PN-80/H-97023

2.2.2 Ksztattowniki PCV

Okna PCV dostarczone sg na budowe jako konfekcjonowane - catkowicie wykonczone.

Do produkcji okien stosowane sg ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), biate
(biale Iub barwione w masie). Ksztattowniki oscieznic, ram skrzydet, stupkéw statych i stupkéw ruchomych
wzmacniane sg ksztattownikami stalowymi ocynkowanymi.

Okna szklone sg szybami zespolonymi, dwukomorowymi. Szyby sa mocowane i uszczelniane we wrebach
skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych z nieplastyfikowanego PVC oraz uszczelek osadczych z kauczuku
synteteycznego EPDM.

2.2.3. Skrzydta drzwiowe
Skrzydta dostarczane jako konfekcjonowane catkowicie wykonczone. Konstrukcja skrzydta wykonane z ramy
drewnianej wypetnionej pltyta widrowg otworowana lub petng. Skrzydta okleinowane laminatem.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardéw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wigksze niz podano

ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] drzwi

wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m

powyzej 1 m

roznica dtugosci przeciwleglych elementow do 1 m
oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m

powyzej 1 m

wysoko$¢ powyzej 1 m

roznica dtugosci przekatnych do 1 m

przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m

powyzej 2 m

przekroje szeroko$¢ do 50 mm

powyzej 50 mm

elementow grubos¢ do 40 mm

powyzej 40 mm

grubosc¢ skrzydta

LN =N m WP N0~ 0 Wn

224. Szyby

Okna i drzwi szklone powinny by¢ szybami zespolonymi, dwukomorowymi , o wartosci wspolczynnika
przenikania ciepta w srodkowej czgsci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wptywu mostkow cieplnych) U <
0,90 W/(m K). Moga by¢ stosowane inne rodzaje szyb zespolonych okreslone dokumentacja techniczng.
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Dokumentacja przewiduje zastosowanie szyby bezpieczne i antywlamaniowe . Do pomieszczen lazienek i
szatni szyby piaskowane
Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

2.2.5. Listwy przy szybowe

Do mocowania i uszczelniania szyb we wregbach skrzydet okien i drzwi od strony wewnetrznej falezy stosowaé
listwy przyszybowe z uszczelkami wcisnigtymi fabrycznie w kanal na uszczelke lub wspot wttaczanymi z
ksztattownikami z listew. Listwy przyszybowe nalezy dobiera¢ w zaleznosci od zastosowanego oszklenia.

22.6. Uszczelki
Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrgbach skrzydet okien i drzwi oraz uszczelki
przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydla z oscieznicg (stupkiem, §lemieniem) powinny by¢
wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor"a min 35-40
- wytrzymalos$¢ na rozciaganie ok. 8,5,MPa
- Odpornos¢ na temperatur od -30 do +80 C
- palno$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat

2.2.7 Okucia
W oknach i drzwiach nalezy stosowa¢ kompletne okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja i dostosowane do ci¢zaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

2.2.8 Slusarka stalowa p-pozarowa

Wbudowa¢ nalezy S$lusarskie kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi.

Drzwi przeciwpozarowe powinny posiadaé atesty i certyfikaty potwierdzajace ich klas¢ odpornosci p-
pozarowej, ktore powinny by¢ umieszczone na tabliczce znamionowej drzwi

Drzwi p-pozarowe musza by¢ wyposazone w samozamykacze

2.3. Wiasciwosci techniczne okien 1 drzwi

2.3.1.  Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem

Ugiccie czotowe wzgledem najbardziej odksztalconego elementu okien i drzwi pod obcigzeniem wiatrem wg
PN-77/B-02011 nie powinno by¢ wigksze niz 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210:2001 - klasa C wg wartosci
wzglednego ugigcia czolowego).

2.3.2. Sprawnos¢ dziatania skrzydet

Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi powinien by¢ plynny, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydla o inne czgéci okna lub drzwi. Silta potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych przy
otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10daN. Sila potrzebna do poruszenia odryglowanego
skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.

2.3.3 Wspolczynnik przenikania ciepta

Wspdlczynnik przenikania ciepta szyby zespolonej (bez uwzglednienia wptywu mostkow
cieplnych) powinien wynosi¢ U ,, <0,9 W/(m?K)  przy zachowaniu wspotczynnika
przenikania catego okna U < 0,9 W/(m? K).

2.34. Przepuszczalno$¢ powietrza
Wspotczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi powinien wynosic:
- a< 0,3 m*/(m*h*daPa” ) - w przypadku okien i drzwi szczelnych ( bez szczelin infiltracyjnych)
- 0,5<a<1,0m®/(m*h* daPa”) - w przypadku okien i drzwi ze szczelinami infliltracyjnymi
-a<0,1 m/(m*h*daPa ™) - w przypadku okien nie otwieranych (statych)
Przepuszczalno$¢ powietrza przez nawiewniki okienne o przeplywie powietrza iw ilosci dostosowanej do
wymagan wentylacyjnych pomieszczenia .

23.5. Wodoszczelnos¢
Okna i drzwi nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni

-70 -



woda w ilosci 120 I na 1 hi 1 m®> powierzchni przy rdznicy cisnien = 150 Pa, tzn. powinny spetniaé
wymagania klasy 4A wg PN-EN 12208:2001

2.3.6. Izolacyjnos¢ akustyczna

Izolacyjno$¢ akustyczng wtasciwag okien i drzwi oszklonych szybami zespolonymi powinna by¢ zgodna z
zalozeniami dokumentacji projektowe;j.

2.3.6 Wspotczynnik przenikania ciepta
Okna - max 0,9 W/(m2K)
Drzwi - max 1,3 W/(m2K)

Pozostate wymagania dla okien i drzwi zgodnie z wymaganiami projektu.

2.3. Warunki przyjecia na budowe okien i drzwi

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST,

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wiagciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania,
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i1 materialow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
4

4.2.Transport materiatow

Okna i drzwi powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Okna i drzwi mozna transportowa¢ jedynie w pozycji pionowej. Dotyczy to szczegodlne elementéw oszklonych.

przy duzych i ciezkich oknach mozna na czas transportu dokonaé¢ demontazu skrzydet okiennych i przewozi¢ je

na oddzielnych stojakach . Okna nalezy sktadowa¢ do czasu montazu w miejscu nie narazonym na

bezposrednie dziatanie promieni stonecznych oraz kontakt z goragcymi przedmiotami, $rodkami

impregnacyjnymi, klejami, farbami i rozpuszczalnikami.

Do dostarczonych okien i drzwi powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca co najmniej nastgpujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe systemu,

- dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajace wspotczynnik przenikania ciepta ,klase akustyczna, klase
odpornosci na wlamanie

- klas¢ ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubos$¢ $cianek wg PN-EN 12608:2003

- nr aprobaty technicznej

- nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie

- znak budowlany.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i jako§¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

-71 -



5.2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

1. Wymiary i potozenie konstrukcji wzgledem $ciany powinno wynika¢ z dokumentacji technicznej lub BBC
uzgodnione z Inwestorem. Typowa dokumentacja techniczna przewiduje pozostawienie dla montazu okien i
drzwi PCV szczeliny tacznie 35 mm z szerokosci i 60 mm z wysokosci.

2. Stolarke drzwiowg drewniang dostarczona na budowe calkowicie wykonczona montuje si¢ w uprzednio
obsadzone o$cieznice metalowe zgodnie z zaleceniami producenta skrzydet drzwiowych .

3. Ofscieznice metalowe montuje si¢ w Scianki na etapie wykonywania muréw po uprzednim zagruntowaniu
farbami przeciwrdzewnymi i pomalowaniu farbami podktadowymi

4. Okna i drzwi montuje si¢ po odpowiednim przygotowaniu otworu okiennego, a nastepnie zdjeciu skrzydet.

5. Ramek okna lub drzwi wstawia si¢ w otwor $ciany zachowujac odleglosci jak w PKO 1 i stosujac
podktadki i kliny dystansowe. Podktadki i kliny musza by¢ wykonane z impregnowanego, twardego drewna,
tworzywa sztucznego lub podobnego materialu. Po zamontowaniu ramy nalezy pozostawi¢ niezbedng ilos¢
podktadek oraz usunac¢ wszystkie pozostate, uzupehiajac ubytki pianka.

6. Podczas montazu okien i drzwi dopuszczalne jest jedno z 2 typowych sposobow mocowan lub ich
kombinacja:

- mocowanie bezpo$rednio za pomoca przekladanych przez otwdér w oScieznicy elementdw mocujacych
(debel) mocowanych do $ciany

- mocowane posrednio za pomoca mocowanych do o$cieznicy elementow posrednich (kotwa), ktore
mocowane s3 nastgpnie do $ciany.

W przypadku mocowania okna wieloskrzydlowego pod shupki posrednie nalezy podlozy¢ dodatkowa
podktadke nos$ng , a oécieznice w czgsci dolnej przymocowaé dyblem do podtoza w odlegloéci nie mniejszej
niz 20 mm od stupka.

7. Luz montazowy pomiedzy oscieznica a murem dla zapewnienia izolacyjnosci akustycznej i cieplnej
wypelnia si¢ materialem izolacyjnym. Materialy najcze$ciej stosowane do izolowania potaczenia to pianki
poliuretanowe, materiaty mineralne, impregnowane tasmy uszczelniajace. Aby nie dopusci¢ do odksztatcenia
ramy oscieznicy, wtryskiwanie pianki nalezy dokonywac przy zatozonych skrzydtach.
8. Folie ochronng ze stolarki nalezy zerwa¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich roboét tynkarskich i
malarskich, nie p6zniej jednak niz przed uplywem 3 m-cy od dnia wykonania montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6
6.2. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czg¢Sciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:
- zgodnos$ci zamontowanych okien i drzwi z projektem
- prawidtowos$ci zamocowania i wypehienia luzu montazowego,
sprawno$¢ dziatania
- kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami
Wszystkie wyroby nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli wyroby nie speilniajagce wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystagpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majaca zasadniczego
wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU [ OBMIARU ROBOT
7.1.0g06lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
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7.2.Szczegbdtowe zasady obmiaru zamontowanych okien
Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i
tak:
- dla wykucia otworoéw okiennych o pow do 2 m? - szt , powyzej 2 m*> - m?
- dla montazu okien i drzwi — m?
W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Badania na budowie
- Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera- kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem :
- jako$ci materialow, spoin, otwordw na $ruby,
- zgodnosci z projektem ,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakos$ci powlok antykorozyjnych
Obidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transport potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.0go6Ine ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych wymiany stolarki okiennej i drzwiowej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wymiany stolarki okiennej i drzwiowej lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajagcych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sa roéwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robot na wysokos$ci
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

- PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
- PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
-PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone

- PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

- PN-EN 12608:2003 Ksztaltowniki z nie zmigkczanego polichlorku winylu (PVC-U) do
- produkcji okien i drzwi.  Klasyfikacja, wymagania i metody badan
- DIN 7863 Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster und Fassadenbau

10.2.Inne dokumenty, instrukcje 1 przepisy
10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych

- Instrukcja ITB 224 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich §cian ostonowych w
budownictwie ogdlnym

- Instrukcji ITB  269/2002  Wtlasciwosci  dzwigkoizolacyjne  przegrod  budowlanych i ich
elementow

10.2.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
10.2.3.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr

198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR- 9

TYNKOWANIE
kod CPV 45410000-4
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zwyktych wewnetrznych i szpachlowania powierzchni tynkoéw realizowanym w ramach zadania inwestycyjnego
pn. . ,,Budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Minsku Mazowieckim”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwg ochronng wyrownawcza lub ksztaltujaca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania
zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczb¢ warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

- Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podloza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegbdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastagpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materialty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitng.. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

24.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczeg6lnos$ci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

24.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

243. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

*  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701;
1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.
3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyklych  powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wodg.

3.3.Sprzet do wykonywania tynkdéw gipsowych
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposodb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport gipsu tynkarskiego w workach papierowych wentylowanych czterowarstwowych, lub luzem
przygotowanych do tego celu samochodach i magazynowany w silosach

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakofnczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow

zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

53.1. Podloza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

3.3.2.

5.3.2.  Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiac¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach

na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydia lub
wypelniajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.3. Podtoza dla szpachli gipsowych
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- wilgotno$¢ podtoza 2 do 3 %
- podtoze powinno by¢ oczyszczone z brudu i zatluszczen
- powinny by¢ usuniete ubytki, wybrzuszenia i wypuklosci

- natluszczone powierzchnie trzeba zmoczy¢ woda z dodatkiem detergentéw, a nastepnie czysta woda

- czg$ci metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.44.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.3.1.

Sposoby wykonania tynkoéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubos$ci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i IV nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gltadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkoOw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1:2.

5.5. Wykonanie gipsowania tynkéw

Przygotowana mas¢ szpachlowa naktada si¢ na $ciang rowna warstwa o grubosci 1-5 mm za pomoca
szapchelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac material do podtoza.

Mas¢ naniesiona na podloze wyréwnuje si¢ paca a po stwardnieniu ewentualne nierdéwnosci mozna
usuna¢, szlifujac powierzchni¢ odpowiednig siatka lub papierem $ciernym. Nastgpnie powierzchnig¢
nalezy ponownie zaszpachlowaé jak najciensza wastwa i delikatnie przeszlifowac. W przypadku gdy
nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i uniknaé szlifowania, efekt ten mozna uzyskaé
stosujac technologi¢ "mokre na mokre" . Drugg warstwe gtadzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od
natozenia pierwszej warstwy

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkoéw szpachlowanych w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw

przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w

pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1.  Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

6.3.2.  Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkoéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. 1 powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkow do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt 7.

72. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig¢
pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementdow w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian
surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedlug wymiarow w stanie
surowym. Z powierzchni tynkoéw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrdobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m .

73. Tlo$¢ tynkéw w m okreSla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

82. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowg SST 1 wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie =zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
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- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk 1 ponownie
wykona¢ roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkow

84.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

84.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej
faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 3 mm na catej powierzchni
mi¢dzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

- przecinajacych si¢ ptaszczyzn - nie wigksze niz 2 mm na 1 m
84.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.44. Odbioér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnoS$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdéwieniem.

84.5. Odbior powierzchni  wykonczonych gipsem  szpachlowym nalezy  przeprowadzac
wg PN-70/B-10100 jak dla I'V kategorii tynkow.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 3 mm na calej powierzchni
mi¢dzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

przecinajacych si¢ ptaszczyzn - nie wigksze niz 2 mmna 1 m

- plaszczyzny i krawedzi - nie wigksze niz 2 mmm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m*> powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

-81 -



- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe- Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1,,Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nr 10

Kod CPV 45320000-6

IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE
I PRZECIWWODNE
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
wodochronnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. . ,,Budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Minsku Mazowieckim”

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;.

- ptyty fundamentowej i $cian fundamentowych

-foli polietylenowej warstw izolacji cieplnej posadzek

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania

oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do
sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §$wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa podktadowa

Papa asfaltowa podktadowa P/400/1200

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i1 zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odleglosci, co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Wymagania dla papy podktadowe;j
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1 Wiasciwosci Metoda badania Jednostka Przedstawianie Wymagania
miary o,
Klasyfikacja wynikow
1 2 3 4 5
Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 _— Spelnienie wymagan Brak wad widocznych
Dlugosc* PN-EN 1848-1:2002 m MLV Nie mniej niz 15,0
Szeroko$é* PN-EN 1848-1:2002 m MLV Nie mniej niz 1,0
ini §¢ PN-EN 1848-1:2002 MLV .
Prostoliniowos¢ odchytka:  niewigksza
niz 20mm na 10m dtugosci
Gramatura PN-EN 1849-1:2002 kg/m® MDV 2,80 = 10%
Wodoszczelno$¢  przy — cisnieniu PN-EN 1928:2002 Speinienic wymagaf Papa wodoszezelna
10kPa Metoda A
iy . PN-EN 1110:2001 MLV
Odporno$¢ na spltywanie w °c 70
podwyzszonej temperaturze
temperatura, dla ktorej Srednia  wartos¢
przemieszczenia gornej i dolnej powierzchni
probki umieszczonej pionowo jest mniejsza niz
2mm
Gigtko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109:2001 °C MLV 0
— temperatura, przy ktorej nie obserwuje si¢
rys lub peknig¢ przy przeginaniu na
poiobwodzie watka o $rednicy 30mm
. L E -1: MDV
Maksymalna sita rozciggajaca PN-EN 12311-1:2001 N/S0mm 550 +
kierunek wzdhuz kierunek w 200
poprzek 400 +
L .. PN-EN 12311-1:2001 °, MDV
Wydtluzenie przy maksymalnej sile lo 3
rozciagajacej
kierunek wzdhuz +
kierunek w poprzek
Y L. . PN-EN 12317-1:2001 N/50 MDV
Wytrzymato$¢ ztacza na $cinanie mm 650 +
zaktad wzdtuz zaktad w poprzek 200
500 +
. . - -1: N MDV
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie PN-EN12310-1:2001 150
gwozdziem +75
kierunek wzdhuz 125
kierunek w poprzek + 50
N MLV
Odpornosé na obcigzenia PN-EN 12730:2002 kg >
statyczne Metoda B
Odpornos¢ na uderzenia PN-EN 12691:2007 mm MLV 250
Metoda A

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np. Abizol ST lub rownowazna PN-B-24000DN:1997
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Dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa stuzy do przyklejania ptyt styropianowych do zagruntowanego
podtoza oraz do wykonywania powlok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych .

Dane techniczne :

- kolor bragzowo-brunatny

- konsystencja gesta tiksotropowa pasta
- temp. Powietrza i podtoza podczas stosowania  od +5° do +35°C

- Zuzycie
Punktowe klejenie styropianu ok. 1 kg/m?
hydroizolacja 1 kg/m? na 1 mm grubo$ci warstwy
ilo$¢ warstw minimum 2

2.2.5. Folie izolacyjne

Folie izolacyjne produkowane z polietylenu , polipropylenu i PVC w postaci cienkowarstwowych (
grubosci 0,2 do 1,0 mm) arkuszy pasm i brytow.

3. SPRZET

Rodzaj sprz¢tu uzywanego do robdt izolacyjnych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakoSciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng "Wymagania ogélne".

4.2. Transport materialow papowych

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojace;j,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na
paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot,
wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub wskazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, do§wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
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5.2. Przygotowanie podktadu

5.2.1

52.2.

5.3.

5.4.

5.4.1

. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe

Pape asfaltowa podktadowa na tekturze budowlanej P/400/1200 nalezy mocowac metoda klejenia lepikiem
do zagruntowanego podtoza betonowego Iub do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej podktadowe;.
Podtoze powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, thustych plam czy wody.
Przed przyklejaniem papy zaleca si¢ zagruntowaé podloze  dyspersyjng masa asfaltowo-kauczukowa
rozcienczong woda, wg instrukcji producenta. Pape P/400/1200 nalezy przykleja¢ do podloza uzywajac
wylacznie lepikow asfaltowych

Stosujac lepiki asfaltowe na zimno nalezy przestrzega¢é wymagania odparowania rozpuszczalnikéw
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku (latem od ok.30min., do 2 godz. i wigcej w okresach, gdy
temperatura otoczenia wynosi ok. + 10°C).Lepikoéw asfaltowych na zimno nie stosuje si¢ do klejenia papy
na izolacji termicznej i gdy temperatura otoczenia spada ponizej + 10°C. W obnizonych temperaturach
otoczenia, papa powinna by¢ przed uzyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie nizszych
niz +18°C. W przypadku, gdy do izolacji cieplnej uzyty bedzie styropian lub polistyren ekstrudowany, nie
nalezy stosowa¢ do gruntowania podioza i klejenia papy srodkow rozpuszczalnikowych. Temperatura
lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili przyklejania musi wynosi¢ od +160°C do +180°C.
Arkusze papy nalezy taczy¢ na zaklady o szeroko$ci nie mniejszej niz 10 cm, a dlugos$¢ przyklejanego
odcinka papy nie moze by¢ wicksza niz 8 m, W poszczegdlnych warstwach pokrycia arkusze papy nalezy
przesung¢ wzgledem siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, a przy kryciu
trzywarstwowym o 1/3 szeroko$ci arkusza. Wilgotnos¢ podloza z betonu lub gladzi cementowej nie moze
by¢ wigksza niz 6%. Wszelkie prace z uzyciem papy P/400/1200 nie nalezy wykonywa¢ w warunkach
szkodliwego oddzialywania na jako$¢ pokrycia czynnikow atmosferycznych takich jak: temperatura
powietrza ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz silny wiatr. W razie koniecznosci
wykonywania pokrycia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych nalezy zastosowa¢ dodatkowo
srodki zabezpieczajace.

Izolacje masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa

. Przygotowanie podioza

Podloze nie moze by¢é zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usungé luzne
elementy, ostre krawegdzie, zanieczyszczenia i pyl, czgsci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowac,
powierzchnie porowate wyréwnac zaprawa cementows. Podloze zagruntowa¢ gruntem
glebokopenetrujacym (nie stosowa¢ gruntow rozpuszczalnikowych) i poczekac do jego wyschnigcia.

5.4.2. Przyklejenie ptyt styropianowych

Prace rozpocza¢ od dna wykopu. ABIZOL ST naktada¢ punktowo na ptyty styropianowe. Plyty przyktadaé
do podtoza i dociska¢ je ruchem kolistym. Czas wigzania wynosi ok. 3-5 dni. Stosowa¢ na zimno.

5.4.3. Wykonanie hydroizolacji

Stosowa¢ na zimno. Po nalezytym wyschnigciu gruntu naktada¢ mas¢ paca lub kielnia, starajac si¢
zachowaé jednakowg grubos$¢ naktadanej warstwy (okolo Imm). Grubo$¢ warstwy kontrolowaé przez
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sprawdzanie zuzycia masy (1,2 kg/m / warstwg). Mas¢ natozy¢ w minimum 2 warstwach, kazda nastgpna
prostopadle do poprzedniej. Kolejne warstwy naklada¢ po nalezytym wyschnieciu poprzedniej (warstwa
o grubosci lmm schnie ok. 24 godziny w temp. +23°C).

5.5. Folie izolacyjne

Folie uktada si¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejaniem do
podtoza i z polaczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejanie . Sg to materialy bardzo wrazliwe na
przebicie i rozdarcie oraz na wszelkie inne oddziatywania mechaniczne ., dlatego tez niektore rodzaje
folii sg zbrojone siatka z twardego polietyleny lub polipropylenu.

KONTROLA JAKOSCI

. Materiaty izolacyjne.

*  Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

*  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

*  Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioré6w materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.

8.2.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowanej.
Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

. Odbioér robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot

wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokdly odbioru materiatdw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PELATNOSCI

Jezeli umowa nie przewiduje inaczej placi sic za ustalona ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

—  dostarczenie materiatow,

—  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

—  zagruntowanie podtoza ,

—  wykonanie izolacji wraz z ochrona,

—  uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cz¢$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czg¢s¢ 2: Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do muréw PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do
murdéw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Czgs¢ 4: Okreslenie konsystencji §wiezej

zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza
w Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze¢s¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej

stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na

zginanie i $ciskanie stwardnialej zaprawy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nr 11

Kod CPV 45321000-3
IZOLACJA CIEPLNE

-90 -



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych wykonanych z ptyt styropianowych i welny mineralnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. .
,Budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Minsku Mazowieckim”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie izolacji
termicznych z

- plyt styropianowych, posadzek

- pyt z polistyrenu spienionego ptyty fundamentowej i cokotow budynku

- ptyt z welny mineralnej do ocieplen dachu

- ptyt z welny mineralnej do izolacji Scian

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogole wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania
0g6lne".

1.5.1.Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwa jako$¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $ci§le wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z catoécia
dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasnos$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p. poz.

2. Materialy
2.1. Plyty styropianowe
Plyty styropianowe

Podstawowym materialem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy. Material powinien
odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz ocen¢ higieniczno-sanitarng.

Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do ocieplania podlog, stropoéw. Plyty moga by¢ przyklejane lepikiem
asfaltowym na goraco lub klejami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow, lub uktadane na sucho.
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Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: odpowiada¢ normie BN-91/6363-
02, by¢ materialem samogasnacym wg PN-C-89297, mie¢ strukture komorkowa charakteryzowaé sie
prostymi krawedziami i gltadka powierzchnig, charakteryzowad si¢ niskg chtonnoscia wody, odpowiadac

odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m3 i wytrzymalo$¢ na rozcigganie> 195 kPa,
zakresem temperatur stosowania -40°C - +80°C,

wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

posiadac oceng higieniczng PZH,

Swiadectwo ITB,

zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta.

W budynku zastosowano

Ocieplenie posadzek — styropian EPS 100-038  grubosci od 4 do 6 cm

Ocieplenie plyty fundamentowej i Scian fundamentowych
Do ocieplenia $cian fundamentowych stosowac:

- plyty ze styropianu XPS odmiany min 300 , gr 15 cm do izolacji ptyty fundamentowej i $cian
fundamentowych o wspdtczynniku przenikania ciepta A nie wigkszym niz 0,036W/mK — ze wzglgdu na
nizsza w poréwnaniu ze styropianem, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), na cokolach budynku. Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164

2.2. Plyty z welny mineralne;j

Zastosowane ptyty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sig:

zgodno$ciag z BN-84/6755-08,

gestoscig min 150 kg/m® dla izolacji dachu

wilgotnoscia nie przekraczajaca 2%,

wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/mK,

niepalno$cig wg PN-93/B-02862

zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C,

wilokna powinny by¢ hydrofobizowane,

posiada¢ §wiadectwo ITB i $wiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

Do ocieplenia stropodachu stosowa¢ welng mineralna o ggstosci min 150 kg/m? , hydrofobizowana

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Do ocieplenia $cian zewngtrznych stosowac:

- plyty z welny mineralnej z przeznaczeniem do ocieplen bezspoinowych w technologii lekkiej mokrej gr 20 cm
o wspotczynniku przenikania ciepta nie wickszym niz 0,033W/mK

- plyty styropianowe gr 20 o

2.3. Folia paraizolacyjna

Zastosowana folia paraizolacyjna powinna charakteryzowac sig:

zgodnoscia z PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007
Paroprzepuszczalno$é S 82+100/-30m
Wytrzymato$¢ na rozcigganie
wzdhiz min. 65 N/50 mm
w poprzek min. 70 N/50 mm
Wydtuzenie
wzdhiz 270%
w poprzek 480%
Wodoszczelnos¢ spetnienie wymagan przy 2 kPa
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i skladowanie

Pakiety z ptytami styropianowymi nalezy uktadaé w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz
srodka transportu $ruby i inne czes$ci nalezy usungé lub zabezpieczyC, aby nie uszkodzity ptyt w czasie
transportu. Ptyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala
od zrodta ognia. Plyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi
stosowanymi na zimno.

Plyty z welny mineralnej sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z plytami nalezy
uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie
transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka transportu $ruby i inne cz¢$ci nalezy usuna¢ lub
zabezpieczy¢, aby nie uszkodzily ptyt w czasie transportu. Plyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od zrédta ognia.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

Roboty termoizolacyjne bez procesow mokrych mozna wykonywac réwniez w okresie zimowym. Nalezy
wykonywac je w sposob zapewniajacy ochrong

Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ rowna i czysta.
Plyty styrodurowe ocieplenia cokotéw nalezy mocowac na klej wodoodporny i mrozoodporny.

5.4 Izolacja dachu z ptyt termoizolacyjnych
Ogolne zasady wykonania podkladu z ptyt warstwowych termoizolacyjnych
- plyty warstwowe termoizolacyjne stosuje si¢ od strony zewnetrznej stropodachow bezposrednio pod pokrycie
papowe,
plyty uktada si¢ na istniejacym podtozu betonowym
- powierzchnia podtoza powinna tworzy¢ rowna plaszczyzne,
- plyty mocowa¢ do podtoza przy uzyciu systemowego kitu asfaltowego bez wypetniaczy stosowanego na
zimno
- zuzycie lepiku wynika z uwzglednienia sil ssania wiatru ( nalezy wyodrebni¢ strefy dachu: srodkows,
krawedziowa, narozng)
- plyty nalezy zamocowaé do podtoza kotkami
- ograniczamy do minimum chodzenie po ptytach ; w miejscach gdzie przewiduje si¢ przejscia, uktadamy
pomosty z desek wzglednie z ptyt pilsniowych lub wiérowych
- przy $cianach, kominach i wywiewkach kanalizacyjnych wykonujemy odboje z trojkatow styropianowych
laminowanych papa , z tym Ze przy $cianach stosujemy trojkatne systemowe odboje, a przy kominach i
wywiewkach kanalizacyjnych odpowiednio ksztaltujemy ptyty dostosowujac je do istniejacych odboii w
podtozu dachu.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych robot termoizolacyjnych obejmuje odbior jako$ciowy materiatow
przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, odbior podloza pod izolacjg, kontrole ulozonej warstwy
izolacji.

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: odpowiada¢ normie BN-91/6363-
02, by¢ materialem samogasnacym wg PN-C-89297, mie¢ struktur¢ komorkowa, charakteryzowac sig¢
prostymi krawedziami i1 gltadka powierzchnia, charakteryzowac¢ si¢ niska chtonnoscia wody, odpowiada¢
FS-20 tj. mie¢ gesto$¢ pozorng 20-30 kg/m3 1 wytrzymalo$¢ na rozcigganie> 195 kPa, zakresem temperatur
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stosowania -40°C - +80°C, wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,040 W/mK, posiada¢ ocene
higieniczna PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta.

Sprawdzenie grubosci ulozonej warstwy ocieplenia.

Warstwa termoizolacyjna powinna by¢ utozona rownomiernie bez przerw i ubytkdéw i o projektowanej grubosci
izolacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa izolacji przeciwwilgociowych jest Im?

8. Odbior robot

Odbidr powinien polega¢ na: sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materialow, przeprowadzonej po ich
dostarczeniu na budowe, odbiorze przygotowania podtoza,
odbiorze po przyklejeniu badz ulozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed ulozeniem warstwy gladzi
cementowe;.
Przy odbiorze materialdow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos¢ materialdow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiodr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
zatozonych spadkdw, rownosci, czystosci i sucho$ci podloza, jakosci wykonania paroizolacji.
Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:
»  jakoSci zastosowanych materiatow,
* grubodci i cigglo$ci warstwy ocieplajacej,
*  czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
*  polaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.
Odbior koncowy powinien polega¢é na sprawdzeniu wynikow odbiord6w miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dolaczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest obmiar robot oraz jednostka ceny, w ktorg wliczone sa nastgpujace czynnosci:
zakup materiatow,
transport do magazynu na placu budowy,
transport na miejsce wykonywania prac,
oczyszczenie podioza,
utozenie izolacji z piyt,
srodek transportowy i1 wyciag,
uprzatnigcie miejsca pracy

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 "Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."

Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéow. Wymagania i obliczenia. Tworzywa sztuczne porowate. Plyty
styropianowe palne samogasnace.

BN-6363-02 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia klasyfikacja

PN-B-04620 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR- 12

kod CPV 45430000-0

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
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I. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. .
wBudowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Minsku Mazowieckim”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- pokrycie podtog ptytkami typu gres ,
- pokrycie podtég wyktadzing dywanowa
- pokrycie $cian ptytkami glazurowanymi
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin 1 okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre§leniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

1.6.  Dokumentacja robot wyktadzinowych i1 oktadzinowych

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniaé:

- materialy do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacje 1 warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podloza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatdéw do napraw,

- specyfikacje materiatow do wykonania wyktadziny i okladziny z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wyktadziny i okladziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

- zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

-906 -



Przez dokumentacj¢ powykonawcza robdt wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p.
14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robot z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

Do wykonania oktadzin $cian projekt przewiduje:

- plytki glazurowane o wym. ustalonych z projektantem i inwestorem

Do wykonania posadzek projekt przewiduje :

- plytki gres antyposlizgowe o wym. 30x30 cm lub 33x 33 cm , oraz wyktadzine podlogowa w plytkach

22.1.  Wszelkie materialty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

22.2. Plytyiplytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadaé nastgpujacym normom:

- PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa
BL

- PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
B Ila.

- PN-EN 178:1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B IIb.

- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej E>10%. Grupa B
I11.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
plytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnos$ci, mrozoodporno$¢ i
twardos¢.

2.2.3. Wyktadzina dywanowa

Wyktadzina dywanowa Huga, tarkett lub rownowazna spehiajgca ponizsze wymagania
Wyktadzina welurowa lub petelkowa o wioknie 100% Poliamid

Klasa uzytkowania EN 1307,

Klasa 3 — do intensywnego uzytkownia

Cigzar runa 600 — 700 g/m?

Wysoko$¢ runa 4,5 do 6 mm

Wysoko$¢ catkowita 6-8 mm
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22.4. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.5. Zaprawa samopoziomujgca

Charakterystyka

Przygotowana fabrycznie sucha mieszanka spoiw mineralnych, wypetiaczy i domieszek modyfikujacych, nie
zawierajaca kazeiny. Po zarobieniu wodg tworzy jednorodng, tatwo rozprowadzajacg si¢ mase. Po zwigzaniu
praktycznie nie wykazuje skurczu. Charakteryzuje si¢ bardzo dobrymi parametrami wytrzymato$ciowymi.
Stosowana w celu: usuniecia defektow ksztattéw podktadéw podtogowych, wyrdwnania poziomow i usuniecia
nadmiernej chropowato$ci powierzchni. Doskonale nadaje si¢ do wyréwnywania podktadow podtog
ogrzewanych.

Przeznaczenie

Masa przeznaczona do recznego wykonywania warstwy wyrownujaco-wygtadzajacej o grubosci od 2mm do
20mm na podktadach podtogowych wewnatrz pomieszczen. Moze by¢ stosowana do wyrownywania
powierzchni

zarowno w przypadku nowych, jak i modernizowanych podtog i innych elementéw (np. wydeptanych stopni
schodow wewngetrznych) w budownictwie mieszkaniowym i ogdlnym, szczegodlnie w obiektach uzytecznosci
publicznej takich jak: szpitale, osrodki zdrowia, przedszkola, ztobki, itp. Nadaje si¢ do uktadania na sztywnych i
nos$nych podktadach cementowych, betonowych, anhydrytowych, a takze na podtozach ceramicznych, z
kamienia

naturalnego i sztucznego.

Dane techniczne:

Sklad: cement portlandzki, cement glinowy, wapno hydratyzowane wypelniacze mineralne, spoiwo polimerowe,
domieszki uszlachetniajace

Gestos¢ nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,3 g/cm?

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: >30MPa

Wytrzymalo$¢ na zginanie po 28 dniach: >7MPa

Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003: EN 13813 CT-C30-F7

Zawarto$¢ rozpuszezalnego chromu w gotowej masie wyrobu: <0,0002%

Uziarnienie: 0,5mm

2.2.5. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET INARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzgdzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
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- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- Iaty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania og6lne” pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatlow

Transport materiatdow do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywa¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.

W przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podlogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji pod podtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukeji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciaggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.

5) Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 70%
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5.3. Podloza pod wyktadziny

5.3.1.Podloza pod wykladziny wymagania ogdlne
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum 20 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubo$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podktady zwiazane z podtozem - 40 mm
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 60 mm
- podktady ,,pltywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 60 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol
nie powinna przekracza¢ 10 m, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w
styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdétowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkosci i
kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych podklady nalezy zbroi¢
siatka stalowa

5.4. Wyktadziny z ptytek ceramicznych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigksza niz
potowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i
pokrywa¢ cata powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zgbow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50 mm 3 mm
- 100x 100 mm - 4 mm
- 150x 150 mm - 6 mm
- 200x200 mm - 6 mm
- 250x250 mm - 8 mm
- 300x 300 mm - 10 mm
- 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
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Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju 1 wielkosci plytek i
wynosi §rednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i
mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnia
ptytki. Mozna to osiaggnac nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych
ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm- okoto 3 mm

- 0d200do 600 mm- okoto4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podlodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokolow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowsa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnagé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i1 ukos$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklgsty ksztatt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wykladzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materialy, ktore bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdbw dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci
stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
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Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkow i porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowalate,

- sprawdzenie spadkoéw podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 1mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiladzie szczelin dylatacyjnych i1 przeciwskurczowych
dokonujac pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wpltyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegodlnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnoSci  kontrolnych  dotyczacy  wykladzin podlég i okladzin §cian  powinien
obejmowaé: sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca laty kontrolnej dlugosci 2 m przykladanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,
sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci
(dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin
$cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkos$ci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm
grubos¢  warstwy  kompozycji  klejacej pod  plytkami  (pomiar  dokonany w  trakcie
realizacji robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

65.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin
dla ktoérych roznorodno$é barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc) tj.
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przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

- spoiny na calej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypethione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3
mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm
dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2.  Prawidlowo wykonana okladzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtlosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci 1 szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3
mm na dlugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.

72. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okladzin oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac

wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ shupow,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéw

wieksze od 0,25 m .

W przypadku rozbieznos¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne” pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podidz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidlowo
tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegodlnie w przypadku zanizonej
wytrzymaltosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podt6z) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbior czgsciowy
Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czes$ci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg
forme przewiduje.

84. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),

jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaré6w oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6ot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykona weze

- dokumentacj¢ powykonawcza

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych roboét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,

- protokotly odbioru podioze,

- protokoly odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiagzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wykladzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badaf i pomiarow sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3a mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do wusunigcia wadliwie wykonanych wykladzin lub okladzin, wykona¢ je ponownie i
powtodrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protoko6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktéorego dhugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwiazanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i okladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Jezeli w umowie nie okreslono inaczej rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty

wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢ dokonana wedhug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos$¢
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto§¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowe;j (z kosztorysu) i faktycznie wykonane;j ilo$ci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robot z kosztami zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych
wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i

znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane o nasigkliwosci E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B II
a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B
IIb.

PN-EN 121:1997 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwo$ci i wodnej E<3%. Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i pltyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 1I a.
Cz. 1.
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PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasisiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a.

Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b.
Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b.
Cz. 2.

PN-EN 188:1998  Ptytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A II1.

PN-EN ISO 10545-1:1999  Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-4:1999  Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999  Piytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999  Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
$cieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na §cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-9:1998  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate ptytek

PN-ENISO 10545-12:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990  Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-ENISO 10545-14:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardos$ci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na

$cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymalo$ci na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodne;.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Instrukcja ITB nr 228 Dotyczaca wykonywania posadzek zywicznych,

PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne — Zywice epoksydowe.

PN-EN ISO 9514:2000 Wyroby lakierowane chemoutwardzalne.

STWiORB - Posadzki Przemystowe - posadzki zZ Zywic epoksydowych
i poliuretanowych. ( Wydawnictwo Osrodka Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa
,Promocja” Sp. z 0.0.

10.2. Inne dokumenty 1 instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogoélne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cz¢s¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych cz§¢ B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.
Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR- 13

kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE
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I. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz w ramach zadania inwestycyjnego pn. .
wBudowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Minsku Mazowieckim”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;j.

13. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie malowania:
- wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),

- zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych),

obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow, wymagan i sposobow
oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru Iub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - plynna lub polptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i r6znych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szklta wodnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypelniaczy oraz $srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
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1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1.  Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu zostang zastosowane :
farby emulsyjne odpowiadajace wymagamom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
farby elewacyjne

222.  Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET INARZEDZIA

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet 1 narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,
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- mieszadta napgdzane wiertarka elektryczng oraz  pojemniki do  przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze spre¢zarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatlow

Transport materialtdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
si¢ uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, skladowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-

81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod malowanie i kontroli
materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,
oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie. 5.3. Wymagania
dotyczace podtozy pod malowanie

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp.
Rodzaj farby Najvw?ksza wilgotnosé
podtoza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
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Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow
solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow
nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytlu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiedniag zaprawg.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wiystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

533. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

534. Podloza z drewna, materialdéw drewnopochodnych powinny by¢ nie zmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka na ktoéra wydano aprobate techniczna.

53.5. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa na ktora wydana jest aprobata techniczna.

5.3.6. Podloza z plyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchni¢
doktadnie odkurzong bez plam tluszczu, wykwitdéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkregty mocujace nie
powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

537. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4.  Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogoélne prowadzenia robot malarskich Roboty
malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewngtrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzié¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%.
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrddetl ognia, narzedzi oraz silnikdéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5 4.2. Wykonanie robdt malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktdra powinna zawierac:

informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposob przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzyciena 1 m,

czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione
w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

55.1. Wymagania w stosunku do powlok =z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektows
d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
552. Wymagania w stosunku do powlok =z farb olejnych
Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe
przeswity podloza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
a) spekan
b) tuszczenia si¢ powlok,
C) odstawania powtok od podtoza.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
murow ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupehien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,
podtozy betonowych - zgodno§¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnos$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku, podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,
plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupehien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
elementow metalowych - czysto§¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania murow nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym S$wietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni suchg czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nie roztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

¢ kozuch,

* §lady plesni,

* trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
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* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtracenia,
* zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* §lady plesni,
* zbrylenie,
* obce wtracenia,
» zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacja
projektowa ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robo6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6 8. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,

*  sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

*  sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke¢ nalezy uzna¢ za odporna na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powltoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powltoki nalezy uznaé za dobrg jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barweg 1 nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
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7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7

7.2.  Szczegodtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych
wymiardéw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m .

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspodtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni o0zddb do calej Wspdtezynnik
powierzchni $ciany lub sufitu

a b c

01 do 10% 1,10

021 do20% 1,20

03| do40% 1,40

04 ponad 40 % 2,00

Malowanie opasek i wylogow osSciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza
si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwojng powierzchnig
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowac
potréjna powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugos$ci. Malowanie rur o
wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

W szczegbdlnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naklady
rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02
Iub do rozdz. 14KNNR 2.
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8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuni¢cia nieprawidlowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czeéci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
i wyroboéw budowlanych,

- protokoly odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawcg dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powloki z
wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki

malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,
- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawcg.

8.5. Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzgtu,
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- obstuge sprzgtu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot

- zabezpieczenie podtdg i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podlozy,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktéore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Nomy
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR- 14

BEZSPOINOWE SYSTEMY
OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKOW
kod CPV 45450000-6

- 120 -



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot - bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) w ramach zadania inwestycyjnego pn. . ,,Budowa
straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Minsku Mazowieckim”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu
ociepleniowego (BSO) z wyprawg elewacyjng z tynkow mineralnych na $cianach oraz tynkow
zywicznych (mozaikowych) na cokole budynku, wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
(przegrod) budynkéw nowobudowanych

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci materialdow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nast¢gpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skfadajacy si¢, minimum, z

nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢é w stanie surowym, pokryta

tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona celem regulacji (wyréwnania,

redukcji) nasigkliwos$ci lub zwickszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej warto§ci wspodlczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO

mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry

termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone laczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podloza, na

przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre§lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wlasciwosci

mechaniczne systemu.

Siatki z wiokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przgdzy z ciagtych widkien

szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej

wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.
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Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -sluza do zapewnienia funkcji
technicznych BSO 1 uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6.  Dokumentacja robot ociepleniowych

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegolowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

Czgs¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ mi¢dzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zlozonych - rozwinigcia
poszczegolnych elewacii,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegdtow potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata technicznag lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje FEuropejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo
- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych
bezspoinowych
systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu
Do ocieplenia budynku przewidziano system z warstwa ocieplajaca z ptyt welny mineralnej z wyprawa
elewacyjna z tynku mineralnego malowanego .
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Wszystkie materialty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Srodek gruntujgcy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja silkatowa , wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.
22.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna
mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:

- plyty z welny mineralnej z przeznaczeniem do ocieplen bezspoinowych w technologii lekkiej mokrej gr 15
cm o wspotczynniku przenikania ciepla nie wigkszym niz 0,036 W/mK

- plyty ze styropianu ekstrudowanego gr 12 cm do izolacji §cian fundamentowych — ze wzgledu na nizsza w
pordéwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), na cokotach budynku. Szczegodtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

224, Laczniki mechaniczne:

- kolki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) Iub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w
ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwg zbrojong.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m , wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- masy akrylowe , silikatowe lub silikonowe - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w roéznych grubosciach i
fakturach powierzchni — typu baranek - do uzgodnienia na etapie realizacji z projektantem i inwestorem

2.2.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkow rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, oSciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawgdziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taSmy uszczelniajace - rozpr¢zne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypekniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy plytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g/m ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m ) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- szablony do uzyskania faktury drewna

Uwaga: W sktad wigkszosci systemoéw BSO wchodzi jedynie czgs¢ wymienionych wyzej elementow.
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2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG
nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podanag w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robot ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokos$ci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

322 Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.23. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatdw suchych i o konsystencji past,

324. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprze¢t i narzedzia do naktadania r¢cznego (pace, kielnie,

szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w

systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.25. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw
(zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
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modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdéw materialow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji S$rodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Rgczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej ladownos$ci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materialy wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, §cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zar6wno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wpltyw na sytuacj¢ wilgotno$ciowa podloza, przede wszystkim tynki wewngtrzne i
Jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwos$ci i rdwnosci.

Proba odpornosci na S$cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekdéw za pomoca dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci 1 nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chlonnosci (nasigkliwosci) podloza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

- 125 -



Sprawdzenie rownosci i gtadko$ci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od plaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone s3 one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST.

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych
dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podloze z kurzu i pyhu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypeltnienie zaprawa wyrownawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podloza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe zluszezen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rozne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkos$ci powierzchni podioza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,
wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Proces aplikacji 1 wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza od
+10°C do +25°C oraz wilgotnosci powietrza nie wickszej niz 60%.

Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie dziatanie stonca i wiatru, na
podiozu o temperaturze od +10°C do +25°C.

Swiezo natozony tynk nalezy chroni¢ az do momentu catkowitego wyschnigcia przed opadami atmosferycznymi,
bezposrednim dziataniem temperatury ponizej +10°C oraz stonca.

Podczas realizacji robot tynkarskich zaleca si¢ zabezpieczenie rusztowan siatkami oslonowymi w celu
zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikow zewngtrznych.

Aby uzyska¢ optymalne walory estetyczne, nalezy naktada¢ material z tego samego zamowienia. Materiaty pochodzace
z r6znych zamowien przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
Temperatura podtoza: od +10°C do +25°C
Wilgotno$¢ powietrza: nie wigksza niz 60%
Ggestos¢ objetosciowa: ok. 1,6 g/lcm3
Kolorystyka zgodna z projektem

5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na cata
jego powierzchnig.

55.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakoficzen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznurdw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podloza, w postaci
plackow i ciggltego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowang na calej
powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste ulozenie ptyt i
wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajacg. Po
zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
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ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tagcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosé
tacznikow zalezna jest od

grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) -od rodzaju izolacji
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub
whbi¢ trzpienie.

5.53. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztaltowac detale BSO - oécieza, krawegdzie naroznikéw budynku i o$ciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki 1 potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew,
profili, katownikow, tasm i1 paskow siatki zbrojace;.

5.54. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klej ¢ cej), nalozy¢ i wtopi¢ w
nig za pomoca pacy siatk¢ zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualna siatke pancerna. Powierzchnie¢
warstwy

zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ §rodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa.. Ze wzgledu na powstawanie napre¢zen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspolczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

Modelowanie struktury drewna przy uzyciu matrycy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta przyjetego
systemu. Po wykonaniu struktury drewna zaimpregnowac¢ tynk impregnatem koloryzujacym dla uzyskania
wyrazistej struktury drewna w wybranym kolorze.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, PKO 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialow na budoweg oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
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Jakos¢ 1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnos$ci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na

powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypelienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, u
ksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi,

wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na potaczeniach plyt i/lub pgknig¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6.  Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzglgedem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robdt ociepleniowych, w szczeg6lnosci w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,
- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podioza,
- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja ze przygotowane podioza
nadawaly si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore
powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania §cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkow
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych
granicach podanych w tabeli 1

Obowiazuja takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staly kolor i fakturg¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
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7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Tabela 1.

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie

tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku przecinajacych si¢
od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego
krawedzi od linii - - w dokumentacji

. pionowego poziomego
proste;j
11 nie wicksze niz 3 mm i |nie wigksze niz 2 |nie wicksze niz 3|nie wieksze niz 3

w liczbie nie wickszej [mm na 1 m ifmm na 1 m ilmmnalm
niz 3 na calej dtugosci |ogdlem nie wigcej |ogoélem nie wigcej
faty kontrolnej 2 m niz 4 mm Ww|niz 6 mm na calej
pomieszczeni  ach |powierzchni

do 3,5 m |mi¢dzy

wysokosci oraz nie |przegrodami

wigcej niz 6 mm w |pionowymi
pomieszczeni  ach |($ciany, belki itp.)
powyzej 3,5 m
wysokosci

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosci $cian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolne;j
krawegdzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nie ocieplone i powierzchnie otworo6w

wicksze od 1 m , doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy,
obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i
szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podloza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej
i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzié
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa
specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgsciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czegsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidér cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protoko6t odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme¢ przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacija projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiar6w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodno$ci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokoél odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy zamawiajacym a
wykonawcg.
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8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu

robot i ich koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obslugg sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbiorke niezbgdnych rusztowan,

- oceng¢ i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypehienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyroOwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasoéw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz zuksztalttowaniem

potaczen w naroznikach wklgstych 1 wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed

zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowe;j (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn
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kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usuni¢gcie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkoéw z betondéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje 1 przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
Z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

-  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa
2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- 132 -



—ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogélne cz¢s¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR- 15

kod CPV 45500000-2

RUSZTOWANIA
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1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych przy uzupehnieniu tynkéw elewacji wykonywanych w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ,,Budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Minsku
Mazowieckim” .

2. Zakres roboét

Zakres robot obejmuje montaz i demontaz rusztowania zewngtrznego

3. Materialy

Do montazu rusztowania nalezy uzywac¢ tylko i wylacznie materialow przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej rusztowania.

4. Sprzet
Rusztowanie ramowe systemowe/
Rusztowania musza posiada¢ dokumenty poswiadczajace jego bezpieczenstwo

Jedynym wymaganym dokumentem poswiadczajacym bezpieczenstwo ww. wyrobow jest deklaracja zgodnos$ci
znormg PN EN 131-2 dla drabin i PN M-47900 dla rusztowan.

Rusztowania moga rowniez zosta¢ wyprodukowane w oparciu o normy europejskie PN-EN 1004 - dla rusztowan
ruchomych (przejezdnych) oraz PN-EN 12810 - dla rusztowan elewacyjnych. Deklaracja zgodno$ci z ww.
normami jest rowniez dokumentem po$wiadczajacym bezpieczenstwo rusztowan.

Ponadto rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacj¢ techniczno-ruchowa, a drabina instrukcj¢ obstugi lub
naklejone piktogramy z instrukcja obstugi.

Drabiny i rusztowania zamiast deklaracji zgodno$ci moga posiada¢ wydany przez niezalezng od producenta
instytucje, certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z ww. normami.

5. Transport

Samochdd dostawczy o tadownosci 5-10t.

6. Wykonanie robét
Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
demontazu rusztowan.

Prace poprzedzajace montaz rusztowania
Przed przystapieniem do montazu wszystkie elementy rusztowania nalezy podda¢ oglgdzinom sprawdzajacym:
e clementy stalowe (ramy, st¢zenia, porgcze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie moga mie¢

uszkodzen mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, peknigcie, zgiecie,

e clementy podstawek — cze$ci gwintowane muszg by¢ czyste, gwint i nakretka nie mogg by¢
uszkodzone, nie moga wystepowac §lady korozji,

e clementy drewniane — nie powinny wystgpowac spgkania, rozerwanie, wyrwania materiatu,
niedopuszczalne jest wystepowanie pekni¢é poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy nalezy sktadowaé w miejscu umozliwiajacym szybki i tatwy dostep. Do
montazu rusztowania potrzebne s3 przynajmniej 2 osoby. Sposéb montazu rusztowania okre$la instrukcja
montazu zawarta w dokumentacji techniczno — ruchowej rusztowania.

Ulozenie podkladéw drewnianych

Na wyréwnanym podtozu nalezy utozy¢ podktady drewniane w odleglosciach wynikajacych z poziome;j siatki
konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podkladow musi przylega¢ do podloza i zapewni¢ przeniesienie
obcigzenia na podtoze, w taki sposob, by obcigzenie nie przekraczalo wartoSci dopuszczalnych. Nosnosé
podtoza nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 MPa.
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Montaz stezen
Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowac stezenia pionowe rusztowania. Liczba st¢zen nie moze by¢
mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji, a odlegto§¢ migdzy nimi nie moze przekracza¢ 10 m. Zaleca si¢
montowanie stezen wiezowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno nad drugim.
Wewnetrzne piony komunikacyjne

Ilo$¢ piondéw komunikacyjnych nie moze by¢é mniejsza niz 1 pion na 40 mb dlugosci rusztowania. Na
najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowa¢ uchwyt drabinki, mocujac drabink¢ na sztywno do rygla
dolnego ramy.
Kotwienie
Kotwienie odbywac si¢ musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowa¢ w punktach we¢ztowych
rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania pionéw komunikacyjnych nalezy wykona¢ dodatkowe
zakotwienie z obu stron pionu w odleglo$ci nie wigkszej niz 4 m. Umiejscowienie kotew jest $cisle powigzane z
siatka konstrukcyjng rusztowania i wynika z obliczen statycznych. Minimalne ilosci i miejsca usytuowania
kotew oraz warianty ich montazu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczno ruchowa.
Transport pionowy elementéw rusztowania
Przy wysoko$ci podestu rusztowania wickszej niz 8 m elementy rusztowania powinny by¢ transportowane przy
pomocy wciggarki. W polach gdzie odbywa si¢ pionowy transport regczny elementéw powinny by¢ zamontowane
wszystkie porecze. Przy tym sposobie podawania elementow na kazdym poziomie rusztowania musi staé
przynajmniej jedna osoba.
Montaz urzadzen dodatkowych
Do urzadzen stanowiacych dodatkowe wyposazenie rusztowan budowlanych zaliczamy:

e urzadzenia piorunochronne,

e urzadzenia transportowe,
e urzadzenia zabezpieczajace,

- ogrodzenie,

- odboje,

- tablice ostrzegawcze,

- $wiatla ostrzegawcze,
e  daszki ochronne.

Urzadzenia piorunochronne

W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacj¢ piorunochronna, wykonanie
urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze zwodem pionowym
urzadzenia piorunochronnego budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy budynku nalezy wyposazy¢
rusztowanie w zwody pionowe urzadzenie piorunochronnego, ktére stanowia rury o dtugosci minimum 4,0 m
potaczone zlaczami wzdhuznymi do zewnetrznych stojakéw ram. Goérne konce tych rur powinny by¢ zaostrzone
poprzez sptaszczenie. Odlegltos¢ pomiedzy zwodami nie moze przekracza¢ 12,0 m. Zwody nalezy taczy¢ z
uziemieniem tasmg stalowa ocynkowang lub miedziang 3mm x 20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o
$rednicy 6mm.

Urzadzenia transportowe

W przypadku zastosowania urzadzen transportowych systemowych (np. wciagarki, windy budowlane) nalezy
dokona¢ bezposrednio po montazu ich kontroli zgodnie z odpowiednia DTR urzadzenia.

Urzadzenia zabezpieczajace

Teren, na ktérym wykonywane sg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania powinien by¢
oddzielony za pomocg ogrodzenia o wysoko$ci minimum 1,5m. Zasi¢g strefy niebezpiecznej wynosi 1/10
wysokosci rusztowania lecz nie mniej niz 6 m.

Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny by¢ zabezpieczone odbojami nie zwigzanymi z
konstrukcja rusztowania.

Miejsca, na ktorych prowadzone sg prace przy montazu i demontazu rusztowania, nalezy oznaczy¢ przez
umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy powinny by¢é widoczne z odlegtosci
minimum 10 m.

W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy umiesci¢ barier¢ i czerwong tarcz¢ z napisem
ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawi¢ czerwone $wiatlo.

DaszKki ochronne

W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy przestrzegal postanowien
zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
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wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezaleznie od systemowego rozwigzania montazu daszkow
ochronnych w rusztowaniach typowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien zawartych w
Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 1).

7. Kontrola jakoSci

7.1 Odbiér rusztowan

Przed rozpoczgciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania powinny
by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materialy powinny by¢
sprawdzane na podstawie za§wiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych materiatow
i czesci sktadowych z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania”. Odbiér catosci rusztowania
polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji rusztowan i jego wymiaréw, prawidlowego stanu
technicznego uzytych elementow oraz zgodno$ci z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na
podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okres§lajaca dopuszczalne obcigzenia pomostow

roboczych.

7.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom :
= codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
= o 10 dni przez konserwatora rusztowania
= doraznie przez komisj¢ z udzialem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujacego

rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach atmosferycznych,
lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu
dzialania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na rusztowaniu.

Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7.3 Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchyltki wierzchotkow stojakow ram powinny nie przekraczac :
= 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
= 25 mm przy wysokoSci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
= Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
" Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdhiz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢

wigksze niz +/- 50 mm.

8. Jednostka obmiaru

[m?] — powierzchnia zarusztowana
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9. Odbiér robot
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu

odbioru.

10. Podstawa platnosci

Zgodnie z warunkami og6lnymi ST

11. Przepisy zwiazane
=  PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

" Dokumentacja techniczno — ruchowa rusztowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nr 16

Kod CPV 45233200-1
ROBOTY W ZAKRESIE DROG
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1.

Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
drogowych przy budowie . ,Budowa straznicy Ochotniczej Strazy PoZarnej w Minsku Mazowieckim”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nawierzchni drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie nawierzchni drogowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwa jakos¢ wykonania. Wykonawstwo
nawierzchni zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzdr techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomié¢ z
catoscia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych
opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

1. Materialy

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego

— musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobate Techniczng i odpowiada¢ wymaganiom podanym w
zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa —
Wydanie II

2.1.1. Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (np. Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

- dhlugosé i szeroko$¢ = 3 mm

- grubos¢ = 5 mm

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,,50”
3) mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
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cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ jednocze$nie nastgpujace warunki:

- probki nie powinny wykazywaé peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych

Iaczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych,

obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie powinno by¢ wigksze niz
20%

4) nasigkliwo$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%

5) $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreSlona stratg wysoko$ci, nie powinna przekroczy¢
wartosci: 3,5 mm dla klasy ,,50”

6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gornej, sprawdzona
wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknigé i ubytkow betonu,
krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione

2.2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- piasek na podsypke nalezy stosowac $rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 Kruszywo mineralne.
Piasek do zapraw budowlanych” Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilo$ciach
przekraczajacych 5%

- do podsypki nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-B-17901

2.3.Piasek
- do wypehnienia ztagczy migdzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty)

2.4 Krawezniki betonowe
Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu spetniajagcego wymagania:
- klasa nie nizsza niz B30
- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4%
- mrozoodporno$¢ zgodnie z PN-88/B-06250, stopien mrozoodpornosci min. F-50
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysoko$ci nie wigksza niz 3.5 ,mm
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:
- dla wysoko$ci £3 mm
dla szerokosci i dlugosci + 8 mm Pomiaréw nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10021.

2.5. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 6x20x100 cm gatunku I powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetnia¢
wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac atest producenta.
Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowac si¢ nasiakliwoscig <4% oraz
mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cig zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:
- dla szerokosci i wysoko$ci + 3 mm
- dla dlugosci £ 8 mm Dopuszczalne
wady i uszkodzenia obrzezy:
- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi —2 mm

- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych nawierzchnie gorne-
niedopuszczalne.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-79/B-06711.
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Cement uzyty na zaprawe¢ cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-
197-1. Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731-08.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

2.6. Lawa betonowa z oporem

Lawa betonowa pod kraweznik oraz opdér wykonane beda z betonu klasy B10 odpowiadajacemu normie
PN-B-06250 ,,Beton zwykty”

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4 Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-
B-06712

2.7. Kruszywo tamane na podbudowy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.7.1. Uziarnienie kruszywa

Frakecje
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ mi¢dzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (goérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.7.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa Kruszywa -
Lp. Wyszczegolnienie naturalne famane Zuzel Badania
wlasciwosci Podbudowa wedhug
zasa | pomoc | zasad | pomo | zasad | pomoc
d- | -nicza - c- - -nicza
nicza nicza | nicza | nicza

1 | Zawarto$¢ ziarn od2| od2 |od2| od2 | od2 | od2 PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 do | dol12 | do |do12|do10]| do 12 -15[3]
mm, % (m/m) 10 10

2 | Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecejniz | > | 0 | 3 | 10| 35 | 10 115 [3]

3 | Zawarto$¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 ) ) -16 [4]
%(m/m), nie wigcej niz

4 | Zawartos¢
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz

3 WSk.aZ?k piaskowypo | 4 | 0430 | od |od30 BN-64/8931
pigeto-krotnym 30 [do70 | 30 |do70| ) -01 [26]
zageszcezeniu metodg [ do do
lub IT wg PN-B-04481,

o 70 70
0

6 | Scieralnos¢ w bebnie
Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) $cieralno$¢ czesciowa PN-B-06714
po 1/5 pelnej liczby -42 [12]
obrotow, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 I\I.amq'kllva{os'c., %(m/m), 2.5 4 3 5 6 3 PN-B-06714
nie wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornos¢, PN-B-06714
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie wigcej
niz

? Rozpad krzemianowy i PI\_I;%_[O 1607]14
zela- : - - - - ! 3 PN-B-06714
zawy tacznie, % (m/m), 39[11]
nie wiecej niz

10 Z.awgrtoéé zw.iqzk(').w PN-B-06714
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4 28 [9]
SO3, %(m/m), nie
wigcej niz

11 | Wskaznik no$nosci wyg
mie-szanki kruszywa,

%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Ig 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
> 1,00 120 - 120 - 120 - [21]
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b) przy zaggszczeniu Ig
>1,03

2.8. Geokrata

Geokrata nacinana Taboss systemy Tabossystem

2.9. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3.Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie

Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke — wibrator powinien mie¢ sit¢ odsrodkowa 16-20
kN i powierzchnig pyty 0,35 — 0,50m’ zalecana czestotliwos¢ 75 do 100 Hz.

Narzedzia brukarskie do r¢cznego uktadania kostki.

Do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie :

mieszarki do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalne;j.

W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

Kostka betonowa i granitowa — przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport i
sktadowanie kostki musi odbywacé si¢ w sposob zabezpieczajacy material przed mozliwoscia uszkodzenia.
Wymagania odnosnie transportu i sktadowania wg BN-77/6741-02

5. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty drogowe .

5.1 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wcezesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi
drogi Iub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10
metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnos$ci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o
malym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST,
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i
zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.1.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podfoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie
podloza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia, ktory nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.1.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbg¢dnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe¢ wykona on na wlasny
koszt.

5.2. Podbudowa z piasku

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos$¢ projektowang. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczgcie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktorych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi.

Zaggszczanie o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Iub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
W  miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa podsypki powinna by¢ zaggszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.2.1. Utrzymanie warstwy podsypki

Warstwa mrozoodpornej po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
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wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.3.Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy
dolnej nie moze przekracza¢ 10 cm po zageszczeniu a warstwy gornej 5 cm. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniccie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.3.1 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.4. Podsypka cementowo piaskowa

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo-paskowej: grubosci
3 cm pod nawierzchni¢ drog manewrowych, parkingdw samochodéw cigzarowych i dostawczych, placow
manewrowych oraz parkingdw samochodéw osobowych. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢
w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspdlczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35
- wytrzymalos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa. R28=14MPa
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypata si¢ i nie byto na dioni §ladow wody, a po nacisnigciu podsypka rozsypywata sig.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostki od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, Catkowite
ubicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczg¢ciem wigzania
cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci nie powinny przekracza¢+1 cm.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wickszym fragmencie zaleca si¢ stosowa¢ kostki dostarczone z tej samej partii materialu, w ktorej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki (kolor szary).
Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza si¢. Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (studzienek,
wlazéw) powinna trwale wystawac¢ od 3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek S$ciekowych. Do uzupeinienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek,
majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymienié. Szeroko$¢ spoin
pomig¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu nalezy przykry¢é warstwa wilgotnego
piasku o grubosci od 3 cm do 4 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni do 3 tygodni nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.6. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [2].
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Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

5.7. Wykonanie taw i1 ustawienie kraweznikéw

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalunku. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 50 m i wypelione masa
zalewowa. Na tawie betonowej nalezy wykonaé podsypke cementowo-piaskowa grubosci 5 cm, a nastepnie
krawezniki do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na ztaczach kraweznikow wykonac
wypetni¢ zaprawg cementowa, po czym zatrze¢ na gladko powierzchnie stykow. Szerokos$é stykow nie
powinna by¢ wicksza od 1 cm.

5.8. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza.. wykop pod obrzeza wykona¢ zgodnie z
dokumentacja Projektowa i norma PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i
zaggszczone. Wskaznik zageszezenia > 0,97. Szerokos¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna przekraczaé
1 cm.

5.9. Nawierzchnia z geokraty
Nawierzchni¢ z geokraty nacinanej z wypetnieniem kruszywem tamanym wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatdow. Powyzszej kontroli dokonuje si¢ jak w ST Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: -wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, -ulozenie
kostki i ptytek chodnikowych, -wykonanie ubijania wibracyjnego, -wypelnienie spoin pomi¢dzy kostkami.
6.3.Kontroli jakosci robdt podlega zgodnos¢ wykonania robot zgodnie z dokumentacja techniczng pod
wzgledem:

-geometrii wykonania,

-spadkow i rzednych podtuznych i poprzecznych.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1m* wykonanej nawierzchni z kostki betonowej i gekrat
Jednostka obmiaru jest 1m ustawionego obrzeza betonowego.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Cena wykonania robot
obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze,

-transport materialdéw na miejsce wbudowania,

-sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot,

-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

-ubijanie wibracyjne kostki i ptytek,

-wypehienie spoin migdzy kostka i gekrata ,
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-przeprowadzenie niezbgdnych pomiarow i badan,
-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena obejmuje rowniez przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.

11. Przepisy zwiazane

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i oceny zgodnosci.

PN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow w

Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR-17

SLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE
- kod CPV 45421160-3

- 149 -



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$lusarskich elementow w ramach inwestycji pn. . ,,Budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Minsku
Mazowieckim™

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST
Roboty ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt $lusarskich budowlanych, wystepujacych w obiekcie przetargowym:
- balustrady

- pochwyty
- kanaly wentylacyjne

- daszki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Do wyrobow §lusarskich stosuje sie:

Stal nierdzewna — zgodnie z PN-XX/H-86020 stal odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
rozcienczonych kwasow, roztworoéw alkalicznych i podobnych, o zawartosci chromu od 12% do 25 %.

Na balustrady stosuje si¢ rury o $rednicy od 15 do 40 mm, ze stali polerowane;.

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002

(2) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm -3 do 12 m;
powyzej 45 - 3 do 15 m z odchyltkami do 50 mm dla dlugosci do 4,0 m;
do 100 mm dla dtugo$ci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(3) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm - 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytka do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg wWw. nor
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2.1.2. Ksztaltowniki zimnogigte.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i
okragte).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci StOS, St3SX, St3SY. Dlugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwickszonej doktadnos$ci wykonania.

2.1.3. Wiasnoséci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i
naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wigksze;j.

2.1.4. Odbioér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu,
w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplne;j
Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbioér wyrobu na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokohu ostatecznego odbioru wyrobu w
wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow mig¢dzyoperacyjnych zostaly
usunigte.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych

narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.22. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

(1) $ruby z tbem szes$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 srednio doktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm - 4.8-11

dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-11

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

* wilasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002

* wlasnos$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09

- czgéciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
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(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

Powloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg SST robot malarskich.
Czerpnie powietrza wykonane z materialow ocynkowanych

2.3. Sktadowanie materiatow i wyrobow.

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowg powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementéw mozna uzyéwciagarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie, dlugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.

Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miar¢ mozliwoséci skltadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwltocznie po ich

nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukc;ji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy ukladaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na

wyréownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Eaczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1.

2.42.

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:

- jako$ci materialow, spoin, otwor6w na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbiodr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1

3.2.

Sprzet do transportu 1 montazu wyrobow $lusarskich.

Do transportu i montazu wyroboéw nalezy uzywac¢ zurawi, wciagarek, dzwignikow, podno$nikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich
eksploatacji.

Sprzet do robot spawalniczych

* Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
* Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
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* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych stanowisko robocze powinno by¢
urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementow nalezy stosowaé dowolny sprzet.
4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Prace przygotowawcze do wbudowanie wyrobow stalowych.

Wszelkie prace pomocnicze zwigzane z wbudowaniem wyrobow stalowych powinny by¢ uzgodnione
wczesniej pomigdzy dostawca a kierownikiem budowy .

Kierownik budowy powinien tak zorganizowa¢ prace na budowie, aby zapewni¢ harmonijne i
bezpieczne wykonywanie montazu wyrobow S$lusarskich. Przy przemieszczaniu elementow stalowych
przeznaczonych do osadzenia nie wolno wyrzadza¢ szkod w pracach juz wykonanych.

W zaleznosci od potrzeb moga by¢ stosowane podesty ruchome oraz dzwigi budowlane odpowiadajace
wymaganiom obowiazujacych norm.

Prace pomocnicze zwigzane z wbudowaniem wyrobow §lusarskich nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob,
aby bylo zabezpieczone bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z planem bioz i obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie.

5.2. Wbudowanie wyrobow $lusarskich.

Przed przystapieniem do wbudowania nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale podczas
transportu i sktadowania.

Sposéb wbudowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
- masa gotowej konstrukcji w kilogramach,
- mb balustrady okreslonej wysokosci i konstrukcji.
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8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.1.  Odbidr elementdw $lusarskich przed wbudowaniem.

Przy odbiorze elem. §lusarskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace

cechy:

- wymiary elementow i ich czgsci sktadowych,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
- prawidlowo$¢ wykonania potaczen oraz rozstaw otwordw na taczniki oraz sprawnos$¢ dziatania czgsci

ruchomych,

- wielkos$¢ luzéw migdzy ruchomymi elementami sktadowymi,

- oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,
- zabezpieczenie wyrobu przed korozja

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.

8.2. Odbiodr elementdéw po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elem. §lusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- prawidtowo$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

8.3. Badania przy odbiorze robot.

Do oceny wartosci technicznych danego elementu powinny by¢ przedtozone wyniki badan:

- materiatow uzytych do wykonania wyrobu,

- gotowego wyrobu,

- prawidtowosci osadzenia i zamocowania wyrobu.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢é wymienione dostrzezone

usterki.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430
wymagania

DIN- 17456 -

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Rury okragle bezszfowe ze stali nierdzewnych ogoélnego zastosowania
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