SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH.

. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.1.00.

CVP - 45000000-7

Do projektéw: Budowa budynku straznicy OSP z istniejgcym
dojazdem do ul. 3- go Maja wraz projektowang infrastruktura
w Minsku Maz. dz. nr ew. 1951/2, 1053/2
Instalacje sanitarne wewnetrzne.

Projekt wykonawczy wezta cieplnego
wysokoparametrowego

Przytacze kanalizacji sanitarnej i przytacze
wodociggowe.

Przytacze kanalizacji deszczowe;.



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1. 1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.
e Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:
- wody zimnej i cieptej uzytkowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wraz z weztem cieptowniczym,
- wentylacji mechanicznej,
- sprezonego powietrza.
e Budowa przyigczy:
- kanalizacji sanitarnej i wodociggowego,
- kanalizacji deszczowej.

1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFI-
KACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02.00.

1.2.1. Przeznaczenie obiektow : budynek straznicy OSP w Minsku Mazowieckim.

1.2.2. Ogoélny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t OST—1.00, zawiera
informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych w branzy
sanitarnej, ktére bedg realizowane wedtug opracowanych projektéw dla budynku straznicy

OSP w Minsku Mazowieckim.

Instalacje sanitarne
1.2.3. Podziat na zadania i rodzaje robot:

a) Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robét zanikowych i ulegajgcych

zakryciu poprzez roboty czesciowe i koncowe:



— Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,

— Instalacja kanalizacji sanitarnej,

— Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wraz z weztem

cieptowniczym,
— Instalacja wentylacji mechanicznej,
— Instalacja sprezonego powietrza.
2). Budowa przytaczy:
- wodociggowego,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej.

1.2.3. Rodzaje i zakres robét wystepujacych w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych SST-01.

a) Wewnetrzne instalacje sanitarne,
b) Przytagcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe;.

1.2.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robét:
Spis projektéw budowlanych i rysunkéw wykonawczych:
a) Budowa instalacji wewnetrznych sanitarnych w OSP w Minsku Mazowieckim,

b) Budowa przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do

OSP w Minsku Mazowieckim,

c) Montaz kompaktowego wezta cieplnego wysokoparametrowego.

1.2.5. Spis szczegétowych specyfikacji technicznych (SST):

Roboty branzy sanitarnej wg dziatow Stownika Zamoéwien kody CPV nr 452; 453; 454:



e SST 01.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe —Budowa wewnetrznej insta-

lacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej

e SST 01.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej insta-

lacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
e SST 01.03. CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalacji,

e SST 01.04. CPV 45331100-7. - Roboty montazowe - Budowa instalacji centralne-

go ogrzewania,

e SST 01.05. Roboty montazowe — Budowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej CPV 45232150-8 Przytgcze wody, CPV 45231300-8 Zewnetrzna kanali-

zacja sanitarna i deszczowa.

e SST 01.06. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mecha-

nicznej.

1.2.6. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji: wg

SIWZ do wgladu u Zamawiajgcego.

1.2.7. Zgodnosé robét z dokumentacja techniczng i szczegétowymi specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robot:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg bu-
dowlang i kontraktowg, wymaganiami specyfikacji technicznych i instrukcjami zarzadzaja-

cego realizacjg umowy,

= Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymane;j

dokumentacji budowlanej technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do catego zakresu robét objetych projektami bu-
dowlanymi, ktore uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robo6t Specyfikacje
techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajg-
ce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegétowe, katalogi materiatow
i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL. Normy te nalezy traktowac jako integralng
czes¢ dokumentacji technicznej i nalezy je czytaé tgcznie z rysunkami i specyfikacjami,

jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci zawarte w materiatach normatywnych ujete zosta-



ty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektow budowlanych i wykonaw-
czych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych

oraz instrukcjach szczegotowych.
= Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

= Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie

pozniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Norma-

mi (PN) i (PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

=  Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za sposédb i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-

b6t oraz Polskimi Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.2.8. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera in-
formacje oraz zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wy-
konania robét, w zakresie sposobu montazu instalacji i urzgdzen sanitarnych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét w branzy budowlanej w grupie demonta-
ze i montaz instalacji budowlanych, ktére bedg realizowane w ramach opracowanych pro-

jektéw budowlanych tej branzy. Specyfikacje sporzgdzono wg wytycznych zawartych w:

= Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz.
177) —art. 31.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
poz.1389), “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskie-
go, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym?”.

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr
202, poz. 2072), “w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno — uzytkowego.”

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.

1.3.1. Definicje:



= Dokumentacija projektowa zamawiajgcego — zestaw projektow budowlanych, wyko-

nawczych rysunkow, obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania

oraz okreslenia kosztéw robot budowlanych,

= Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne

do realizacji rob6t budowlanych,

= Nadzér autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polega-
jace na sprawdzeniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu

wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — zbiér dokumentéw okreslajgcych

zasady wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jako-

Sci,

1.3.2. Skréty:

BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

=  CPV — Wspolny stownik zaméwien,

=  OST - Ogodlna specyfikacja techniczna,

= SST - Szczegoétowa specyfikacja techniczna,

= PN - Polska Norma,

= BN - Branzowa Norma,

=  PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania,
=  SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

=  PZP - Prawo zaméwien publicznych,

=  SWU - Szczegdlne warunki umowy,

= WWER — Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

= COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,



2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:
2.1. Ogdlne zasady wykonania robét:

= Program zapewnienia jakosci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i ja-
kos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, specyfikacjg technicz-
ng wykonania i odbioru robot [SST], normami (PN), certyfikatami i swiadectwami 1.T.B
oraz COBRTI "Instal”.

» Zakres materiatow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

» Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowg i

wszystkimi uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

» Przez dokumentacje projektowag zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 2- 09 —2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

a) projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robdt a
w razie potrzeby uzupetniony szczegoétowymi projektami wykonawczymi, lub opis
zawierajgcy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robot budowla-

nych;
b) przedmiar robét sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot,

c) Wykonawca w trakcie realizacji robot wspotpracuje z wyznaczonymi instytucjami

biorgcymi udziat w procesie inwestycyjnym:
e Urzad Miasta w Minsku Mazowieckim,
e Dostawcg energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,
e Dostawca ciepta — PEC Minsk Mazowiecki ,
o Dostawca wody i odbiorca sciekéw — PWiK Minsk Mazowiecki
e Urzad ochrony $rodowiska, Urzgd Dozoru Technicznego,

¢ Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;



2.2.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

= W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowig-
Zujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w

ramach opracowanego planu BIOZ.
2.3.Zabezpieczenie Terenu Budowy:

a) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpie-
czenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania re-

alizacji Kontraktu, az do za konczenia i odbioru korncowego Robot.

b) Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze za-
bezpieczenie Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych musi wy-

nikac¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

c) Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli po-
trzeba wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizaciji ru-

chu i ewakuacji, ktory powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

d) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpo-
czeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miej-
scach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych
treS¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymy-

wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.
2.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
1). Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszel-

kie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wy-
konczania Robét, Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej [deszczowej],

= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzyt-
kowych, wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne

instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy



oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» |Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdo-
wych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych,
ktére nalezy sktadowac¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpusz-
czalniki, materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych cieczami, pytami lub substan-
cjami toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,
= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,

» mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzy-
mywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na te-
renie technologicznych pomieszczeh pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy

zwrocic¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo

przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikow wykonu-
jacych prace spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiek-
tach wyposazonych w urzgdzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i

po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.



2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot
beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacz-
nie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzega-

nia wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na

uzycie tych materiatébw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfika-
cjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje

tego poniesie Wykonawca.
2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych urzgdzen po-
twierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zago-

spodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja byc¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robot jak i o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zaintere-
sowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomo-
cy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zama-
wiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo-
wy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbo-
wego. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedifozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dzien-
nika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowi-

ska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia
stanowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robodt, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robét obligujg

Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilo-
Sciowy postep kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykona-
nych robét opracowane sg na biezgco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw Robdt.

Obmiary wykonywanych Roboét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przy-

jetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt,
Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,



= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robét,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie.
2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzyé w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty do-
step do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajg-

cemu na jego zyczenie.

Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
rozwigzan projektowych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania
robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na rysunkach. Sposob i czestotliwosé przekazywania

dokumentéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru,
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-
kosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogélnego postepu

Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od

daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.



Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikoéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfron-

tacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér czesciowy Roboét:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot w celu
zachowania ciggtosci technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Ro-

b6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym Robdt.

Przed przystgpieniem do robét budowlano —montazowych nalezy sprawdzié¢ aktual-
nosé i waznosc: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych.

W przypadku konieczno$ci dokonania zmian nalezy powiadomié nadzor autorski.
3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

Zamawiajgcy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewi-

dzie¢ zastepstwo inwestycyjne jako Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
4. MATERIALY | URZADZENIA.
Wymagania dotyczgce rodzajéw materiatéw znajdujg sie w czesciach specyfikacji SST.

Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze —
ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnos$ci. Zastosowane

materiaty i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

Transport, skladowanie i przechowywanie materiatdw zapewnia wykonawca w wlasnym
zakresie i na wtasng odpowiedzialnos¢. Miejsce i sposdb sktadowania uzgodni¢ z inspek-

torem nadzoru.
5. SPRZET.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci warunkom oferty

Wykonawcy.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrobki

materiatow wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych.



Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaak-

ceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe in-
strukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne do-

kumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowac¢ n/w.

sprzet:
= Spawarki elektryczne transformatorowe,
= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektro-

mechaniczne stacjonarne i przenosne,
= Elektronarzedzia,
= Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry),

= Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloéci powinny byé zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i piono-
wego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w
technologii rob6t montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiorkowych. W czasie

transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowa¢ na-

stepujgce srodki transportu:
= Samochdd dostawczy 0,9t,
= Samochdd skrzyniowy 5t,

= Samochdd samowytadowawczy 5t,



= Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,

=  Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspek-
tora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wy-
konanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

A. Czes$¢ ogolna opisujaca:

= organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

= bhp

= wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementéw Robobt

= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywa-

nych Robot

= wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, na-
staw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych ko-
rekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych in-

formacji Inspektorowi nadzoru;



B. Czes¢ szczegbtowq opisujgca dla kazdego asortymentu Robét:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
= rodzaje i ilos¢ srodkéw do magazynowania materiatow, urzgdzen, aparatow itp.

= spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Ro-

bot i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan ma-

teriatbw oraz Robét oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan i sprawdzeh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przy-
padku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy In-
spektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm

okreslajgcych procedury badah.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow i
urzgdzen w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne infor-
macje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag

wplyng¢ ujemnie na wyniki badan.



Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwier-
dzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organi-

zacjg i prowadzeniem badan Materiatéw i Robét ponosi Wykonawca.
Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywa-
nia kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania i zapewnio-

na mu bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami SST na pod-

stawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgczenie na wtasnych badaniach przy ocenie zgod-
nosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowag i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.
Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgod-

no$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej ce-

chy.

Produkty specjalistyczne bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh. Materialy posiadajgce atesty,
a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub urzgdzenia zostang

odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT



8.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla
umow “obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza
sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia

faktury czesciowej.

Obmiar Roboét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Do-
kumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termi-

nem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmia-
rze Robdt lub gdzie indziej] w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wy-
konanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczeki-

wanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatow

Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru
robot.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot be-
dg zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wy-

konawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania Robdt.



8.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Ro-
bot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wyko-

nawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jedno-

znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowied-
nimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIORY ROBOT .
9.1. Rodzaje odbioréw Robét
9.1.1.Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w od-

niesieniu do:

o Kazdego fragmentu robét w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty usta-

lono osobny czas wykonania,

o Kazdej znaczgcej czesci Robdét Statych, wynikajgcych z technologii wykonywania,
ktora albo zostata ukoriczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy

robot;

e Kazdej czesci Robot Statych, ktorg Zamawiajgcy lub Inspektor wybrat celem zaje-

cia lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia cato$ci zadania.

e (Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,



9.1.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogélnego postepu

Robét. Odbioru Roboét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dzienni-
ka Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dzienni-

ka Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie doku-
mentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-

dzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
9.1.3. Odbiér czesciowy Robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robét. Od-

bioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Rob6t.
9.1.4. Odbiér koncowy Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w od-

niesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiado-
mieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora

zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow,

Odbioru kohcowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robd6t z Dokumentacjg Pro-
jektowg i SST.



W toku odbioru kohcowego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyje-
tych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupetniajgcych i Robét po-
prawkowych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali no-

wy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Roboét w po-
szczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projek-
towej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrgcenh, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w do-

kumentach Kontraktowych.
Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robét sg protokoty
odbioru kohcowego Robét sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce doku-

menty:

o Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nad-

zOr autorski,

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

e Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ule-
gajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustale-

nia technologiczne,
o Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
e  Wyniki pomiaréw kontrolnych,
o Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ
i SST,



e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wy-

konawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komi-

sja.

9.1.5. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Od-
bior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i

decyzji administracyjnych.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

e “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych” —

czesc |l Instalacje Sanitarne,

e Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednoli-
ty z 2004 roku,

e Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych,

e Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony srodowiska, [tekst jednolity li-
piec2005]

e Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,



Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity
z 2004,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, O normalizaciji,

Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

Ustawa z 12 wrzesieh 2002r O normalizacji,

Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr
47 poz.401)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia za-
wierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr
108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz .
1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr
120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdro-

wia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia ob-

owigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr
156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku

stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa



SST —-01. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKO-
NANIA | ODBIORU ROBOT.

e SST 01.01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe instalacji wodociggowe;,
e SST 01.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarne;,
e SST 01.03. CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalaciji,

e SST 01.04. CPV 45331100- 7. - Roboty montazowe budowa instalacji centralnego

ogrzewania,

e SST 01.05. Roboty montazowe — Budowa przytgcza wodociggowego i kanalizacji

sanitarnej
CPV 45232150-8 Przytgcze wody

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i ru-

rociggow do odprowadzania $ciekow

e SST 01.06. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mecha-

nicznej.



