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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie  robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej
114906D  dz. nr 212/1(dr)  w Rędzinach o długości około 1397,0 mb. Przedmiotowa droga położona jest w gminie Ka-
mienna Góra, na terenie powiatu kamiennogórskiego, w województwie dolnośląskim, na działkach gruntu wskazanych w
punkcie 2.2 niniejszego opracowania.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Etap projektowy:
-  opracowanie mapy do celów projektowych;
-  opracowanie projektu  budowlanego przebudowy drogi o wymaganych parametrach technicznych wraz z kanalizacją
deszczową, wraz z uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji i zezwoleń administracyjnych pozwalających na re-
alizację przedmiotu umowy oraz uzyskanie w/w decyzji i zezwoleń administracyjnych (w tym ewentualnej decyzji ZRID
oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego);
-   opracowanie i uzgodnienie (z właścicielami sieci i urządzeń) projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z przebu-
dowywanym odcinkiem drogi oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na usunięcie kolizji;
-   opracowanie niezbędnych dla realizacji zadania opracowań geotechnicznych;
-   opracowanie i zatwierdzenie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
-   opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu;
-   pełnienie nadzoru autorskiego.
-  opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż. 

Etap realizacji:
-  wykonanie kompleksowych robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej w etapie projekto-
wym
wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi użytkować obiekt
- wykonanie inwentaryzacją powykonawczą zrealizowanych robót.
-  wykonanie zastępczej i docelowej organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami,
- wykonanie wycinek kolidujących drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Przedmiotowa droga  gminna 114906D  posiada uszkodzoną jezdnię o szerokości około 6,0 m wykazującą lokalne ubyt-
ki, deformacje, siatkowania i spękania będące najprawdopodobniej wynikiem zbyt słabej dla ruchu ciężkiego podbudo-
wy, jej wysadzinowością oraz istniejącym, złym stanem układu odwodnienia drogi.
Jezdnia odwadniana jest powierzchniowo – do rowów przydrożnych oraz na teren zielony przyległy do pasa drogowego.
W km 0+000,00 łączy się z odcinkiem przebudowanym w latach poprzednich. W km 1+397,00 łączy się z drogą powiato-
wą poprzez skrzyżowanie zwykle. 
Jezdnia drogi wykonana została z asfaltobetonu o łącznej grubości warstw ok.10 cm. Podbudowę stanowi płyta betono-
wa o średniej grubości 20 cm.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Z uwagi na aktualny stan techniczny nawierzchni oraz konstrukcji w ramach przebudowy drogi przewiduje się wykonanie
nowej konstrukcji drogi i nawierzchni asfaltowej z dostosowaniem do kategorii ruchu drogowego KR2.
Skrzyżowanie przedmiotowej drogi gminnej z drogą powiatową w km 1+397,00 zostanie przebudowane z zastosowa-
niem nowej geometrii łuków i docelowej organizacji ruchu drogowego.
Na początkowym i końcowym odcinku drogi przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wodę z uli-
cy poprzez wpusty uliczne do rowu przydrożnego.
W zakresie zadania znajduje się również wykonanie docelowej organizacji ruchu w postaci oznakowania pionowego i po-
ziomego.
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PARAMETRY TECHNICZNE
-   Kategoria obciążenia ruchem: min KR2
-   Przekrój poprzeczny:  W obrębie zabudowy półuliczny oraz na pozostałym przebiegu szlakowy,
-   Szerokość jezdni: 6,0 m z wymaganymi poszerzeniami na łukach,
-   Pochylenie poprzeczne jezdni: na łukach jednostronne,  w pozostałym przebiegu   obustronne o wart. 2%;
-   Nawierzchnia jezdni: bitumiczna;
-   Szerokość poboczy: 0,75m;
-   Nawierzchnia poboczy: kruszywo lub destrukt z frezowania;
-   Nachylenie skarp ziemnych: 1:1,5;
-   Rów trapezowy z umocnieniem skarp i dna na wymaganych odcinkach ;
-   Stalowe bariery drogowe na wymaganych odcinkach;
-   Kanalizacja deszczowa min. DN315mm;  

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu zagospodarowania terenu.

Przebudowa przedmiotowej drogi gminnej 114906D jest zgodna z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (wypis z MPZP w załączeniu do niniejszego opracowania).
Ponadto wszystkie zadania ujęte w zakresie Inwestycji zostaną zrealizowane w granicach istniejących pasów drogowych
drogi gminnej i drogi powiatowej lub działek gminnych.
Wszelkie prace projektowe i wykonawcze a także usuwanie potencjalnych kolizji muszą być uzgadniane z właścicielami
lub gestorami przebiegających w ich obszarach sieci naziemnych i podziemnych:
- sieci energetycznej,
- sieci telekomunikacyjnej,
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- sieci wodociągowej.

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa oraz
realizacja robót.

Etap projektowy:

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące projektowania przedmiotu zamówienia.
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowe obejmujące wszystkie branże wchodzące
w skład przedmiotowej inwestycji składające się na kompletne dokumentacje projektowe przedmiotowego zamierzenia
budowlanego.

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający
udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, nor-
mami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:
-  sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań projektowych stanowiących kom-
pletną dokumentację budowlaną i wykonawczą uwzględniającego czas na uzyskania
niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbędnych czynności w sposób
zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji i  uzyskania stosow-
nych decyzji) w terminie umownym.

-  opracowania koncepcji przebudowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą

-  sporządzenia mapy sytuacyjno – wysokościowej odcinka będącego przedmiotem zamówienia. Mapa do
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celów projektowania dróg w skali 1:500 lub 1:1000 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geode-
zyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pań-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. z 2020 r., poz. 1429

-  wykonania w razie potrzeby uzupełniających badań geotechnicznych podłoża gruntowego 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz. U. z 2012 r., poz. 463

-  opracowania i uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy drogi o wymaganych parametrach technicznych wraz z
wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji i zezwoleń administracyjnych pozwalających
na realizację zadania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych (w tym  decyzje pozwolenia wodnoprawnego).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego

-  opracowanie projektu wykonawczego;

-  opracowania i uzgodnienie projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z przebudowywanymi
odcinkami dróg oraz uzyskanie stosownych dokumentów  pozwalających na usunięcie kolizji;

-  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych takich jak: decyzje o pozwoleniach wodno-prawnych,   
pozwolenie na budowę;

-  opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót;

-   opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu  wg wymagań:

a) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. nr 117, poz.1729).
c)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na dro-
gach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 - załącznik 1-4
d) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.).
e) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w spra-
wie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.),

-   opracowania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporzą-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2021 r., poz. 2458

-   opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na
wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie: obowiązujących norm i przepisów
oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego

Etap realizacji:

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z uzyskanymi wcześniej decyzjami administracyjnymi i
innymi uzgodnieniami oraz zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.
W szczególności jest zobowiązany do:
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-   Wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych:
a) Zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy  
    (w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), ogrodzenia,  urządzenia  ppoż. i BHP.
b) Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej.
c) W trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopów Wykonawca zabezpieczy warstwę humusu i wykorzysta ją   
    podczas zagospodarowania terenu.

d) zagospodarowywania i utylizacji odpadów powstałych w związku z wykonywaniem robót budowlanych

-   Wykonania robót  drogowych oraz wykończeniowych
-   Wykonania sieci zewnętrznych (kanalizacji deszczowej) i usunięcia kolizji z sieciami obcymi
-   Zagospodarowania terenu, w tym uporządkowania placu budowy
-   Wykonanie wycinek kolidujących drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych.
-   Wykonania wszystkich  innych prac i dostaw niezbędnych do zrealizowania kompletnego zamierzenia budowlanego,
uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do eksploatacji i użytkowania.

Wykonawca ponadto winien:

Zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ i uzyskać wiarygodne informacje odnośnie każdego i wszystkich
warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter  Oferty lub wykonanie Ro-
bót.
Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść PFU.
Wykonawcy zaleca się rekonesans i sprawdzenie miejsca Robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną
odpowiedzialność oraz na własny koszt i ryzyko, wszelkich czynników koniecznych do przygotowania Oferty i
wykonania Zadania

1.1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

Efekty główne realizacji przebudowy drogi  to:
-  przebudowa drogi gminnej 114906D na odcinku o długości około 1397 m z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej 
   wraz z konstrukcją z dostosowaniem do kategorii obciążenia ruchem min KR2; 
-  budowa  kanalizacji deszczowej; 
-  wymiana przepustów wraz ze ściankami czołowymi;
-  reprofilacja rowów przydrożnych;
-  umocnienie skarp i dna części rowu przydrożnego brukiem kamiennym i betonowymi płytami ażurowymi; 
-  montaż barier drogowych;
-  wykonanie nowej docelowej organizacji ruchu drogowego

1.1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO- UŻYTKOWE

a) Droga 
-   Kategoria obciążenia ruchem:  min KR2;
-   Przekrój poprzeczny:  w obrębie zabudowy półuliczny , na pozostałych odcinkach – szlakowy;
-   Szerokość jezdni: min.6,0m  +  wymagane poszerzenia;
-   Pochylenie poprzeczne jezdni: na łukach jednostronne,  w pozostałym przebiegu obustronne o wart. 2% na  
    prostych odcinkach;
-   Nawierzchnia jezdni: bitumiczna; warstwa wiążąca  AC16 W, warstwa ścieralna AC11S;.
    Istniejąca konstrukcja drogi pokazana w części graficznej oraz w dokumentacji geologicznej wraz z nawierzchnią  
    podlega wymianie.  
    Na łączeniach nowej nawierzchni z istniejącą przewiduje się  zbrojenie siatką z  włókien szklanych powlekaną  
    polimerobetonem.
    Grubość zastosowanej warstwy wiążącej AC16W i warstwy ścieralnej AC11S Wykonawca ustali na etapie 
    projektowania na  podstawie przeprowadzonych badań i wykonanych obliczeń.          
    Przyjmuje się  minimalną  grubość warstw odpowiednio 8,0 cm i 4,0 cm.
    Do wykonania projektowanej konstrukcji drogi dopuszcza się - po wykazaniu przydatności i przy zgodzie Zamawiają    
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    cego  zastosowanie materiału pochodzącego z rozbiórki istniejącej nawierzchni i  konstrukcji podbudowy.
     Dopuszcza się wykonanie stabilizacji podłoża na miejscu według indywidualnego projektu konstrukcji z zachowaniem
     wymagań dla KR2.
-   Szerokość poboczy: 0,75m; w miejscach potrzeby wykonania barier ochronnych pobocza należy poszerzyć zgodnie z 
    wymaganiami 
    Dla umożliwienia swobodnego spływu wody z nawierzchni drogi do rowów przydrożnych na całej długości  
    drogi przewiduje się obniżenie zawyżonych poboczy z usunięciem ściętego materiału.
-   Nawierzchnia poboczy: kruszywo 0-31,5 mm lub destrukt z frezowania  grubości min. 15 cm
-   Nachylenie skarp ziemnych: max 1:1,5;
 b) kanalizacja deszczowa
Długość projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej min. DN 315 mm - około 180,0 m + przykanaliki  DN 200 mm
około 20,0 m.
Rurociągi:
Materiał  rurociągów kanalizacji  i  przykanalików  :  rury  i  kształtki  PP,  PEHD ,PVC łączone na kielichy z  uszczelką
gumową, SN 8 (minimum). 
Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane przez
jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania) oraz muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB
oraz IBDiM. 
Układać ze spadkami minimalnymi określonymi przez stosowne normatywy i Wytyczne odwadniania dróg. 
Przy nadmiernym wypłyceniu rurociągu stosować zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez zastosowanie na przykład
betonowej płyty odciążającej.
W zależności od wymagań producenta stosować podsypkę i obsybkę z materiałów sypkich o odpowiednich grubościach.
W miejscu ruchu pojazdów wymienić grunt stosując kruszywo kamienne 0-31,5 mm.
Przed zasypaniem rurociągów wykonać próbę szczelności oraz wykonać inspekcję TV kanałów i sporządzić protokół.
Nagranie wideo z inspekcji TV kanałów przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej.
Studnie:
Materiał studni deszczowych fi 1000 mm (minimum): studnie betonowe z prefabrykatów betonowych klasa min. B45
(C35/40),  NW4%, F150, łączone na uszczelki elastomerowe.
W przypadku, gdy wlot przewodu do studni lokuje się wyżej, niż 0,5m nad dnem studni,  należy wykonywać wpięcia
kaskadowe. Kaskady należy umocnić obetonowując je betonem klasy (min. B-7,5).
Zwieńczenie  dostosować  do  rodzaju  nawierzchni  i  wielkości  obciążeń.  Włazy  żeliwno  –  betonowe  z  wkładką
amortyzacyjną wtopioną w pokrywę.  Dla studni  usytuowanych w jezdni  stosować dodatkowo płytę odciążającą. Do
regulacji  wysokości  osadzenia  włazu  zastosować  prefabrykowane  pierścienie  (dyski)  betonowe.  Preferuje  się
zastosowanie zwężek redukcyjnych jako zwieńczenie studni.
Wymogi jakie muszą spełniać włazy kanałowe określa norma PN - EN 124:2000.
Studnie posadawiać na  płytach betonowych.
Wpusty uliczne:
Studzienki pod wpusty uliczne  fi 500 mm betonowe o parametrach jak dla studni rewizyjnych zastosować z osadnikami
głębokości min. 0,5 m.  Zwieńczenie studzienki wykonać ze zbrojonego pierścienia wieńczącego pod wpust. Na studnie
zamontować wpusty płaskie kołnierzowe 400x600 z klapą zamykaną zawiasowo klasy D400. 
Ponadto wpusty uliczne wyposażyć w łapacz zanieczyszczeń stałych, typu wiaderko ze stali ocynkowanej z rączką do
wyjmowania. 
Podczas  wykonywania  wszystkich  wpustów  należy  uwzględnić  przebieg  nowego  krawężnika  i  w  razie  potrzeby
dostosować posadowienie wpustów ulicznych do nowej niwelety drogi/.
Materiał przykanalików : PP, PEHD, PCV o średnicy DN 200 łączone na kielichy z uszczelka gumową . Studzienki wpu-
stów posadawiać na płycie betonowej.
Wszystkie  elementy  studzienek  muszą  posiadać  stosowne Aprobaty  Techniczne  (np.  AT  wydawane  przez  Instytut
Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie).
Wloty:
Wloty do kanalizacji deszczowej zabezpieczyć otwieraną kratą  stalową o oczkach 10/10 cm z gładkich prętów stalowych
fi 16 mm zabezpieczonych antykorozyjnie. 
Przed wlotem rów należy umocnić na odcinku min. 2,0m  stosując formak granitowy 12 cm na chudym betonie. Bezpo-
średnio przed wlotem wykonać osadnik głębokości min. 0,5 m podczyszczający ścieki kierowane do kanalizacji.
Wyloty:
Wyloty do rowu zaopatrzyć w ścianki czołowe z kamienia granitowego a dno i skarpy rowu umocnić  na odcinku 2,0 m
formakiem na chudym betonie. Dno wylotu min. 10 cm powyżej dna rowu.
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Kolizje z innymi sieciami:
Usunięcie ewentualnych kolizji projektowanych sieci podziemnych projektowanych rowów oraz przepustów z istniejącą
infrastrukturą należy uzgodnić z gestorami poszczególnych sieci.

c) Przepusty
Pod drogą oraz zjazdami z drogi zastosować przepusty PEHD z podwójną ścianką (rury dwuścienne z zewnętrzną
ścianką karbowaną i wewnętrzną gładką)  o sztywności obwodowej min. SN8. Średnice przepustów stosować zgodne z
rozporządzeniem z uwzględnieniem wyników obliczeń hydraulicznych.
Rury muszą posiadać potwierdzone aprobaty ITB oraz IBDiM. 
Ścianki czołowe przepustów pod koroną drogi należy wykonać jako żelbetowe lub murowane z formaka granitowego  na
ławach betonowych.
Przepusty  pod  zjazdami  wykonać  jako  ścięte,  z  obrukowaniem  granitowym  na  podbudowie  betonowej  z  max
nachyleniem ścianek 1:1.
Na wysokości przepustów pod koroną drogi  stosować obustronne zabezpieczające stalowe bariery drogowe.

d) Rowy
W ramach robót przewiduje się czyszczenie i reprofilację istniejących rowów przydrożnych w granicach działki drogowej.
Są to rowy trapezowe o szerokości dna  min. 40 cm, zróżnicowanej głębokości, ze skarpami ziemnymi. W ramach czysz-
czenia należy przywrócić profil rowu i usunąć nadmiar ziemi.
Przewiduje się pogłębienie i umocnienie rowu z uwagi na spadek dna.
Umocnienie skarp rowu przewiduje się wykonać  do  wys. 60 cm z perforowanych płyt betonowych  typu JOMBA, umoc-
nienie dna rowu kostką granitową 18/20 cm na podbudowie betonowej.
Miejsca i odcinki umocnień rowów wskazano na rysunkach PZT załączonych do niniejszego opracowania.
Dla przejęcia wód opadowych ze zbocza w rejonie posesji nr 90 (dz. nr 403/97) prewiduje się wykonanie nowego odcin-
ka rowu przydrożnego o długości około 70 m, na którym zostaną zbudowane zjazdy nr Z7 i Z8.
Budowę fragmentu rowu o długości około 12m przewiduje się również w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową.

e) Bariery drogowe.
Na wskazanych odcinkach drogi należy zamontować stalowe bariery drogowe zgodnie z przepisami technicznymi w tym 
zakresie. Wskazania orientacyjne , dokładna lokalizacji i ilości należy dobrać na etapie projektowym zgodnie z wymaga-
niami : przeszkody, wysokie nasypy. 
Obustronne bariery drogowe należy montować również na wysokości przepustów pod koroną drogi.

f) Kanał technologiczny
Zamawiający złoży oświadczenie na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót 
o  braku możliwości usytuowania kanału technologicznego w pasie drogowym zgodnie z warunkami technicznymi.

Podstawa: USTAWA z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(art. 39 ust. 6ba pkt 1)

g) Stała organizacja ruchu drogowego
Oznakowanie pionowe – grupa znaków : małe, zgodnie z Zał. nr 1  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTU-
RY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)
– „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na  drogach”
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe 0,8 mm malowane farbą chlorokauczukową – wg Załącznika nr 2 do ROZPO-
RZADZENIA j.w.
„Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia  przyjętych parametrów

LP Element  robót Wartość parame-
tru

Dopuszczalne przekroczenie
 lub pomniejszenie parametru

1 Długość odcinka przebudowy 1397m      +5,0 m          do               -5,0 m
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1 Szerokość jezdni 6,0 m    + 0,15m          do              - 0,05 m

2 Szerokość poboczy 0,75 m Dopuszcza się zwiększenie szerokości

5 Długość odcinków umocnienia rowu 
brukiem kamiennym i prefabrykatami 
betonowymi

654,70 m      + 100,0 m        do           - 50,0 m

6 Długość odcinków montażu barier dro-
gowych

480,0 m       + 100,0 m          do         100,0 m

7 Kanalizacja deszczowa – średnica, tra-
sa

DN 315 mm, Dopuszcza się zwiększenie średnicy, oraz 
zmianę przebiegu, rozmieszczenia studni i
wpustów wg rozwiązań projektu

8 Kanalizacja deszczowa  - długość, 180,0 mb     + 30,0 mb          do              -10,0 mb

9 Studnie deszczowe Sd fi 1000 mm 6 szt. Dopuszcza się zwiększenie ilości

10 Wpusty uliczne Wd fi 500 mm 6 szt Dopuszcza się zwiększenie ilości

1.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wycena całości robót musi obejmować koszty związane z:

-  uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną dokumentację projek-
towej przedmiotowego zamierzenia budowlanego,
-   wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego opi-
sanymi w punkcie ”AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
-   sprawowaniem Nadzoru Autorskiego przez projektantów — autorów dokumentacji projektowej zgodnie z wymagania-
mi ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie Inspektora i
Zamawiającego. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez wpis do dziennika budowy,
-  pracami i dostawami niezbędnymi do zrealizowania kompletnego zamierzenia budowlanego, uzyskania wszelkich wy-
maganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do eksploatacji i użytkowania.

1.2.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZAKRESU I FORMY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ:

-  Sporządzenie mapy sytuacyjno – wysokościowej odcinka drogi będącego przedmiotem zamówienia.
Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z nakładką ewidencji gruntów. 
Podstawa: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywa-
nia geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomia-
rów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. z 2020 r., poz. 1429

-   Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla wszystkich branż w formie cyfrowej na nośniku CD w for-
macie umożliwiającym wgląd do treści rysunkowej oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiają-
cych jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykona-
nia. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu z klauzulą kompletno-
ści. Klauzula kompletności zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami technicznobudow-
lanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.
Projekty wykonawcze należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji oddzielnie dla każdej branży:
drogowej, przebudowy infrastruktury technicznej, geotechnicznej i innej jeżeli jest niezbędna do prawidłowego wykona-
nia przedmiotu zamówienia.
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Projekty wykonawcze zatwierdzane przez Zamawiającego powinny być opracowane na aktualnych mapach sytuacyjno –
wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000,
Projekt wykonawczy części drogowej winien zawierać:
I. Część opisową
a) opis techniczny
II. Część rysunkową
a) orientację w skali 1:25 000;
b) plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie do celów projektowych)
c) profil podłużny w skali 1:500/100 powinien zawierać między innymi: kilometraż, rzędne istniejącego terenu, projekto-
wane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne istniejącej i projektowanej niwelety, spadki oraz
niweletę projektowanych rowów;
d) przekroje normalne w skali 1:50;
e) przekroje poprzeczne w skali 1:100 (wykonane w odległościach minimum co 50 m, a także
w miejscach charakterystycznych);
f) rysunki szczegółów ;

-   Wykonanie w razie potrzeby uzupełniających badań geotechnicznych podłoża gruntowego, 
-  Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykona-
nia i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie obowiązują-
cych norm i przepisów.

- Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu – wg wymagań:
             - Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)
             -  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych                   
                warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
                (Dz. U. z 2003 r. nr 117, poz.1729).
             -  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
                technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
               warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181) - załącznik 1-4
            -   Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
                warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
               (Dz. U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.).
            -   Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
               2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.),

Wymagania szczegółowe do oznakowania poziomego i pionowego:
-   Projekt ma obejmować docelową organizację ruchu obowiązującą na drodze.
-   Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń BRD powinny być zgodne ze
   „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
    bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”.
-   Kolorystyka i treść znaków pionowych, pokazanych na arkuszach planu sytuacyjnego, powinna
    odpowiadać wzorcom zawartym w w/w szczegółowych warunkach. Każdy znak ma posiadać swój
    symbol oraz dokładny kilometraż lokalizacji trójkątów widoczności na skrzyżowaniach zgodnie z
    zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
    1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
    usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

-  Opracowanie operatów wodno-prawnych oraz uzyskania decyzji wodno-prawnych dla projektowanej kanalizacji desz-
czowej

Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego
-    Opracowanie koncepcji budowy  drogi wraz z rozwiązaniem odwodnienia drogi, wstępne prace
      projektowe – 2 egzemplarze.
-     PB i PW drogi -   po 4 egzemplarze
-     PW usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu – dla każdej branży osobno - 3 egzemplarze
-     Proj. stałej organizacji ruchu - 2 egzemplarze
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-     PW organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - 2 egzemplarze
-     Dokumentacja geologiczno-inżynierska - 2 egzemplarze
-     Mapa do celów projektowych - oryginał
-     Mapa ewidencji gruntów i uproszczone wypisy z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami -
      oryginały
-     Decyzje administracyjne - oryginały
-     Operaty wodno-prawne wraz z decyzjami wodno-prawnymi - - oryginały
-     Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze
-     Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami oraz zestawienie kosztorysów - 1 egzemplarz
-     Informacja dotycząca BIOZ - 1 egzemplarz
Ponadto wszystkie powyższe opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie
plików *.pdf.

1.2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH :

Wymagania dotyczące terenu budowy

 Usytuowanie Placu Budowy

Plac Budowy znajdował się będzie we wsi Rędziny, na terenie Gminy Kamienna Góra. Wykonawca wydzieli i wygrodzi 
(oznakuje) – po uzgodnieniu z Inspektorem – teren niezbędny do realizacji Robót objętych Kontraktem.

 Urządzenia Placu Budowy

-  Wykonawca prowadzić będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i oznaczonym zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

-  Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wodę i odprowadzania ścieków na potrzeby Robót
oraz biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków poniesie Wykonawca. Wszystkie in-
stalacje tymczasowe związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków zostaną usunięte po wydaniu przez Inspek-
tora świadectwa Przejęcia Robót.

-  Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie elektryczna dla potrzeb prac budowlanych
oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór (zużycie)energii elektrycznej poniesie Wykonawca.
Wszystkie instalacje elektryczne związane z dostawą energii elektrycznej do Placu Budowy zostaną usunięte po wyda-
niu przez Inspektora Świadectwa Przejęcia Robót.

-   Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by nie spo-
wodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe. Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy.
Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód.

-  Przed przystąpieniem do Robót (w ciągu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczęcia robót) Wykonawca winien do-
starczyć do zatwierdzenia przez Inspektora projekt zagospodarowania Placu Budowy obejmujący:
                 - magazyny i miejsca składowania materiałów,
                 - miejsca postojowe sprzętu,
                 - inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbędne do realizacji Robót.

-   Wykonawca zapewni odpowiednie ogrodzenie placu i terenu budowy zabezpieczające przed dostępem osób trzecich
wraz z zamykana brama wzdłuż uzgodnionych granic oraz ochronę Placu Budowy.

 Tablice informacyjne i pamiątkowe
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
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(Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej, zawierającej:
          -  określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
          -   numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru   
              budowlanego,
          -   imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inwestora,
          -   imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców robót
               budowlanych,
          -   imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

 - kierownika budowy,
 - kierowników robót,
 - inspektora nadzoru inwestorskiego,
 - projektantów,
 numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,
 numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Zgodnie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane” kierownik budowy  zobowiązany jest
umieścić na budowie ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W myśl rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyj-
nej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) -
Rozdział 3, §14,ogloszenie to umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogłoszenie winno zawierać:
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,
- maksymalna liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót
Wykonawca powinien uzyskać i przechowywać na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót na
Placu Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się następujące dokumenty:
Pozwolenie na Budowę, Projekt Budowlany, Dokumentacja Wykonawcza, protokół przekazania Placu Budowy, notatki
ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Inspektora oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora.
Dokumenty powinny być trzymane na Placu Budowy i powinny być odpowiednio zabezpieczone i strzeżone. Wszystkie
dokumenty dotyczące Placu Budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora i Zamawiającego oraz jednostek
nadzoru budowlanego i kontroli.
Wykonawca powinien przechowywać na Placu Budowy kopie norm dotyczących dostarczonych materiałów oraz certyfi-
katy i dopuszczenia.
Normy mające zastosowanie do dostarczanych materiałów i prowadzonych Robót oraz wymagane przez Inspektora wi-
nien skompletować Wykonawca. Jeden komplet norm Wykonawca winien przekazać Inspektorowi, a drugi posiadać u
siebie przez cały czas trwania Kontraktu.

 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003, poz. 1126), Wykonaw-
ca zobowiązany jest sporządzić informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wy-
konywane będą bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonają prace prawidłowo.
Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Inspektor przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w
zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony przez cały
czas trwania Robót.
Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie prowadzonych Ro-
bót w granicach Placu Budowy lub w powiazaniu z realizacja przedsięwzięcia, nie później niż 24 godziny od zaistnienia
zdarzenia.
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Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem.
Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego
sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających
na Placu Budowy.

 Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowi-
ska naturalnego.
W szczególności Wykonawca stosował się będzie do zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na re-
alizację  inwestycji dotyczących ochrony środowiska w czasie prowadzenia robót.
W okresie  trwania  budowy i  wykonywania  robót  wykończeniowych  Wykonawca  będzie  unikał  szkodliwych  działań,
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środo-
wiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

Dla umożliwienia wykonania  robót przewiduje się wycinkę drzew zgodnie z poniższym zestawieniem:
1. świerk pospolity - 81cm
2. świerk pospolity - 75cm
3. świerk pospolity - 58cm
4. świerk pospolity - 70cm
5. świerk pospolity - 78cm
6. świerk pospolity - 42cm
7. świerk pospolity - 63cm
8. świerk pospolity - 44cm
9. świerk pospolity - 80cm
10. świerk pospolity - 78cm
11. świerk pospolity - 82cm
12. klon zwyczajny -  161cm
13.klon zwyczajny -  32cm
14. klon zwyczajny - 20cm (2szt.)
15. klon jawor - 20cm (2szt.)
16. klon jawor do 20 cm (10szt)

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzeń zastępczych w ilości określonej przez decyzję środo-
wiskową

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić  ochronę własno-
ści publicznej i prywatnej.

 Zgodność z prawem
Roboty należy prowadzić zgodnie z polskim prawem.
Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce,
jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Robót lub działań podejmowanych w ramach
tego Kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm euro-
pejskich.
Niezależnie od wyżej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi pol-
skimi regulacjami prawnymi:

 Prawo Budowlane,
 Prawo geologiczne i górnicze,
 Prawo Ochrony Środowiska,
 Kodeks Pracy,
 Przepisy dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.
 Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE.
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Wszelkie Dostawy, Materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z polskim Prawem Budowlanym,
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europej-
skich lub, jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą praktyką.
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być
szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodze-
niem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jesli zostaną
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządze-
niach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywa-
nia robót budowlanych.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowni-
ków uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Opłaty
za nadzory obce poniesie Wykonawca.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funk-
cjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga się, aby Wykonawca na ciągach jezdnych i pieszych układał pomosty
robocze lub stosował metody wykonania pozwalające na niecałkowite tamowanie ruchu. W uzasadnionych przepisami
prawa przypadkach Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu i uzgodni go z odpowiednimi służbami. To samo doty-
czy konieczności transportu elementów ponadgabarytowych, jeżeli taki przypadek będzie miał miejsce.

 Odbiór całości Robót
Zasady odbioru całości Robót
Odbiór całości Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz ja-
kości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru całości Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy.
Odbiór całości Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspekto-
ra zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.
Odbioru całości Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komi-
sja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomia-
rów, w tym badan czynników oddziaływania na środowisko, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania robót z Doku-
mentacją Projektową i Kontraktem.
W toku odbioru całości Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót po-
prawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych ele-
mentach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru ca-
łości Robót.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i/lub Kontraktem, z uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne Obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wy-
magań przyjętych w dokumentach umowy.
Do odbioru całości Robót i wydania Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-
kumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
d) protokoły z prób szczelności,
e) protokoły odbiorów częściowych,
f) dzienniki budowy,
g) atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  przekazania tych    
   robót właścicielom urządzeń,
j) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru cało-
ści Robót i wydania Świadectwa Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
całości Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Dokumenty do odbioru całości Robót (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru całości Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiające-
go.

 Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy (w 
sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń ppoż. i BHP.

b) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji
powykonawczej.

c) W trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopów Wykonawca zabezpieczy warstwę humusu i
wykorzysta ja podczas zagospodarowania terenu.

 Roboty budowlane oraz wykończeniowe;
 Sieci zewnętrzne
 Zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie placu budowy
 Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnego zamierzenia budowlanego,

              uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazywania go do eksploatacji i                   
              użytkowania

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOSC ZAMIERZENIA Z WYMOGAMI  PRZEPISÓW

Przebudowa drogi jest  zgodna z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Rędziny. Treść i opis dla MPZP Gminy Kamienna Góra  znajduje się na stronie internetowej Gminy: 
Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z przepisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reali-
zacje przedsięwzięcia wydaną przez Wójta Gminy Kamienna Góra.

Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z przepisami prawa.

2.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCEGO JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Przebudowa drogi zostanie zrealizowaną w granicach istniejących pasów drogowych, w granicach działek należących do
Zamawiającego, do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze i innych właścicieli i zarządców wyszczególnionych w
załączonych wypisach z rejestru gruntów.

Lokalizacja  zadania:
- Teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie

Lp Obręb Nazwa MPZP Nr dz.
1 0011 Rędziny 2KDL 212/1
2 0011 Rędziny 2KDL 233/1
3 0011 Rędziny 1KDL, 2KDL 191/7
4 0011 Rędziny 1KDL 193/4
5 0011 Rędziny 1KDL 193/6
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6 0011 Rędziny 1KDL 194/2
7 0001 Czarnów 1.R,1KDL 118/4
8 0001 Czarnów 1.R,1KDL 118/6
9 0011 Rędziny 1KDL 197/2

10 0011 Rędziny 1KDL 198/2
11 0011 Rędziny 1KDL 202/2
12 0011 Rędziny 1KDL 207/2
13 0011 Rędziny 1KDL 208/2
14 0011 Rędziny 1KDL 210/2
15 0011 Rędziny 1KDL 211/2
16 0011 Rędziny 1KDL 213/2
17 0011 Rędziny 1KDL 215/1
18 0011 Rędziny 1KDL 217/2
19 0011 Rędziny 1KDL 218/2
20 0011 Rędziny 1KDL 222/2
21 0011 Rędziny 1KDL 232/2
22 0011 Rędziny 1KDL 255/2
23 0011 Rędziny 1KDL 256/1
24 0011 Rędziny 1KDL 256/3
25 0011 Rędziny 1KDL 258/2
26 0011 Rędziny 1KDL 259/1
27 0011 Rędziny 1KDL 264/1
28 0011 Rędziny 1KDL 268/2

Zamawiający posiada prawo do dysponowania powyższymi nieruchomościami na 
cele budowlane.

Uproszczone wypisy z rejestru gruntów – w załączeniu do PFU

- Teren znajdujący się  w strefie 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie

1 0011 Rędziny 190/1
2 0011 Rędziny 191/8
3 0001 Czarnów 305
4 0011 Rędziny 194/1
5 0001 Czarnów 118/5
6 0001 Czarnów 118/3
7 0011 Rędziny 198/1
8 0001 Czarnów 117
9 0001 Czarnów 257

10 0011 Rędziny 200
11 0011 Rędziny 201
12 0011 Rędziny 202/1
13 0011 Rędziny 404/97
14 0011 Rędziny 403/97
15 0011 Rędziny 207/1
16 0011 Rędziny 208/1
17 0011 Rędziny 211/1
18 0011 Rędziny 232/1
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19 0011 Rędziny 210/1
20 0001 Czarnów 306  ls
21 0011 Rędziny 260/1
22 0011 Rędziny 260/2
23 0011 Rędziny 261
24 0011 Rędziny 264/2
25 0011 Rędziny 268/1
26 0011 Rędziny 269/4
27 0011 Rędziny 269/5
28 0011 Rędziny 275/1
29 0011 Rędziny 258/1
30 0011 Rędziny 259/2
31 0011 Rędziny 256/2
32 0011 Rędziny 277/7
33 0011 Rędziny 277/6
34 0011 Rędziny 277/2
35 0011 Rędziny 278/1
36 0011 Rędziny 278/2
37 0011 Rędziny 250/1
38 0011 Rędziny 257
39 0011 Rędziny 254
40 0011 Rędziny 213/1
41 0011 Rędziny 255/1
42 0011 Rędziny 215/2
43 0011 Rędziny 231/1
44 0011 Rędziny 219/2
45 0011 Rędziny 219/1
46 0011 Rędziny 216
47 0011 Rędziny 217/1
48 0011 Rędziny 220/97
49 0011 Rędziny 218/1
50 0011 Rędziny 224/3
51 0011 Rędziny 222/1
52 0011 Rędziny 197/1
53 0011 Rędziny 223
54 0011 Rędziny 225
55 0011 Rędziny 224/2
56 0011 Rędziny 193/3
57 0011 Rędziny 193/5
58 0011 Rędziny 195
59 0011 Rędziny 196/1
60 0011 Rędziny 196/2
61 0011 Rędziny 224/1
62 0011 Rędziny 94
63 0011 Rędziny 234
64 0011 Rędziny 235
65 0011 Rędziny 236
66 0011 Rędziny 192/5
67 0011 Rędziny 192/4
68 0011 Rędziny 192/3
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69 0011 Rędziny 188
70 0011 Rędziny 189/2
71 0011 Rędziny 187/6
72 0011 Rędziny 295
73 0011 Rędziny 186/1
74 0011 Rędziny 405

2.2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.      
                            

2.4.1 Mapa ewidencyjna obejmująca zakres realizacji – Załącznik nr 2.

2.4.2 Rys. nr 1 – Lokalizacja drogi na mapie ewidencji gruntów

2.4.3 Rys. 2 PZT  (arkusz 2/1, 2/2) – Projekt zagospodarowania terenu z koncepcją przebudowy

2.4.4 Decyzja środowiskowa

2.4.5 Opinia geotechniczna

2.4.5. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

2.4.6 Uproszczone wypisy z rejestru gruntów

2.4.7 Uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym robót w obrębie skrzyżowania

2.4.8 Koncepcja stałej organizacji ruchu drogowego
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