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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z remontem dachu wraz z urządzeniem 
ochrony odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Gocanówko 10, gm. 
Kruszwica, dz. nr 23/12. 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji projektowej i 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zleceniu i realizacji robót ogólnobudowlanych, 
wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych 
wymienionych w punkcie 1.1. Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z projektami 
budowlanymi oraz częścią kosztorysową. Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej 
zakres robót budowlanych zasadniczych i uzupełniających. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze (dodatkowe), konieczne do realizacji wymienionych 
prac:  

1. roboty rozbiórkowe i wywóz gruzu  

2. roboty pokrywcze z dachówki ceramicznej  

3. roboty blacharskie  

4. roboty murarskie  

5. roboty ciesielskie i impregnacyjne  

6. instalacje odgromowe  

1 .4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remontu lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.2. Remont - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiących 
bieżącej konserwacji.  

1.4.3. Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 1 .4.4. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.5. Dokumentacja budowlana - należy przez to rozumieć: pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu.  



1.4.6. Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1 .4.7. Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.8. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.9. Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.10. Rejestr obmiaru - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera Kontraktu 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu.  

1.4.11. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.12. Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych.  

1.4.13. Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

1.4.14. Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.15. Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od 
przypadku) tak jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia.  

1.4.16. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty.  

1.4.17. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  

1.4.18. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót.  

1.4.19. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz 
aktualny wpis do Izby zawodowej.  

1.4.20. Inspektor Koordynujący - osoba wyznaczona przez Inwestora do koordynacji całości 
robót objętych zleceniem z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie, 
posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad 
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.  



1.4.21. Kierownik Budowy/Inżynier - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami i do występowania w 
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia.  

1.4.22. Komisja - osoba lub kilka osób tak określonych w Umowie, lub inna osoba bądź 
osoby, wyznaczone w warunkach Umowy.  

1.4.23. Materiały (wyroby budowlane) - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowaną przez 
Inwestora. 

 1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonania robót z dopuszczonymi 
tolerancjami a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.  

1.4.25. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 
innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, Podwykonawców, a także 
wszelki inny personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Zamawiającego oraz 
wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  

1.4.26. Personel Zamawiającego - Inspektorzy nadzoru oraz cały personel kierowniczy, 
robotnicy i inni pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez 
Zamawiającego lub Inspektora do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako 
Personel Zamawiającego.  

1.4.27. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.Nrl20,poz. 1126).  

1.4.28. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub 
jakakolwiek osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy 
każdej z tych osób.  

1.4.29. Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

1.4.31. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w umowie.  

1.4.32. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu.  

1.4.33. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej 
przez Zamawiającego oraz prawni następcy tej osoby (lub osób).  

1.4.34. Zamawiający - osoba wymieniona jako Zamawiający w załączniku do Oferty oraz 
prawni następcy tej osoby.  

1.4.35. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - szczegółowe wymagania związane z 
materiałami, sprzętem, transportem, wykonaniem robót, kontrolą jakości, obmiarami, 
odbiorem i zasadami płatności (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robót).  



1.4.36. Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewitalizacja - 
określenia stosowane w przypadku działań mających na celu konserwację obiektów, 
połączoną często z pracami odtworzeniowymi ich fragmentów; termin wykorzystywany 
szczególnie w odniesieniu do zabytków architektonicznych, a w ostatnim czasie również do 
innych obiektów o okresie eksploatacji przekroczonym w stosunku do zakładanego okresu 
trwałości konstrukcji lub zbliżającym się do tego okresu, przy czym termin rewitalizacji 
aktualnie przyjmuje znacznie szerszy kontekst znaczeniowy i odnosi się do kompleksu 
wielokierunkowych działań wykonywanych w zabudowie miejskiej, mających na celu 
odnowę zabudowy miejskiej.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz podstawowych materiałów, 
urządzeń i technologii przewidzianych do wykonania robót określonych umową.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółach warunków umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: - dostarczoną przez Zamawiającego, - sporządzoną przez 
Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową  

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inwestora stanowią załącznik do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniu poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Koordynującego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową w tym ze SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej (w tym SST) będą uważane z wartości 
docelowe, do których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
robót objętych zamówieniem, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Teren gdzie będą prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany - zgodnie z 
przepisami - przez Wykonawcę stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami 
ostrzegawczymi. Inspektor może nakazać umieszczenie dodatkowych tablic i znaków, jeżeli 
uzna to za stosowne.  

Wykonawca powinien bezwzględnie zastosować się do takich poleceń. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy, ustawienia znaków i tablic nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowy.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na 
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną lub 
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 



brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika 
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagaj ą tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  

Zamawiający nie posiada żadnej wiedzy na temat ewentualnych instalacji, jakie mogą 
znajdować się pod tynkiem. W związku z tym roboty związane ze skuwaniem tynków należy 
prowadzić bardzo ostrożnie, ażeby minimalizować ewentualne uszkodzenia przewodów.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwłocznie na 
własny koszt.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i ładunków 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia Inspektorowi Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. Planu 
BIOZ) przed rozpoczęciem robót budowlanych.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 



sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Dz 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47.poz.401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod oraz w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wykonywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu prac. 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi. Zgodność z PN lub AT powinny być potwierdzone „deklaracją 
zgodności" lub „certyfikatem zgodności".  

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzących ze złóż miejscowych 

Nie przewiduje się pozyskiwanie materiałów ze złóż miejscowych.  

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru/Inspektora Koordynującego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem.  

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora bądź przez Konserwatora 
Zabytków. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie trenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynującego o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora i ewentualnie Konserwatora Zabytków.  

2.6 Uwagi dodatkowe  

Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu, zgodnie 
z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. „o wyrobach budowlanych". Jeżeli 
dany materiał budowlany został dopuszczony na rynek przed datą 1.05.2004 r. - należy 
stosować przepisy w oparciu o Ustawę z dnia 30.08.2002 r. „o systemie oceny zdatności". 
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
oparciu o system europejski lub krajowy powinny mieć stosowne oznakowanie (CE lub B). 



Wykonawca robót jest zobowiązany posiadać w dokumentacji budowy komplet informacji 
charakteryzujących dany wyrób budowlany, tzn.:  

A. Dla wyrobów oznakowanych symbolem „CE" powinny być dołączone następujące 
dodatkowe informacje:  

1) oznaczenie, siedziba i adres producenta,  

2) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 
budowlanym,  

3) numer certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany,  

4) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego, jeżeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. B.  

B. Dla wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym „B" należy dołączyć 
następujące informacje dodatkowe:  

1) określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany,  

2) identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę 
według specyfikacji technicznej,  

3) numer wraz z datą publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu, 

4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  

5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej,  

6) nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 
systemie oceny zgodności wyrobu.  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru/ Inspektora Koordynującego. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru/Koordynującemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa (w 
tym SST) przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  

 

 



4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewozowych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej (w tym SST) i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynującego w 
terminie przewidzianym w umowie.  

Środki transportu stanowiące zagrożenie dla wykonania przedmiotu umowy oraz budzące 
zastrzeżenia pod względem technicznym - muszą być usunięte z terenu budowy na polecenie 
Inspektora Nadzoru. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie parametrów i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, dodatkowymi poleceniami Inspektora Nadzoru/Inspektora 
Koordynującego. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszystkie wykonane roboty muszą spełniać 
wymagania zawarte w:  

- stosowanych polskich normach;  

- aprobatach technicznych,  

- warunkach technicznych wykonania i odbioru robót,  

- szczegółowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentów danych wyrobów 
budowlanych, m.in. odnośnie technologii wykonania robót. Dla każdego elementu robót - 
przed jego wykonaniem - należy uzyskać ostateczną akceptację technologii wykonania przez 
przedstawiciela producenta materiałów (użytych do wykonania danego etapu robót) i 
Inspektora Nadzoru. Przed wykonaniem pokrycia dachówkowego należy zawsze wykonać 
próbki i komisyjnie (przy udziale WKZ) podjąć decyzję odnośnie rodzaju i koloru dachówki. 
Elementy robót nie ujęte w SST należy wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót" oraz z przestrzeganiem zasad sztuki budowlanej.  

5.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

5.2.1. Koszt wybudowanie objazdów/przejazdów i organizacja ruchu obejmuje:  



a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  

c) opłaty/dzierżawy terenu,  

d) przygotowania terenu,  

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu,  

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

5.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

5.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i ograniczenia ruchu obejmuje: a) usunięcie 
wbudowanych materiałów i oznakowania, b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

5.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją Projektową i SST. Program zapewnienia jakości 
winien zawierać:  

• organizację wykonanych robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, itp., • sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizację i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  



6.2. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając w to personel, (w razie konieczności laboratorium), sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach 
lub wytycznych producenta wyrobu. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, sprzętu, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użyte do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 6.3. Pobranie próbek Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli.  

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobrania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

6.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/Inspektora Koordynującego. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektor Nadzoru.  

6.5. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynującego Dla celów 
kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 



przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowicie koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia te wyroby i 
materiały, które:  

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty techniczne oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. 
(Dz.U.99/98),  

2. Są dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 
r. „o wyrobach budowlanych",  

3. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub - aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniaj ą wymogi SST,  

4. Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 
(Dz.U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. Dokumenty potwierdzające właściwą jakość wyrobów powinny być przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę bez wcześniejszego wezwania i przed ich 
wbudowaniem. W przeciwnym wypadku Inspektor ma prawo żądać rozebrania wykonanego 
elementu robót i ponownego wykonania na koszt Wykonawcy.  

6.8. Dokumenty budowy  

1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

•uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynującego,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  



• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora Nadzoru /Inspektora Koordynującego do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2) Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST.  

3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora.  

4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-3), następujące 
dokumenty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

g) korespondencja na budowie. 

5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego 



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektorów Nadzoru/Koordynującego i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.  

Za zabezpieczenie prawidłowe dokumentów budowy odpowiada Kierownik budowy. 
Dokumentem pomocniczym - precyzującym zasady wykonywania i odbioru robót - są 
specyfikacje techniczne. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości pomiędzy zapisami w 
projekcie budowlanym a danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych - ostateczną 
decyzję podejmuje Inspektor Nadzoru.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń branżowego Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w Umowie. Obmiary robót powinny być zgodne z zasadami 
obmiaru podanymi w katalogach stanowiących podstawę obliczenia nakładów rzeczowych a 
przywołanymi w kosztorysach „ślepych".  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich KNR-ach, KNNR-ach i TZKNBK-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. W razie potrzeby należy dołączyć niezbędne 
rysunki i szkice.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuj ą Inspektorzy Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru/Inspektora Koordynującego. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia właściwy branżowo Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje branżowy Inspektor 
Nadzoru wraz z Inspektorem Koordynującym.  

8.4. Odbiór końcowy  

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  

8.4.2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Koordynującego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  

8.4.3. Dokumenty do odbioru końcowego.  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  



1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót.  

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne).  

3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoły ustaleń komisyjnych co do 
rodzaju i koloru, itp.).  

4. Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały).  

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ).  

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).  

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń.  

8. Rysunki, jakie należało wykonać na polecenie WKZ. W przypadku - gdy wg komisji - roboty 
pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny (ostateczny)  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót". 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 

Przyjmuje się, że  wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania zostaną 
wycenione przez Wykonawcę przy składaniu oferty na wykonanie robót. Szczegółowy zakres 
rzeczowy robót został określony w przedmiarach robót, z podaniem, co i w jakiej ilości 
powinno być wykonane.  

Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane dla 
poszczególnych zadań i etapów według ustaleń umownych. Zaparafowana przez branżowych 
Inspektorów Nadzoru oraz zaakceptowana przez Inspektora Koordynującego faktura będzie 
podstawą dokonania płatności. Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru robót, który 
będzie zawierał pozycje kosztorysu ofertowego, wskazujące roboty całkowicie zakończone 
lub we wskazanym procesie (np. pewien procent całości robót przewidzianych do 
wykonania).  

Warunkiem koniecznym jest ażeby  w protokole odbioru znalazły się roboty (stosowne 
pozycje kosztorysu), które zostały odebrane bez uwag. Wykonawca robót nie może żądać od 
Zamawiającego „extra" płatności, które odbiegają od zamierzeń przewidzianych w 



harmonogramie rzeczowo- finansowym i planie płatności w rozbiciu miesięcznym, 
zaakceptowanym przez strony Umowy.  

Wykonawca -  na etapie przygotowywania oferty - powinien w sposób krytyczny we własnym  
zakresie  (podczas  wizji  lokalnej  na  obiekcie,  gdzie  będą  prowadzone  prace)  
zweryfikować pomiary  podane  przez  Zamawiającego i  uwzględnić  to  w  ofercie.  Dla  
wycenionych robót  podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kalkulacje indywidualne (własne) wykonania robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią warz z narzutami,  

•  wartość zużytych  materiałów wraz  z  kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyjątkiem podatku VAT. 

9.2. Szczegółowe zasady zostaną określone w umowie na wykonanie robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.1126. Nr 109 
póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 
115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 
r. Nr 80 poz.781).  

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).  

3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.838 z 
późniejszymi zmianami). 

 4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr48poz.401).  

5.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

 6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 r. Nr 130, póz. 1386).  

7.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.  

8.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r.Nr47,poz.401)  

9.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2003 r. Nr 121, póz. 1138). 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  DACHU   B-02  

CPV      -     4511.0000-1   -  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                                                 
budowlanych; roboty ziemne  

CPV      -     45111.220-6  -   Roboty w zakresie usuwania gruzu 

SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP  

2. MATERIAŁY  

3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej SST-B-02 „Roboty rozbiórkowe”  są  
wymagania dotyczące wykonania i  odbioru rozbiórki pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej w ramach remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w 
miejscowości Gocanówko 10, gmina Kruszwica, dz. nr 23/12. 

1.2.  Przedmiot i zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie podstawowe czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórki pokryć dachowych z dachówki 
ceramicznej:         

 Roboty podstawowe:  

- rozbiórka pokrycia z dachówek karpiówek,  

- rozbiórka obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych, 

 - rozbiórka części drewnianej konstrukcji dachu ok. 40 %. 

Roboty towarzyszące:  

- montaż rusztowań, elementów zabezpieczających,  

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót,  

- wykonanie prac porządkowych,  

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.  

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia                  
nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

a. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości  
poszczególnych  miejsc  składowania  należy  dostosować  do        rzeczywistej  ilości 
składowanego materiału. 

1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-B 01  ”Wymagania ogólne”                
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z załączonym 
rysunkiem,  Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru.     

Wykonawca   będzie   wykonywał  roboty  zgodnie   z   przyjętymi  dostosowania   normami,                  
instrukcjami, przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do                   
zaakceptowania  harmonogram robót, wykaz materiałów stosowanych przy wykonywaniu 
robót określonych umową. 

 

 



2.  MATERIAŁY 

Materiały – brak. 

 

3.   SPRZĘT 

3.1.  Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – B 01 „Wymagania ogólne" - pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Sprzęt   budowlany  powinien  odpowiadać   pod   względem  typów   i  ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera (Inspektora 
Nadzoru). 

 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – B 01 „Wymagania ogólne" - 
pkt. 4. 

4.2.  Transport materiałów 

Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny  wymaganiami BHP. 

  

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Rozbiórka elementów drewnianych i ceglanych 

Na  podstawie  Dokumentacji  Technicznej  należy  wyznaczyć  elementy  przewidziane  do            
rozebrania. W  przypadku  elementów  konstrukcyjnych  zastosować  rozwiązania  
zabezpieczające  przed awariami budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i 
zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.  

Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do 
czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

5.2.  Wywóz i utylizacja odpadów 

Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed 
przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :           

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia          

 - wygrodzenia stref bezpieczeństwa 

 - wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-B01 „Warunki ogólne”        

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z        
obowiązującymi  przepisami    

6.2. Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami          
ustawy. 



 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-B 01  ”Wymagania ogólne” 

7.2. Ilość  robót  określa  się  na  podstawie dokumentacji projektowej  z  uwzględnieniem 
zmian  podanych  w  dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-B01 „Warunki ogólne”.    

8.2. Roboty wymienione w ST-B01 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.  

8.3. Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia potwierdza się protokołem, który powinien zawierać stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-B01 „Warunki 
ogólne” 

9.2.Płatności. Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST-B01. „Warunki ogólne” 

Cena robót obejmuje :           

- prace pomiarowe i pomocnicze           

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów - 
zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią          

- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem           

- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów.           

- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z                
miejsca rozbiórki do kontenerów          

- załadunek i wyładunek gruzu           

- koszt składowania i utylizacji gruzu 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY POKRYWCZE Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ B-03 

CPV   -  4526.0000-7   -    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i  konstrukcji  dachowych                                              
i  inne  podobne  roboty specjalistyczne 

CPV   -   45261.210-9   -    Wykonywanie pokryć dachowych 
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1.   WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej SST-B-02 „Roboty rozbiórkowe”  są  
wymagania dotyczące wykonania i  odbioru rozbiórki pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej w ramach remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w 
miejscowości Gocanówko 10, gmina Kruszwica, dz. nr 23/12. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie podstawowe czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych z dachówki ceramicznej. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B-01 „Wymagania ogólne" - pkt. 1.4. 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST  i  poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST- B-01 „Wymagania ogólne" - pkt. 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne  wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano  w 
ST  -  B-01 „Wymagania ogólne" - pkt. 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczną lub z PN,  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  

• Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Wykonawca 
obowiązany jest posiadać   na   budowie   pełną   dokumentację   dotyczącą   składowania   
na   budowie   materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Dachówka ceramiczna 

Dachówka ceramiczna powinna spełniać wymagania podane w normach PN-75/B-
12029/Azll:1999. wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach  polskich lub  aprobatach  technicznych ITB  
dopuszczających dany  materiał  do  powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

 



3.   SPRZĘT 

3.1.  Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – B-01 „Wymagania ogólne"  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

• Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.               

• Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – B-01 „Wymaga-nią ogólne 

4.2.  Transport materiałów 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny materiałów warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Podkład z łat drewnianych 

Podstawowe  wymagania  dla  podkładów  z  lat  drewnianych  pod  pokrycia  z  dachówki  
ceramicznej  są następujące:  

• grubość nowych łat powinna być 4 x cm,  

• wzdłuż kalenicy i naroży dachu należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 

• nowe łaty zabezpieczyć przed owadami, grzybami i ogniem środkami dopuszczonymi do 
stosowania w budownictwie i posiadającymi stosowne aprobaty techniczne,  

• łaty przybijać do krokwi jednym gwoździem,  

• styki łat powinny znajdować się na krokwiach,  

• prześwit pomiędzy powierzchnią łacenia a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być 
większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 
równoległym. 

5.2.  Wykonanie pokryć - wymagania ogólne 

Do wykonania pokryć dachowych należy przystąpić:  

• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,  

• po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład: po 
przemurowaniu kominów, wyprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych, po osadzeniu listew 
lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, wykonaniu obróbek blacharskich, 
uchwytów rynnowych itp.,  

• po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu 
do wykonywania pokryć z dachówki ceramicznej. Roboty pokrywcze powinny być wykonane 
w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-7 l/B-10241, projekcie 



budowlanym oraz szczegółowymi instrukcjami producenta. Pokrycia z dachówki ceramicznej 
należy  wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej  +5°C (jeżeli są używane 
zaprawy). Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu dachu tak, aby sznur 
przeciągnięty wzdłuż  poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie odtykał dolnego 
widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych 
dachówek nie powinna być większa niż l cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na l m i 
30 mm na całej długości rzędu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  
wymaganiami  niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego. 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówki ceramicznej powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć 
zgodnie z wymaganiami normy PN-7 l/B10241 p.4.3.1. 

6.3. Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu zgodności wbudowania materiałów z 
projektem budowlanym oraz normami bądź aprobatami technicznymi. 

6.4. Kontrola prawidłowości wykonania pokryć 

6.4.1.   Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z  normą 
PN-71/B-10241 p.4.3.3, projektem budowlanym i wymaganiami specyfikacji technicznej. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania 
robót, 

- w odniesieniu do całości robót (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac. 

Należy  ocenić  wygląd  zewnętrzny  pokrycia,  które  powinno  mieć  jednolity  odcień  barwy  
oraz  nie wykazywać widocznych uszkodzeń mechanicznych. Należy ocenić prawidłowość 
ułożenia dachówek w poszczególnych rzędach, zapewniających równość powierzchni 
pokrycia oraz prawidłowość wykończenia kalenicy, grzbietów oraz zlewni odwadniających. 
Szczelność pokrycia należy sprawdzić np. przez polewanie połaci strumieniem wody przez co 
najmniej l Omiń. w miejscach narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. 

6.4.2. Pokrycia ceramiczne 

Kontrola  międzyoperacyjna  pokryć  polega  na  bieżącym   sprawdzeniu  zgodności  
wykonanych  prac  z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje się, że badania 
dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie dokumentacji projektowej  z  uwzględnieniem zmian  
podanych  w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. 
wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego przekracza 0,50 m2. 

 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę  do  obmiaru  wykonania  robót  pokrywczych  z  dachówki  ceramicznej  
stanowi  stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót 

8.2.1.  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.2.2.  Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- dziennika budowy,  

- jakości zastosowanych materiałów,  

- dokładności wykonania poszczególnych warstw,  

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.2.3.  Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.2.4.  Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża  oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia,  

• zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

1) zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

2) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją,  

3) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. 

8.2.5.  Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.6. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST 
dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli  choć  jeden wynik  badania daje  wynik negatywny, roboty mogą być  nie  odebrane. 
W  takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

• Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

• Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
elementu, obniżyć cenę pokrycia,  

• W przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać wykonane elementy i 
ponownie wykonać roboty. 

8.3.  Zakończenie odbioru 



Odbioru pokrycia potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  

• ocenę wyników badań,  

• wykaz wad i usterek ze skazaniem możliwości ich usunięcia,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem 
łacenia (łaty, kontrłaty), papy podkładowej i pokrycia ceramicznego, która obejmuje:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• obsługę sprzętu nie posiadającego ewentualnej obsługi,  

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  

• oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-71 /B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachów dachówką ceramiczną. Wymagania i 
badania przy odbiorze PN-75/B-12029/Az: 1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i 
gąsiory dachowe. Badania 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt l: Pokrycia dachowe, wydany przez ITB - Warszawa 2004 r.  

• Instrukcje producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

OBRÓBKI BLACHARSKIE B – 04 

CPV   -  4526.0000-7   -    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i  konstrukcji  dachowych                                              
i  inne  podobne  roboty specjalistyczne 

CPV   -  45261420-4   -    Uszczelnianie dachu 

 

SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP  

2. MATERIAŁY  

3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej SST-B-02 „Roboty rozbiórkowe”  są  
wymagania dotyczące wykonania i  odbioru rozbiórki pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej w ramach remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w 
miejscowości Gocanówko 10, gmina Kruszwica, dz. nr 23/12. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie podstawowe czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B-01 „Wymagania ogólne” - pkt. 1.4. 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  
dotyczące  robót  podano  w  ST-  B-01 „Wymagania ogólne” - pkt. 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
– B-01 „Wymagania ogólne” - pkt. 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

• Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczną lub z PN,  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  

• Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Blachy płaskie: 



a) blacha  ocynkowana , grubości 0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000 x 2000mm. 

 

3.   SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – B-01 „Wymagania ogólne” - pkt. 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót: 

• Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

• Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

 

4.   TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – B-01 „Wymagania ogólne" - 
pkt. 4. 

4.2.  Transport materiałów 

4.2.1. Blachy do wykonywania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Przy za- i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 
wpływaj ą korzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać  
wymagania  przepisów ruchu drogowego. 

4.2.4. Blachy powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z BN-79/0601-06. 

 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wykonując obróbki należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia, styki z innymi 
materiałami i dylatacje. 

5.2.  Połączenia 

Różne elementy z blachy ocynkowanej łączy się najczęściej lutowaniem , zginaniem brzegów 
Elementy  są  mocowane  do  podkładu  gwoździami  za  pośrednictwem  żabek   lub  łapek  
mocujących, wykonanych ze stali nierdzewnej grubości minimum 0,6 mm. Przed lutowaniem 
należy stosować podwójne oczyszczanie z użyciem kwasu solnego (lub systemowych 
środków specjalistycznych o tym przeznaczeniu). Strefę lutowania można retuszować 
specjalną farbą. 

5.7.6. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
9470L1999. 

5.8. Rury spustowe 



5.8.1. Wiadomości ogólne 

Rury spustowe odbierają wodę z dachu zebrane przez rynny w celu odprowadzenia ich do 
kanalizacji. 

5.8.2. Połączenie podłużne rury może być lutowane  lub wykonane na rąbek leżący. 

5.8.3. Wymiary. Norma długości rur spustowych wynosi 2 lub 3 m, niekiedy mogą być 
stosowane rury długości 6m. 

5.8.4. Łączenie 

Łączenie rur między sobą. Rury spustowe są zakończone stożkowe w celu zapewnienia 
kielichowego połączenia elementów, wynoszącego co najmniej 50 mm. Połączenie to 
umożliwia  każdemu  z elementów (dwu- lub trzymetrowych) wydłużenie się lub kurczenie 
przy jednoczesnym zachowaniu szczelności. Łączenie do ścian. W celu oparcia rury na 
uchwycie mocującym ją do ściany na rurze wykonuje się specjalne obrączki (pojedynczą lub 
podwójną) bądź nosek. W połowie wysokości każdego elementu umieszcza się dodatkową 
obejmę mocującą, tworzącą połączenie przesuwne. Łączenie z rynną. Połączenia rur 
spustowych z rynną wiszącą, stojącą lub rynną zagłębioną wykonuje się:  

• za pomocą prostki lub wpustu dachowego połączonego bądź bezpośrednio z rurą spustową 
bądź za pośrednictwem zbiorniczka,  

• za pomocą kosza zlewowego. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  
wymaganiami  niniejszej specyfikacji. 

6.2. Kontrola wykonania obróbek blacharskich 

Kontrola  wykonania obróbek  polega  na  sprawdzeniu zgodności ich  wykonania z  
powołanymi  normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznej. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:  

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania 
robót,  
- w odniesieniu do całości robót (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac.  

Kontrolę międzyoperacyjna i końcową dotyczącą robót z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymogami norm PN-61/B-10245 i PN-EN 
504:2002, wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz sztuką budowlaną. Uznaje 
się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostką obmiarowi robót jest: 

• Dla obróbek blacharskich: 1m2 wykonanych obróbek.  
• Dla rur spustowych: 1 m wykonanych rur spustowych. 
• Dla rynien: 1 m wykonanych rynien. 



7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Podstawę  do  obmiaru  wykonania  robót  stanowi  stwierdzenie zgodności  ich  
wykonania z  dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Odbiór podłoża 

8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do wykonania obróbki. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy  przeprowadzić za pomocą łaty 
kontrolnej. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekraczać 4mm. 

8.3.  Ogólne wymagania odbioru robót blacharskich 

8.3.1. Roboty blacharskie, jako roboty częściowo zanikające, wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża (elementy poziome) - jakości zastosowanych materiałów,  
- dokładności wykonania rur spustowych,  
- dokładności wykonania elementów poziomych i ich połączenia z podkładem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

8.3.4. Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy,  
• zapisy dotyczące wykonania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,  
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją,  
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST 
dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogą być nie odebrane. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
elementu, obniżyć cenę pokrycia,  



- W przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać wykonane elementy i 
ponownie wykonać roboty. 

8.4.  Odbiór obróbek blacharskich (rur spustowych i elementów poziomych) powinien 
obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  
- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
 - sprawdzenie prawidłowości spadków elementów poziomych, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi, 
- rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 

8.5.  Zakończenie odbioru 

8.5.1. Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze skazaniem możliwości ich usunięcia,  
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Obróbki blacharskie (płaskie elementy) 

Płaci się za ustalona ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• przygotowanie,  
• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustalona ilość „mb" rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:  

• przygotowanie,  

• zamontowanie, umocowanie rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej cynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć 
dachowych z metalu. PN-B-9470L1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur 
spustowych okrągłych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i 
badania. PN-EN 612:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. PN-
61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. DIN 1787. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

10.2.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt l: Pokrycia dachowe, wydany przez ITB - Warszawa 2004. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

ROBOTY  MURARSKIE KOMINY  B – 05  

CPV   -  452.00000-9   -   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów                                             
budowlanych lub ich części                                       

CPV   -   45262.520-2   -   Roboty murarskie 

 

SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP  

2. MATERIAŁY  

3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej SST-B-02 „Roboty rozbiórkowe”  są  
wymagania dotyczące wykonania i  odbioru rozbiórki pokrycia dachowego z dachówki 
ceramicznej w ramach remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w 
miejscowości Gocanówko 10, gmina Kruszwica, dz. nr 23/12. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupełniającym do 
dokumentacji przetargowej przy zleceniu i realizacji robót inwestycji opisanej w 
wymaganiach ogólnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych kominów dymowych, spalinowych i 
wentylacyjnych z cegły pełnej .              

 Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia dotyczą wykonania robót, które obejmują:              
- sprawdzenie drożności przewodów kominowych  
- wymurowanie kominów z cegły klinkierowej od poziomu najniższego skosu dachu  
- wykonanie czapek kominowych betonowych  
- spoinowanie  
- czynności kontrolne,  
- czynności odbiorowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B-01 „Wymagania ogólne" - pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STB-01 „Wymagania ogólne" - pkt. 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
- „Wymagania ogólne" - pkt. 2.  

2.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na  życzenie 
Inżyniera. 

2.3. Cegła         

Cegła klinkierowa w zależności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna 
odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-12002:1997, PN-B-
12061:1997, PN-B-12050:1996.             



Stosowanie cegły o wymiarach nie objętych powyższymi normami dopuszcza się tylko w 
robotach renowacyjno-konserwatorskich oraz w przypadku robót murowych wykonywanych 
z cegły rozbiórkowej, jeśli to zostało przewidziane w dokumentacji technicznej. 

W słupach i filarach stosowanie połówek cegły i innych cegieł ułamkowych ponad ilość 
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania jest niedopuszczalne.  

W murach nośnych niezbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły w liczbie nie 
przekraczającej 15%, a w murach nośnych zbrojonych -10% całkowitej liczby użytych cegieł. 
W ścianach wypełniających, w murach podokiennych oraz w ścianach najwyższej  
kondygnacji i  na poddaszu  (z  wyjątkiem murów ogniochronnych) dopuszcza się użycie            
cegieł ułamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu  co najmniej 50% cegieł całych i przy 
wystarczającym przewiązaniu spoin. Przed wbudowaniem cegła powinna być moczona. 

 2.4. Zaprawy           

Do murów niezbrojnych nie narażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane 
zaprawy budowlane wapienne wg PN-65/B-14502, cementowo-wapienne wg PN-65/B-
14503 lub cementowo-gliniane wg PN-65/B-14501; a tam, gdzie to jest  uwarunkowane 
względami konstrukcyjnymi - także zaprawy budowlane cementowe wg PN-65/B-14504.          

Do konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych należy stosować tylko 
zaprawy budowlane        cementowe.          Poza  tym do murów nie zbrojonych mogą być 
użyte zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne.         

Do murów zbrojonych powinny być stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-
I65/B-14504, przy czym marka zaprawy nie powinna być niższa niż 50 w przypadku murów   
znajdujących się w warunkach suchych, a nie niższa niż 80 w   warunkach wilgotnych.         
Ponadto dopuszcza się stosowanie takich zapraw specjalnych, które na podstawie wyników 
badań przeprowadzonych przez upoważnione laboratoria spełniają następujące warunki:        
a) charakteryzują się przyczepnością do stali wystarczającą do zapewnienia współpracy 
materiałów             

b) gwarantują uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymałości,         

c) nie powodują korozji zbrojenia. 

 

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania         

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w       
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

3.2. Sprzęt wyciąg, betoniarki a drobny sprzęt montażowy. 

4.   TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania       



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-B-01 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.          

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji  projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

4.2. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-
B-01  „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty murowe. Roboty 
murowe wykonać zgodnie z normą PN-68/B- 10020 i  PN-89/B-10425. 

5.2. Układ cegieł       

Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy 
czym może być zastosowany jeden  z układów tradycyjnych, w których spoiny pionowe w 
dwóch kolejnych warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm albo też 
układ typu wielorzędowego, w którym przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje  
w każdej szóstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru. Układ typu wielorzędowego      
zaleca się stosować szczególnie w filarach o przekroju prostokątnym. Dla murów nie 
przeznaczonych do tynkowania projekt może  przewidywać specjalne, dekoracyjne układy 
cegieł, odpowiadające jednak zasadom prawidłowego wiązania. 

5.3. Grubość i wypełnienie spoin.       

Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy 
przyjmować:       

- poziome - 12 mm - odchyłka - 2 do + 5 mm       

- pionowe - 10 mm - odchyłka + 5 mm 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których ma być ułożone zbrojenie, 
powinna być co najmniej 4mm większa niż grubość zbrojenia, ale całkowita grubość spoiny 
nie powinna przekraczać wielkości podanej powyżej łącznie z  odchyłką dodatnia.  

W murach zbrojonych podłużnie spoiny, w których mają być umieszczone pręty zbrojenia         
wewnętrznego,  powinny mieć grubość co najmniej o 5 mm większą niż średnica prętów, a 
grubość warstwy ochronnej zaprawy w zależności od rodzaju konstrukcji powinna od 
powiadać wymaganiom określonym w PN-67/ B-03005. 

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny być 
całkowicie wypełnione zaprawą aż do lica muru. W murach nośnych przewidzianych do 
tynkowania lub spoinowania nie na leży wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5-10 mm, 
licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie 
zewnętrzne na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż  12 mm. 

5.4. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne        



Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone 
w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące 
konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób  prowadzenia i 
wysokość, stwarzające potrzebny ciąg zapewniający wymaganą przepustowość, oraz        
spełniające wymagania  określone w Polskich Normach.       

Przewody kominowe powinny być szczelne. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnicy 
murowanych przewodów kominowych spalinowych o naturalnym ciągu i przewodów 
dymowych powinien nosić co najmniej 0,14 m. Przewody kominowe do wentylacji 
grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz           
najmniejszy   wymiar przekroju co najmniej 0,11 m, a do wentylacji mechanicznej — wymiary 
przekroju wynikające z obliczeń przepływów  powietrza.        

Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą 
przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.          

Wymaganie uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną 
wyprowadzone ponad dach w  sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych 
PN-89/B-10425.      

Nie dopuszcza się wykonywania kanałów z  autoklawizowanych  betonów komórkowych 
murów w podziemiach oraz w dolnej części ścian zewnętrznych parteru, znajdującej się 
poniżej izolacji poziomej albo poniżej     0,50 m nad terenem i nie zabezpieczone od 
zawilgocenia przez odpryski wód opadowych; nie dopuszcza się także wykonywania murów 
położonych w pomieszczeniach o przewidywanej wilgotności > 75% (np. w pralniach, 
łaźniach itp.)  lub narażonych na agresję chemiczną, jeżeli nie maja należytego 
zabezpieczenia.       

W ścianach kominowych nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem 
bruzd skrobanych oraz gniazd przebić  rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych. W 
przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad l tydzień, lub gdy 
występują opady ciągłe należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez 
osłonięcie od góry pasem papy. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót        

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w mniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Ogólne zasady 
kontroli jakości robót podano w ST-B-01 „Wymagania ogólne". Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót murowych. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z     dokumentacją  projektową 
ST i PZJ.      

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik       
badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu 
każdej roboty zanikającej, którą może  kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej 
jakości. 



6.2. Program badań. 

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych stanowią następujące badania:          

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,        

b) badanie materiałów,          

c) badanie wykonanych konstrukcji murowych. 

6.3. Warunki przystąpienia do badań założenia ogólne.        

W zależności od konkretnego przypadku i ogólnych warunków budowy badania należy 
przeprowadzać w trakcie odbioru poszczególnych elementów robót murowych lub w czasie 
odbioru całości tych robót.         

Badania prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia murów należy przeprowadzać w 
trakcie robót i wyniki zapisać do dziennika   budowy.          

Do odbioru całości robót zakończonych wykonawca obowiązany przedstawić:         

a) protokół badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów,          

b) protokoły badań między operacyjnych (częściowych),          

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.         

Badanie konstrukcji murowych      

- sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł do przewodów kominowych w murze, w 
stykach murów i narożnikach      
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia      
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 
krawędzi muru      
- sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru      
- sprawdzenie poziomowości warstw muru      
- sprawdzenie liczby użytych połówek cegły      
- drożność przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych      
- wielkość przekroju przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych - grubość 
przegród      
- szczelność przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych       
- prawidłowości ciągu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót         

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-B-01 „Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostka obmiaru 

   Jednostkami obmiaru wykonania robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8. 1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-B-01 „Wymagania ogólne" 



8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary   i badania dały wyniki pozytywne. W przypadku 
stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca 
zrealizuje na własny  koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. Odbiór robót murowych 
wykonać zgodnie z normą PN-68/B-10020 i  PN-89/B-10425. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności        

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-B-01 „Wymagania ogólne" 

9.2. Płatności      

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, 
podane w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Cena wykonania Robót obejmuje: 

 - prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,   

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  

- wykonanie rusztowania,  

- wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczeń, -wykonanie kominów z cegły     

- rozbiórkę rusztowań oraz pomostów roboczych i zabezpieczeń,  

- oczyszczenie terenu robót,  

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,  

- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE       

-PN-88/B-30000 Cement portlandzki.       

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.       

- PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych.       

- PN-B-03163-2:1998 Rusztowania drewniane budowlane.       

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.       

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.       

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane      

- PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne       

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne       

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe       

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe   



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

ROBOTY CIESIELSKIE - NAPRAWCZE B – 06  

CPV   -  4526.0000-7   -    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i  konstrukcji  dachowych                                              
i  inne  podobne  roboty specjalistyczne  

CPV   - 45261.100-5    -    Wykonywanie konstrukcji dachowych  
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ciesielskich (naprawczych) w zakresie drewnianych elementów więźb 
dachowych  w ramach remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w 
miejscowości Gocanówko 10, gmina Kruszwica, dz. nr 23/12. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupełniającym do 
dokumentacji przetargowej przy zleceniu i realizacji robót inwestycji opisanej w 
wymaganiach ogólnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie naprawy drewnianych elementów konstrukcji 
dachowej. Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia dotyczą wykonania robót, które 
obejmują:  

- przygotowanie elementów wskazanych do naprawy lub wymiany,  

- przygotowanie elementów wzmacniających lub elementów do montażu,  

- wykonanie napraw, - wymiana elementów, bądź części elementów, 

- czynności kontrolne,  

- czynności odbiorowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B-01 „Wymagania ogólne" - pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STB-01 „Wymagania ogólne" - pkt. 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
–B-01 „Wymagania ogólne" - pkt. 2. 

2.2.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 

2.2.1 Do robót ciesielskich należy  używać  materiałów zgodnie z  art.  10  Ustawy Prawo 
budowlane -  należy stosować materiały dopuszczone do powszechnego stosowania 

2.2.2 Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20%: 

- deski - na deskowanie poszycia i pomosty techniczne,  

- drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30). 

 



3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – B-01 „Wymagania ogólne"-pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót ciesielskich - naprawczych: 

- wciągnik (żuraw okienny 0,5t), piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, 
kątomierz, łaty, wiadra, szczotki, pędzle, wałki. 

 

4.   TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – B-01 „Wymagania ogólne" - 
pkt. 4. 

4.2. Transport 

Dostawa  -  samochodem  ciężarowym  samowyładowczym,  rozładunek  ręczny,  transport  
ręczny  lub  za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-01 „Wymagania ogólne" pkt.5. 

5.2. Wykonanie robót: 

Do wykonania wzmocnień konstrukcji dachowej stosować wyłącznie drewno niezakażone i 
prawidłowo zaimpregnowane. W okresie odsłonięcia poddasza (po demontażu pokrycia) 
prowadzić roboty pod folią zabezpieczającą przed deszczem lub innymi wpływami 
atmosferycznymi. Ręczne podawanie długich elementów (np. desek, belek, krokwi, itp.) 
dozwolone jest wyłącznie do wysokości 3 m. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać 
wyłącznie do wysokości 3 m. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-01 „Wymagania ogólne" 6.2. 
Kontrola jakości robót polega na: 

- sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i projektu 
budowlanego oraz normami bądź aprobatami technicznymi  

- sprawdzaniu bieżącym  jakości zastosowanego materiału (zwłaszcza stan impregnacji i 
wilgotności oraz występujących wad drewna)  

-  sprawdzeniu prawidłowości wymiarów i kształtu stosowanych elementów konstrukcji  

-  sprawdzeniu prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach  

-  sprawdzeniu zachowania rozstawu elementów spinających  

- sprawdzeniu  prawidłowości  wykonania  złączy  ciesielskich  i  mechanicznych między  
poszczególnymi elementami konstrukcji  

-  sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

 Kontrola  wykonania  powinna  być  przeprowadzona przez  Inspektora nadzoru  przed  
przystąpieniem do wykonania pokryć. Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny, gdy 



wszystkie właściwości materiałów oraz wykonane prace są zgodne z wymaganiami projektu, 
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) „Wymagania 
ogólne" 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) „Wymagania 
ogólne" 

7.3. Jednostki obmiaru: 

- ilość elementów zdemontowanych i wbudowanych ponownie (szt.),  

- ilość elementów nowo wbudowanych (szt.),  

- długość części elementów wymienionych (mb),  

- powierzchnie deskowania pełnego (m ) - np. pomosty techniczne,  

- długość łączna śrub - mb, (lub alternatywnie: ilość - szt.). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z  
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 

8.2. Roboty zanikające (np. uszczelnianie elementów istniejących więźby) wymagają 
odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować: - 
wpis do dziennika budowy, - stwierdzenie jakości zastosowanych materiałów, - stwierdzenie 
dokładności wykonania robót, - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z 
dokumentacją. 

8.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych napraw. 

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  prawidłowo,  jeśli  są  zgodne  z  dokumentacją  
projektową,  SST  i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, roboty mogą być nie odebrane. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

a.  Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru  

b. Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
elementu, obniżyć cenę wykonanych robót  

c. W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - rozebrać wykonane 
elementy i ponownie wykonać roboty. 

8.4. Zakończenie odbioru 

Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  



- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze skazaniem możliwości ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności (lub niezgodności) wykonanych robót z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9. 1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-01  „Wymagania ogólne" 
pkt. 9. 9.2. 

Płaci się za wykonane i odebrane roboty:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• zabezpieczenie konstrukcji przed wpływami atmosferycznymi przy zdemontowanym 
pokryciu , 

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości,  

• przygotowanie elementów przewidzianych do naprawy,  

• demontaż elementów wskazanych do wymiany,  

• wykonanie napraw i wymiany elementów,  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie Normy 

PN-7 l/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze PN-75/D-96000 - PN - 
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

10.2. Przepisy związane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 póz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

ROBOTY IMPREGNACYJNE B-06a 

CPV   -    4526.0000-7   -    Roboty w zakresie wykonywania pokryć i  konstrukcji  dachowych                                                
i  inne  podobne  roboty specjalistyczne 

  CPV   -   45262.600-7   -    Różne specjalne roboty budowlane 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ciesielskich (naprawczych) w zakresie drewnianych elementów więźb 
dachowych  w ramach remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w 
miejscowości Gocanówko 10, gmina Kruszwica, dz. nr 23/12. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest opracowaniem uzupełniającym do 
dokumentacji przetargowej przy zleceniu i realizacji robót inwestycji opisanej w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego i przeciw korozji 
biologicznej elementów drewnianych konstrukcji dachowej. Zawarte w niniejszej specyfikacji 
ustalenia dotyczą wykonania robót impregnacyjnych i obejmują:  

- przygotowanie podłoża,  
- przygotowanie środków impregnacyjnych,  
- wykonanie zabiegów impregnacyjnych,  
- czynności kontrolne,  
- czynności odbiorowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B-01 „Wymagania ogólne" - pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STB-01 „Wymagania ogólne" - pkt. 1.5. 

 

2.   MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
– B-01 „Wymagania ogólne" - pkt. 2. 

2.2. Do robót impregnacyjnych należy używać materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 
budowlane - należy stosować materiały dopuszczone do powszechnego stosowania. 

2.3. Drewno iglaste o wilgotności poniżej  20% - deski na deskowanie poszycia i pomosty 
techniczne, drewno sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30). 

2.4.  Preparaty chemiczne do impregnacji - zgodnie z zaleceniami technologicznymi. 

 

3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – B-01 „Wymagania ogólne”-pkt. 3. 



3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

3.3.  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  impregnacyjnych  powinien  wykazać  
się  możliwością korzystania z następującego sprzętu: szczotki, wałki, pędzle, piła elektr. , 
siekierki, młotki, wciągnik, wiadra. 

 

4.   TRANSPORT  

4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – B-01 „Wymagania ogólne”     

4.2. Transport i przechowywanie impregnatów Dostawa - samochodem ciężarowym , 
rozładunek ręczny, transport  ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw 
samojezdny. Środki  oleiste  należy   przewozić  w  sposób  przewidziany  dla  paliw  płynnych  
i  smarów.  Przewóz impregnatów, jak również środków chemicznych stosowanych do ich 
sporządzania powinien odbywać się w szczelnych i nie uszkodzonych opakowaniach. 
Opakowania powinny być zaopatrzone w odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. „Trucizna", 
„Łatwo palne"). Środki transportu stosowane do przewozu impregnatów powinny być po 
użyciu starannie oczyszczane. Przechowywanie  środków  oleistych  powinno  odbywać  się  
przy  zachowaniu  przepisów  dotyczących przechowywania  materiałów  łatwo  palnych.  
Środki  impregnacyjne  należy  przechowywać  w  suchych pomieszczeniach i w zamkniętych 
opakowaniach, a mianowicie:  

- środki oleiste - w zamkniętych naczyniach metalowych lub szklanych  
- sole - w opakowaniach papierowych lub drewnianych  
- pasty- w metalowych bębnach. 
 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – B-01 „Wymagania ogólne" -pkt.5. 

5.2. Wykonanie robót impregnacyjnych - bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne 

- Roboty impregnacyjne mogą wykonywać pracownicy, przeszkoleni w zakresie stosowania 
chemicznych środków służących do impregnacji.  

- W  miejscach lub pomieszczeniach, w których przygotowuje się środki impregnujące 
zabronione jest przebywanie osób nie zatrudnionych.  

- Pracownicy zatrudnieni przy pracach narażających ich na zetknięcie się ze szkodliwymi dla 
zdrowia substancjami powinni być zaopatrzeni w odpowiednia odzież  ochronną oraz w razie 
potrzeby także  we właściwy sprzęt ochrony osobistej.  

-  Zbliżanie  się  w  zanieczyszczonej lub  przemokniętej  impregnatami odzieży  do  otwartego  
ognia  jest zabronione.  

- W miejscach, w których wykonuje się zabiegi impregnacyjne zabronione jest palenie 
tytoniu.  

- Przed rozpoczęciem impregnacji pracownicy powinni natrzeć odkryte miejsca preparatem 
ochronnym.  

- W miejscu dokonywania robót związanych z impregnacją powinna być umieszczona 
apteczka podręczna zaopatrzona w szczególności w środki przeciw oparzeniu i zatruciu oraz 
w środki opatrunkowe.  



- Pracownicy przyjmowani do pracy przy robotach impregnacyjnych powinni być poddani 
badaniu lekarskiemu przed przyjęciem do pracy, a po przyjęciu - badaniom kontrolnym, co 
najmniej raz na 6 miesięcy. 

- Pracownicy, u których na podstawie badań wstępnych stwierdzono schorzenia skóry, rany, 
uczulenia lub objawy zatrucia, nie powinni być dopuszczani do pracy przy robotach 
impregnacyjnych.  

- Miejsca, w których wykonuje się zabiegi impregnacyjne powinny być należycie oświetlone i 
wentylowane, oraz  zaopatrzone w  sprzęt  przeciwpożarowy  -  dostosowany do  natury i  
rodzaju impregnatu. Jeżeli  w pomieszczeniach jest zła widoczność, należy pomieszczenia te 
oświetlić stosując lampy elektryczne zasilane prądem nie przekraczającym 24 V.  

- Sprzęt oraz naczynia zawierające środki impregnacyjne powinny być po zakończeniu prac 
usunięte i po dokładnym oczyszczeniu oddane do magazynu.  

- Wysoko usytuowane miejsca impregnacji należy zabezpieczyć poręczami. Pracownicy 
pracujący na wysokości powinni być zabezpieczeni pasami i linkami bezpieczeństwa. 

5. 3. Wykonanie robót impregnacyjnych - powlekanie 

- Elementy więźby dachowej należy zaimpregnować powierzchniowo przygotowując 
impregnat zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Należy go nanosić pędzlem lub wałkiem 
powtarzając zabieg kilkakrotnie do całkowitego zużycia wymaganej ilości preparatu, 
określonej w instrukcji w gramach suchego preparatu na 1 m2  powierzchni drewna. Należy 
wybrać wielkości, które gwarantują zabezpieczenie materiału w stopniu trudnozapalnym. 
Kolejne malowania należy wykonywać po wyschnięciu poprzedniej warstwy. - Murłaty, 
płatwie pośrednie i kalenicowe, końce belek głównych - III (silny) stopień zagrożenia 
zagrzybieniem, wymagana klasa grzybochronności.  

A3: smarowanie minimum 2-krotne roztworami 10% (soli) plus izolowanie impregnowanego 
drewna od strony muru roztworami (soli) 15-30%.Odeskowania II  (średni)stopień zagrożenia  
zagrzybieniem, wymagana klasa grzybochronności.  

A2: smarowanie minimum 2-krotne. - Włazy, końce krokwi wystające na zewnątrz budynku 
lub dotykające muru - III (silny) stopień, wymagana klasa grzybochronności  

A3: smarowanie minimum 2-krotne stężonym roztworem soli 15-30%. -  Zastrzały,  miecze,  
słupy,  wieszaki,  rozpory,  jętki,  kleszcze  -1  (słaby)  stopień,  wymagana  klasa 
grzybochronności. 

A1: minimum 2-krotne smarowanie rozcieńczonym roztworem soli 4-10%.  

- Przed zabiegiem właściwej impregnacji należy zwilżyć powierzchnię drewna czystą wodą.  

- W każdym  przypadku należy  ustalić parametry technologiczne w zależności  od rodzaju 
stosowanego środka oraz impregnowanego drewna.  

- Szczotki i pędzle służące do smarowania impregnatem powinny być osadzone na trzonkach 
z ochronami zapobiegającymi ściekaniu impregnatu na ręce pracownika.  

- Szczotki i pędzle służące do smarowania nie mogą być używane do innych prac.  

- Sprzęt  służący  do  natryskiwania drewna  impregnatami  powinien  być  zbadany  przed  
użyciem  przez pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie impregnacji.  

-  W  czasie  impregnacji  metodą  natryskową  elementów  konstrukcji  zabrania  się  
dokonywania  w  tych miejscach jakichkolwiek innych prac.  



- Rozdrabnianie i mieszanie (np. z trocinami, piaskiem) impregnatów służących do suchej 
impregnacji powinno być dokonywane przy pomocy mieszadeł w naczyniach 
hermetyzowanych, przeznaczonych tylko do tego celu.  

- Trociny (lub piasek) powinny być uprzednio zwilżone.  

- Miejsce impregnacji należy zabezpieczyć przed przeciągiem.  

- Impregnaty stosowane przy metodzie nawiercania (np. sole grzybobójcze) powinny być w 
miarę technicznych możliwości dostarczane w postaci nabojów zawierających dozy 
wystarczające do wypełnienia otworów.  

- Materiały budowlane impregnowane mogą być użyte do wbudowania dopiero po zupełnym 
wyschnięciu impregnatu na ich powierzchni. 

Norma zużycia dla środka o nazwie FOBOS M-2F:  

1.  Impregnacja powierzchniowa - nie mniej niż  0,20 kg soli na 1m2  rozwiniętej powierzchni 
poziomej drewna  

2.  impregnacja wgłębna, ciśnieniowa w 10% roztworze wodnym: dla drewna o grub. 20mm - 
50 kg/m3, dla drewna o grub. 25mm - 40 kg/m3, dla drewna o grub. 50mm - 30 kg/m3, dla 
drewna o grub. L=100mm - 20 kg/m3, dla drewna Norma zużycia dla środka o nazwie OCEAN 
441 B: l. nie mniej niż 0,50 dm3 na Im2 rozwiniętej powierzchni poziomej drewna 

Klasyfikacja pożarowa zabezpieczonego materiału przy zastosow. FOBOS M-2F:  

1. przy metodach powierzchniowych -II stopień palności (materiał trudno zapalny)  

2. przy metodzie ciśnieniowej - materiały niezapalne (trwałość powłoki -około 8-10 lat).  

Klasyfikacja pożarowa zabezpieczonego materiału przy zastosow. OCEAN 441B: l. II stopień 
palności (materiał trudno zapalny). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-01 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  
wymaganiami  niniejszej specyfikacji i projektu budowlanego: 

Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu zgodności wbudowania materiałów z projektem 
budowlanym oraz normami bądź aprobatami technicznymi. Kontrola  wykonania  powinna  
być  przeprowadzona przez  Inspektora nadzoru  przed  przystąpieniem do wykonania 
pokryć. Kontrola przeprowadzana przez Inspektora nadzoru:  

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania 
robót,  

- w odniesieniu do całości robót (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów oraz 
wykonane prace są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych, a także zaleceniami producenta 
impregnatu. 

 

 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Bezpośrednio z m3 przelicza się rozwiniętą powierzchnię impregnowanego drewna 
uzyskaną w m2 – stosując czynniki zamienne dla tarcicy, opracowane tabelarycznie dla 
poszczególnych sortymentów (deski, bale, belki, kantówki, listwy, łaty). 

7.2. Do norm zużycia  preparatów impregnacyjnych należy stosować współczynniki 
korygujące - w zależności rodź. środków (np. solne, rozpuszczalnikowe), od metody 
impregnacji (smarowanie, opryskiwanie, kąpiel), od pochylenia powierzchni (1,10-2,00) oraz 
od wilgotności drewna (1,25 dla drewna o wilg. < 22%). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  
wykonania  z  dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować:  
- wpis do dziennika budowy,  
- stwierdzenie jakości zastosowanych materiałów,  
- stwierdzenie dokładności wykonania poszczególnych warstw,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją. 

8.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej impregnacji. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli  chociaż  jeden wynik  badania daje  wynik negatywny, roboty mogą 
być  nie  odebrane. W  takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

1. Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

2. Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
elementu, obniżyć cenę robót impregnacyjnych,  

3. W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - rozebrać wykonane 
elementy i ponownie wykonać roboty. 

8.4. Zakończenie odbioru 

Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:  

1. ocenę wyników badań,  

2. wykaz wad i usterek ze skazaniem możliwości ich usunięcia,  

3. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9. 1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-01  „Wymagania ogólne" 
pkt. 9.9.2. 



Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• przygotowanie impregnatu,  
• dostarczenie materiałów i sprzętu,  
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości,  
• przygotowanie podłoża,  
• wykonanie zabiegów impregnacyjnych,  
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
• likwidacja stanowiska roboczego. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia  4.02.1956r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny 
pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. nr 5, póz. 25 z dn. 
17.02.1956r.)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 póz. 401).  

- Instrukcja nr 312 - Ochrona drewna budowlanego przed zagrzybieniem, wymagania i 
badania. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 1992r.  

- Zarządzenie nr 16 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 
21.05.1976r. w sprawie norm zużycia środków chemicznych przy wykonywaniu robót 
impregnacyjnych, grzybobójczych i owadobójczych.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Ochrona przed 
zawilgoceniem i zagrzybieniem. 

 

 

 

         Opracował: 

 

 


