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Zatgcznik Nr 2.1 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.22.2024

FORMULARZ OFERTOWY

W postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego prowadnym na podstawie
przepisow ustawy z dnia 11 wrzénia 2019 r. Prawo zamowié publicznych,
0 wartosci zamowienia ponzej progéw unijnych

Zamawiajacy:

Powiat Jarostawski
ul. Jana Pawta Il 17
37 — 500 Jarostaw

Wykonawca:!
(petna nazwa Wykonawcy,)
(petna nazwa Wykonawcy,)
(adres Wykonawcy)
(NIP lub PESEL Wykonavv%y (REGON lub KRS Wykonawcy)

Dane do kontaktu w sprawie zamowienia publicznego:

(numer telefonu) (adres poczty elektromég)

Osoba wskazana / uprawniona do kontaktéw z Zamawiagym:

(Imig i nazwisko oraz numer telefonu i adres pocztyteaicznej )

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamoOwieniu publicznpod nazw: ,Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektem dotyczacym scalenia
gruntow potozonych w obszarze miasta Pruchnik realizowanym w ramch PROW na lata
2014-2020 — ETAP III", o numerze referencyjnynzZP.272.22.2024 sktadam/y niniejsz oferte
na wykonanie na wykonanieCzesci_nr_1 zamdwienia pod nazw Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresieetgh) Projektem pn. ,,Scalenie gruntéw
potozonych w obszarze miasta Pruchnik” realizowanym wirach Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020 — ETAP Il - séegazowa

L-w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcowpéisie ubiegajcych sé o udzielenie zamoéwienia, nale pod& nazwy
i adresy wszystkich Wykonawcéw oraz wskaPa&tnomocnika

2 - jezeli wykonawca jest osabfizyczng wykonupca / prowadacs dziatalngé gospodarcg wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest
osohy fizyczmg niewykonujca / nieprowadaca dziatalndgci gospodarczejypisaé PESEL.
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1. Oferug/emy wykonani€Czesci nr 1 zamdwienia, o ktdrym mowa powsj, zgodnie z wymogami
okreslonymi przez Zamawiggego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej ganikach,
zacerg brutto (wynagrodzenie brutto) w kwocie:

C= zt brutto, stowniegtch:

ktora to cena gwarantuje wykonanie petnego zakresczowego i jakiciowegoCzesci nr 1
zamowienia i zawiera wszystkie optaty zmane z realizagjCzesci nr 1 zamowienia oraz koszty
rob6t budowlanych, prac, udzer, wyrobow i materiatdbw koniecznych do prawidtowego
wykonania Czesci nr 1 zamoOwienia, a w szczegokwd koszty okrélone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia 0 numerze referencyjngi®.272.22.2024 jej zahcznikach, zwanej
dalej rownie ,SWZ” , wszystkie opfaty i podatki, upusty i rabaty, sidaZUS, w tym sktadki
ZUS pracodawcy oraz podatek VAT naliczony zgodniprzepisami prawa obow#ujacymi
na dzié ztozenia niniejszej oferty.

2. Zaoferowana powsej cena brutto (wynagrodzenie brutto) zostata veglia z uwzgldnieniem:

1) ilosciowego i jakéciowego zakresu robét budowlanych, nigdoych do wykonania w ramach
Czesci nr 1 zamoOwienia, szczegotowo opisaneg®ukumentacji projektowo-technicznej
dla Czesci nr 1 - sie gazowa stanowacej Zatacznik Nr 1.1 do SWZ;

2) kosztow wynikagcych z warunkéw wykonani@zesci nr 1 zamowienia okrdonych w SWZ
I ewentualnego ryzyka z tytulu oszacowania wszalkiosztow zwizanych z realizagj
Czesci nr 1 zamowienia oraz oddziatywania innych czynnikdwgoggh lub mogcych mie
wplyw na koszty.

3. Na wykonany przedmiotCzesci nr 1 zamowienia udzielimy Zamawiajcemu ekojmi
i gwarancji jakéci na warunkach okionych postanowieniami SWZ oraz na okres
...... miesiecy?, liczac od dnia odbioru kaacowego przedmiotu Cegsci nr 1 zamoéwienia
bez zastrzeen.

4. Deklaruj¢/my skrécony termin wykonania Czsci nr 1 zamowienia o....... dni4, w stosunku
do terminu wykonania zamowienia, ktory olomy przez Zamawigfego postanowieniami
SWZ wynosi90 dni liczac od dnia zawarcia umowyo wykonanieCzesci nr 1 zamowienia.

5. Zobowizuje/my sk w przypadku wyboru niniejszej oferty:

1) wykonywa: Czesci nr 1 zamowieniaWykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie olgtym Projektem pn. ,,Scalenie gruntow péemych w obszarze miasta
Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Gbaréw Wiejskich na lata
2014-2020 — ETAP Il -_sié gazowa w Sposob okridony przez Zamawiggego w SWZ
0 numerze referencyjny@P.272.22.2024 jej zahcznikach;

2) wiasnym staraniem i na wiasny koszt:

a) przez caly okres realizacji zamoOwienia / umowy xagé Kierownika budowy
posiadajcego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budawiezledne uprawnienia
budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia @alip@94 r. Prawo budowlane oraz
przynaleacego do wiéciwej izby samorgdu zawodowego i posiadaego wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziassocywilnej,

b) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawaapewnt kierownikéw
robot bragowych, posiadagych niezledne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami

8 Whpisa¢ — cyframi okres ¢kojmi i gwarancji jakéci wyrazony w miesicach i liczony od dnia odbioru koowego przedmiotu
zamoOwienia bez zastiz, ktdry nie mae by krotszy ni 36 miesecy.

4Whisa¢ — cyframi ilos¢ dni o ktore wykonawca deklarujecskroct termin wykonania zaméwienia w stosunku do wymagane
terminu wykonania zaméwienia oklenego postanowieniami SWZ.
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pragnaleacych do widciwych izb
samorzdow zawodowych i posiadgjych wymagane ubezpieczenie od odpowiedziaino
cywilnej,

c) zagospodarowawe wlasnym zakresie odpady powstate w toku wiasmabdét oraz
ponies¢ koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowaniaylimacji,

d) w razie koniecznii wynikajagcych z przepiséw prawa, dokanagtoszé do odbioru
wykonanych robét do odpowiednich inspekcji,z&tu strazy oraz dokoné optat z tytutu
odbioru wykonanych rob6t przez odpowiednie inspeksiuby i strae,

e) w razie konieczn&i zagcia pasa drogowego w celu nafeego wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy opracow@rojekt tymczasowej organizacji ruchu na czas bydo
jesli projekt taki kpdzie niezlgdny lub wymagany przepisami prawa oraz p&hie
ewentualne optaty zwzane z zajciem pasa drogowego;

3) wihasciwie postpowa® z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w spmkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpladraz ustawy z dnia 13 wine
1996 r. 0 utrzymaniu czysta i poradku w gminach;

4) wiasciwie postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w spmkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o cdgladraz ustawy z dnia 13 winea 1996 r.
0 utrzymaniu czystwi i porzadku w gminach,;

5) ponies¢ wszelkie koszty niezjine do nalgytego wykonania zamowienia, w tym wszelkie
optaty zwgzane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziangynikte w trakcie lub
w wyniku realizacji prac / robot zezanych z wykonaniem zamowienia / umowy;

6) w przypadku wysipienia konieczn&ci wykonania tzw. ,rob6t zamiennych” lub tzw. ,rabé
dodatkowych” do ich wykonania na warunkach gloeych w SWZ i jej zajcznikach.

6. Oswiadczaml/yze:
1) uwazaml/y s¢ za zwipzanego/ych niniejgzoferig w terminie okrélonym w SWZ;

2) znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zamovaeokrelone w Specyfikacja
Warunkéw Zamowieniaprzyjmujemy je bez zastrzen;

3) akceptug/my w catdci i bez zastrzeen warunki zawarte viProjekcie umowy stanowicym
Zatacznik Nr 8.1 do SWZ i zobowjzuje/my sk, w przypadku wyboru niniejszej oferty,
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczorgnrez Zamawiacego.

7. Akceptug/my 30 dniowy termin ptatnéci na warunkach okgeonych w Projekcie umowy
stanowacym Zatacznik Nr 8.1 do SWZ.

8. Informuje/my, ze wybor niniejszej oferty:
* nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawigjego obowjzku podatkowego.

* bedzie prowadzit do powstania u Zamawigjego obowdzku podatkowego na podstawie
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarastug (tzw. odwrotne obgienie
podatkowe, polegage na przerzuceniu obayzku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy
na nabywe) i w zwigzku z powyszym w zajczeniu przedktadamy wykaz zawieyey nazve
/ rodzaj towaru, ustugi, ktérych dostawa léwiadczenie bdzie prowadzi do powstania
u Zamawiagcego obowjzku podatkowego, ich wadébez podatku od towarow i ustug (VAT)
oraz stawk podatku od towarow i ustug (VAT), ktorgdzie miata zastosowanie.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wybigag@ego z wariantdw Zamawgaly przyjmie,
ze wybor oferty nie dilzie prowadzit powstania obayzku podatkowego u Zamawjaggo.

9. Pod grdbs odpowiedzialnéci karnej (art. 297 k.k.) swiadczam/y,ze gwiadczenia i dokumenty
sktadajce s¢ na niniejsz ofert opisup stan faktyczny i prawny, aktualny na dzegwarcia ofert.

* - niepotrzebne skrdi ¢
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10.Oswiadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostaly zahe przez osab uprawnion
(upowaniong) do reprezentowania Wykonawcy.

11.Oswiadczamgze podpisy niniejsz oferk jako osoba do tego upowaona na podstawie:
1) odpisu z Krajowego Rejestriadwego;*
2) odpisu z ewidencji dziataldoi gospodarczej;*
3) petnomocnictwa.*

12.Wadium w wysokdaci:

zostato wniesione w formie:

13. Oswiadczamgze wypetnitem obowgzki informacyjne przewidziane art. 13 lub art. 14 RODO®
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe dseegnio lub pérednio pozyskatem w celu
ubiegania si 0 udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszyratgpowaniu®

14.Zmiany i dodatkowe ustalenia stanowjce integralp czs¢ SWZ, udostpnione przez
Zamawiagcego w trakcie prowadzonego pgsiwania, zostaty uwzglinione w niniejszej
ofercie Hesli dotyczy posipowania

(miejscowdc¢ i data)

(Whpisa® imi¢ i nazwisko osoby [0s6b] podpiguagj ofere,
uprawnionej lub upowionej do reprezentacji)

UWAGA! Ponizsza informacja nie stanowi tgei oferty.

Dla celéw statystycznych informgdmy, ze Wykonawca sktadagy niniejsz ofert jest:’

mikroprzedsiebiorstwem** / matym przedsibiorstwem ** / §rednim przedsiebiorstwem** / innym**

* - niepotrzebne skrdi ¢
** - wiasciwe zaznaczynp. podkrdlajgc lub niepotrzebne skst ¢

UWAGA! Dokument musi zostawypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisemkietamicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby [0s6b] upmawelub upowanionej do reprezentacii.

Zamawiagcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

5. Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016t6@8ia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ofibycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieb®dnego przeptywu takich danych oraz uchylenieektywy
95/46/WE (0g6Ine rozpogdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 8420186, str. 1).

6-W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje dangsbbowych innych @i bezpdgrednio jego dotycych lub zachodzi
wylaczenie stosowania oboyzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 &wb 14 ust. 5 RODO téei oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usuintresci oswiadczenia np. przez jego wyktenie).

7 - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 rydafce definicji mikroprzedsbiorstw oraz matych $rednich przedsgbiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacjevymagane wycznie do celéw statystycznych.

Mikroprzedsi ¢biorstwo: przedsibiorstwo, ktérezatrudnia mniej niz 10 os6hi ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza2 milionéw EUR.
Mate przedsibiorstwo: przedsgbiorstwo, ktérezatrudnia mniej niz 50 osébi ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.
Srednie przedskbiorstwa: przedsgbiorstwa, ktére nie ss mikroprzedsibiorstwami ani malymi przedsiiorstwami i ktére
zatrudniaja mniej niz 250 osébi ktdrych rocznyobrdt nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna sumabilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.
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na lata 2014-2020

Zatgcznik Nr 2.2 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.22.2024

FORMULARZ OFERTOWY

W postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego prowadnym na podstawie
przepisow ustawy z dnia 11 wrzénia 2019 r. Prawo zamowié publicznych,
0 wartosci zamowienia ponzej progéw unijnych

Zamawiajacy:

Powiat Jarostawski
ul. Jana Pawta Il 17
37 — 500 Jarostaw

Wykonawca:!
(petna nazwa Wykonawcy,)
(petna nazwa Wykonawcy,)
(adres Wykonawcy)
(NIP lub PESEL Wykonavv%y (REGON lub KRS Wykonawcy)

Dane do kontaktu w sprawie zamowienia publicznego:

(numer telefonu) (adres poczty elektromég)

Osoba wskazana / uprawniona do kontaktéw z Zamawiagym:

(Imig i nazwisko oraz numer telefonu i adres pocztyteaicznej )

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamoOwieniu publicznpod nazw: ,Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektem dotyczacym scalenia
gruntow potozonych w obszarze miasta Pruchnik realizowanym w ramch PROW na lata
2014-2020 — ETAP III", o numerze referencyjnynzZP.272.22.2024 sktadam/y niniejsz oferte
na wykonanie na wykonanieCzesci_nr_2 zamodwienia pod nazw Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresieetgh) Projektem pn. ,,Scalenie gruntéw
potozonych w obszarze miasta Pruchnik” realizowanym wirach Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020 — ETAP Il -_séeenergetyczna

L-w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcowpéisie ubiegajcych sé o udzielenie zamoéwienia, nale pod& nazwy
i adresy wszystkich Wykonawcéw oraz wskaPa&tnomocnika

2 - jezeli wykonawca jest osabfizyczng wykonupca / prowadacs dziatalngé gospodarcg wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest
osohy fizyczmg niewykonujca / nieprowadaca dziatalndgci gospodarczejypisaé PESEL.
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1. Oferug/emy wykonani€Czesci nr 2 zamdwienia, o ktdrym mowa powsj, zgodnie z wymogami
okreslonymi przez Zamawiggego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej ganikach,
zacerg brutto (wynagrodzenie brutto) w kwocie:

C= zt brutto, stowniegtch:

ktora to cena gwarantuje wykonanie petnego zakresczowego i jakiciowegoCzesci nr 2
zamowienia i zawiera wszystkie optaty zmane z realizagjCzesci nr 2 zamowienia oraz koszty
rob6t budowlanych, prac, udzer, wyrobow i materiatdbw koniecznych do prawidtowego
wykonania Czesci nr 2 zamoOwienia, a w szczegokwd koszty okrélone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia 0 numerze referencyjngi®.272.22.2024 jej zahcznikach, zwanej
dalej rownie ,SWZ” , wszystkie opfaty i podatki, upusty i rabaty, sidaZUS, w tym sktadki
ZUS pracodawcy oraz podatek VAT naliczony zgodniprzepisami prawa obow#ujacymi
na dzié ztozenia niniejszej oferty.

2. Zaoferowana powsej cena brutto (wynagrodzenie brutto) zostata veglia z uwzgldnieniem:

1) ilosciowego i jakéciowego zakresu robét budowlanych, nigdtoych do wykonania w ramach
Czesci nr 2 zamoOwienia, szczegotowo opisaneg®ukumentacji projektowo-technicznej
dla Czesci nr 2 - sigt energetycznastanowacej Zatacznik Nr 1.2 do SWZ;

2) kosztow wynikagcych z warunkéw wykonani@zesci nr 2 zamowienia okrdonych w SWZ
I ewentualnego ryzyka z tytulu oszacowania wszalkiosztow zwizanych z realizagj
Czesci nr 2 zamowienia oraz oddziatywania innych czynnikéwgoggh lub mogcych mie
wplyw na koszty.

3. Na wykonany przedmiotCzesci nr 2 zamowienia udzielimy Zamawiajcemu ekojmi
i gwarancji jakéci na warunkach okionych postanowieniami SWZ oraz na okres
...... miesiecy?, liczac od dnia odbioru kaacowego przedmiotu Cegsci nr 2 zamoéwienia
bez zastrzeen.

4. Deklaruj¢/my skrécony termin wykonania Czsci nr 2 zamowienia o....... dni4, w stosunku
do terminu wykonania zamowienia, ktory olomy przez Zamawigfego postanowieniami
SWZ wynosi90 dni liczac od dnia zawarcia umowyo wykonanieCzesci nr 2 zamowienia.

5. Zobowizuje/my sk w przypadku wyboru niniejszej oferty:
1) wykonywa: Czesci nr 2 zamowieniaWykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie olgtym Projektem pn. ,,Scalenie gruntow péemych w obszarze miasta
Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Gbaréw Wiejskich na lata
2014-2020 — ETAP Il -_sié energetycznaw sposOb okrdony przez Zamawiafgego
w SWZ o numerze referencyjnyfiP.272.22.2024 jej zahcznikach;

2) wiasnym staraniem i na wiasny koszt:

a) przez caly okres realizacji zamoOwienia / umowy xagé Kierownika budowy
posiadajcego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budawiezledne uprawnienia
budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia @alip@94 r. Prawo budowlane oraz
przynaleacego do wiéciwej izby samorgdu zawodowego i posiadaego wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziassocywilnej,

b) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawaapewnt kierownikéw
robot bragowych, posiadagych niezledne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami

8 Whpisa¢ — cyframi okres ¢kojmi i gwarancji jakéci wyrazony w miesicach i liczony od dnia odbioru koowego przedmiotu
zamoOwienia bez zastiz, ktdry nie mae by krotszy ni 36 miesecy.

4Whisa¢ — cyframi ilos¢ dni o ktore wykonawca deklarujecskroct termin wykonania zaméwienia w stosunku do wymagane
terminu wykonania zaméwienia oklenego postanowieniami SWZ.
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pragnaleacych do widciwych izb
samorzdow zawodowych i posiadgjych wymagane ubezpieczenie od odpowiedziaino
cywilnej,

c) zagospodarowawe wlasnym zakresie odpady powstate w toku wiasmabdét oraz
ponies¢ koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowaniaylimacji,

d) w razie koniecznii wynikajagcych z przepiséw prawa, dokanagtoszé do odbioru
wykonanych robét do odpowiednich inspekcji,z&tu strazy oraz dokoné optat z tytutu
odbioru wykonanych rob6t przez odpowiednie inspeksiuby i strae,

e) w razie konieczn&i zagcia pasa drogowego w celu nafeego wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy opracow@rojekt tymczasowej organizacji ruchu na czas bydo
jesli projekt taki kpdzie niezlgdny lub wymagany przepisami prawa oraz p&hie
ewentualne optaty zwzane z zajciem pasa drogowego;

3) wihasciwie postpowa® z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w spmkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpladraz ustawy z dnia 13 wine
1996 r. 0 utrzymaniu czysta i poradku w gminach;

4) wiasciwie postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w spmkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o cdgladraz ustawy z dnia 13 winea 1996 r.
0 utrzymaniu czystwi i porzadku w gminach,;

5) ponies¢ wszelkie koszty niezjine do nalgytego wykonania zamowienia, w tym wszelkie
optaty zwgzane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziangynikte w trakcie lub
w wyniku realizacji prac / robot zezanych z wykonaniem zamowienia / umowy;

6) w przypadku wysipienia konieczn&ci wykonania tzw. ,rob6t zamiennych” lub tzw. ,rabé
dodatkowych” do ich wykonania na warunkach gloeych w SWZ i jej zajcznikach.

6. Oswiadczaml/yze:
1) uwazaml/y s¢ za zwipzanego/ych niniejgzoferig w terminie okrélonym w SWZ;

2) znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zamoveeokrelone w Specyfikacja
Warunkéw Zamowieniaprzyjmujemy je bez zastrzen;

3) akceptug/my w catdci i bez zastrzeen warunki zawarte viProjekcie umowy stanowicym
Zatacznik Nr 8.2 do SWZ i zobowjzuje/my sk, w przypadku wyboru niniejszej oferty,
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczorgnrez Zamawiacego.

7. Akceptug/my 30 dniowy termin ptatnéci na warunkach okgeonych w Projekcie umowy
stanowacym Zatacznik Nr 8.2 do SWZ.

8. Informuje/my, ze wybor niniejszej oferty:
* nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawigjego obowjzku podatkowego.

* bedzie prowadzit do powstania u Zamawigjego obowdzku podatkowego na podstawie
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarastug (tzw. odwrotne obgienie
podatkowe, polegage na przerzuceniu obayzku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy
na nabywe) i w zwigzku z powyszym w zajczeniu przedktadamy wykaz zawieyey nazve
/ rodzaj towaru, ustugi, ktérych dostawa léwiadczenie bdzie prowadzi do powstania
u Zamawiagcego obowjzku podatkowego, ich wadébez podatku od towarow i ustug (VAT)
oraz stawk podatku od towarow i ustug (VAT), ktorgdzie miata zastosowanie.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wybigag@ego z wariantdw Zamawgaly przyjmie,
ze wybor oferty nie dilzie prowadzit powstania obayzku podatkowego u Zamawjaggo.

9. Pod grdbs odpowiedzialnéci karnej (art. 297 k.k.) swiadczam/y,ze gwiadczenia i dokumenty
sktadajce s¢ na niniejsz ofert opisup stan faktyczny i prawny, aktualny na dzegwarcia ofert.

* - niepotrzebne skrdi ¢
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10.Oswiadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostaly zahe przez osab uprawnion
(upowaniong) do reprezentowania Wykonawcy.

11.Oswiadczamgze podpisy niniejsz oferk jako osoba do tego upowaona na podstawie:
1) odpisu z Krajowego Rejestriadwego;*
2) odpisu z ewidencji dziataldoi gospodarczej;*
3) petnomocnictwa.*

12.Wadium w wysokdaci:

zostato wniesione w formie:

13. Oswiadczamgze wypetnitem obowgzki informacyjne przewidziane art. 13 lub art. 14 RODO®
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe dseegnio lub pérednio pozyskatem w celu
ubiegania si 0 udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszyratgpowaniu®

14.Zmiany i dodatkowe ustalenia stanowjce integralp czs¢ SWZ, udostpnione przez
Zamawiagcego w trakcie prowadzonego pgsiwania, zostaty uwzglinione w niniejszej
ofercie Hesli dotyczy posipowania

(miejscowdc¢ i data)

(Whpisa® imi¢ i nazwisko osoby [0s6b] podpiguagj ofere,
uprawnionej lub upowionej do reprezentacji)

UWAGA! Ponizsza informacja nie stanowi tgei oferty.

Dla celéw statystycznych informgdmy, ze Wykonawca sktadagy niniejsz ofert jest:’

mikroprzedsiebiorstwem** / matym przedsibiorstwem ** / §rednim przedsiebiorstwem** / innym**

* - niepotrzebne skrdi ¢
** - wiasciwe zaznaczynp. podkrdlajgc lub niepotrzebne skst ¢

UWAGA! Dokument musi zostawypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisemkietamicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby [0s6b] upmawelub upowanionej do reprezentacii.

Zamawiagcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

5. Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016t6@8ia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ofibycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieb®dnego przeptywu takich danych oraz uchylenieektywy
95/46/WE (0g6Ine rozpogdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 8420186, str. 1).

6-W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje dangsbbowych innych @i bezpdgrednio jego dotycych lub zachodzi
wylaczenie stosowania oboyzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 &wb 14 ust. 5 RODO téei oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usuintresci oswiadczenia np. przez jego wyktenie).

7 - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 rydafce definicji mikroprzedsbiorstw oraz matych $rednich przedsgbiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacjevymagane wycznie do celéw statystycznych.

Mikroprzedsi ¢biorstwo: przedsibiorstwo, ktérezatrudnia mniej niz 10 os6hi ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza2 milionéw EUR.
Mate przedsibiorstwo: przedsgbiorstwo, ktérezatrudnia mniej niz 50 osébi ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.
Srednie przedskbiorstwa: przedsgbiorstwa, ktére nie ss mikroprzedsibiorstwami ani malymi przedsiiorstwami i ktére
zatrudniaja mniej niz 250 osébi ktdrych rocznyobrdt nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna sumabilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.

4
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Zatgcznik Nr 2.3 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.22.2024

FORMULARZ OFERTOWY

W postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego prowadnym na podstawie
przepisow ustawy z dnia 11 wrzénia 2019 r. Prawo zamowié publicznych,
0 wartosci zamowienia ponzej progéw unijnych

Zamawiajacy:

Powiat Jarostawski
ul. Jana Pawta Il 17
37 — 500 Jarostaw

Wykonawca:!
(petna nazwa Wykonawcy,)
(petna nazwa Wykonawcy,)
(adres Wykonawcy)
(NIP lub PESEL Wykonavv%y (REGON lub KRS Wykonawcy)

Dane do kontaktu w sprawie zamowienia publicznego:

(numer telefonu) (adres poczty elektromég)

Osoba wskazana / uprawniona do kontaktéw z Zamawiagym:

(Imig i nazwisko oraz numer telefonu i adres pocztyteaicznej )

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamoOwieniu publicznpod nazw: ,Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektem dotyczacym scalenia
gruntow potozonych w obszarze miasta Pruchnik realizowanym w ramch PROW na lata
2014-2020 — ETAP III", o numerze referencyjnynzZP.272.22.2024 sktadam/y niniejsz oferte
na wykonanie na wykonanieCzesci_nr_3 zamodwienia pod nazw Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresieetgh) Projektem pn. ,,Scalenie gruntéw
potozonych w obszarze miasta Pruchnik” realizowanym wirach Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020 — ETAP 1l - sieci tdldemunikacyjne

L-w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcowpéisie ubiegajcych sé o udzielenie zamoéwienia, nale pod& nazwy
i adresy wszystkich Wykonawcéw oraz wskaPa&tnomocnika

2 - jezeli wykonawca jest osabfizyczng wykonupca / prowadacs dziatalngé gospodarcg wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest
osohy fizyczmg niewykonujca / nieprowadaca dziatalndgci gospodarczejypisaé PESEL.
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1. Oferug/emy wykonani€Czesci nr 3 zamdwienia, o ktdrym mowa powsj, zgodnie z wymogami
okreslonymi przez Zamawiggego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej ganikach,
zacerg brutto (wynagrodzenie brutto) w kwocie:

C= zt brutto, stowniegtch:

ktora to cena gwarantuje wykonanie petnego zakresczowego i jakiciowegoCzesci nr 3
zamowienia i zawiera wszystkie optaty zmane z realizagjCzesci nr 3 zamowienia oraz koszty
rob6t budowlanych, prac, udzer, wyrobow i materiatdbw koniecznych do prawidtowego
wykonania Czesci nr 3 zamoOwienia, a w szczegokwd koszty okrélone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia 0 numerze referencyjngi®.272.22.2024 jej zahcznikach, zwanej
dalej rownie ,SWZ” , wszystkie opfaty i podatki, upusty i rabaty, sidaZUS, w tym sktadki
ZUS pracodawcy oraz podatek VAT naliczony zgodniprzepisami prawa obow#ujacymi
na dzié ztozenia niniejszej oferty.

2. Zaoferowana powsej cena brutto (wynagrodzenie brutto) zostata veglia z uwzgldnieniem:

1) ilosciowego i jakéciowego zakresu robét budowlanych, nigdtoych do wykonania w ramach
Czesci nr 3 zamoOwienia, szczegotowo opisaneg®ukumentaciji projektowo-technicznej
dla Czesci nr 3 — sieci telekomunikacyjne stanowacej Zatacznik Nr 1.3 do SWZ;

2) kosztow wynikagcych z warunkéw wykonani@zesci nr 3 zamowienia okrdonych w SWZ
I ewentualnego ryzyka z tytulu oszacowania wszalkiosztow zwizanych z realizagj
Czesci nr 3 zamowienia oraz oddziatywania innych czynnikdwgoggh lub mogcych mie
wplyw na koszty.

3. Na wykonany przedmiotCzesci nr 3 zamowienia udzielimy Zamawiajcemu ekojmi
i gwarancji jakéci na warunkach okionych postanowieniami SWZ oraz na okres
...... miesiecy?, liczac od dnia odbioru kaacowego przedmiotu Cegsci nr 3 zamoéwienia
bez zastrzeen.

4. Deklaruj¢/my skrécony termin wykonania Czsci nr 3 zamowienia o....... dni4, w stosunku
do terminu wykonania zamowienia, ktory olomy przez Zamawigfego postanowieniami
SWZ wynosi90 dni liczac od dnia zawarcia umowyo wykonanieCzesci nr 3 zamowienia.

5. Zobowizuje/my sk w przypadku wyboru niniejszej oferty:
1) wykonywa: Czesci nr 3 zamowieniaWykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie olgtym Projektem pn. ,,Scalenie gruntow péemych w obszarze miasta
Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Gbaréw Wiejskich na lata
2014-2020 — ETAP llI - sieci telekomunikacyjn& sposob okrdony przez Zamawigrego
w SWZ o numerze referencyjnyfiP.272.22.2024 jej zahcznikach;

2) wiasnym staraniem i na wiasny koszt:

a) przez caly okres realizacji zamoOwienia / umowy xagé Kierownika budowy
posiadajcego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budawiezledne uprawnienia
budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia @alip@94 r. Prawo budowlane oraz
przynaleacego do wiéciwej izby samorgdu zawodowego i posiadaego wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziassocywilnej,

b) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawaapewnt kierownikéw
robot bragowych, posiadagych niezledne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami

8 Whpisa¢ — cyframi okres ¢kojmi i gwarancji jakéci wyrazony w miesicach i liczony od dnia odbioru koowego przedmiotu
zamoOwienia bez zastiz, ktdry nie mae by krotszy ni 36 miesecy.

4Whisa¢ — cyframi ilos¢ dni o ktore wykonawca deklarujecskroct termin wykonania zaméwienia w stosunku do wymagane
terminu wykonania zaméwienia oklenego postanowieniami SWZ.
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pragnaleacych do widciwych izb
samorzdow zawodowych i posiadgjych wymagane ubezpieczenie od odpowiedziaino
cywilnej,

c) zagospodarowawe wlasnym zakresie odpady powstate w toku wiasmabdét oraz
ponies¢ koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowaniaylimacji,

d) w razie koniecznii wynikajagcych z przepiséw prawa, dokanagtoszé do odbioru
wykonanych robét do odpowiednich inspekcji,z&tu strazy oraz dokoné optat z tytutu
odbioru wykonanych rob6t przez odpowiednie inspeksiuby i strae,

e) w razie konieczn&i zagcia pasa drogowego w celu nafeego wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy opracow@rojekt tymczasowej organizacji ruchu na czas bydo
jesli projekt taki kpdzie niezlgdny lub wymagany przepisami prawa oraz p&hie
ewentualne optaty zwzane z zajciem pasa drogowego;

3) wihasciwie postpowa® z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w spmkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpladraz ustawy z dnia 13 wine
1996 r. 0 utrzymaniu czysta i poradku w gminach;

4) wiasciwie postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w spmkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o cdgladraz ustawy z dnia 13 winea 1996 r.
0 utrzymaniu czystwi i porzadku w gminach,;

5) ponies¢ wszelkie koszty niezjine do nalgytego wykonania zamowienia, w tym wszelkie
optaty zwgzane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziangynikte w trakcie lub
w wyniku realizacji prac / robot zezanych z wykonaniem zamowienia / umowy;

6) w przypadku wysipienia konieczn&ci wykonania tzw. ,rob6t zamiennych” lub tzw. ,rabé
dodatkowych” do ich wykonania na warunkach gloeych w SWZ i jej zajcznikach.

6. Oswiadczaml/yze:
1) uwazaml/y s¢ za zwipzanego/ych niniejgzoferig w terminie okrélonym w SWZ;

2) znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zamoveeokrelone w Specyfikacja
Warunkéw Zamowieniaprzyjmujemy je bez zastrzen;

3) akceptug/my w catdci i bez zastrzeen warunki zawarte viProjekcie umowy stanowicym
Zatacznik Nr 8.3 do SWZ i zobowjzuje/my sk, w przypadku wyboru niniejszej oferty,
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczorgnrez Zamawiacego.

7. Akceptug/my 30 dniowy termin ptatnéci na warunkach okgeonych w Projekcie umowy
stanowacym Zatacznik Nr 8.3 do SWZ.

8. Informuje/my, ze wybor niniejszej oferty:
* nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawigjego obowjzku podatkowego.

* bedzie prowadzit do powstania u Zamawigjego obowdzku podatkowego na podstawie
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarastug (tzw. odwrotne obgienie
podatkowe, polegage na przerzuceniu obayzku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy
na nabywe) i w zwigzku z powyszym w zajczeniu przedktadamy wykaz zawieyey nazve
/ rodzaj towaru, ustugi, ktérych dostawa léwiadczenie bdzie prowadzi do powstania
u Zamawiagcego obowjzku podatkowego, ich wadébez podatku od towarow i ustug (VAT)
oraz stawk podatku od towarow i ustug (VAT), ktorgdzie miata zastosowanie.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wybigag@ego z wariantdw Zamawgaly przyjmie,
ze wybor oferty nie dilzie prowadzit powstania obayzku podatkowego u Zamawjaggo.

9. Pod grdbs odpowiedzialnéci karnej (art. 297 k.k.) swiadczam/y,ze gwiadczenia i dokumenty
sktadajce s¢ na niniejsz ofert opisup stan faktyczny i prawny, aktualny na dzegwarcia ofert.

* - niepotrzebne skrdi ¢
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10.Oswiadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostaly zahe przez osab uprawnion
(upowaniong) do reprezentowania Wykonawcy.

11.Oswiadczamgze podpisy niniejsz oferk jako osoba do tego upowaona na podstawie:
1) odpisu z Krajowego Rejestriadwego;*
2) odpisu z ewidencji dziataldoi gospodarczej;*
3) petnomocnictwa.*

12.Wadium w wysokdaci:

zostato wniesione w formie:

13. Oswiadczamgze wypetnitem obowgzki informacyjne przewidziane art. 13 lub art. 14 RODO®
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe dseegnio lub pérednio pozyskatem w celu
ubiegania si 0 udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszyratgpowaniu®

14.Zmiany i dodatkowe ustalenia stanowjce integralp czs¢ SWZ, udostpnione przez
Zamawiagcego w trakcie prowadzonego pgsiwania, zostaty uwzglinione w niniejszej
ofercie Hesli dotyczy posipowania

(miejscowdc¢ i data)

(Whpisa® imi¢ i nazwisko osoby [0s6b] podpiguagj ofere,
uprawnionej lub upowionej do reprezentacji)

UWAGA! Ponizsza informacja nie stanowi tgei oferty.

Dla celéw statystycznych informgdmy, ze Wykonawca sktadagy niniejsz ofert jest:’

mikroprzedsiebiorstwem** / matym przedsibiorstwem ** / §rednim przedsiebiorstwem** / innym**

* - niepotrzebne skrdi ¢
** - wiasciwe zaznaczynp. podkrdlajgc lub niepotrzebne skst ¢

UWAGA! Dokument musi zostawypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisemkietamicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby [0s6b] upmawelub upowanionej do reprezentacii.

Zamawiagcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

5. Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016t6@8ia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ofibycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieb®dnego przeptywu takich danych oraz uchylenieektywy
95/46/WE (0g6Ine rozpogdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 8420186, str. 1).

6-W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje dangsbbowych innych @i bezpdgrednio jego dotycych lub zachodzi
wylaczenie stosowania oboyzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 &wb 14 ust. 5 RODO téei oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usuintresci oswiadczenia np. przez jego wyktenie).

7 - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 rydafce definicji mikroprzedsbiorstw oraz matych $rednich przedsgbiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacjevymagane wycznie do celéw statystycznych.

Mikroprzedsi ¢biorstwo: przedsibiorstwo, ktérezatrudnia mniej niz 10 os6hi ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza2 milionéw EUR.
Mate przedsibiorstwo: przedsgbiorstwo, ktérezatrudnia mniej niz 50 osébi ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.
Srednie przedskbiorstwa: przedsgbiorstwa, ktére nie ss mikroprzedsibiorstwami ani malymi przedsiiorstwami i ktére
zatrudniaja mniej niz 250 osébi ktdrych rocznyobrdt nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna sumabilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.
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Zatgcznik Nr 3 do SWZ

Zamawiajacy:

Powiat Jarostawski
ul. Jana Pawta Il 17
37 — 500 Jarostaw

OSWIADCZENIA

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnid wrzenia 2019 r. Prawo zamoéwié publicznych
(dalej: ustawa Pzp) w posgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
0 wartosci ponizej progéw unijnych

Wykonawca / podmiot skladapcy oswiadczenie:

(petna nazwa Wykonawcy / podmiotu, w ktérego imiskiadane jestsviadczenie)

(petna nazwa Wykonawcy / podmiotu, w ktérego imiskiadane jestswiadczenie)

(adres Wykonawcy / podmiotu, w ktérego imieniudse jest wiadczenie)

(NIP lub PESEL Wykonavv%:y (REGON lub KRS Wykonawcy)

Reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentaciji)

(imig, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentaciji)

Na potrzeby pogpowania o udzielenie zamowienia publicznego podvaa¥Vykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresie efyym Projektem dotyczacym scalenia gruntow
potozonych w obszarze miasta Pruchnik realizowanym w ramch PROW na lata 2014-2020 —
ETAP lll , Numer referencyjnyZP.272.22.2024prowadzonego przé2owiat Jarostawski

oswiadczam/y, co nasipuije:

I. W zakresie dotycacym przestanek wykluczenia z pogpowania.

1. Oswiadczam,ze nie podlegam wykluczeniu z pgsbwania na podstawiart. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegOllnych rozmaniach w zakresie przeciwdziatlania wspieraniu sjigre
na Ukrairg oraz staacych ochronie bezpiecéstwa narodowego.*

2. Oswiadczamze nie podlegam wykluczeniu z pgsbwania na podstaweat. 108 ust. lustawy Pzp.*

3. Oswiadczam,ze zachodz w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z gostvania na podstawie
art. ...... ustawy PZpJodaf majcg zastosowanie podstawykluczenia spodd wymienionych vart. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Bzp
Jednoczénie w zwizku z ww. okolicznécia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzpgenj nastpujace
srodki naprawczg

- jezeli wykonawca jest osabfizyczrg wykonupca / prowadaca dziataingé gospodarcz wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest osabfizyczm
niewykonujca / nieprowadaca dziatalngci gospodarczejpisaé PESEL.

* - niepotrzebne skréi ¢
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4. Oswiadczam,ze wszystkie informacje podane w pawyych dwiadczeniach $ aktualne na dzie
sktadania ofert i zgodne z prawaeraz zostaly przedstawione z pgetwiadomdcia konsekwencji
wprowadzenia Zamawiggego w bad przy przedstawianiu informaciji.

Il. W zakresie dotycacym spetniania warunkéw udziatlu w posgpowaniu.

A. Sktadajac oferte na wykonanie Czsci_nr 1 zamodwienia: Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresietgh) Projektem pn. ,,Scalenie gruntéw
potozonych w obszarze miasta Pruchnik” realizowanym wnrach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 — ETAP llsied gazowa*

1. Oswiadczam, ze spetniam warunek udzialu w pgsbwaniu okrélony przez Zamawigfego
w Rozdziale X ust. 3pkt 1 SWZ.*

2. Oswiadczam,ze w celu wykazania spetniania warunku udzialu wtgmmvaniu, okrélonego przez
Zamawiagcego wRozdziale X ust. 3pkt 1 SWZ (wskazé wiasciwg jednostk redakcyjm SWZ, w ktorej okséono warunki

udzialu w postpowaniu) polegam na zasobach rgstigcego/ych podmiotu/ow:*
(pontej wskazé podmiot i okréli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERSK REGON)

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERSK REGON)

W nastpujacym zakresie:

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERSK REGON)

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERSK REGON)

W nastpujacym zakresie:

3. Oswiadczam,ze wszystkie informacje podane w pawyych dwiadczeniach s aktualne na dzie
sktadania ofert i zgodne z prawaraz zostaly przedstawione z pgetwiadomdcia konsekwencji
wprowadzenia Zamawiggego w bdd przy przedstawianiu informaciji.

B. Skfadajac oferte na wykonanie Czsci_nr 2 zamoéwienia: Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresietgh) Projektem pn. ,,Scalenie gruntéw
potozonych w obszarze miasta Pruchnik” realizowanym wnrach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 — ETAP itk energetyczna*

1. Oswiadczam, ze spetniam warunek udziatu w pgsbwaniu okrélony przez Zamawigfego
w Rozdziale X ust. 3pkt 2 SWZ.*

* - niepotrzebne skii¢ 2
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2. Oswiadczam,ze w celu wykazania spetniania warunku udziatu wt¢gpmsvaniu, okrélonego przez
Zamawiagcego wRozdziale X ust. 3pkt 2 SWZ (wskazé wiasciwg jednostk redakcyjm SWZ, w ktorej okséono warunki

udzialu w postpowaniu) polegam na zasobach rgstigcego/ych podmiotu/ow:*
(pontej wskazé podmiot i okréli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERS{ REGON)

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERS{ REGON)

W nastpujacym zakresie:

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERS{ REGON)

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERS{ REGON)

W nastpujacym zakresie:

3. Oswiadczam,ze wszystkie informacje podane w pawyych dwiadczeniach s aktualne na dzie
sktadania ofert i zgodne z praweraz zostaly przedstawione z pgetwiadomdcia konsekwencji
wprowadzenia Zamawiggego w bad przy przedstawianiu informaciji.

C. Skiadajac oferte na wykonanie Czsci_nr 3 zamowienia: Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresietgh) Projektem pn. ,,Scalenie gruntéw
potozonych w obszarze miasta Pruchnik” realizowanym wnrach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 — ETAP llsieci telekomunikacyjne*

1. Oswiadczam, ze spetniam warunek udziatu w pgsbwaniu okrélony przez Zamawigfego
w Rozdziale X ust. 3pkt 3 SWZ.*

2. Oswiadczam,ze w celu wykazania spetniania warunku udzialu wtgmmvaniu, okrélonego przez
Zamawiajcego wRozdziale X ust. 3pkt 3 SWZ (wskaza wiasciwg jednostk redakcyjm SWZ, w ktorej okséono warunki

udziatu w postpowaniu) polegam na zasobach ngstigcego/ych podmiotu/éw:*
(pontej wskazé podmiot i okréli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERSK REGON)

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERS{ REGON)

W nastpujacym zakresie:

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERS{ REGON)

* - niepotrzebne skii¢ 3
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(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERSK REGON)

W nastpujacym zakresie:

3. Oswiadczam,ze wszystkie informacje podane w pawyych dwiadczeniach s aktualne na dzie
skladania ofert i zgodne z pragebraz zostaly przedstawione z pelwiadomdcia konsekwenciji
wprowadzenia Zamawiggego w bad przy przedstawianiu informaciji.

(miejscowdc¢ i data)

(Imig i nazwisko osoby [0s6b] podpigagj Gwiadczenie
uprawnionej lub upowaionej do reprezentacji)

UWAGA! Dokument musi zostavypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem etelitznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby [0s6b] uprawnionej lub @oienej do reprezentacii.

Zamawiagcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

* - niepotrzebne skii¢ 4
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Zatgcznik Nr 4 do SWZ

WYKAZ PODWYKONAWCOW **

skladany na potrzeby pgpbwania o udzielenie zamowienia publicznego podvaa¥Vykonanie
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie elym Projektem dotyczacym scalenia
gruntéw potozonych w obszarze miasta Pruchnik realizowanym w raech PROW na lata
2014-2020 — ETAP 11", Numer referencyjny:ZP.272.22.2024 w zakresieCzesci_nr_...... 2

zamowienia.
Stosownie daadania Zamawiajcego, dziatajc w imieniu:

(petna nazwa Wykonawcy)

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy)

Oswiadczam/yze zamierzam/y powierzypodwykonawcom nagbujace czsci zaméwienid:

) P
122 PP
Nazwa . , L
L.p. podwykonawcy® Adres podwykonawcy? Powierzana ces$¢ zamoéwienig
1.
2.

(miejscowdc¢ i data)

(osoby uprawnione lub upov@ione do reprezentaciji)

UWAGA! Jezeli, dokument spogzlzony jest w postaci elektronicznej opatrzdneglifikowanymi podpisami elektronicznymub
podpisami zaufanymiub podpisami osobistymiwdwczas w takiej formie naleprzekazé dokument Zamawiagemu.
W przypadku gdy dokumembstat sporgdzony w postaci papierowej i opatrzony wilasggmmymi podpisami
Zamawiajcemu naléy przekaza cyfrowe odwzorowanietego dokumentuopatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznymlub podpisem zaufanymub podpisem osobistynprzez Wykonawe / petnomocnika Wykonawcow
wspolnie ubiegajcy se 0 udzielenie zamOwienia, tj. osoby [0séb] uprawnjdo® upowanionej do reprezentacji,
paswiadczagcym zgodn@ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papigrowe

Zamawiagcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF

L - tres¢ wykazu / dwiadczenia miee by dowolnie modyfikowana;

2 - wpisa& numer Czsci zamowienia, ktérej wykaz Awiadczenie dotyczy;

3 - ponizej nalery wskaza zakres powierzonych dostaw / ustug / robét budoydh;
4 - wpis&, jesli jest znanaly.

*-Niniejszy wykaz Wykonawca sktada wraz z ofery w przypadku, gdy zamierza powierzy podwykonawcy wykonanie cesci
zamowienia. W przypadku gdy Wykonawca samodzielniarykona przedmiot zamowienia nie sktada niniejszegaykazu.
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Zatgcznik Nr 5 do SWZ

ZOBOWI AZANIE !
podmiotu udostepniajacego zasoby

do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zanehia pod nazw ,Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresie efyym Projektem dotyczacym scalenia gruntéw
potozonych w obszarze miasta Pruchnik realizowanym w ramch PROW na lata 2014-2020 —
ETAP 1II” , Numer referencyjnyZP.272.22.2024udzielanego przez Powiat Jarostawski.

Dziatajac w imieniu:

(petna nazwa podmiotu udephiajgcego zasoby)

(adres podmiotu udagtniajgcego zasoby)

oddaje / oddajemydo dyspozycji Wykonawcy:

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy )

niezlzdne zasoby na okres korzystania z nich przy reglizamowienia pod nazy,Wykonanie
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie elym Projektem dotyczacym scalenia
gruntéw potozonych w obszarze miasta Pruchnik realizowanym w raech PROW na lata
2014-2020 — ETAP 1II", Numer referencyjnyZP.272.22.2024 w zakresieCzesci nr_....... 2
zamoéwienia udzielonego przez Powiat Jarostawskiwarunkach okreslonych ponizej.

1. Zakres dosgpnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udogpniajacego zasoby.
[ponizej wskazd / wymiené zasoby, ktore zostajudosgpnione Wykonawcy w zakresie:. zdghiotechnicznej lub zawodowej (potencjat
kadrowy, wiedza, dwiadczenie,), potencjatu ekonomiczno-finansowego]

Udostpniam/y Wykonawcy riej okreslone zasoby w nagbujacym zakresie:

1. tre¢ Zobowizania mae by dowolnie modyfikowana, a Wykonawca zamiast niiefp formularza mma przedstawiinne
zobowgzanie podmiotu udogbniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji nidmpch zasobéw na potrzeby realizacji
danego zaméwienia lub inny podmiotowsodek dowodowy potwierdzajy, ze Wykonawca realizgg zamdwienie, &dzie
dysponowalt niezftinymi zasobami tego podmiotu;

2 - wpisa numer Czéci zamowienia, ktérej Zobowzanie dotyczy.
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2. Sposob i okres udogfpnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasaiw podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia.

3. Czy i w jakim zakresie podmiot udosgpniajacy zasoby, na zdolnsciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialw postgpowaniu dotyczcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dédwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnéci dotycz.

[iesli Wykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu stgpmwaniu dotyczeych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lubvdaedczenia
polega na zdolniach podmiotu udogpniajgcego ww. zasoby, pdej wskazé czy podmiot ten zrealizuje roboty budowlane / giskiorych
wskazane zdoloi dotycz oraz wymieni roboty budowlane / ustugi, ktére zrealizuje podridosgpniajgcy zasoby]

(miejscowd¢ i data)

(osoby uprawnione lub upov@ione do reprezentaciji)

UWAGA! Jezeli, dokument spogzizony jest w postaci elektronicznej opatrzdneglifikowanymi podpisami elektronicznymub
podpisami zaufanymiub podpisami osobistymiwdwczas w takiej formie naleprzekazé dokument Zamawiagemu.
W przypadku gdy dokumembstat sporgdzony w postaci papierowej i opatrzony wilasggamymi podpisami
Zamawiagcemu nalgy przekaza cyfrowe odwzorowanietego dokumentuwopatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanymlub podpisem osobistynpsoby [0s6b] uprawnionej lub upovrdonej
do reprezentaciji, paviadczagcym zgodn@® cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papégro

Zamawiagcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF
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Zatgcznik Nr 6 do SWZ

WSPOLNIE UBIEGAJ ACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA !

skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnid wrz&nia 2019 r. Prawo zamowié

publicznych dotyczce rob6t budowlanych / ustug / dostaw,*

ktdre wykonaja poszczegolni Wykonawcy

My, Wykonawcy wspélnie ubiegggy sk o0 udzielenie zamdwienia publicznego pod ngizw
Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego wkzasie objetym Projektem dotyczacym
scalenia gruntéw pot@onych w obszarze miasta Pruchnik realizowanym w ramch PROW
na lata 2014-2020 — ETAP 1l] Numer referencyjnyZP.272.22.2024w zakresieCzesci nr ......?
zamoOwieniaudzielanego przeRowiat Jarostawskiudzielanego przeRowiat Jarostawski:

NIP lub PESEL

Pelna nazwa oraz adres Wykonawcy Wykonawcy?

Osobaly uprawniona/e

do reprezentacji
(imig, nazwisko, podstawa
do reprezentadji

A. Skiadajac oferte na wykonanie Czsci nr 1 zamdwienia: Wykonanie prac zagospodarowania
poscaleniowego w zakresie gtyjm Projektem pn. ,,Scalenie gruntow péémych w obszarze miasta
Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju @baréw Wiejskich na lata 2014-2020 —

ETAP Il - sie¢ gazowa*

oswiadczamy, ze:

1) warunek dotyczcy zdolndéci technicznej lub zawodowej w zakresie dotyerym dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia na odpowimim poziomie jakosci sformutowany
w Rozdziale X ust. 3pkt 1 SWZ spetnia/p w naszym imieniu Wykonawcaly:

Petna nazwa Wykonawcy

Roboty budowlane / ustugi / dostawy*, ktore bda wykonywane
przez Wykonawa

Jednoczénie cwiadczamy,ze wszystkie informacje podane w pawyych dwiadczeniach $
aktualne na dzie sktadania ofert i zgodne z pragvadraz zostalty przedstawione z pekwiadomacia
konsekwencji wprowadzenia Zamavgieggo w bid przy przedstawianiu informacji.

- wpisa numer Cgsci zamowienia, ktorej wykaz Awiadczenie dotyczy;

niewykonugca / nieprowadzca dziatalnéci gospodarczej natg wpisaé PESEL.

* - niepotrzebne skigi ¢

- wypenic tylko w przypadku sktadania oferty przez wykonawadspélnie ubiegagych s¢ o zaméwienie.

- jezeli wykonaweg jest osoba fizyczna wykoryga / prowadgca dziatalné¢ gospodarcz wpisa¢ NIP, jezeli wykonawe jest osoba fizyczna
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Sktadajac oferte na wykonanie Czsci nr 2 zamowienia: Wykonanie prac zagospodarowania
poscaleniowego w zakresie elyjm Projektem pn. ,,Scalenie gruntow pétmych w obszarze miasta
Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju @baréw Wiejskich na lata 2014-2020 —
ETAP Il - sie¢ energetyczna*

o$wiadczamy, ze:

warunek dotyczcy zdolndéci technicznej lub zawodowej w zakresie dotyegrym dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia na odpowiim poziomie jakosci sformutowany
w Rozdziale X ust. 3pkt 2 SWZ spetnia/p w naszym imieniu Wykonawcaly:

Roboty budowlane / ustugi / dostawy*, ktore bda wykonywane

Petna nazwa Wykonawcy przez Wykonawa:

Jednoczénie cwiadczamy,ze wszystkie informacje podane w pawyych éwiadczeniach $

aktualne na dzie sktadania ofert i zgodne z pragvadbraz zostaty przedstawione z pe¥wiadomdacia
konsekwencji wprowadzenia Zamavgieggo w bad przy przedstawianiu informacji.

C.

1)

Sktadajac oferte na wykonanie Czs$ci nr 3 zamodwienia: Wykonanie prac zagospodarowania
poscaleniowego w zakresie elyjm Projektem pn. ,,Scalenie gruntow pétmych w obszarze miasta
Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju ®Gbaréw Wiejskich na lata 2014-2020 —
ETAP Il - sieci telekomunikacyjne*

o$wiadczamy, ze:

warunek dotyczcy zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie dotyerym dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia na odpowiim poziomie jakosci sformutowany
w Rozdziale X ust. 3pkt 3 SWZ spetnia/p w naszym imieniu Wykonawcaly:

Roboty budowlane / ustugi / dostawy*, ktére bda wykonywane

Petna nazwa Wykonawcy przez Wykonawa

Jednoczénie aswiadczamy,ze wszystkie informacje podane w pawyych dwiadczeniach $

aktualne na dzie sktadania ofert i zgodne z pragvadbraz zostaty przedstawione z pe¥wiadomdacia
konsekwencji wprowadzenia Zamavgieggo w bad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowd¢ i data)

(osoby uprawnione lub upov@one do reprezentacii)

UWAGA! Jezeli, dokument spogzizony jest w postaci elektronicznej opatrzdneglifikowanymi podpisami elektronicznymub

podpisami zaufanymiub podpisami osobistymiwdwczas w takiej formie naleprzekazé dokument Zamawiagemu.
W przypadku gdy dokumembstat sporgdzony w postaci papierowej i opatrzony wilasggmmymi podpisami
Zamawiajcemu nalgy przekaza cyfrowe odwzorowanietego dokumentuwopatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznymlub podpisem zaufanyniub podpisem osobistymprzezpetnomocnikaWykonawcéw wspolnie ubiegay
si¢ 0 udzielenie zamowienia, tj. osoby [0s6b] uprawnjduie upowanionej do reprezentacji, pwiadczagcym zgodné’
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papigrowe

Zamawiagcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF
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Zatgcznik Nr 8.1 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.22.2024

PROJEKT UMOWY NR 7ZP.272.22.2024/1
o wykonanie rob6t budowlanych

Umowa w ramach projektu: ,Scalenie gruntow paionych w obszarze miasta Pruchnik”
Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502-UMO09000115.

Projekty realizowane przy wspoffinansowaniu Unii Eapejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020, Dziatanie MOwestycje wsrodki trwate,
poddziatanie: Wsparcie na inwestycje gaane z rozwojem, modernizgdjdostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa.

Wdniu ....cccceennn. 2024 r. w Jarostawiu peday:

Powiatem Jarostawskim zwanym dalej wstieimowy ,Zamawiagcym”, w ktGrego imieniu dziata
Zarzad Powiatu Jarostawskiego z siedgil Jarostawiu, ul. Jana Pawia Il 17, 37-500 Javasta
reprezentowany przez:

Kamila Dziukiewicza — Starost Jarostawskiego,

Krzysztofa Cebulaka — WicestarostJarostawskiego,

przy kontrasygnaci@gnieszki Mroczka — Skarbnika Powiatu Jarostawskiego

a:

721 [0 74 ] - ,
numer REGON ..o eeeee s Oraz NIP oo e ,
zwanym dalej w tr&i umowy ,Wykonaw@” reprezentowanym przez:

) e :

w rezultacie dokonania przez Zamaw@ggo wyboru oferty Wykonawcy ztonej w posgpowaniu
prowadzonym na podstawget. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrZeia 2019 r. — Prawo zamowie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1,60p&n. zm.) zostata zawarta umowa o peaE|
tresci.

§ 1.

1. Zamawiajicy zleca a Wykonawca zoboyzije s¢ do wykonywaniaCzesci nr 1 zamdwienia
pod nazw: ,Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego wakresie objtym
Projektem dotyczacym scalenia gruntow pot@aonych w obszarze miasta Pruchnik
realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020 — ETARI” , okrelonej w Specyfikacji
Warunkéw ZamoOwienia o numerze referencyjnyfP.272.22.2024jako: Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresiegtghj Projektem pn. ,,Scalenie gruntow
potozonych w obszarze miasta Pruchnik” realizowanym wnmrach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 — ETAP 1l +e& gazowa stanowacej przedmiot
niniejszej umowy.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rohdéddovlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dzz2024 r. poz. 725) w ramadh Etapu
realizacji zadania inwestycyjnego piVykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie obgtym Projektem pod nazwg ,,Scalenie gruntow pot@aonych w obszarze miasta
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Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020 obejmujcych przebudow infrastruktury technicznej kolidgge] z budow /
przebudow drog poscaleniowych, realizowaabecnie w Il Etapie ww. zadania inwestycyjnego,
ktérych wykonanie jest niezdne do prawidiowego wykonania i ukezenia trwajcych robot
budowlanych Etapu Il (budowy/przebudowy drog).

. Roboty budowlane stanoyge przedmiot niniejszej umowy obejmygrzebudowe sieci gazowej

w ktorej zakres wchodzi:

1) zabezpieczenie skrzgwan;

2) przebudowa i wymiana odcinkdw istrgeych gazoceigow;

3) wykonanie wiczeh, przehczen projektowanych odcinkOw na czynnej sieci gazowej;

4) wytaczenie z eksploatacji zakwalifikowanych odcinkowe@eiagu zwhzanych z planowan
inwestycj.

. Szczegdtowy opis przedmiot@zesé nr 1 zamowienia, o ktdérej mowa wst. 1, stanowicej
przedmiot niniejszej umowy oraz zakres robot budowth niezbdnych do wykonania okéia
Dokumentacja projektowo-techniczna - gigazowaw ktorej sktad wchodg

1) Projekt;
2) Decyzje, opinie, uzgodnienia, warunki;
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat®wlanych.

. Dokumentacja projektowo-techniczna - gigazowao ktérej mowa wist. 4, stanowiZatgcznik
Nr 1.1 do Specyfikacji Warunkow Zamowienia, Numer refesgng: ZP.272.22.2024.

. Wykonawca zobowizany jest wykonawszystkie roboty instalacyjne opisabDekumentacy
projektowo — techniczg, o ktorej mowa wust. 4, niezlzdne do realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy i osagniecia celu, ktéremu ma stué, a w szczeqoélnei opisanePrzedmiarem robaét,
ktéry Zamawiajcy udostpnit Wykonawcom w folderze pod nagwZatgcznik Nr 1.1 do SWZ
ZP.272.22.2024 - Dokumentacija projektowo-technicatia Czsci nr 1 - sie’ gazowa

. Roboty budowlane stanoygde przedmiot umowy Wykonawca wykona prziyyciu narzdzi,
sprztu etc. kedacych w jego dyspozycji oraz z wikasnych materiatdmyrobow, tj. z wyrobdéw
dopuszczonych do stosowania w budownictwie w roeamiustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 728)zoustawy z dnia 16 kwie@ie2004 r.

o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 202doz. 1213).

. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobgxany jest wlasnym staraniem i na wiasny koszt:

1) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawawap kierownikoéw robot
brarvowych, posiadagcych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysta
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz praymalch do whaciwych izb samorgdu
zawodowego i posiadgiych wymagane ubezpieczenie od odpowiedzigingywilnej;

2) zagospodarowawe witasnym zakresie odpady powstate w toku wialsmgbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami skladowania lliagcji;

3) w razie koniecznéi wynikajgcych z przepisOw prawa, dokanagtoszé do odbioru
wykonanych rob6t do odpowiednich inspekcji,z&tu strazy oraz dokoné optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspeksiuby i straze.

§ 2.

. Wykonawca nie piniej niz w dniu przekazania terenu budowy przekd@amawiajcemu:

1) kopie dokumentow stwierdzgjych posiadanie uprawniebudowlanych przez osoby
wymienione w Wykazie o0sOb skierowanych (przeznaczonych) przezkongwe
do realizacji zamowieniaziozonym przez Wykonawc w postpowaniu 0 zamowienie

2



2)

3)

4)

5)

6)
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publiczne Numer referencyjnyP.272.22.2024raz kopie aktualnych gaiadczeé o wpisie
tych osob na ligstczionkow widciwej izby inzynierow budownictwa;

ztozone przezkierownika budowy [osolz wymieniory w ztozonym przez Wykonawc
Wykazie oséb skierowanych (przeznaczonych) przkanaye do realizacji zaméwienja
oswiadczenieprzyjecia obowizku kierowania budow sporadzone na druku okéenym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganostawiu;

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowany zgodnigozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotycge]

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126);

zlozone przezkierownikdéw robot branzowych [jesli zostali powotani], oswiadczenia
przyjecia obowazku kierowania robotami budowlanymi, spgaizone na druku oké®nym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganvstawiu;

Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe), tj. Kosgts za pomog ktérego Wykonawca

dokonat obliczenia ceny oferty Zionej w posgpowaniu, opracowany:

a) metoda szczegotow zgodnie z rozporddzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie oklenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow pregektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych oktenych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U.

z 2021 r. poz. 2458), jak dla kosztorysu inwestiec,

b) w oparciu dokumentacg projektowo-technicza - sie’ gazowatj. Projekt i Specyfikag
Techniczra Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz w opafrzedmiar robot
i warunki okrélone w Specyfikacji Warunkow ZamoOwienia, Numer refeyjny:
ZP.272.22.2024

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zaméwiénimowy, zwany dalej rownie
Harmonogramem, spag@dzony w oparciu o zimny Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa
powyzej w pkt 5 oraz spéjny z tym Kosztorysem ofertowym.

. Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) za pométdrego Wykonawca dokonat obliczenia
ceny oferty ztaonej w postpowaniu fegdzie miat jedynie charakter paglowy. Wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy jestagrodzeniem ryczattowym.

. Harmonogram, o ktorym mowa ust. 1 pkt 6 wymaga zatwierdzenia przez Zamawi&go.
Zamawiajcy zatwierdzi Harmonogram w terminie @dalni liczac od dnia jego zizenia.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamowiénimowy musi zawietaco najmniej:

1)

2)

3)

zakres rzeczowy robot budowlanych z uwgglieniem poszczegolnych etapdéw robot
podlegagcych odbiorom cgciowym, kolejng¢ i terminy ich wykonania, z zastrzniem,

ze odbiorom cgsciowym podlegé beda tylko w pelni zakéaczone elementy robot lub
mozliwe do wyranego wydzielenia ich ezci;

wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych z dgdrgeniem poszczegolnych etapdw,
w tym cerp za wykonanie rob6t prowadzonych w oparciu o przakaprzez Zamawiagcego
Dokumentacg projektowo-technicza - sie® gazowa a przedstawione w Harmonogramie
wynagrodzenie (cena) powinno dpkreslone w podziale na wynagrodzenie (¢enetto,
podatek VAT oraz wynagrodzenie (egibrutto;

podziat kwot w oparciu o zimny przez Wykonawg Kosztorys ofertowy (Kosztorysy
ofertowe).

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zgtoszenia uwag i zaefyr do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w terminfedni od dnia jego zizenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawt&go uwag lub zastrzen do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobgxeiny jest do dokonania korekty Harmonogramu
uwzgkdniajgce] uwagi | zastrzeenia Zamawiajcego oraz do przedienia Zamawiacemu

3
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do zatwierdzenia skorygowanego Harmonogramu w teemi dni od dnia przekazania przez
Zamawiajcego uwag lub zastrzer do Harmonogramu.

. Zamawiajcy zatwierdzi poprawiony Harmonogram rzeczowo-fsamy w terminie do/ dni

liczac od dnia jego zieenia, jéli Wykonawca uwzgjdni w nim wszystkie wczmiej zgtoszone
przez Zamawiagcego uwagi i zastrzenia.

Zatwierdzony przez Zamawigjego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigczatik
do niniejszej umowy i podstawdo rozliczenia realizacji przedmiotu zamoéwieniariowy.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dadania wprowadzania przez Wykonawemian

do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkiazminiejszej umowy polegaych

na zwekszeniu wynagrodzenia naleego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy
lub wydtuzeniu terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiagrunkow finansowania lub
zaistnienia innych niezataych od Stron umowy przestanek, tj. okolicgcia czynnikow.

10.W przypadku zmian niniejszej umowy lub gdy Stromyawy uzgodn, iz zaistniaty przestanki

do zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wylkaaazobowizany kdzie do dokonania
zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego w termiiiedni od dnia otrzymania
od Zamawigjcego stosownego wezwania do dokonania zmiany. Rostaniaust. 5 - 8
niniejszego paragrafu stosuje sdpowiednio.

11.Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym Harmonograngezawo-finansowym, w szczegokod

zmian termindw realizacji, wymaga pisemnej zgodymAwiapcego, cO hie pozbawia
Zamawiagcego prawa naliczenia kar umownych, w przypadkelmaczenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy oldlenego w§ 4 niniejszej umowy.

§ 3.

Integralne cgsci skladowe niniejszej umowy stancwi

1)
2)
3)

4)

Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Nr referencyjdyr.272.22.2024vraz z zacznikami,
zwana dalejéwniez ,SWZ" ;

oswiadczenia i dokumenty ztone przez Wykonawecw postpowaniu Numer referencyjny:
ZP.272.22.2024zwane dalej ,ofeqt’;

ztozony Zamawiggcemu, Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) spdeony przez

Wykonawe metody szczegotow, o ktérym mowa wg 2 ust. 1 pkt 5niniejszej umowy;

sporadzony przez Wykonawci zatwierdzony przez Zamawig@iego Harmonogram rzeczowo-

finansowy przedmiotu zamdwienia / umowy.

§ 4.

Termin wykonywania przedmiotu niniejszej umowy:.. dniliczac od dnia zawarcia niniejszej
umowy, tj. do...................... 2024 r!

. Przez termin wykonani@rzedmiotu niniejszej umowy nalezy rozumie€ ostateczny termin

dokonania przez Wykonawcpisemnego zgtoszenia Zamawg@@mu gotowéci do odbioru
kompletnego, pozbawionego wad i odpowiadago wymaganiom Zamawigego przedmiotu
umowy, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy al@nym przez Kierownika budowy
oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obligatoryjnym zajcznikiem pisemnego zgtoszenia gotdaiodo odbioru przedmiotu umowy,
0 ktérym mowa wust. 2, warunkujcym skuteczn& dokonania zgtoszenia gotowed do odbioru
przedmiotu umowy przez Wykonawdxdzie kompletny dziennik budowy.

- Tres¢ zostanie dostosowana do oferty, tj. w przypadky \Wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje skrde terminu

wykonania zamowienia w stosunku do wymaganego pZaezawiagcego terminu wykonania zaméwienia cfomego w SWZ
na90 dni od dnia zawarcia umowy
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4. Miejscem wykonania przedmiotu umowyda tereny potaone na obszarze miasta Pruchnik.

5. Wykonawca zobowzany jest informowé& pisemnie Zamawiggego o pojawiaicych sg
zagraeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usani ktérych mae by pomocne
dziatlanie Zamawiapego. Zamawiagy zastrzega jednakze nie Iledzie wykonywat
za Wykonawe dziata, do ktérych Wykonawca zoboyadat st na podstawie niniejszej umowy.

§ 5.

Wykonawca éwiadcza,ze:

1) zapoznat si z warunkami realizacji zamowienia i miejscem prdaenia robot oraze warunki
umowy i prowadzenia robog snu znane;

2) posiada stosowne éwiadczenie i wiedg w zakresie robot budowlanych i prac stangmych
przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwabivanym personelem, odpowiedniej
jakasci sprztem i uradzeniami, co pozwoli mu na terminowe wyaanie s¢ ze wszystkich
obowigzkOw przewidzianych w niniejszej umowie;

3) wszystkie osoby, ktoreeldg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonywaniwyrmzaosci
przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczegéth@msoby bezpaednio odpowiedzialne
za wykonywanie oraz nadzorowanie robot budowlanymbsiadaj niezkedne kwalifikacje
i uprawnienia pozwalage na nalgyte wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy;

4) wykonany i przekazany Zamawdaapmu przedmiot umowy ¢dzie odpowiedniej jakii
I kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu mazgéu

§ 6.
Zamawiajcy zobowgzuje se:
1) przekazéd Wykonawcy teren budowy w terminie dbdni liczac od dnia zawarcia umowy,
z ktorej to czynnéci zostanie spogglzony protokot zawieragy stosowne ustalenia;

2) nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy, przekaag/konawcy w formie papierowej
w 1 egzemplarzu dokumentagrojektowo-technicznbedaca w posiadaniu Zamawigego oraz
na wniosek Wykonawcy 1 kompletu dokumentacji prigalo-technicznej na ptycie CD/DVD
lub pendrive;

3) zapewné biezacy nadzor inwestorski i autorski obejracy catc¢ przedmiotu umowy oraz przez
caly okres jego realizacji;

4) do dokonywania odbioréw wykonanych robot budowldnyngodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

5) dokon& odbioru kompletnego, pozbawionego wad i odpowiEEio wymaganiom
Zamawiagcego przedmiotu umowy;

6) do terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonandehboane roboty budowlane na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Wykonagdaktur czsciowych i faktury kaécowej oraz
na zasadach olglenych w niniejszej umowie.

§7.
1. Wykonawca zobowzuje s¢ wykona przedmiot niniejszej umowy z nalda starannécia oraz
zgodnie z:
1) postanowieniami Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia réferencyjnyZP.272.22.2024
2) postanowieniami oferty zhkonej w posipowaniu Numer referencyjnygP.272.22.2024
3) warunkami wynikajcymi z obowgzujgcych przepisow prawa, w tym prawa budowlanego,
prawa ochrongrodowiska i prawa zamowiepublicznych, norm technicznych i standardéw;

5
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4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy técdmej oraz etyk zawodowy i ustalonymi
Zwyczajami;
5) wymaganiami wynikajcymi z obowjzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych;

6) uwagami i poleceniami Inspektora nadzoru inwesteggk oraz uwagami zgtaszanymi przez
Zamawiajcego, w tym osob uprawnionych do kontaktow z Wyket@gw sprawach
wykonania niniejszej umowy.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposi@zgodny z wymogami okée®nymi

w ust. 1, Zamawiagcy ma prawo zadac zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
oraz usurgcia wszelkich wad przedmiotu umowy na koszt Wykooywv tym rownie jeszcze
przed catkowitym ukaczeniem przedmiotu umowy. Powsze nie wyjcza pozostatych
uprawnigh Zamawiagcego wynikagcych z niniejszej umowy i obowdujgcych przepiséw prawa.

§ 8.

. Wykonawca zobowdzany jest do:

1) przekazania Zamawiggemu w wyznaczonym terminie dokumentow, o ktoryawa wsg 2
ust. 1niniejszej umowy;

2) zapewnienia wlasnym staraniem i na wtasny kosztezprcaty okres realizacji umowy
Kierownika budowy posiadgtego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
I niezkedne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwystainia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz przynaigcego do wiéciwej izby samorgzdu zawodowego i posiadagego
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziggnoywilnej;

3) zapewnienia wlasnym staraniem i na wiasny koszérokvnikéw robdét brarmowych,
dla wszystkich bran dla ktorych ldzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,
posiadajcych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwstadnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz przyratych do widciwych izb samorgddéw zawodowych
I posiadagcych wymagane ubezpieczenie od odpowiedziginoywilnej,

4) odbioru terenu budowy w terminie wskazanym przen@aiapcego i jego zabezpieczenia;

5) urzadzenia i zagospodarowania terenu budowy oraz zargaania zaplecza budowy;

6) odpowiedniego zabezpieczenia przylegtego terenwbggmego do korzystania przy
wykonywaniu robot;

7) oznakowania terenu budowy tahlimformacyjry oraz wykonanie i utrzymania w najgej
sprawndgci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy;

8) doprowadzenia niezldnych mediéw do terenu budowy;
9) zapewnienia warunkéw bhp i ppo

10)ubezpieczenia w zakresie odpowiedziatiaywilnej z tytutu szkod, ktére magzaistnié
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

11)prowadzenia robot budowlanych z zachowaniem zyédgo poradku i bezpieczéstwa,
a po ich zakfaczeniu do uporgkowania terenu budowy (przywrécenie go do stanu
pierwotnego) i przekazania go Zamaw@mu w terminie ustalonym na odbiorze
koncowym;

12)biezacego utrzymywania pogdku na miejscu obfym pracami, zapewnienia prawidtowej
organizacji robot oraz wykonania robét zabezpiecyaih;

13)informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego afamawiajcego poprzez wpis do
dziennika budowy, o terminie wykonania/odbioru rbanikajcych oraz zakrycia robét
ulegapcych zakryciu, z wyprzedzeniem unhigzviajagcym ich sprawdzenie tj. o8 — 5 dni
roboczych, o ktérym to wpisie Wykonawca zobgmeiny jest telefonicznie powiadoéni
wiasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego w dniucthylvania wpisu;
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Uwaga: Przysgpienie do sprawdzenia nagi nie p&niej niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty wpisu w dzienniku budowy:zele Wykonawca nie poinformowat telefonicznie o tym
wpisie Inspektora nadzoiawestorskiego, zobowaany jest odkgroboty lub wykonainne
czynndci niezlzdne do zbadania robot, a naphie przywroat roboty do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.

14)dostarczania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dmatkowego wzywania wszystkich
wymaganych prawem atestéw, certyfikatow, kart nia@vych i specyfikacji technicznych na
zastosowane materiaty, w celu ich zatwierdzeni@zpinspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajcego, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamaeagjo odbioru robot
wykonanych przez Wykonawg

15)w przypadku zaproponowania przez Kierownika buda@myian w zakresie stosowanych
materiatdbw wszelkie w/w dokumenty Wykonawca przedgt®rojektantowi do akceptaciji,
a nasgpnie ztazy do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwskiego i Zamawiajcego.

16)umazliwiania wsepu na teren budowy pracownikomrBavowego Nadzoru Budowlanego,
do ktérych naley wykonanie zadaokreslonych przepisami prawa oraz do udgstienia im
danych i informacji wymaganych prawem, dotyogch prowadzonych na budowie robot;

17)natychmiastowego wykonania robét zabezpiegzajh w przypadku gedby katastrofy
budowlanej lub zniszcaeoraz niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zampcego /
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

18)informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego [Kamawiajcego o0 konieczrimi
wykonania tzw. ,rob6t dodatkowych” lub tzw. ,robBamiennych” w termini® dni od daty
stwierdzenia konieczioi ich wykonania;

19)prowadzenia rob6t w sposob nie powaegdyj uszkodzé infrastruktury naziemnej
I podziemnej oraz mienia 0soOb trzecich, a w przikpagdowstania jakiejkolwiek szkody
do jej naprawienia;

20)prowadzenia na bigco dziennika budowy;

21)przerwania robot (prac) nzdanie Zamawiacego / Inspektora nadzoru inwestorskiego
I w zwigzku z tym zabezpieczenia wykonanych robot przeaiibzczeniem;

22)przekazania Zamawigemu, dwiadcze ztozonych przez kierownikow robét bramwych
przyjecia obowazku kierowania robotami budowlanymi,sleich ustanowienie &dzie
konieczne lub wymagane przepisami prawa w traleadizacji przedmiotu umowy;

23)dokonania zgtoszenia odbioru wykonanych robot pradpowiednie inspekcje, sty
i straze, j&li bedzie to wymagane przepisami prawa oraz poniesiarsatow optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspeksiuzby i straze.

. Jezeli do naleytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy nighte ledzie:

1) wejscie w teren lub korzystanie z innych nieruchdoiolub obiektow o0séb trzecich
Wykonawca zobowdzany jest uzyskastosown zgod: ich wiacicieli, uzgodné zakres
I terminy korzystania z nich oraz po#tavszystkie koszty z tym zgzane;

2) zagcie pasa drogowego Wykonawca zobgmainy jest uzyskastosown zgod zaradcy
drogi, opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas kydo@raz poni&
wszystkie koszty z tym zwzane.

. Roboty budowlane stanoyge przedmiot umowy prowadzonedh na obszarach zabudowanych

oraz aktywnych rolniczo, a w zgaku z tym Wykonawca zapewni:

1) wykonywanie rob6t bez zldnego utrudniania dagiu do posesji oraz terendw upraw rolnych;

2) prawidtowg organizagj robot oraz wykonanie robét zabezpiegeggh w celu umgiwienia
bezpiecznego korzystania z przylegtych do terendolwy posesji oraz terendéw upraw
rolnych;

3) utrzymywanie porzdku na terenie budowy oraz w miejscughypin pracami, w tym bisce

spratanie i usuwanie odpadow z terenu budowy.
7
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. Za wykonanie czynni, o ktérych mowa wist. 1 - 3Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

§ 0.

. Po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy jest on wefxtrialny za utrzymanie pagdku

I bezpieczéstwa na terenie budowy zgodnie z przepisami bigoi.pza zabezpieczenie mienia
znajdupcego s¢ na terenie budowy oraz zabezpieczenie miejsc wykania prac przed
dostpem o0s6b trzecich.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywaildbie teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, a tekkedzie usuwat odpady, ztine uradzenia i materiaty
oraz zlgdne uradzenia prowizoryczne.

. Z chwilg przekazania terenu budowy; do chwili odbioru kécowego przedmiotu niniejszej
umowy, a w przypadku wysgpienia wad i usterek ujawnionych w okresikajmi i/lub gwaranciji,
rowniez w okresie ich usuwaniazalo protokolarnego stwierdzenia przez Zamayeago ich
usunecia, na Wykonawgprzechodzi petna odpowiedziakiaza:

1) szkody i nasfpstwa nieszagliwych wypadkéw dotyczcych pracownikdw Stron niniejszej
umowy i 0sOb trzecich przebywalych na terenie budowy;

2) szkody z tytutlu ewentualnego uszkodzenia isgoigjinfrastruktury naziemnej i podziemnej;
3) szkody wynikle ze zniszczenia wilasob Zamawiagcego lub mienia oséb trzecich
spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykogawc

. Wykonawca jest zobowzany do naprawienia ewentualnych szkod wgzonych w zwizku
z wykonywaniem rob6t budowlanych stangeyich przedmiot niniejszej umowy na zasadach
prawa cywilnego oraz pokéywszystkie koszty z tym zgzane.

. Wykonawca ma obowzek:

1) zagospodarowawe wtasnym zakresie odpady powstate w toku wialsmgbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liagc;ji;

2) wiasciwie postpowa z materiatami z demonta oraz odpadami przeznaczonymi
do utylizacji tj. w sposdb okéony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012adpadach
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 zpozm.) oraz ustawy z dnia 13 wéneéa 1996 r.

0 utrzymaniu czystwmi i porzzdku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. po2)39

§ 10.
. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
a w szczegolriwi koszty:

1) urzadzenia, zagospodarowania i utrzymania terenu budewiym koszty doprowadzenia
niezlednych mediow na teren budowy oraz koszty ich dogtaw

2) wszelkich prac przygotowawczych, towarzyszch i poradkowych oraz koszty wykonania
obiektéw tymczasowych;

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz/lquiego terenu niezldnego
do korzystania przy wykonywaniu robot;

4) koordynacji robot i zapewnienia agtego kierownictwa prowadzonych robét przez
Kierownika budowy oraz kierownikéw robét beaowych, dla wszystkich brandla ktérych
bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa;

5) wykonania robo6t budowlanych stang@eych przedmiot zamowienia, w tym koszty
materiatow i wyrobow budowlanych;

6) zapewnienia warunkow bhp i ppo
7) ewentualnego ubezpieczenia robot i dozorowaniawypo
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8) ubezpieczenia w zakresie odpowiedziata@ywilnej z tytutu szkdd, ktére magzaistnié
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

9) odszkodowa za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonyeanbot;

10)zagospodarowania we wiasnym zakresie odpadow plyeistav toku wiasnych roboét oraz
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liagji;

11)wykonania prob eksploatacyjnych i rozruchu zamomtoyeh w trakcie realizacji umowy
urzadzen, instalacji, systemow i sprawdzenia ich poprawnegz bezpiecznego dziatania;

12)dokonania zgtoszedo odbioru wykonanych robot do odpowiednich ingpiektuzb i strazy
oraz optat z tytutu odbioru wykonanych robét preelpowiednie inspekcje, sthy i strae,
jezeli konieczné¢ dokonania takich zgtosaevynikat bedzie z przepiséw prawa;

13)optat z tytutu wejcia w teren lub korzystania z innych nieruchdoidub obiektéw osob
trzecich, jéli bedzie to konieczne w celu nalgego wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy;

14)opracowania projektu tymczasowej organizacji ruclauczas budowy, §& projekt taki
bedzie wymagany z uwagi na koniecZthozagcia pasa drogowego w celu nafeego
wykonania przedmiotu zamdéwienia / umowy;

15)optat administracyjnych zwzanych z zaciem pasa drogowego, w przypadku vgpsenia
konieczndgci zagcia pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu zéeréa / umowy;

16)demontau obiektéw tymczasowych, doprowadzenia terenu bydde stanu pierwotnego
oraz uporzdkowania terenu;

17)niewymienione wyej, a wynikagjce z warunkow realizacji przedmiotu zamowienia bwy
oraz inne niezigne do prawidtowego wykonania zobguan przyjetych przez Wykonawg
niniejsz; umow.

. Wszystkie materiaty i wyroby oraz nagdzia i sprzt niezlzdne do prawidiowego wykonania
przedmiotu zamowienia / umowy zapewnia Wykonawcawesnym zakresie i na wkasny koszt.

. Materialy, wyroby i urzdzenia oraz natdzia i sprzt uzywane do wykonania przedmiotu
zamowienia / umowy mugzby¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 199#nawo budowlane oraz ustawy z dnia
16 kwiecieh 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisow wmgkaczych do tych ustaw,

a take odpowiadé co do jakéci wymaganiom okrdonym przez Zamawiagego.

§ 11.

. Wykonawca zobowzany jest wykona przedmiot umowy samodzielnie lub przy udziale
i pomocy podwykonawcow w systemie generalnego wglkstwa.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy utkzia pomocy podwykonawcow,
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania g&dmawcow i dalszych podwykonawcow
jak za dziatania i zaniechania wiasne. Wykonawcanopp peta odpowiedzialnéc,
bez jakichkolwiek ogranicze za roboty budowlane / prace wykonane przez podwstwcow

i dalszych podwykonawcow.

. Zamawiajicy zada, aby Wykonawca nie pidiej niz w dniu przekazania terenu budowypodat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktoveelwykonawcéw zaangawanych
w realizacg robot budowlanych stanowdych przedmiot umowy, jeli s3 juz znani oraz ich
przedstawicieli i ich dane kontaktowe.

. Wykonawca zobowdzany jest do zawiadamiania Zamaw@ggo o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa wust 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a zakdo przekazywania
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym pézniejszym okresie zamierza
powierzyt realizacg robot budowlanych, co nie wadza obowizkéw Wykonawcy, o ktérych
mowa w8 12umowy.

9
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. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonéweci dalszych podwykonawcéw
nie pociga za sofh mazliwosci naliczania dodatkowego wynagrodzenia za wykamani
przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek amdo niniejszej umowy.

. Wartas¢ wynagrodzenia za roboty budowlane / prace zlecknerykonania podwykonawcom
i dalszych podwykonawcdow nie by wyzsza od wartéci wynagrodzenia naimego z tytutu
wykonania tego samego zakresu robot budowlanychd wskazanego w niniejszej umowie.

. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat gi na zasadach olédlenych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrie
2019 r. — Prawo zamowfiepublicznych, w celu wykazania spetniania warunkadziatu
w postpowaniu, Wykonawca jest oboyziany wykazé Zamawiagcemu,ze proponowany inny
podwykonawca Ilub wykonawca samodzielnie spetniawjestopniu nie mniejszym i
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotysiat w trakcie posfpowania
0 udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawgia 11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowiie
publicznych stosuje siodpowiednio.

. Postanowieniaist. 5 — 7stosuje si wobec dalszych podwykonawcow.

§12.

. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo rady¢ wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, kt&esle odpowiadaj czesci przedmiotu niniejszej umowy
zawartej pomydzy Zamawiggcym a Wykonawsg.

. Umowa o podwykonawstwo nie @ zawierd postanowié ksztattupcych prawa i obovgizki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postagowdotyczcych warunkow wyptaty
naleznego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniepylgbny nz prawa i obowgzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszejowy, tj. umowy zawartej reizy
Zamawiagcym a Wykonawg.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisz podwykonawcy przewidziany
w kazdej umowie o podwykonawstwonie mae by diuzszy niz 30 dni od dnia dogczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu pddwmawcy, faktur lub rachunkéw,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy / dalszemuwydanawcy, dostawy,
ustugi lub roboty budowlane.

. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykoryamwc umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowtani g zawrzeé postanowienieze Zamawiagcy ma prawo wgidu
w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszychilvpgkonawcdw oraz obowzek
przedstawienia na kde zagdanie Zamawiagcego dowoddéw zaptaty naleego podwykonawcom
wynagrodzenia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé¢ umows o podwykonawstwo, ktérej przedmioterp boty budowlane
w zakresie wynikajcym z niniejszej umowy,przed rozpoczciem roboOt przez tego
podwykonawee lub dalszego podwykonawe zobowgzany jest przediy¢ Zamawiagcemu
do akceptacji pisemny projekt tej umowy, przy czyadwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowany jest daktzy¢ do projektu umowy zgad Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z tym projektem umowy.

. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostawe, ktorej przedmiotenggoboty
budowlane musi zawiefgpostanowienia spojne i niekolidee z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okréda¢ w szczegolngxi:

1) nazw i adres podwykonawcy;
2) przedmiot umowy i precyzyjny zakréwiadczé powierzonych podwykonawcy;
3) zasady odbioru wykonanych rob6t budowlanych / prac;
10
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4) wysoka¢ | zasady ptatniei wynagrodzenia nak@ego podwykonawcy, w tym termin
ptatnaci, ktory nie mae by dtuzszy niz okreslony wust. 3
5) tryb i zasady zawierania umow z dalszymi podwykorewi oraz wymagania dotygze
tresci tych umow, w szczegolidoi zapewnigjce realizagj przez Zamawiagego uprawnig
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym oboaviek przedktadania Zamawiapmu:
a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemroboty budowlane, wraz
z pisemi zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodne;j
z projektem umowy, a tak projektu zmiany takiej umowy,
b) poswiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwaz
jej zmiany, w termini&’ dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany,
C) uprawnienia Zamawiagego i Wykonawcy do bezpeedniej zaptaty podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,
d) na jegozadanie dokumentow, swviadczér i wyjasnien dotyczcych realizacji umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane;
6) okres odpowiedzialrsgi podwykonawcy / dalszego podwykonawcy za wadyegnziotu
umowy o podwykonawstwo, ktory nie o by krétszy od okresu odpowiedziakud
Wykonawcy wobec Zamawigego, za wady przedmiotu niniejszej umowy.

7. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostswe, ktdrej przedmiotemggoboty
budowlane, nie mae zawiera postanowié:

1) uzaleniajgcych uzyskanie przez podwykonawdub dalszego podwykonawczaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmigmowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawigiego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odatgp
przez Wykonaweg wynagrodzenia podwykonawcy;

2) przewidupcych termin zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo dézy niz okreslony w ust. 3

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nateego wykonania umowy przez Wykonagc
podwykonawcy lub podwykonawcy dalszemu podwykonawdy zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Amiaijgcego;

4) ksztattupcych prawa i obowizki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczicych warunkow wyptaty nalego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny nk prawa i obowizki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej mgdzy Zamawiagcym a Wykonawg.

8. Zamawiajcy, w terminie7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstitorej
przedmiotem & roboty budowlane, ma prawo zgtosv formie pisemnej zastrzenia do tego
projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdyj@kt umowy:

1) niespetniania wymageokreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamaowienia i/lub \wiejszej
umowie;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia nalgo podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo dézy niz okreslony w ust. 3

3) zawiera postanowienia ksztajog prawa i obowzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz dotygze warunkOw wyptaty nal®ego mu wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny aprawa i obowgzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej igidzy Zamawiggcym a Wykonawsg.

9. Niezgtoszenie przez Zamawdapgo pisemnych zastrza# do przedigonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane, w terminie oktenym wust. 8
uwaza st za akceptagjprojektu umowy przez Zamawigiego.

10.Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotgmoboty budowlane mi@ nasipic
wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawcapo.

11
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11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiggemu péwiadczon za zgodn&é z oryginatem kopi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotery ®boty budowlane, w terminié dni od dnia jej
zawarcia.

12.Zamawiajcy, w terminie7 dni od dnia otrzymania gwiadczonej za zgodidé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej pmedtem g roboty budowlane, ma prawo
zgtosic na pkmie sprzeciw do tej umowy o podwykonawstwo, w peaykach, o ktérych mowa
w ust. 8

13.Niezgloszenie przez Zamawiapgo pisemnego sprzeciwu do przediee] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, w terminie oktenym wust. 12
uwaza st za akceptagjtej umowy przez Zamawiggego.

14.Przysgpienie do realizacji przez podwykonawdub dalszego podwykonawcumowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty budowlane, m® nasipi¢ wytacznie
po akceptacji takiej umowy o podwykonawstwo przemawiajcego.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca m@e polect podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kigpezedmiotem s roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamaugapo.

16. Postanowieniast. 2 — 15stosuje i do zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przednmote
sa roboty budowlane oraz umoéw o dalsze podwykonawski@rych przedmiotemasroboty
budowlane.

17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
zobowhzany jest przediy¢ Zamawiajcemu péwiadczomr za zgodn& z oryginatem kopi
zawartej umowy o podwykonawstwkiorej przedmiotem sa dostawy lub ustugj w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wy¢zeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni
0,5% wartasci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publiczoeg

18.Wytaczenie, o ktérym mowa wst. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wddio
wiekszej nz 50 000,00 zt. Postanowienigt. 3stosuje s odpowiednio.

19.W przypadku, gdy w przedionej Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwiprej przedmiotem sg dostawy lub ustugj termin
zaptaty wynagrodzenia naleego podwykonawcy lub dalszemu podwykonaweyze dheszy
niz okreslony w ust. 3 Zamawiagcy poinformuje o tym Wykonawc i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorgmtypienia o zaptatkary umownej.

20.Postanowieniaust. 17 — 19stosuje si odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem 3 dostawy lub ustugi

21.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie z tytutu wykonapiaedmiotu zamowienia / umowy
zostato zmienione zgodnie z postanowieni8mil ust. 6 — ust. 11zobowizany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy, z ktérym zawart umgww zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materiatdbw lub kosztow dotgyxh zobowizania
podwykonawcy, jeeli tacznie spetnionegsnastpujace warunki:
1) przedmiotem umowyasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowgzywania umowy przekracZamieskcy.
22.Wykonawca zobowzany jest do dokonania zmiany, o ktérej mowa paeyyw ust. 21,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz pizediaenia

Zamawiagcemu dwiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postania niniejszego
paragrafu stosujegodpowiednio.

23.Niezalenie od postanowie niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwgkay lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wgkan rob6t budowlanych aftych
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przedmiotem umowy, jak rowniezakmczenie wykonywania robét budowlanych glgh
przedmiotem umowy przez podwykonawdalszego podwykonawc Wykonawca winien
zgtosic kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskienai,co najmniej 1 dniowym
wyprzedzeniem.

24.W przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstkire] przedmiotem asroboty
budowlane, przez Zamawiggego, Wykonawca nie me umaliwi¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wéeja na teren budowy i rozpagda robdt bez pisemnej zgody
Zamawiagcego, z& sprzeczne z niniejszymi postanowieniami ppswanie Wykonawcy
skutkowd bedzie naliczeniem kar umownych.

25.Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszgoddwykonawcow, ich przedstawicieli
i pracownikdw Wykonawca ponosi odpowiedzialéigak za dziatania i zaniechania wtasne.

§ 13.

1. Zamawiajcy stosownie do przepisoart. 95 ust. lustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo
zamOwiér publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawiub Podwykonaweg
na podstawie stosunku pracy osob wykgoygh czynnéci w zakresie realizacji zamowienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy wssgmokrélony w art. 22 § | ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst j&dn.U. z 2023 r. poz. 1465, zp0 zm.).

2. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pra@ez Wykonawe lub
Podwykonawe osob wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia roboty budavdd prace
w zakresigrzebudowy sieci gazowej
» roboty ziemne;
» roboty przygotowawcze;
» roboty instalacyjne w zakresie przebudowy siecogag;

- 0 ile roboty / prace te niecs wykonywane osoKcie przez osopw ramach prowadzonej
przez nj dziatalngci gospodarczej.

3. Zamawiajcy wymaga aby:

1) nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawcazygt@Zamawiagcemu
oswiadczenieze robotnicy budowlani wykonggy roboty budowlane wedtug specjalizacji
zawodowych, zgodnie Dokumentacy projektowo—technicze - sie’ gazowa tj. osoby
wykonujgce roboty budowlane, o ktérych mowa paeyw ust. 2, 53 zatrudnieni przez
Wykonawe lub Podwykonawg na podstawie umowy O praev rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2) Wykonawca w terminiés dni od przekazania terenu budowy dostarczyt Zamaeseanu
imienny wykaz osob wykonggych czynnéci, o ktdrych mowa wust. 2 zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, niezine do jego nalgtego wykonania w ok&onym
przez Zamawiacego terminie, zawierggy: imi¢ i nazwisko pracownika, datzawarcia
umowy o prag, rodzaj umowy o prace i zakres obgakiow pracownika,;

3) wykaz oséb byt aktualizowany na baeo, nie péniej niz w terminie5 dni od dnia, w ktorym
nasgpita zmiana personalna w sktadzie osobowym pradodvmiwykonupcych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czyném, o ktérych mowa wist. 2,

4) czynnaci wskazane wust. 2 byty wykonywanewytacznie przez osoby wymienione
w wykazie pracownikow, o ktorym mowa poxey.

4. Oéwiadczenie, o ktorym mowa powsj w ust. 3 pkt 1, powinno zawier& w szczegolngci
doktadne okrdenie podmiotu sktadagego dwiadczenie, dat zilozenia dwiadczenia,
wskazanieze czynndci, o ktorych mowa wist. 2, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,
niezledne do jego nafgtego wykonania w okéonym przez Zamawiagego terminie,
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o gréczbe tych oséb oraz podpis osoby
uprawnionej do ztzenia édwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

13
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. Zamawiajcy ma prawo weryfikowania zatrudnienia na podstawtesunku pracy 0sob
wykonujgcych czynnéci wskazane powsej wust. 2na podstawie dokumentacji potwierdgagj
zatrudnienie tych os6b na podstawie umowy o@nazez ktGg rozumie st w szczegolngxi:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudniepracownika na podstawie
umowy o prag;
3) innych dokumentow

— zawieragcych informacje, w tym dane osobowe, nigdte do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prgav szczegolngci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,dat
zawarcia umowy o pracrodzaj umowy o prac zakres obowizkdw pracownika.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawgey uprawniony jest do wykonywania czyrod
kontrolnych wobec Wykonawcoraz za pfrednictwem Wykonawcy, wobec Podwykonawcy,
odnanie spetniania przez Wykonawavymaga zwigzanych z zatrudnianiem na podstawie
stosunku pracy osob wykomgych czynnéci wskazane powsej w ust. 2 Zamawiagcy
uprawniony jest w szczegOlém do zadania:

1) oswiadczeé w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymoga@ekonywania ich oceny;
2) wyjasnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw.

. W celu potwierdzenia spetnienia obguku zatrudnienia na podstawie umowy o prasob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czysoowskazane wist. 2, na kade wezwanie
Zmawiapcego, W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, kidiy maze by krétszy ni 7 dni,
Wykonawca zobowzany lgdzie przediay¢ Zamawiajcemu déwiadczenie o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pragrzez Wykonawe lub Podwykonawg o0sob wykonujcych
czynnaci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiaggo. Gwiadczenie to powinno zawigra
w szczegOlnéci dokiadne okrédenie podmiotu skladagego @wiadczenie, dat ztozenia
oswiadczenia, wskazanieze obpte wezwaniem czyn$oi wykonup osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prgcliczbe tych os6b oraz podpis osoby uprawnionej doeshia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

. Nieztozenie przez Wykonawgcw wyznaczonym przez Zamawgapgo terminiezgdanych przez
Zamawiagcego gwiadcze lub dokumentow potwierdzgjych spetnianie przez Wykonagitib
Podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prasob wykonujcych
czynndgci wskazane wust. 2, w szczegllngi oswiadczéi, o ktérych mowa powiej
w ust. 3 — ust. 7traktowane &dzie jako niespetnienie przez Wykonawtego wymogu.

. Ztytutu niespetnienia przez Wykonagwawymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pEsdb
wykonujgcych wskazane wst. 2czynndgci, Zamawiagcy ma prawo naliczenia Wykonawcy kar
umownych.

10.Zamawiajcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli igjseu realizacji przedmiotu

umowy w zakresie wypetniania przez Wykongwdodwykonawe, obowihzkow zwizanych
Z zatrudnianiem na umavo prag¢ 0sob wykonujcych czynnéci wskazane wist. 2

11.W przypadku wtpliwosci co do sposobu zatrudniania przez Wykonawb Podwykonawg

0s6b wykonujcych wskazane wst. 2 czynndgci lub co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawe; lub Podwykonawg, Zamawiagcy maze zwroct sie do Pastwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli.

§ 14.

1. Dla zapewnienia prawidtowej realizacji umowy Stromyiejszej umowy wyznaczgjswoich

przedstawicieli do kontaktow w sprawach wykonanmizegdmiotu niniejszej umowy.
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. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktdbwZamawiajgcym w sprawach
wykonania niniejszej umowy jest Pan/i ...................... tel. kontaktowy: ....................,
e-mail..............

. Przedstawicielami Zamawigjego uprawnionymi do kontaktow z Wykonaww sprawach
wykonania niniejszej umowyss

1) Pan/i ..o, , tel. kontaktowy: ...................l. ,e-nai............ ;

2) Panfi ..ccooooiiiiiiiiinn, , tel. kontaktowy: ......................,e-;hai.............

. Osoba, o ktérej mowa povigj w ust. 3 upowaniona jest do: bimcej kontroli przebiegu
realizacji niniejszej umowy oraz sposobu i j&ko wykonywania przedmiotu umowy,
koordynowania na bigco catego zakresu roboét i wyjaania watpliwosci na kadym etapie
przebiegu realizacji przedmiotu niniejszej umowyjepuwagi Wykonawca zobowzany jest
whnikliwie rozwazy¢.

. Zmiana przedstawicieli, o ktérym mowa pavey w ust. 2i ust. 3 wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony i staje; skuteczna z chwglotrzymania przez adresata pisma
z danymi nowego przedstawiciela, bez konieéznomiany niniejszej umowy.

. Przedstawiciele, o ktérym mowauwsgt. 2i ust. 3s3 umocowani do reprezentowania Wykonawcy
I Zamawiajcego w zakresie wszelkich spraw zmanych z realizagj niniejszej umowy,
w szczegolnéci do dokonywania uzgodnie wykonawczych, planowania i organizowania
wspotdziatania Stron, dokonywania czysciofaktycznych zwdzanych z realizagjprzedmiotu
umowy oraz prawnych w zakresie odbioru przedmiohowy z zastrzeeniem,ze zwgzani g
warunkami ustalonymi w umowie.

§ 15.

. Wykonawca zapewni wikasnym staraniem i na wkasnytoiggte kierownictwo prowadzonych
robot przez zaakceptowanych przez Zamawego:

1) Kierownika budowy posiadagego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
i niezbedne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamiwstalnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz przynaigcego do wiéciwej izby samorzdu zawodowego i posiadagego
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzigthoywilnej

2) kierownikéw robot bramowych, dla wszystkich brandla ktorych kdzie to konieczne lub
wymagane przepisami prawa, posiadgeh niezldne uprawnienia budowlane, zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawalowlane oraz przynatgecych
do wiaciwych izb samorgddéw zawodowych i posiadglych wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialngi cywilnej.

. Obowigzki Kierownika budowy i kierownikow robo6t braowych okrélaja przepisy ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. O powotaniu w trakcie realizacji przedmiotu umowsgrkwnika robot brarowych Wykonawca

zobowhzany jest niezwtocznie powiadoérKierownika budowy oraz pisemnie Zamawi@ggo

zahczapc:

1) kopie dokumentéw stwierdzgjych posiadanie przez tosolg niezkednych uprawnig
budowlanych, zgodne z przepisami ustawy z dni@&aliLl994 r. Prawo budowlane;

2) kopie aktualnego zaviadczenia o wpisie tej osoby na distztonkow widciwej izby
inzynierow budownictwa;

3) ztozone przezd osolg, oswiadczenieprzyjecia obowgzku kierowania budow/ robotami
budowlanymi, spordzone na druku okénym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Jarostawiu.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby peatrj obowgzki:
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1) Kierownika budowy na innosoly posiadajca odpowiednie kwalifikacje oraz niegthne
uprawnienia do kierowania budgworaz spetniajcg warunki, o ktérych mowa powgj
w ust. 1 pkt 1;

2) kierownika robot brarowych na ing osoly posiadajca niezledne uprawnienia
do kierowania pracami / robotami budowlanymi orpetsiapca warunki, o ktorych mowa
powyzej wust. 1 pkt 2

. O zamiarze zmiany Kierownika budowy lub kierownikab6t bramowych Wykonawca
zobowhgzany jest powiadonipisemnie Zamawiagego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego
na co najmniej7 dni przed terminem dokonania takiej zmiany, przediiadastosowne
dokumenty, o ktérych mowa powgj w ust. 3.

. Kierownik budowy wraz z Wykonawic 53 zobowhgzani do uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych w terminach ustalonych przez Zarageego. Ponadto Kierownik budowy jest
zobowhgzany do przygotowania protokotow z w/w narad, kipexlpisane przez wszystkich
uczestnikdw zostanprzekazane Zamawigiemu w dniu narady. W przypadku nieobemno
Zamawiagcy maze naliczy kare finansowg w wysokaci 500 zt za kada absengj na naradzie.

. Kierownik budowy kedzie zobowizany do przekazania Zamawiegmu tygodniowych raportow
Z postpu robot. W raporcie powinien znatesie plan sytuacyjny (mapa) z aktualizagostpu
robot wraz z dokumentagcgdjeciows, oraz inne nie wymienione, zadania zzéne z realizagj
przedmiotu niniejszej umowy z przekazaniem planawpreyszty tydzia.

. Kierownik budowy lgdzie zobowazany przekazywacodziennie na adres email podany przez
Zamawiagcego: stan osobowy pracownikow oraz gsfurza budowie do godziny ustalonej przez
Zamawiajcego.

§ 16.

. Zamawiajicy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego (Inspékv nadzoru inwestorskiego),
o ktérym to fakcie Zamawiagy niezwtocznie powiadomi Wykonawc

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicacmocowania okrdonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby (osobjigoej obowyzki Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktérej to zmianie niex&ioe powiadomi Wykonavec

§ 17.

. Strony postanawigj ze wynagrodzenie Wykonawcy za natee wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami Spdé@dji Warunkéw Zamoéwienia oraz ofert
Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

. Niedoszacowanie, pomitie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu ningjamowy przez
Wykonawe;, nie mae by podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego wust. 4

. Wysoka¢ wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszapwy
zostata ustalona na podstawie ofertyzatoe] przez Wykonawc

. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bez za&stizr Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie brutto ................... glqwnie ziotych: ..., ),
ktore to wynagrodzenie zawiera wszystkie optatyzdtaszty prac i materiatdbw koniecznych
do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, wsz\sibptaty i podatki, upusty i rabaty,
a w szczegolnii sktadki ZUS, w tym skiadki ZUS pracodawcy oraxptek VAT naliczony
zgodnie z przepisami prawa ob@wiljacymi na dzié zwarcia niniejszej umowy.
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. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa paefyw ust. 4 zawiera wszystkie koszty
prawidiowego zrealizowania petnego zakressciowego i jakéciowego przedmiotu niniejszej
umowy okrélonego w niniejszej umowie, w tym w szczegdliokoszty: wykonania robot
budowlanych, materiatow i wyrobow budowlanych, wgkaia obiektéw tymczasowych i prac
towarzysacych oraz innych prac i materialtbw niednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy i zostato obliczone wzglednieniem ewentualnego ryzyka
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztowigzanych z realizagj przedmiotu
umowy oraz oddziatywania innych czynnikow @@jch lub mogcych mie€ wplyw na koszty,
a w szczegoln@i kosztéw wynikajcych z okolicznéci, ktorych nie mena przewidzié
w chwili zawierania niniejszej umowy, jak na przz@t nieprzewidziane optaty, wzrost: cen,
kursu euro, kosztow transportu, nagiego wynagrodzenia itp.

. Wynagrodzenia za nalgte wykonanie przedmiotu umowy, jako wynagrodzenyiezattowe,

Z zastrzeenie postanowiezawartych w8 31niniejszej umowy, pozostaje niezmienne przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wskiesskoszty zwazane z jego wykonaniem.
Tyma samym Wykonawca ponésbedzie skutki b¢déw w obliczeniu ceny, wynikage

z nieuwzgédnieniem okoliczngci, ktére mog wptynaé na koszt realizacji zadania.

. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,wynagrodzeniufaig przez to rozumieryczattowe
wynagrodzenie brutto nalee Wykonawcy za natgte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
o ktérym mowa powsej w ust. 4

§ 18.

. W przypadku wysipienia okolicznéci okreslonych w niniejszej umowie dopuszczalng s
zmiany postanowieniniejszej umowy w zakresie:

1) wysokasci wynagrodzenia naleego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu niszej
umowy, o ktérym mowa & 17 ust. 4

2) wydtuzeniu terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowyktorym mowa w8 4 ust. 1

. W przypadku zmiany niniejszej umowy polegagj na zwgkszeniu wynagrodzenia naleego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykerca zobowjzany jest w terminie
7 dni od dokonanej zmiany umowy:

1) przediey¢ Zamawiagcemu aktualizagj Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w8 2 ust. 1 pkt 6niniejszej umowy;

2) zwigkszy¢ wysoka¢ zabezpieczenia nalgego wykonania umowy d6% zwiekszonego
wynagrodzenia ryczattowego brutto nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa Vg 17 ust. 4niniejszej umowy.

. W przypadku zmiany niniejszej umowy polegagj na wydtdeniu terminu wykonania
przedmiotu umowy Wykonawca zobaaany jest

1) w terminie7 dni od dokonanej zmiany umowy przedyg Zamawiajcemu aktualizaej
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mov@g2nst. 1 pkt 6niniejszej umowy;

2) przedhry¢ dotychczasowe zabezpieczenie ngilego wykonania umowy wniesione w innej
formie niz w piengdzu (dostarczy Zamawiagcemu aneks do gwarancji lub porenia
nalezytego wykonania umowy) najpdiej na 30 dni przed uptywem terminu waosci
dotychczasowego zabezpieczenia ngkego wykonania umowy lub wrié nowe
zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy.

§ 19.

. Rozliczenie z tytutu wykonania przedmiotu niniejszeowy nasipi:
- jedmg faktura wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawjaggo odbioru
caldsci przedmiotu niniejszej umowy bez zastrae
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- fakturami czsciowymi wystawianymi przez Wykonawaie czs$ciej niz raz w miesjcu oraz
fakturg koncowa wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawiaggo odbioru
caldsci przedmiotu niniejszej umowy bez zastrae

2. Sposob rozliczenia wynagrodzenia Zamasdggjpozostawia do wyboru Wykonawcy.

3. Lacznie wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturamgisciowymi nie mae przekroczy
80 % wartdsci wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie praetl niniejszej umowy, tj.
kwoty, o ktorej mowav 8§ 17 ust. 4niniejszej umowy.

4. Wszelkie ptatnéci za wykonane roboty budowlanee¢dy realizowane powykonawczo.
Wystawiona przez Wykonawdaktura VAT musi zawier@apodatek od towardw i ustug (VAT)
naliczony zgodnie z przepisami prawa obg@ujacymi w dniu wystawienia faktury (w dniu
powstania obowizku podatkowego).

5. Podstaw dla wystawienia faktur ¢Zciowych, w kadym przypadku, &da podpisane przez
branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego protokadpioru robét budowlanych / prac,
stanowgcych odebng zamknita catas¢, stwierdzajce wykonanie robét i prac podlegeych
odbiorowi czsciowemu obgtych tymi fakturami.

6. W celu dokonania odbioru exiowego i rozliczenia odebranych rob6t budowlanygbrac
Wykonawca informuje Inspektora nadzoru inwestorgi® wykonaniu robét budowlanych /
prac podlegacych odbiorowi czsciowemu oraz przedklada zestawienie wykonanych trob6
budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ich wéeto

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w termifiedni od dnia otrzymania zestawienia, o ktérym
mowa w ust. 6 sprawdza zestawienie wykonanych robdt budowlanygbrac, wartéci
wykonanych robét budowlanych / prac, rozliczeniewartagci, dokonuje ewentualnych korekt
przediczonego zestawienia, potwierdza kwoty rake do zaptaty Wykonawcy, a ngshie
dokonuje odbioru robét budowlanych / prac podlgggh odbiorowi czsciowemu zgodnie
Z otrzymanym zestawieniem.

8. Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa paejyw ust. 5 — 7 Wykonawca wystawia fakter
czesciowg i wraz z: zatwierdzonym zestawieniem wykonanydhotdoudowlanych / prac i ich
wartasci oraz podpisanym przez bramwych inspektorow nadzoru inwestorskiego protokotem
odbioru robd6t budowlanych / prac podleggjch odbiorowi cgsciowemu przedkiadaaj
Zamawiagcemu.

9. Kazdorazowo sktadag faktur czesciowa Wykonawca zobowzany jest ztay¢ Zamawiagcemu
oswiadczenie o wysokmi wynagrodzenia nammego podwykonawcom robét budowlanych
i dalszym podwykonawcom robot budowlanych baym udziat w wykonaniu odebranych robot
budowlanych ohjtych t3 faktur lub cswiadczenie o wykonaniu tych rob6t samodzielnie.
W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umozvudziatem podwykonawcow robot
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robot bddoych oraz zaptaty naleego
Wykonawcy wynagrodzenia w ¢xiach postanowienig 20umowy stosuje gsiodpowiednio.

10. Faktury czsciowe ptatne bdag w 100%.

11.Koncowe rozliczenie wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy nasgpi fakturp koncowg wystawiory przez Wykonawg po zakaczeniu
realizacji i dokonaniu przez Zamawjeggo odbioru bez zastras catasci przedmiotu niniejszej
umowy.

12.Wynagrodzenie namme Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jeggci ptatne
bedzie w terminie30 dniliczac od dnia dagczenia ptatnikowi: Powiat Jarostawski z siedaith.
Jana Pawta I 17, 37-500 Jarostaw, NIP922033661 wystawionej odpowiednio
po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa paweyw ust. 5 — 7w przypadku faktur egciowych
lub po spetnieniu warunku, o ktérym mowa paeyw ust. 11, w przypadku faktury kacowej.
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13.Naleznosci Wykonawcy, z zastrzeniem wynikagcym z postanowie 8 20i § 21 niniejszej
umowy, ptatne &da przelewem na jego rachunek bankowy wskazany néewysnej fakturze.

14.Za dzieé zaptaty uwaany kpdzie dzié obchzenia rachunku bankowego Zamawggo.

15.Faktury VAT powinny by wystawiane i dostarczane Zamaw@mu na jego adres w formie
papierowej lub przesytane elektronicznie w formerukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.ekebnicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lubgisdraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, Zzp&m.).

16.W przypadku wystawiania i przesytania ustrukturyaowch faktur elektronicznych, o ktorych
mowa wust. 15 Wykonawca wraz z ustrukturyzowgfaktury elektroniczg zobowgzany jest
przestd Zamawiajcemu ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne 6oyich mowa powsej
w ust. 8i ust. 9,

17.Zamawiajcy podaje dane Zamawsgego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania
W rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.ekebnicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lubgisdraz partnerstwie publiczno-prywatnym
rodzaj adresu PENIP, numer PEF7922033661Wykonawca mgze przesta ustrukturyzowa
fakture elektronicza za pdrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania:
https://efaktura.gov.pl/

§ 20.

1. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umorvydziatem podwykonawcow robét
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robét budoych oraz zaptaty w egciach
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mow8 &7 ust. 4 wedtug zasad okémnych
w 8 19niniejszej umowy, warunkiem zaptaty przez Zamayaegodrugiej i kolejnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane robotpwlahe jest przedstawienie przez
Wykonawe dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwgi@om robot
budowlanych i dalszym podwykonawcom rob6t budowtdnpioncym udziat w wykonaniu
odebranych rob6t budowlanych.

2. W przypadku, o ktérym mowa ust. 1, sktadagc druga i kolejne faktury czesciowe Wykonawca
wraz z dokumentami okinymi w § 19 ust. 8 ust. 9zobowhzany jest ztay¢ Zamawiagcemu
potwierdzone za zgod&® z oryginalem przez Wykonawckopie przelewoéw wynagrodie
naleznych podwykonawcom robét budowlanych i dalszym pgkbmawcom robdt budowlanych
bioracym udziat w wykonaniu odebranych rob6t budowlanyelynikajgcych z poprzedniej
faktury czsciowej.

3. Do czasu przedienia przez Wykonawcdokumentdw, o ktdrych mowa wst. 2 nie biegn
terminy okrélone w§ 19 ust. 12niniejszej umowy, a Wykonawcy nie przystuguap ten okres
odsetki ustawowe za opdienie.

§ 21.

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawdgj dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéayart
zaakceptowara przez Zamawiajpcego umow o podwykonawstwq ktérej przedmiotemas
roboty budowlane, lub ktory zawart przeghbmg Zamawiagcemu umow o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemasdostawy lub ustugidotyczy réwniganeksowy w przypadku uchyleniacsi
od obowizku zaptaty odpowiednio przez Wykonaywcpodwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa wst. 1, dotyczy wyhcznie nalenosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamaw@ggo umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
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roboty budowlane, lub po przedkniu Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodiod z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegrdsstawy lub ustugi.

. Bezparednia zaptata obejmowabe¢dzie wyhcznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezggedniej zaptaty, Zamawiggy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotygzych zasadnei bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktére Wykonawca winigpogic w terminie 7 dni, od dnia
doreczenia tej informacii.

. W uwagach Wykonawca nie m® powolywd& sSic na potgcenie roszcze wzgledem
podwykonawcy niezwjzanych z realizagjumowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawawag, o ktorych mowa wist. 4, w terminie

wskazanym przez Zamaw4gapgo, Zamawiagy:

1) nie dokona bezpgoedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

2) ztozy do depozytu glowego kwog potrzebma na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istniensadaiczej wtpliwosci Zamawiajcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatidsic nalezy, albo

3) dokona bezpwedniej] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziatsu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadnit takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezfzedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy Zamawiagy potgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, aVykonawca nie édzie domagat gizaptaty wynagrodzenia w i
przekazanej bezgrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Zamawiajicy nie ponosi odpowiedzialga za zaptat wynagrodzenia - bez odsetek - za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawe przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawdub dalszym podwykonawcbez jej akceptacji przez
Zamawiajcego;

2) zmiany warunkow umowy z podwykonagvlub dalszym podwykonawdez jej akceptacii
przez Zamawiacego;

3) nieuwzgkdnienia sprzeciwu do umowy z podwykonawitib dalszym podwykonawc
zgtoszonego przez Zamawjaggo lub naruszenia art. 64%odeksu cywilnego.

§ 22.

. W przypadku wysipienia konieczn&i wykonania tzw. ,robét zamiennych”, zwanych dalej
robotami zamiennymi, Wykonawca zobawije s¢ do ich wykonania z zachowaniem tych
samych lub wyszych norm, standardéw i parametréw.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty zangenpest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiagcym zakresu tych robdt. Wszelkie w tym zakresie @atne dyspozycje
Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzawestorskiego dula bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawdaym zakresu rob6t zamiennych Wykonawca zoleany jest
przediazy¢ Zamawiajcemu sporadzony przy wspoétudziale Kierownika budowy i Inspeakt
nadzoru inwestorskiego Protokot koniecsripzawieragcy zakres robot zamiennych niedbych
do wykonania oraz okolicz§ol faktyczne i przyczyny wyspienia konieczngei ich wykonania.

. W przypadku wysipienia konieczngci wykonania rob6t zamiennych Wykonawca zobgauje
si¢ do ich wykonania bez zgkszania nalenego mu wynagrodzenia, o ktérym mofa7 ust. 4
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. W szczegolnie uzasadnionych przypadkacheljekoszty wykonania robét zamiennyclgdg
znacaco r&ni¢ sie od kosztéw robot pierwotnie zaplanowanych do wya, co wynika
bedzie jednoznacznie z kalkulacji poréwnawczej (Kosgsdw poréwnawczych), Strony maj
prawo do dokonania zmian w wysgkowynagrodzenia nalmego Wykonawcy. Postanowienia
§ 23 ust. 4 — ust. 8tosuje si odpowiednio.

. Wykonawca nie mze realizowa robot zamiennych bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiagcego, zmiany niniejszej umowy na podstawie stosg@naneksu, skutecznego
po podpisaniu przez Strony umowy lub uzyskania tadeego zamdwienia na podstawie
odrebnej umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawdapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty zamienne, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedbne ze wzgidu na bezpieczstwo albo ze wzghu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 23.

. W przypadku wysipienia konieczn¢ci wykonania tzw. ,rob6t dodatkowych”, zwanych dale
robotami dodatkowymi, tj. robot budowlanych nieulezipionych w niniejszej umowie,
niezkednych do wykonania w celu nailgego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lubritdh
niewykonanie uniemdiwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotiniejszej umowy

i osiggniecia celu, ktéremu ma sty¢, w tym zamowié, o ktérych mowa vart. 455 ust. 2z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowiepublicznych, Wykonawca zoboyzuje s¢ do ich
wykonania z zachowaniem tych samych lubzsaych norm, standardéw i parametrow.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodegkaoo ktorych mowa wust. 1, jest
uprzednie uzgodnienie z Zamawdigym zakresu tych robot. Wszelkie w tym zakresieaatme
dyspozycje Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Ingpma nadzoru inwestorskiegcda
bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawialym zakresu rob6t dodatkowych, o ktorych mowaust. 1,
Wykonawca zobowizany jest przedity¢ Zamawiagcemu sporgdzony przy wspétudziale
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorgkigProtokét koniecznexi”, zawierajcy
zakres rob6t dodatkowych niezinych do wykonania oraz okoliczéw faktyczne i przyczyny
wystgpienia konieczngi ich wykonania.

. Roboty dodatkowe, o ktérych mowa wst. 1, realizowane i rozliczonee¢tla na podstawie
sporadzonych przez Wykonawrzy wspoétudziale Kierownika budowy i Inspektoradaoru
inwestorskiego oraz zatwierdzonych przez Zamawajo Protokotow koniecziai i dotagczonych
do nich Kosztoryséw tych robot spgdzonych przez Wykonawcprzy wykorzystaniu cen
jednostkowych z Kosztorysu ofertowego, o ktérym radgv2 ust. 1 pkt 5 oraz czynnikéw
cenotworczych (R, S, Kp, Kz, Z), ktore wykazanetatysw tym Kosztorysie ofertowym.

. Jezeli roboty dodatkowe, o ktorych mowa wst. 1, nie kedg odpowiadé opisowi pozycji
w ztozonym przez Wykonawc Kosztorysie ofertowym, o ktorym mow& 2 ust. 1 pkt 5
I jednoczénie:

1) bedzie maliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednosyicbworaz czynnikow
cenotworczych z Kosztorysu ofertowego poprzez pakacg lub ekstrapolaej Wykonawca
zobowhzany jest do wyliczenia ceny tych robotdaketod;

2) nie kedzie maliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednosgiobworaz czynnikow
cenotworczych z Kosztorysu ofertowego poprzez pukacg lub ekstrapolagj(braku takich
cen jednostkowych w Kosztorysie ofertowym), Wykocawobowizany jest do wyliczenia
ceny tych robot na podstawdeednich cen materiatow i czynnikOw cenotworczycivadych
w cennikach Sekocenbudla wojewédztwa podkarpackiego aktualnych w mi@si
poprzedzajcym miesic, w ktoérym kalkulacja &dzie sporzdzana.
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. Kazdorazowo kalkulacja robo6t budowlanych, o ktérychwaow ust. 1, podlegé bedzie
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzawestorskiego, ktéry dokona korekty
kalkulacji przedtaonej przez Wykonawodo zatwierdzenia, jeli kalkulacja ta bdzie wykonana
niezgodnie z zasadami oklenymi powyzej w ust. 4i ust. 5

. Wykonawca nie mze realizowa rob6t dodatkowych, o ktérych mowa paowey w ust. 1,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgo, zmiany niniejszej umowy na podstawie
stosownego aneksu, skutecznego po podpisaniu $temzy umowy lub uzyskania dodatkowego
zamowienia na podstawie @nej umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawaapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty dodatkowe, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedne ze wzgidu na bezpieczstwo, ze wzgidu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 24.

. Strony postanawigj ze przedmiot niniejszej umowytzie przedmiotem:

1) odbioréw czsciowych, ktérych przedmiotem medpy¢ elementy przedmiotu zaméwienia /
umowy lub roboty budowlane / prace stangeei odebng zamknéta catcic;

2) odbioru kaicowego.

. W celu dokonania przez Zamawjeggo odbioru agciowego, Wykonawca kalorazowo
I nie czsciej niz raz w miesicu zgtasza gotowsd do odbioru czsciowego.

. Osiggniecie gotowdci do odbioru cgsciowego tj. odbioru elementu przedmiotu zamowignia
umowy lub robdét budowlanych / prac stangeyich odegbna zamknéta catasé, nasipi

po zakaczeniu wszystkich robét w zakresie tego elementegmiotu zamowienia lub zakresu
robot budowlanych / prac stanaeych odebng zamknéta catags¢ oraz przeprowadzeniu

z wynikiem pozytywnym stosownych préb lub sprawdzeoprzez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy.

. O oshgnieciu gotowaci do odbioru cgsciowego Wykonawca informuje Inspektora nadzoru
inwestorskiego przedkiadg w zahczeniu projekt protokotu odbioru @xiowego, zestawienie
wykonanych robét budowlanych / prac wraz z rozligee ich wartéci oraz inne niezfine
dokumenty.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w termibdedni od dnia otrzymania kompletu dokumentéw,
o ktérych mowa wust. 4, sprawdza zestawienie waitowykonanych robét budowlanych / prac,
rozliczenie ich warteci, dokonuje ewentualnych korekt przeddoego zestawienia, potwierdza
kwoty nalene do zaptaty Wykonawcy, a ngshie dokonuje odbioru elementu przedmiotu
zamoéwienia / umowy lub robét budowlanych / prac lpgdpcych odbiorowi czsciowemu
zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

. Odbiory czsciowe dokonywanedala jedynie w celu umdiwienia Zamawiagcemu dokonywania
zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia zae¢@dowo wykonane roboty, nie ¢fiej niz raz
W miesicu.

7. Odbidr przedmiotu zamowienia / umowy ngmtprotokotem odbioru kiccowego.

. Osiggniecie gotowdci do odbioru kacowego przedmiotu umowy ngpt po zakaczeniu
wszystkich prac / rob6t budowlanych stangoyich przedmiot umowy poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kienda budowy.

. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestogskagjodnéci wpiséw w dzienniku budowy
ze stanem faktycznym oznaézbedzie osigniecie gotowdci do odbioru kacowego robot
budowlanych stanowtych przedmiot niniejszej umowy z dniem wpisu wettriiku budowy.

10.Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa wst. 8 i ust. 9 Wykonawca zgtosi pisemnie

Zamawiagcemu gotow&¢ do odbioru kécowego przedmiotu umowy, dmizapc do zgtoszenia
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kompletny dziennik budowy, ktéry jest obligatoryjnyzahcznikiem warunkujcym skuteczna
dokonania zgtoszenia gotow do odbioru kacowego przedmiotu umowy przez Wykonagwc

11.Zamawiagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidtowo dokonanego zgtoszeni
gotowasci do odbioru przedmiotu umowy wyznaczy termin mzgcia odbioru kacowego
przedmiotu umowy, zawiadamaajo tym Wykonawe.

12.0dbioru kacowego przedmiotu umowy dokona powotana przez Zadsjavego Komisja
Odbioru sktadajca s¢ z przedstawicieli Zamawiggego.

13.Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czyoreh odbioru kacowego przedmiotu
umowy poprzez osobisty udziat w tych czysciach lub udziat swoich przedstawicieli.

14.Czynndci odbioru kaicowego przedmiotu umowy Komisja Odbioru powinna ahaky¢
w terminie30 dni liczac od dnia wyznaczonego na rozpgue odbioru kacowego przedmiotu
umowy.

15. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kaicowego przedmiotu umowyebizie spisany
protokot zawierajcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru tgakerminy wyznaczone
na usungcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

16.Wykonawca zobowdzany jest przedty¢ Zamawiagcemu w dniu rozpoezia odbioru projekt
protokotu odbioru kacowego.

17.Wykonawca zobowzany jest do przygotowania petnej dokumentacji odiwej wymaganej
zakresem przedmiotu umowy i przepisami prawa.

18.J&sli w toku odbioru zostanstwierdzone wady, to:

1) gdy wady nadaj sic do usungcia Zamawiajcy ma prawo odmowi odbioru przedmiotu
umowy lub jego cgci do czasu usuecia wad;

2) gdy wady nadaj sic do usungcia, nie zadajgc usun¢cia wad Zamawiacy ma prawo
odpowiednio obrity¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

3) gdy wady nie nadajsie do usungcia i nie uniemgliwiajag one uytkowanie przedmiotu
umowy lub jego cZci zgodnie z przeznaczeniem Zamaweg ma prawo odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

4) gdy wady nie nadajsiec do usungcia i uniemaliwiajg one wytkowanie przedmiotu umowy
lub jego czséci zgodnie z przeznaczeniem Zamawegj ma prawo zadat wykonania
przedmiotu umowy lub jego egci po raz drugi, bez wzgllu na koszty z tym zwzane lub
odstpi¢ od umowy.

19. Zamawiajcy ma prawo podg decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych
czynndgci ujawnione zostanwady przedmiotu umowy lub jegog@zi do czasu usuecia wad.

20.Wykonawca zobowzany jest do bezwzgilnego i bezptatnego usgnia wad przedmiotu
umowy lub jego cgci stwierdzonych i zgtoszonych przez Komi§)dbioru w trakcie odbiorow
w terminie nie dlaszym ni 7 dni liczac od dnia zgtoszenia, wowczas protokot odbioruamst
podpisany przez Strony po usgriu przez Wykonawgwad.

21.Koszty zwipzane z usugciem stwierdzonych i zgtoszonych przez Komi§jdbioru w trakcie
odbioru wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lubgjegsci po raz drugi w cakei obchzaja
Wykonawe.

22.Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamaw@go o0 usurciu wad przedmiotu
umowy lub jego cgci oraz dazgdania wyznaczenia nowego terminu odbioru.

23.Po usungciu wad Strony ponownie przygia do czynnéci odbioru poprawionego przedmiotu
umowy lub jego cgci na zasadach i warunkach atomych w niniejszym paragrafie.

24.W przypadku nieusugcia przez Wykonawgew ustalonym terminie wad przedmiotu umowy lub
jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawaago / Komis Odbioru w trakcie
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odbioréw i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu doushngcia w wyznaczonym terminie,
Zamawiagcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniukdhawcy, zledi ich
usunecie w zasgpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemunpotbwi na koszt
Wykonawcy, zachowgp przy tym prawo do roszcaei naprawienia szkody powstatej
w wyniku zwioki, albo odsipi¢ od umowy.

25.Podpisanie przez Komisfodbioru protokotu odbioru k@mowego bez zastrzen:
1) nasgpi po przygciu przez Komisj Odbioru bez zastrzen catcci przedmiotu umowy;
2) bedzie rownoznaczne z wykonaniem przez Wykorgprzedmiotu niniejszej umowy.

26.Wykonawca bdzie zobowazany przekaza Zamawiagcemu 3 egzemplarze dokumentacji
powykonawczej, po jej wczriejszej weryfikacji i pisemnym zatwierdzeniu prziespektora
nadzoru inwestorskiego.

§ 25.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawgapgo, przez okres ................ miesiecy (nie
krotszy ng 36 miesgcy) liczac od dnia zakaczenia odbioru kécowego przedmiotu umowy,
jezeli przedmiot niniejszej umowy lub dzieta skiagtag sé na przedmiot umowy majwadc
zmniejszajca ich wartg¢ lub wyteczndé ze wzgédu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z ich przeznaczeniagkojmia).

2. Przez wady przedmiotu umowy rozumie:si

1) niezgodné¢ przedmiotu niniejszej umowy z umewpolegajca w szczegolnéci na braku
wihasciwosci, ktora przedmiot umowy powinien mieze wzgédu na jego przeznaczenie,
niespetnianiu celu okénego w niniejszej umowie, wydaniu przedmiotu ungomw stanie
niezupetnym;

2) jawne albo ukryte wikxiwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub w jakimkolwiek jego
elemencie, powodgge: niemanaos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, zmniejszenie wéet@rzedmiotu umowy, obaenia stopniaiyteczndgci
przedmiotu umowy, obpenie jakdci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy.

3. Przez wad uznaje si réwniez sytuacg, w ktorej przedmiot umowy w chwili wydania
Zamawiagcemu nie stanowi wlasa Wykonawcy albo jeeli jest obcjzony prawem osoby
trzeciej.

4. W przypadku dostrzenia wady w procesie korzystania z przedmiotu umadamawiagcy
zgtasza Wykonawcy wad niezwtocznie po jej wykryciu. W przypadku zgtosigen
zawiadomienia o wyspieniu wady przez podmioty trzecie, ktore uzysgkdgstp do przedmiotu
umowy w ramach ich obowzkdéw, Zamawigjcy jest zobowjzany do niezwtocznego zgtoszenia
wady Wykonawcy.

5. Przez zgtoszenie Strony rozumiegpierwsz informacg o wyshpieniu niezgodngi, takze
potencjalnej, przedmiotu umowy z umgwNiezwiocznie po zgtoszeniu wady, Zamawcy)
bedzie zobowazany do ztgenia pisemnej reklamacji uwzglniagcej m.in. rodzaj wady, moment
uzyskania wiedzy o wadzie arodio pozyskania takiej wiedzy, jak rownievyniki audytu
powstania przyczyny wady, o ile zajdzie potrzelgojprzeprowadzenia.

6. Niezaleznie od odpowiedzialri@i z tytutu kkojmi, na przedmiot umowy Wykonawca udziela
Zamawiagcemu gwarancji jaksei na okres ............. miesiecy (nie krotszy ni 36 miesgcy),
liczony od dnia zakiiczenia odbioru kicowego przedmiotu niniejszej umowy bez zasieie

7. Zamawiajcy ma prawo wykonywauprawnienia z tytutugkojmi za wady przedmiotu umowy
lub jego czsci niezalenie od uprawnig wynikajacych z gwaranciji.
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8. O stwierdzonych w okresiekojmi lub gwarancji wadach przedmiotu umowy lubgeggsci
Zamawiagcy zobowgzany jest powiadomiWykonawe w terminie dal4 dniliczac od dnia ich
stwierdzenia.

9. Reklamacje Zamawigfego leda rozpatrywane przez Wykonaww terminie nie dhaszym ni
7 dni od daty ich zgtoszenia.

10.W przypadku stwierdzenia i zgtoszenia przez Zamaaggo w okresieckojmi lub gwarancji
wad przedmiotu umowy lub jego @zi objtych rkojmig lub gwarangg Wykonawca
zobowhzany jest do bezwzglinego i bezptatnego ich usgaia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajcego, ktory bdzie nie krotszym i 7 dni liczac od dnia zgtoszenia bez wezdu
na wysoka&c¢ zwigzanych z tym kosztow.

11.Koszty zwigzane z usugciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jegesci po raz
drugi w catdci obcizaja Wykonawe.

12.W przypadku nieusugcia przez Wykonawgw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy lub
jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawgago w okresieckojmi i/lub gwaranciji
I ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy dadushngcia w wyznaczonym terminie,
Zamawiajcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniukdawcy, zleai ich
usunecie w zasgpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemunpotbwi na koszt
Wykonawcy, zachowyg przy tym prawo do roszcae naprawienia szkody powstatej w wyniku
zwioki.

13.Wykonawca nie ponosi odpowiedziakeo za uchybienia uzgodnionym terminom usgra
przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawdago w okresie ¢kojmi
lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegoeqd powstatle z przyczyn niezaleych
od Wykonawcy, w tym ze wzgllow formalno — prawnych.

14.W przypadku wysipienia okolicznéci, o ktérych mowa wist. 13 uzgodnione terminy usugaia
przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawsago w okresieckojmi lub
gwarancji wad przedmiotu umowy lub jeg@&a przedhione zostago czas trwania przestojow.

15.W ramach gwarancji Wykonawca zobawany jest nieodptatnie dokonywapoprawek
i uzupetnié przedmiotu umowy.

16.Dokonanie przez Zamawigiego odbioru przedmiotu umowy lub jegoe@z nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialgoi z tytutu kkojmi i gwarancji, chéby w chwili wydania lub
odbioru przedmiotu umowy lub jego gzi Zamawiajcy wiedziat lub z tatwécia mogt se
dowiedzi€ o wadzie.

17.Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy lgio jezsci rowniez po uptywie okresu
rekojmi i/lub gwarancji, jeeli Zamawiagcy zawiadomit Wykonawge o wadach przedmiotu
umowy lub jego cgci przed uptywem okresgkojmi i/lub gwarancji.

18.Przed uptywem okreswgkojmi i gwarancji Zamawiagcy z udzialem Wykonawcy przeprowadzi
odbiér gwarancyjny przedmiotu umowy.

19.0 odbiorze gwarancyjnym Zamawjay powiadomi Wykonawgw terminie nie krotszym ni
7 dni liczac od dnia wyznaczonego na dzi®zpoczcia przedmiotowego odbioru.

20. Jezeli Wykonawca odmowi lub zaniecha udziatu w odbéogavarancyjnym osofgie, kydz przez
swego petnomocnika, odbioru gwarancyjnego dokomaat@apcy jednostronnie, ze skutkami
prawnymi, ktore mogobcihzy¢ Wykonawe.

§ 26.

Wykonawca éwiadcza,ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych mow8& 24 ust. 24i/lub
w § 25 ust. 12niniejszej umowy:
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1) Zamawiajcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstvestpczego” bez wzgdu
na prawa przystugage Wykonawcy oraz bez potrzeby uzyskania zezwoleia;

2) wyraza zgo@ na obcizenie kosztami usuetia wad przedmiotu umowy lub jegoesei przez
inny podmiot wybrany przez Zamawiaggo.

§ 27.

1. Strony postanawigj ze obowgzujaca je formyg odszkodowania za niewykonanie, niengte
wykonanie lub nieterminowe wykonanie zoberar umownych stanowikary umowne.

2. Kary te lzda naliczane w nagpujacych przypadkach oraz w paej okrelonej wysokdci:
1) Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

z tytutu zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w wyssci 0,2 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpocezty dzien zwioki, liczac od uptywu terminu wykonania
przedmiotu umowy,

Z tytutu zwitoki w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okregkejmi i/lub
gwarancji w wysokeéci 0,2 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktorej mowa w8 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpocety dziea zwtoki liczac
od dnia wyznaczonego na usgeie wad,

Z tytutu zwitoki w przekazaniu Zamawigemu w okrélonym terminie ktéregokolwiek
z dokumentéw, o ktorych mowa @ 2 ust. 1 pkt 1 — 3oraz pkt 4, jezeli dotyczy,
w wysokaci 0,01 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kignewa
w 8§ 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwtoki,

Z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawigemu w okrélonym terminie Kosztorysu
ofertowego, o ktérych mowa @ 2 ust. 1 pkt 5umowy, w wysokéci 0,01 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

Z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawigemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie okrélonym w§ 2 ust. lJumowy w wysokéci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej] mowa 8v17 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwiloki w przekazaniu Zamawsgemu skorygowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okienym w§ 2 ust. 6umowy w wysokéci 0,01%
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8§ 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwioki w przedteeniu Zamawiggcemu w okrélonym terminie éwiadczenia,
0 ktérym mowa wg 13 ust. 3 pkt lJumowy, w wysokéci 0,01 % wartcci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dzien zwioki,

z tytutu zwitoki w przedt@eniu Zamawiajcemu w okrélonym terminie wykazu osob,
0 ktérym mowa wg 13 ust. 3 pkt 2umowy, w wysokéci 0,01 % wartcci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwloki w dostarczeniu Zamawdapmu w okrélonym terminie aktualizacji
wykazu oséb, o ktérej mowa &13 ust. 3 pkt 3umowy, w wysokéci 0,01 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

za niezigenie w wyznaczonym przez Zamawigggo terminie zadanych przez
Zamawiajcego dwiadczeé lub dokumentéw, o ktérych mowa & 13 ust. 5 — ust. 7
umowy, potwierdzajcych spetnianie przez Wykonagvtub podwykonawe obowizku
zatrudnienia oso6b, wykoragych czynnéci, o ktérych mowa w8 13 ust. 2umowy
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na podstawie umowy o prgov wysokdaci 0,01 % wartasci wynagrodzenia umownego
brutto tj. kwoty, o ktdrej mowa \§ 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dzien
zwitoki, - w trakcie realizacji przedmiotu umowy kamae by¢ nakladana wielokrotnie,
jezeli Wykonawca podczas kolejnej kontroli, na kolejwezwanie nie przedhy tych
oswiadcze lub dokumentow;

za niedopetnienie obowiku zatrudnienia osob, wykomngych czynnéci, o ktorych
mowa w§ 13 ust. 2umowy, na podstawie umowy 0 pgaav wysokaci 0,1 % wartcci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady taki stwierdzony przypadek — w trakcie realizgcgedmiotu umowy
kara mae by naktadana wielokrotnie, jeli Zamawiajcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi,ze osoba za ktérej zatrudnianie na podstawie inifiepmowa o prag kara
Wykonawcy zostata junaliczona, a osoba ta nadal nie jest zatrudnianamowe o prag,

Z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Kierownikadtwyy w naradzie koordynacyjnej
zwotanej przez Zmawiggego, o0 ktérej terminie Kierownik budowy zostat
poinformowany z co najmniej 2 dniowym wyprzedzemeyysokaci 500,00 ziza kade
takie zdarzenie,

m) z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Wykonawcy avadlzie koordynacyjnej zwotanej

n)

p)

ad)

przez Zmawiajcego, o ktorej terminie Wykonawca zostat poinforraow z co najmniej
2 dniowym wyprzedzenie, w wysodm 500,00 ziza kade takie zdarzenie,

z tytutu braku zmiany w wyznaczonym terminie wys@ko wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umow zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotgyrh zobowizania
podwykonawcy, do ktorej to zmiany Wykonawca byt aaiyzany na podstawi€ 12
ust. 21i ust. 22oraz8 31 ust. 12 ust. 13 w wysokdaci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej] mowa 8v17 ust. 4niniejszej umowy, za Kkaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty mggalnego wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérawart
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, Iub ktéry zawart przegbog Zamawiagcemu umow

o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotera dostawy lub ustugi, w wysokoi 0,01 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8§ 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwioki,

z tytulu nieprzedigenia Zamawiajcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ioboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokaci 1 % wartaici wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjGrewa
w 8 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly taki stwierdzony przypadek,

Z tytutu nieprzedtgenia Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysékpl % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej mowa8v17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly taki
stwierdzony przypadek,

Z tytutu braku w wyznaczonym terminie zmiany umosvpodwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcyzegr Zamawiajcego
do doprowadzenia do takiej zmiany w wysékol % wartgci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa8vl7 ust. 4niniejszej umowy za kaly taki
stwierdzony przypadek,

Z tytulu rozpocgcia realizacji robot budowlanych przez podwykonavub dalszego
podwykonawe bez zaakceptowanej przez Zamawgago umowy 0 podwykonawstwo
robét budowlanych lub pisemnej zgody Zamawgapgo w wysokéci 2 % wartgci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorevma w8 17 ust. 4niniejszej umowy
za kady taki stwierdzony przypadek,
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z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcz przyczyn niezalaych
od Zamawiajcego w wysokéci 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwoty, o ktérej mowa wg 17 ust. 4niniejszej umowy,

Zz tytulu odsipienia od umowy przez Zamawidapgo, z przyczyn zataych
od Wykonawcy, a w szczegokw w zwigzku z nienaleytym wykonywaniem przez
Wykonawe zobowhgzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysoka 10 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorejwa w8 17 ust. Jumowy,

2) Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

d)

z tytutu zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu bugaraz dokumentacji dotygee]
przedmiotu umowy &dacej w posiadaniu Zamawigjego w wysokeéci 0,2 % wartgci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dziex zwioki, liczac od uptywu terminu przekazania terenu
budowy oraz przedmiotowej dokumentacji,

z tytutu zwtoki w dokonaniu odbioru wolnego od waedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z wymaganiami Zamawdaggo okrélonymi w SWZ, oferq ztozomg przez
Wykonawe oraz postanowieniami niniejszej umowy, w wys@akoO,1 % wartgsci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dziean zwioki, liczagc od uptywu terminu dokonania odbioru,
z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn niezateych
od Wykonawcy w wysok&i 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktérej mowa w8 17 ust. 4 za wyptkiem przyczyn okrdonych w8 28 ust. 1 pkt 9
niniejszej umowy,

z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcw zwigzku z okolicznéciami
okreslonymi w 8§ 28 ust. 5w wysokdaci 10 % wartdgci wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwoty, o ktérej mowa vg 17 ust. 4niniejszej umowy.

. W przypadku odgpienia od umowy, Zamawigy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umownej z tytutu odgpienia, jak i zastrzenych w niniejszej umowie kar umownych z innych
tytutow.

. Laczna maksymalna wysokbkar umownych, ktérych magdochodzt Strony umowywynosi
20% wartadsci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kignewa w8 17 ust. 4niniejszej
umowy.

5. Zapftata kar umownych nie wptywa na zobaxénia Stron wynikage z niniejszej umowy.
6. Zapfata nalenosci tytutem kar umownych nagiowa bedzie na podstawie noty olgeniowej

w terminie7 dni liczagc od dnia jej dagczenia.

. Wykonawca wyraa zgod@ na potgcanie naliczonych kar umownych z przystugeggo mu
wynagrodzenia.

. J&li kary umowne nie pokryj poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy mapchodzt
odszkodowania uzupetnigego.

. W przypadku niewykonania lub nienzj¢ego wykonania przez Strony niniejszej umowy
zobowhzan umownych nie olatych odszkodowaniem w formie kar umownych Strorgab
ponosity odpowiedzialnd odszkodowawcg na zasadach ogdlnych ofllanych przepisami
Kodeksu cywilnego.

10.W przypadku wysipienia zwioki w wykonaniu przez Wykonagzobowhzan przyjetych

niniejszz umowy powyzej 14 dni, Zamawiagcy maze zlecé ich wykonanie wybranemu przez
siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zaanga przy tym prawo do roszcae
i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwioki.

11.Wykonawca nie ponosi odpowiedziafeo za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania

przez Wykonawg zobowgzan przyjetych niniejsz umowy powstate z winy Zamawiggego.
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W przypadku wysipienia przestojow z winy Zamawigego, uzgodnione terminy wykonania
przez Wykonawe jego zobowdzan przedhione zostamo czas trwania przestojow.

§ 28.

. Zamawiajcy maze odsipic od umowy w przypadkach przewidzianych przepisamawa,
a w szczegolnai jesli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podiegvykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnymhmiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraioraz stigcych ochronie bezpiecastwa
narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 50@@n. zm.) lubart. 108 ustawy z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowig@ublicznych;;

Wykonawca nie rozpogk wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub przat jego
wykonywanie i nie wznowit mimo wezwiaZamawiagcego przez okres digzy niz 21 dni
liczac od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwamigkonywania przez okres
dtuzszy niz 7 dni liczac od dnia dagczenia wezwania do wznowienia;

Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowgodnie z przepisami prawa,
otrzymar dokumentagj, wytycznymi Zamawiajcego, ztaong oferg lub postanowieniami

niniejszej umowy, albo fenienaleycie wykonuje swoje zobowzania umowne i pomimo
pisemnego wezwania Zamavgeggo nie zmienit sposobu ich wykonywania;

Wykonaweca nie usuhwad przedmiotu umowy lub jegogzi stwierdzonych i zgtoszonych
przez Zamawiacego w trakcie odbioru w terminié dni liczac od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na ich usgnie;

zostanie wydany nakaz zaja istotnych sktadnikow magtku Wykonawcy na podstawie
orzeczeniagu, organu egzekucyjnego lub innego organu wiadibligznej;

zostanie ogtoszona likwidacja Wykonawcy lub zamgtniprzestanki ogtoszenia jego
upaditdci, w szczegolngi niewyptacalné¢ Wykonawcy;

w przypadku trzykrotnego dokonywania beggolniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérejuaav 8 21 niniejszej umowy lub
konieczndci dokonania takich bezpednich zaptat na sumwieksz niz 5 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorewa w8 17 ust. 4niniejszej umowy;

w przypadku stwierdzeniaze Wykonawca wykonuje roboty budowlane starnmei
przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcéw lub datéz podwykonawcow
bez zaakceptowanej przez Zamawtago umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych
lub pisemnej zgody Zamawigego;

zaistniata istotna zmiana okolicZmbpowodujca,ze wykonanie umowy nie 4§ w interesie
publicznym, czego nie mioa byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy Zamawiggy
maoze odsgpi¢ od umowy w termini&0 dni od powzé¢cia wiadomdci o tych okolicznéciach
(art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

. Odstpienie przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami, o ktérych mowa
w ust. 1 moze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odsgpienia przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami
okreslonymi wust. 1 pkt 1 - 8Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowrg w wysokaci
10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kignewa w8 17 ust. 4niniejszej
umowy.

. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami,
okreslonymi w ust. 1, Wykonawca nie mie zadac od Zamawiagjcego zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie frademu z tytutu wykonania e¢gci
przedmiotu umowy do dnia odgienia.
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. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, j@i Zamawiapcy:
1) z przyczyn niezalewych od Wykonawcy nie dokona:
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy w termigie dni liczac od dnia zawarcia
umowy,
b) przekazania Wykonawcy dokumentacji dotymz przedmiotu umowy dalacej
w posiadaniu Zamawiggego w termini€ dni liczagc od dnia przekazania terenu budowy
Wykonawcy,
c) odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy lub jeg@sciz wykonanego zgodnie
z wymaganiami Zamawiggego okrélonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
oferty ztozong przez Wykonawg oraz postanowieniami niniejszej umowy;
2) zawiadomi Wykonawg 0 niemanosci spetnienia swoich zobowdan umownych na skutek
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicao

. Odstpienie przez Wykonawcod umowy w zwizku z okolicznéciami, okrélonymi w ust. 5
moze nasipi¢c w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami
okreslonymi w ust. 5 Zamawiagcy zaptaci Wykonawcy karumowry w wysokaci 10 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjémowa w§ 17 ust. 4niniejszej
umowy, z zastrzesniem okolicznéci, o ktérych mowa powej w ust. 1 pkt 9.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami,
o ktérych mowa wwust. 5 Zamawiagcy nie mae zadac od Wykonawcy zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania.

. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawdgaggo lub Wykonawg Wykonawe

obcigzaja nastpujace obowsyzki szczegotowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane robety zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktorej @@gino od umowy;

2) w terminie5 dni od daty odsipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamagaago
sporzdzi szczegotowy protokot z inwentaryzacji wykonamyobot budowlanych oraz robot
w toku wedtug stanu na da®dsgpienia.

10.Odstpienie od umowy musi nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niesvesci takiego

odsgpienia, a take musi zawierauzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 29.

. Przed zawarciem (podpisaniem) niniejszej umowy Whwdwca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczemmmstalonej kwocie .......... zt
(stownie ziotych: ........ ..), Stanowte] 5 % ceny
catkowite] (ceny brutto) podanej w oferC|e zdxmej w pos@powanlu Numer referencyjny
ZP.272.22.2024w formie . e G

. Zabezpieczenie sty pokryC|u roszcze z tytutu niewykonania lub nienalgtego wykonania
umowy.

. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy dazie zwrécone Wykonawcy w napujacy
sposob:

1) 70 % wartcici zabezpieczenia nalgego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie

30 dni od wykonania zamoOwienia i uznania przez Zamawejo za nale/cie wykonane, co
zostanie potwierdzone protokotem odbioru bez zestz

2 - W zalenosci od wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formackreslonych w art450 ust. lustawy Pzp.
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2) 30% wartcsci zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy zostanie zwrocone nienpe
nizw 15. dniu po uptywie okresuekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

. W przypadku zwikszenia wynagrodzenia nateego Wykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, o ktorym mowa8vl7 ust. 4 Wykonawca zobowzany jest
w terminie?7 dni zwigkszy¢ wysoka¢ zabezpieczenia naigego wykonania umowy do kwoty
stanowjcej5% zwiekszonego wynagrodzenia brutto nalego Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

. W przypadku opgnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub zmiany (Wgeknia) terminu
wykonania przedmiotu umowy Wykonawezabowizany jest do przedaenia terminu wznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie wi piengdzu, nie paniej niz 30 dni przed
uptywem terminu wanosci dotychczasowego zabezpieczenia hdkgo wykonania umowy
(dostarczy aneks do gwarancji lub pmanzenia nalgytego wykonania umowy) lub wni€ nowe
zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawaa terminie30 dni przed uptywem terminu waosci dotychczas
obowigzujacego zabezpieczenia najgego wykonania umowy wniesionego w innej formie
niz w piengdzu, nie przediy Zamawiagcemu dowodu jego przedienia na dalszy okres lub
whniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiagmieni forng obowhzujacego zabezpieczenia
na zabezpieczenie w pigdieu, przez wyptat kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
(zrealizuje dotychczas obomujace zabezpieczenie)Srodki uzyskane z wyptaty kwoty
(realizacji) dotychczas obowdujacego zabezpieczenia zosfgmzekazane na rachunek bankowy
Zamawiajcego.

§ 30.

. W okresie obowjzywania niniejszej umowy, w tym w okresiekojmi i gwarancji oraz

ostatecznego zakozenia rozliczé Strony niniejszej umowy zobowy#ane g do pisemnego

informowania s o:

1) zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu zobgzah przyjetych niniejsa umows;

2) zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania zgcdory korespondengj skierowan
na ostatni adres;

3) zaistniatych zmianach formy organizacyjno — prawmweskazugc jednoczénie podmiot
przejmugcy ich prawa i obowizki.

. Wszystkie éwiadczenia i zawiadomienia Stron awane z realizagj umowy musz by¢

wyrazone na pimie i dokczone drugiej stronie.

. Za dorczom uwaza sk rowniez przesytk dwukrotnie awizowasm w urzdzie pocztowym,
w ostatnim dniu awizacji, na ostatnio wskazany pisteore adres.

. Adresem korespondencyjnym étawym dla Zamawiajcego jest: Powiat Jarostawski, ul Jana
Pawta Il 17, 37 — 500 Jarostaw.

. Adresem korespondencyjnym égawvym dla Wykonawcy jest: ..........ooooiiiiiiiiiiiiiiineenns

. Prawa i obowgzki wynikajgce z niniejszej umowy, w ¢gci lub cat@ci mogs by¢ przeniesione
na rzecz osob trzecich wggiznie za zgoglobu Stron wyraong na psmie.

§ 31.

. Zmiana postanowie zawarte] umowy mge nasipi¢c wytlacznie w granicach unormowania
przepisamart. 4541 art. 455 ustawy z dnia 11 wrzaia 2019 r. — Prawo zamowi@ublicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 zpé&em.), za zgagobu Stron i pod rygorem niewaosci
wymaga formy pisemnej w postaci aneksu skuteczpegmodpisaniu przez Strony umowy.
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2. Zamawiajcy przewiduje meliwos¢ zmiany postanowieumowy w stosunku do téei oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, sypadku wysfpienia co najmniej jednej
z okoliczngci wymienionych poriej, z uwzgédnieniem podawanych warunkoéw ich
wprowadzenia, tj. w przypadku:

1) konieczndgci aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawjeg@go poprzez: zmignnazwy
(firmy), adresu siedziby Wykonawcy Ilub Zamaw@ggo, zmiaa formy prawnej
Wykonawcy itp.;

2) zmiany przez Ustawodaw@rzepisow prawa o charakterze bezwdgle obowizujacym,

z ktérymi postanowienia umowy pozostatyby w sproeéei i ktore kedg miaty bezpéredni
wplyw na realizag zawartej umowy, w SzczegOkw zmiany przepisowprawa
budowlanego nakfadagce na Wykonawg lub Zamawiagcego dodatkowe obowzki lub
czynndci, nieprzewidziane w zawartej umowie, ktorych wykaie w ramach zawartej
umowy jest konieczne z uwagi na obemdjace przepisy prawa,;

3) zmiany zasad realizacPROW na lata 2014-2020w ramach ktérego realizowana jest
umowa lub zaistnienia okoliczéa niezalenych od woli Stron, ktoredala miaty bezpéredni
wplyw na realizagj umowy;

4) dziatar oso6b trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utragoych lub uniemgliwiajacych
realizacg lub wykonanie umowy, ktore to dziatania nigkensekweng winy ktorejkolwiek
ze Stron umowy;

5) w innych sytuacjach, ktorych nie mwa bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy
i majgcych charakter zmian nieistotnych tzn. nie odgogzh s¢ do warunkéw, ktore gdyby
zostaly ugte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamidigie umaliwityby
dopuszczenie innej ofertyznia, ktora zostata pierwotnie dopuszczona,;

6) wystgpienie sity wyszej lub zdarzenia losowego wywotanego przez ckyewretrzne.

3. Przez s wyzsz rozumie€ nalery zderzenie zewgrzne, o charakterze niezatym od Stron,
ktérego Strony nie mogty przewidziprzed zawarciem umowy, ktérego niezna byto unikmné
ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachawaalezytej staranngci, ktérego nie mzna
przypis& drugiej Stronie, a ktére ma wplyw na realizacjegoimiotu umowy, np. w znacznym
stopniu utrudnia lub unienbwia catkowite lub czsciowe wypetnienie zobowrar umownych,
w tym w szczegolnii: powdd;, pazar i inne késki zywiotowe, zamieszki, strajki, dziatania
wojenne, ataki terrorystyczne, stan pandemii luerpii lub zmiana zwizana ze stanem
pandemii lub epidemii, w tym zgaana z ich przebiegiem itp.

4. W przypadku wysipienia przestojow w realizacji umowy (wstrzymangealizacji umowy)
z przyczyn okréonych powyej w ust. 2 uzgodnione terminy wykonania przez Wykonawc
jego zobowizan przediizone zostam o czas trwania okoliczdoi powodujcych przestoj /
przestoje, lecz nie dhej niz 0 90 dniliczac od uptywu terminu wykonania przedmiotu umowy.

5. Dopuszczalnegsrowniez zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) przedmiotu umowy i terminu jego wykonania oraz Wi@gi wynagrodzenia nal@ego

Wykonawcy w przypadku wyspienia konieczngci wykonania:

a) tzw. ,robét zamiennych”, niezinych do wykonania w celu nalgego wykonania
przedmiotu umowy i oggniecia celu, ktéremu ma sty¢, lub ktérych wykonanie lgy
w interesie Zamawiafego,

b) tzw. ,robdt dodatkowych”, tj. rob6ét budowlanych wowzgkdnionych w niniejszej
umowie, niezbdnych do wykonania w celu nalgego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy lub ktérych niewykonanie uniedovia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy, w tym rob6t budowlanych niewykaagcych swoim zakresem poza
przedmiot umowy okrdony w § 1, ktore zostaty pomigte w przedmiarze robot;

2) wysokaci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny makéwalub kosztéw zwjzanych
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z realizacy zamdwienia / umowy, ili zmiany te bda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawc

6. Zmiany wysokéci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy z tytulty wykonania przedmiotu
zamoéwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny mal@wdub kosztow zwjzanych z realizagj
zamoOwienia / umowy magnasgpi¢ przy uwzgédnieniu nasfpujacych regut:

1) podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatow luszkdw zwizanych z realizagj
zamoéwienia / umowy jest wskaik cen towarOw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany
w komunikacie Prezesa Gtéwnego tlta Statycznego obowdujacy w miesjcu, w ktorym
uptyngt termin sktadania ofert;

2) minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztamdiczony w oparciu o wskanik
cen towarow i ustug konsumpcyjnych wskazany pmjyyw pkt 1, uprawniagcy Strony
umowy dozgdania zmiany wynagrodzenia wynd$l punktéw procentowych

3) maksymalna wartd zmiany wysokéci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy, jak
dopuszcza Zamawiggy W zwigzku ze zmiag ceny materiatow lub kosztéw wynos5%
wartasci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy.

7. Poprzez zmiagicen materiatdw lub kosztéw, o ktérych mowaust. 6 nalezy rozumie wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obemnie, wzgédem cen lub kosztow prajpgo w celu
ustalenia wynagrodzenia natego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanema /
umowy zawartego w ofercie. Uprawnienie dgdania zmiany wynagrodzenia przystuguje
zarowno Wykonawcy, jak i Zamawigiemu. W przypadku obigénia cen materiatow lub
kosztow w stosunku do materiatdw lub kosztow ptsygh w celu ustalenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zamema / umowy zawartego w ofercie
postanowieniaist. 8 - 10stosuje si odpowiednio do Zamawiggego.

8. W przypadku wysipienia okolicznéci (zmian), o ktérych mowa povirgj w ust. 6 Wykonawca
moze wyshpi¢c do Zamawigjcego z pisemnym wnioskiem o zméawysokdci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu zamevia / umowy, zawierggym
wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz przedikjadajipowiednie dokumenty
potwierdzagce zasadni ztozenia takiego wniosku. Wykonawca peoziazy¢ pisemny wniosek
o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia rialego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy nie szybcieprw dniu wefcia wzycie przepisow wprowadzgjych zmiany.

9. Obowigzek wykazania ponad wszelkvatpliwos¢, ze zmiany okrélone powyej w ust. 6 maj
bezpdredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia / umosvgz wysoké¢ wynagrodzenia
nalenego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu zanewa / umowy spoczywa
na Wykonawcy pod rygorem odmowy przez Zamaye@go dokonania zmiany umowy.

10.Zmiany wynagrodzenia w zakresie oloaiym powyej w ust. 6 dotyczyt mog wytacznie
niezrealizowanej g#ci zamowienia / umowy i magby¢ wprowadzane nie egciej niz raz
w roku poprzez zestawienie kosztow poszczegolnptidtr/ ustug oraz wskaika, o ktorym
mowa wust. 6 pkt 1 Strony leda uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnejany
pod warunkiemze wskanik, o ktéorym mowa wust. 6 pkt 1, ulegnie zmianie 0 minimum
10 punktéw procentowychw stosunku do miegita w ktorym dokonano poprzedniej zmiany.

11.W przypadku akceptacji przez deugStrore zgdania zmiany wynagrodzenia nabego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zamowiehiamowy z uwagi na wysgpienie
okolicznaci (zmian), o ktorych mowa povigj w ust. 6 zwaloryzowane wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zanmemiéa / umowy bdzie
obowigzywat od dnia dogczeniazadania i po podpisaniu stosownego aneksu.

12.W przypadku zmiany i wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
zamoéwienia / umowy z uwagi ha wyptenie okolicznéci (zmian), o ktérych mowa wist. 6,
Wykonawca zobowzany jest do zmiany wynagrodzenia przystggego Podwykonawcy,
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z ktérym zawart umow, w zakresie odpowiadgym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczcych zobowizania Podwykonawcy, eli tacznie spetnionegsnastpujace warunki:

1) przedmiotem umowyasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowjzywania umowy przekracZamieskcy.

13.Wykonawca zobowzany jest do dokonania zmiany, o ktdérej mowa pmyyw ust. 12
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz plzedizenia
Zamawiagcemu @wiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postamia 8§ 12
niniejszej umowy stosujegodpowiednio.

14.Zamawiagcy w przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcynaiare wynagrodzenie
naleznego Wykonawecy z tytuty wykonania przedmiotu zanmgwvia / umowy w zakresie ptatito
wynikajgcych z faktur wystawionych po wysgtieniu okoliczndci, o ktérej mowa wust. 6,
wyznaczy miejsce i dazawarcia / podpisania stosownego aneksu do umowy.

15.Brak zgody Zamawiggego na zmiaawysokaci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu zamowienia / umowy powoduje, Wykonawca zobowkany jest
wykonywa przedmiot zamdwienia / umowy na dotychczas ohpwicych warunkach.

16.Zamawiajcy dopuszcza rownkemazliwos¢ dokonywania zmian postanowieawartej umowy

w zakresie wydlzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia / umow przypadku

zaistnienia, niezawinionej przez Wykonawgednej z okolicznéci, o ktGrej mowa potej, tj.

w przypadku wysipienia:

1) op&nien w dokonaniu okrdonych czynnéci lub ich zaniechania przez podmioty trzecie lub
wiasciwe organy: administracji patwowej lub samogdowej, ktore nie & nastpstwem
okolicznaici, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzigthav szczegolngci w przypadku:
a) op&nien w wydawaniu decyzji, zezwaileuzgodnid, itp., do wydania ktorych wiaiwe

podmioty lub organy g zobowhzane na mocy przepiséw prawazgk op&nienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach praawavgdawanie decyzji, zezwdale
uzgodni@, itp.,

b) przedhsajacej sk bezczynnéci podmiotow lub organdéw, w wydawaniu decyzji,
zezwoldé, uzgodni@, itp., do wydania ktérych waiwe podmioty lub organy as
zobowgzane na mocy przepiséw prawa,

c) odmowy wydania przez podmioty lub organy decyaizweoler, uzgodni@, itp., w tym
na skutek kidow w dokumentacji projektowej;

2) zwtoki w realizacji przedmiotu zamdwienia / umowgosvodowanej przyczynami, za ktére
odpowiedzialné¢ ponosi Zamawiagy, w szczegolnixi bedacej nasgpstwem:

a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazeompletnej dokumentac;ji lub
odebrania etapu prac,

b) koniecznaéci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, itbedzie miat lub kdzie
mogt mie wpltyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmipmowienia / umowy
przez Wykonawg;

3) braku maliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania tiongkonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania praprawniony organ, z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy;

4) konieczndci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, possiio lub wysgpienia
koniecznych zmian, ktére spowodujbnizenie kosztow ponoszonych przez Zamaydgego;

5) warunkow atmosferycznych odbieg@jch od typowych dla danej pory roku, w szczegéino
nieprzewidzianych warunkow pogodowych unietiwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawilzgokonanie odbioréw, w tym obfitych
opadow atmosferycznych trwgalych przez okres co najmniepni z rzedu, ktorych skutkiem
bedzie niemanos¢ wejscia Wykonawcy na budoyw w celu wykonywania i/lub
kontynuowania rob6t budowlanyckdacych przedmiotem zamowienia / umowy;
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6) konieczndci przeprowadzenia dodatkowych badab ekspertyz, warunkagych naleyte
wykonanie przedmiotu zamodwienia / umowy, ktéryche nn@zna byto przewidzié
W momencie zawarcia umowy;,

7) wad lub brakéw w dokumentacji projektowej lub karaeaci wprowadzenia zmiany w tej
dokumentacji, w tym zmiany w projekcie budowlanyma, podstawie ktérego Wykonawca
realizuje roboty budowlane, dokonanej przez prajetd w trybie nadzoru autorskiego,
uniemaliwiajagcych wykonanie umowy w ustalonym terminie;

8) konieczndéci wykonania robot zamiennych, dopuszczonych przgamawiajcego
w szczegOlngci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonazidpriotu zamowienia / umowy
proponowanych przez Zamawgaggo lub Wykonawsg jezeli zmiany te $ konieczne lub
korzystne dla Zamawiggego,

b) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych, ¥thr wycie Zamawiajcy
przewidziat przy realizacji przedmiotu zamowieniaiowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie raajizrzedmiotu umowy;

9) konieczndci wykonania nieprzewidzianych robot budowlanydezwigzanych bezpwednio
z przedmiotem zamoéwienia / umowy, ktérych niewykueauniemaliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia / umowy;

10)konieczndgci przeprowadzenia przez Zamaw@@go odgbnego posfpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuealizagj przedmiotu zamowienia /
umowys;

11)zmiany umowy na podstaweet. 455 ust. 1 pkt 3ustawy Prawo zamowiepublicznych,
ktora to zmiana wplynie na wydtenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia / uryyow

12)zmiany umowy na podstawaat. 455 ust. 2ustawy Prawo zamowiepublicznych, ktora to
zmiana wptynie na wydienie terminu wykonania przedmiotu zamowienia / uyow

17.Wydhuzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia / umpmanoze nasipi¢ wytacznie
0 okres niezédny do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowiehianowy. Okres ten
winien uwzgkdniat w szczegoOlnéci czas trwania przyczyn uniediwiajacych terminowe
wykonanie przedmiotu zamdwienia / umowy,d czasu ich faktycznego usetia.

18.Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamowienia bwy maze obejmowa maksymalnie:

1) czas niezbdny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projekjomraz czas realizacji
przedmiotu zamowienia / umowy w zakresiegtjan zmieniora dokumentagj projektows;

2) czas niezbdny do wykonania robét budowlanych, o ktorych mawast. 16 pkt 9i pkt 10;

3) czas trwania robot wynikagych ze zmiany umowy na podstawaig. 455 ust. 1 pkt ustawy
Prawo zamowig publicznych;

4) czas trwania robot wynikagych ze zmiany umowy na podstavdd. 455 ust. 2ustawy
Prawo zamowig publicznych.

19.W celu dokonania zmiany terminu wykonania przedmipamowienia / umowy ze wzglu
na konieczng& wykonania robot budowlanych z uwagi na zaistn@#elicznagci, o ktorych
mowa powye] w ust. 18§ Wykonawca zobowrzany jest przedioy¢ Zamawiagcemu
szczegoOtowy harmonogram realizacji tych robot.

20.Zamawiajcy dopuszcza rowniemazliwo$é dokonywania zmian postanowieawartej umowy
w zakresie:

1) usungcia rozbignosci lub niejasnéci w rozumieniu paj¢ lub sformutowa uzytych
w umowie, ktérych nie ¢rlzie mana usugé w inny sposéb, a zmiana §oe umowy ledzie
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umazliwia¢ usunécie rozbienaosci lub niejasnéci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywanisnukzi na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawgizggo o dofinansowanie Projektu / zadania w ramach
PROW na lata 2014-2020dub wytycznych dotycgcych realizacji Projektu / zadania lub
zaistnienia innych okoliczioi niezalenych od woli Stron;

3) zmian technologicznych wywotanych w szczegétio
a) projektowo — technicznej, spowodowarzaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub ugdzen
b) pojawieniem s na rynku nowych materiatbw lub wdzer nowszej generacji
pozwalajcych na zaoszedzenie kosztéw realizacji przedmiotu zamdéwienianowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu 2aiadia / umowy.

21.W stosownych przypadka, obaaek wykazania,z zaistniate okolicznei, o ktorych mowa
powyzej @3 niezawinione przez Wykonawdub catkowicie niezalene od Wykonawcy i maj
bezpdredni wptyw na opgnienie w realizacji zamowienia / umowy, spoczywagkonawcy
pod rygorem odmowy przez Zamavgieg¢go dokonania zmiany umowy.

§ 32.

W przypadku zmian przepisow prawa w zakresie wykanja przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowgzany do stosowania¢sdo nich bez obgiania Zamawiajcego dodatkowymi czynsoiami
nieprzewidzianymi w umowie, z wydzeniem obowszkdéw lezagcych po stronie Zamawigego
natazonych na niego przez zmiaprzepisow prawa.

§ 33.

1. Wykonawca jest upowaiony do wysgpowania w imieniu Zamawiggego przed organami
administracji pastwowej oraz samogdowej, instytucjami i podmiotami gospodarczymi,
we wszystkich sprawach zgwianych z realizagjprzedmiotu niniejszej umowy oraz w zakresie
niezkednym do jej prawidlowego wykonania, a w szczegéthado skiadania wszelkich
oswiadcze i wnioskdw magcych na celu uzyskanie wszelkiego rodzaju wymagapyzepisami
prawa: ekspertyz, opinii, uzgodniedstpstw, decyzji (bramowych i innych), pozwolei decyzji
administracyjnych, niezidnych do wykonywania rob6t budowlanych stangmych przedmiot
niniejszej umowy.

2. Wykonawca ma prawo do udzielenia osobom trzecinmszgah upowznien w zakresie
o ktérym mowa powsej w ust. 1

§ 34.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowy stosuje si przepisy ustawy z dnia 11 wgrea
2019 r. — Prawo zamowfiepublicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 3&Q&n. zm.), ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekstipe Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, zz06 zm.),
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), oraz przepisy
wykonawcze do wiej wymienionych ustaw.

§ 35.

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw powsteha tle interpretacji lub wykonania
niniejszej umowy, Strony umowy Zobowigzane do podgia rokowa w celu polubownego
rozstrzygngcia sporu poprzez mediacje lub inne polubowne rgzaviie sporu przedaSem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RzeczyptisgoPolskiej, wybranym mediatorem
albo osoh prowadzaca inne polubowne rozwrania sporu.
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2. Jeeli rokowania, o ktorych mowa powsj w ust. 1 nie doprowadz do polubownego
rozwigzania sporu, spor taki Strony umowy poddapzstrzygnéciu przez sd wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamayeiago.

§ 36.

1. Zmiana postanowieniniejszej umowy lub wprowadzenie do niej dodatlolwvpostanowi jest
mozliwe jedynie za zgogl obu Stron wyrzong na pémie w formie stosownego aneksu,
pod rygorem niewanosci.

2. Umowe niniejsza spormzono w czterech jednobrzgoiych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a pozostate trzgmegtarze otrzymuje Zamawigy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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na lata 2014-2020

, dnia

OSWIADCZENIE

przyj ecia obowiazku kierowania budows - robotami budowlanymi*

Ja nkej podpisany

(wymieni¢ imie i nazwisko)

zamieszkaty w Zy uybr

tel.

oswiadczam

przyjecie obowazku kierowania budog— robotami budowlanymi*

( okresli¢ obiekt )

na nieruchomgi objetej pozwoleniem na budaNr Z dnia
wydanym dla
(wskazainwestora)
potozonej w przy ul.
oraz stwierdzam sporadzenie dnia planu bezpietgiva i ochrony zdrowia.

(wpis&, gdy obowizek jest wymagany)

* Znane mi @ obowiazki kierownika budowy zawarte w Prawie budowlanym @az przepisy
obowiazujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych i rozbiérkowych i rygory dotyczace
odpowiedzialngci karnej i zawodowej w budownictwie.

* Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkkjerownika budowy

w specjalnéci

udzielone mi decyz{ stwierdzone pismem):

(wymiérorgan, ktéry udzielit lub stwierdzit posiadane aygnienia )

z dnia Nr

(podpis i piegtka
kierownika budowy )

*niepotrzebne skié¢
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Zatgcznik Nr 8.2 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.22.2024

PROJEKT UMOWY NR 7ZP.272.22.2024/2
o wykonanie rob6t budowlanych

Umowa w ramach projektu: ,Scalenie gruntow paionych w obszarze miasta Pruchnik”
Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502-UMO09000115.

Projekty realizowane przy wspoffinansowaniu Unii Eapejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020, Dziatanie MOwestycje wsrodki trwate,
poddziatanie: Wsparcie na inwestycje gaane z rozwojem, modernizgdjdostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa.

Wdniu ....cccceennn. 2024 r. w Jarostawiu peday:

Powiatem Jarostawskim zwanym dalej wstieimowy ,Zamawiagcym”, w ktGrego imieniu dziata
Zarzad Powiatu Jarostawskiego z siedgil Jarostawiu, ul. Jana Pawia Il 17, 37-500 Javasta
reprezentowany przez:

Kamila Dziukiewicza — Starost Jarostawskiego,

Krzysztofa Cebulaka — WicestarostJarostawskiego,

przy kontrasygnaci@gnieszki Mroczka — Skarbnika Powiatu Jarostawskiego

a:

721 [0 74 ] - ,
numer REGON ..o eeeee s Oraz NIP oo e ,
zwanym dalej w tr&i umowy ,Wykonaw@” reprezentowanym przez:

) e :

w rezultacie dokonania przez Zamaw@ggo wyboru oferty Wykonawcy ztonej w posgpowaniu
prowadzonym na podstawget. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrZeia 2019 r. — Prawo zamowie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1,60p&n. zm.) zostata zawarta umowa o peaE|
tresci.

§ 1.

1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca zoboyzije s¢ do wykonywaniaCzesci nr 2 zamdwienia
pod nazw: ,Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego wakresie objtym
Projektem dotyczacym scalenia gruntow pot@aonych w obszarze miasta Pruchnik
realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020 — ETARI” , okrelonej w Specyfikacji
Warunkéw ZamoOwienia o numerze referencyjnyfP.272.22.2024jako: Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresiegtghj Projektem pn. ,,Scalenie gruntow
potozonych w obszarze miasta Pruchnik” realizowanym wnrach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 — ETAP lllieé energetycznastanowacej przedmiot
niniejszej umowy.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rohdéddovlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dzz2024 r. poz. 725) w ramadh Etapu
realizacji zadania inwestycyjnego piVykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie obgtym Projektem pod nazwg ,,Scalenie gruntow pot@aonych w obszarze miasta
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Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020 obejmujcych przebudow infrastruktury technicznej kolidgge] z budow /
przebudow drog poscaleniowych, realizowaabecnie w Il Etapie ww. zadania inwestycyjnego,
ktérych wykonanie jest niezdne do prawidiowego wykonania i ukezenia trwajcych robot
budowlanych Etapu Il (budowy/przebudowy drog).

. Roboty budowlane stanoyge przedmiot niniejszej umowy obejmuprzebudowe sieci
energetycznej w ktorej zakres wchodzi wykonanie przebudowy dojlicych odcinkéw linii
kablowych nn 0,4kV zasilanych ze stacji transforwnaivej Pruchnik:

. Szczegdbtowy opis przedmiot@zesé nr 2 zamowienia, o ktérej mowa wst. 1, stanowicej
przedmiot niniejszej umowy oraz zakres robot budowth niezbdnych do wykonania okéia
Dokumentacja projektowo-techniczna - gienergetycznaw ktorej sktad wchodg

1) Projekt;
2) Decyzje, opinie, uzgodnienia, warunki;
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat®wlanych.

. Dokumentacja projektowo-techniczna - gieenergetycznao ktorej mowa wust. 4, stanowi
Zalacznik Nr 1.2 do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Numer refesgmyg. ZP.272.22.2024.

. Wykonawca zobowizany jest wykonawszystkie roboty instalacyjne opisaBDekumentacy
projektowo — techniczg, o ktorej mowa wust. 4, niezlzdne do realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy i osagniecia celu, ktbremu ma stué, a w szczeqoélnei opisanePrzedmiarem robdét,
ktéry Zamawiajcy udostpnit Wykonawcom w folderze pod nagwZatgcznik Nr 1.2 do SWZ
ZP.272.22.2024 - Dokumentacija projektowo-technicziia Czsci nr 2 - sie® energetyczna

. Roboty budowlane stanoyge przedmiot umowy Wykonawca wykona prziyyciu narzdzi,
sprztu etc. kedacych w jego dyspozycji oraz z wikasnych materiatdmyrobow, tj. z wyrobdéw
dopuszczonych do stosowania w budownictwie w roeamiustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 728)zoustawy z dnia 16 kwie@ie2004 r.

o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 202doz. 1213).

. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobgxany jest wtasnym staraniem i na wiasny koszt:

1) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawawap kierownikow robot
brarvowych, posiadagcych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysta
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz praymalch do whaciwych izb samorgdu
zawodowego i posiadgjych wymagane ubezpieczenie od odpowiedzigingywilnej;

2) zagospodarowawe wtasnym zakresie odpady powstate w toku wialsmgbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami skladowania lliagcji;

3) w razie koniecznéi wynikajgcych z przepisow prawa, dokanagtoszé do odbioru
wykonanych rob6t do odpowiednich inspekcji,z&tu strazy oraz dokoné& optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspeksiuby i straze.

§ 2.

. Wykonawca nie piniej niz w dniu przekazania terenu budowy przekdamawiajcemu:

1) kopie dokumentow stwierdzgjych posiadanie uprawniebudowlanych przez osoby
wymienione w Wykazie o0s6b skierowanych (przeznaczonych) przezkohgwa:
do realizacji zamowieniaziozonym przez Wykonawc w postpowaniu 0 zamowienie
publiczne Numer referencyjnyP.272.22.2024raz kopie aktualnych &aiadczeé o wpisie
tych osob na ligtcztonkow wigciwej izby inzynierow budownictwa;

2) ztozone przezkierownika budowy [osolz wymieniory w ztozonym przez Wykonawc
Wykazie osb6b skierowanych (przeznaczonych) przkandye do realizacji zamowienja
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oswiadczenieprzyjecia obowizku kierowania budow sporadzone na druku oké®nym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganostawiu;

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowany zgodnigozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotyce]

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126);

zlozone przezkierownikdéw robét branzowych [jesli zostali powotani], oswiadczenia
przyjecia obowazku kierowania robotami budowlanymi, spgaizone na druku okée®nym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganstawiu;

Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe), tj. Kosgts za pomag ktérego Wykonawca

dokonat obliczenia ceny oferty Zionej w posgpowaniu, opracowany:

a) metoda szczego6tow zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie oklenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw pregjektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych olétenych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U.

z 2021 r. poz. 2458), jak dla kosztorysu inwesties,

b) w oparciu o Dokumentacg projektowo-techniczp - sig* energetycznatj. Projekt
i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlanych oraz w oparciu
Przedmiary robdt i warunki okrélone w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia, Numer
referencyjnyZP.272.22.2024

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamowiénimowy, zwany dalej rownie
Harmonogramem, spagdzony w oparciu o zimny Kosztorys ofertowy, o ktdrym mowa
powyzej w pkt 5 oraz spéjny z tym Kosztorysem ofertowym.

. Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) za pomé&tdrego Wykonawca dokonat obliczenia
ceny oferty ztaonej w posgpowaniu gdzie miat jedynie charakter paglowy. Wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu zamoéwienia / umowy jestagrodzeniem ryczattowym.

. Harmonogram, o ktérym mowa ust. 1 pkt 6 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiago.
Zamawiajcy zatwierdzi Harmonogram w terminie dalni liczac od dnia jego zizenia.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamowiénimowy musi zawietaco najmniej:

1)

2)

3)

zakres rzeczowy robo6t budowlanych z uwgglieniem poszczegollnych etapdédw robot
podlegagcych odbiorom ogciowym, kolejnad¢ i terminy ich wykonania, z zastrzniem,

ze odbiorom cgsciowym podlegé beda tylko w pelni zakéczone elementy robét lub
mozliwe do wyranego wydzielenia ich e&ci;

wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych z Uydrgeniem poszczegolnych etapow,
w tym cer za wykonanie robot prowadzonych w oparciu o przekaprzez Zamawiagego

Dokumentacg projektowo-technicza - sie’ energetycznga przedstawione w Harmonogramie

wynagrodzenie (cena) powinno dykreslone w podziale na wynagrodzenie (¢enetto,

podatek VAT oraz wynagrodzenie (egibrutto;

podziat kwot w oparciu o zimny przez Wykonawg Kosztorys ofertowy (Kosztorysy
ofertowe).

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do zgtoszenia uwag i zaefr do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w terminfedni od dnia jego zizenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawt&go uwag lub zastrzen do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobgrany jest do dokonania korekty Harmonogramu
uwzgkdniajcej uwagi | zastrzeenia Zamawiajcego oraz do przedienia Zamawiajcemu
do zatwierdzenia skorygowanego Harmonogramu w teemi dni od dnia przekazania przez
Zamawiajcego uwag lub zastrzer do Harmonogramu.
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Zamawiajcy zatwierdzi poprawiony Harmonogram rzeczowo-fs@amy w terminie do/ dni
liczac od dnia jego zieenia, jéli Wykonawca uwzgidni w nim wszystkie wczmiej zgtoszone
przez Zamawiagcego uwagi i zastrzenia.

Zatwierdzony przez Zamawigjego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigczatik
do niniejszej umowy i podstawdo rozliczenia realizacji przedmiotu zamoéwieniariowy.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dadania wprowadzania przez Wykonawemian

do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkiazminiejszej umowy polegaych

na zwekszeniu wynagrodzenia naleego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy
lub wydhuzeniu terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiagrunkow finansowania lub
zaistnienia innych niezataych od Stron umowy przestanek, tj. okolicgcia czynnikow.

10.W przypadku zmian niniejszej umowy lub gdy Stromyawy uzgodn, iz zaistniaty przestanki

do zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wylkaaazobowizany kdzie do dokonania
zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego w termiiiedni od dnia otrzymania
od Zamawigjcego stosownego wezwania do dokonania zmiany. Rostaniaust. 5 - 8
niniejszego paragrafu stosuje sdpowiednio.

11.Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym Harmonograngezawo-finansowym, w szczegokod

zmian termindw realizacji, wymaga pisemnej zgodymAwiapcego, cO nhie pozbawia
Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych, w przypadkelmaczenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy oldlenego w§ 4 niniejszej umowy.

§ 3.

Integralne cgsci skladowe niniejszej umowy stancwi

1)
2)
3)

4)

Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Nr referencyjdyr.272.22.2024vraz z zacznikami,
zwana dalejéwniez ,SWZ" ;

oswiadczenia i dokumenty ztone przez Wykonawecw postpowaniu Numer referencyjny:
ZP.272.22.2024zwane dalej ,ofeqt’;

ztozony Zamawiggcemu, Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) spdeony przez
Wykonawe metody szczegotow, o ktbrym mowa wg 2 ust. 1 pkt 5niniejszej umowy;

sporadzony przez Wykonawci zatwierdzony przez Zamawig@iego Harmonogram rzeczowo-
finansowy przedmiotu zamdwienia / umowy.

§ 4.

Termin wykonywania przedmiotu niniejszej umowy:.. dniliczac od dnia zawarcia niniejszej
umowy, tj. do...................... 2024 r!

Przez termin wykonani@rzedmiotu niniejszej umowy naleey rozumi€ ostateczny termin
dokonania przez Wykonawcpisemnego zgtoszenia Zamawg@@mu gotowéci do odbioru
kompletnego, pozbawionego wad i odpowiadago wymaganiom Zamawigego przedmiotu
umowy, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy al@nym przez Kierownika budowy
oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obligatoryjnym zajcznikiem pisemnego zgtoszenia gotdaiodo odbioru przedmiotu umowy,
o ktérym mowa wust. 2, warunkujcym skuteczn& dokonania zgtoszenia gotowed do odbioru
przedmiotu umowy przez Wykonawdxdzie kompletny dziennik budowy.

Miejscem wykonania przedmiotu umowyda tereny potaone na obszarze miasta Pruchnik.

- Tres¢ zostanie dostosowana do oferty, tj. w przypadky \Wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje skrde terminu

wykonania zamowienia w stosunku do wymaganego pZaezawiagcego terminu wykonania zaméwienia cfomego w SWZ
na90 dni od dnia zawarcia umowy

4
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Wykonawca zobowgzany jest informow& pisemnie Zamawiagego 0 pojawiacych sg
zagraeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usani ktorych mae by pomocne
dziatanie Zamawigpego. Zamawiapy zastrzega jednakze nie Ilgdzie wykonywat
za Wykonawe dziatay, do ktorych Wykonawca zoboygzat st na podstawie niniejszej umowy.

§ 5.

Wykonawca éwiadcza,ze:

1)

2)

3)

4)

zapoznat i z warunkami realizacji zamowienia i miejscem prdaenia robot oraze warunki
umowy i prowadzenia robdg snu znane;

posiada stosowne élwiadczenie i wiedg w zakresie rob6t budowlanych i prac stargmych
przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwabivanym personelem, odpowiedniej
jakosci sprztem i uradzeniami, co pozwoli mu na terminowe wyaanie s¢ ze wszystkich
obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie;

wszystkie osoby, ktoreelda uczestniczyly ze strony Wykonawcy w wykonywaniwymacici
przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczegébh@soby bezpaednio odpowiedzialne
za wykonywanie oraz nadzorowanie robo6t budowlanymbsiadaji niezlzdne kwalifikacje

i uprawnienia pozwalage na nalgyte wykonanie przedmiotu zamdwienia / umowy;

wykonany i przekazany Zamawdapmu przedmiot umowy c¢dzie odpowiedniej jakdi
i kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu mazgéu

§ 6.

Zamawiajcy zobowgzuje se:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

przekaza Wykonawcy teren budowy w terminie dbdni liczac od dnia zawarcia umowy,
z ktdrej to czynnéxi zostanie spogglzony protokot zawieragy stosowne ustalenia;

nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy, przeka&gykonawcy w formie papierowej
w 1 egzemplarzu dokumentagrojektowo-technicznbedaca w posiadaniu Zamawigego oraz

na wniosek Wykonawcy 1 kompletu dokumentacji pragalo-technicznej na ptycie CD/DVD
lub pendrive;

zapewnt biezgcy nadzor inwestorski i autorski obejmey catégé przedmiotu umowy oraz przez
caly okres jego realizaciji;

do dokonywania odbioréw wykonanych robo6t budowldnyngodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

dokon& odbioru kompletnego, pozbawionego wad i odpowigmEjo wymaganiom
Zamawiajcego przedmiotu umowy;

do terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonandehboane roboty budowlane na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Wykonawdaktur czsciowych i faktury kaécowej oraz
na zasadach oldenych w niniejszej umowie.

§7.
Wykonawca zobowzuje s¢ wykona& przedmiot niniejszej umowy z nalga starannéciag oraz
zgodnie z:
1) postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowieniar&ferencyjnyZP.272.22.2024
2) postanowieniami oferty zkonej w posgpowaniu Numer referencyjnyP.272.22.2024
3) warunkami wynikajcymi z obowjzujacych przepiséw prawa, w tym prawa budowlanego,
prawa ochrongrodowiska i prawa zamowigoublicznych, norm technicznych i standardow;

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy técdmej oraz etyk zawodow i ustalonymi
zwyczajami;
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5) wymaganiami wynikajcymi z obowazujacych Polskich Norm i aprobat technicznych;

6) uwagami i poleceniami Inspektora nadzoru inwesteggkoraz uwagami zgtaszanymi przez
Zamawiagcego, W tym osob uprawnionych do kontaktow z Wyketaw sprawach
wykonania niniejszej umowy.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposi@zgodny z wymogami okéonymi

w ust. 1, Zamawiagcy ma prawo zadat zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
oraz usurjcia wszelkich wad przedmiotu umowy na koszt Wykooywv tym rownie jeszcze
przed catkowitym ukaczeniem przedmiotu umowy. Powsze nie wydcza pozostatych
uprawnigs Zamawiagcego wynikagcych z niniejszej umowy i obowzujacych przepiséw prawa.

§ 8.

. Wykonawca zobowizany jest do:

1) przekazania Zamawigemu w wyznaczonym terminie dokumentow, o ktoryawa w§ 2
ust. 1niniejszej umowy;

2) zapewnienia wlasnym staraniem i na wiasny kosztezrcaty okres realizacji umowy
Kierownika budowy posiadggego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
i niezbedne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamiwstalnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz przynaigcego do wiéciwej izby samorzdu zawodowego i posiadagego
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzigdhoywilnej;

3) zapewnienia wlasnym staraniem i na wihasny koszérokinikOw robot braiowych,
dla wszystkich bran dla ktérych lkdzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,
posiadajcych niezledne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamiwstadnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz przyratyych do widciwych izb samorgdéw zawodowych
I posiadagcych wymagane ubezpieczenie od odpowiedziginywilnej,

4) odbioru terenu budowy w terminie wskazanym przen@aiapcego i jego zabezpieczenia;

5) urzgdzenia i zagospodarowania terenu budowy oraz zrgaania zaplecza budowy;

6) odpowiedniego zabezpieczenia przylegtego terenwbgimego do korzystania przy
wykonywaniu robot;

7) oznakowania terenu budowy tahlimformacyjry oraz wykonanie i utrzymania w najgej
sprawndci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy;

8) doprowadzenia niezdnych mediéw do terenu budowy;

9) zapewnienia warunkow bhp i ppo

10)ubezpieczenia w zakresie odpowiedziaiywilnej z tytutu szkdd, ktdére magzaistni€
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

11)prowadzenia robo6t budowlanych z zachowaniem agédgo poradku i bezpieczéstwa,
a po ich zakaczeniu do uporgkowania terenu budowy (przywrocenie go do stanu
pierwotnego) i przekazania go Zamaw@gmu w terminie ustalonym na odbiorze
koncowym;

12)biezagcego utrzymywania pogdku na miejscu objym pracami, zapewnienia prawidtowej
organizacji robét oraz wykonania robot zabezpiegzah;

13)informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego afamawiajcego poprzez wpis do
dziennika budowy, o terminie wykonania/odbioru rbénikagcych oraz zakrycia robot
ulegapcych zakryciu, z wyprzedzeniem unligzviajacym ich sprawdzenie tj. o8 — 5 dni
roboczych, o ktérym to wpisie Wykonawca zobgxeny jest telefonicznie powiadoéni
wiasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego w dniucthykvania wpisu;
Uwaga: Przysgpienie do sprawdzenia nagi nie p&niej niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty wpisu w dzienniku budowy:zele Wykonawca nie poinformowat telefonicznie o tym
wpisie Inspektora nadzoinwestorskiego, zoboyzany jest odkigroboty lub wykonéinne
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czynndci niezlzdne do zbadania robét, a naphie przywroat roboty do stanu poprzedniego
na whasny koszt.

14)dostarczania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dmlatkowego wzywania wszystkich
wymaganych prawem atestow, certyfikatow, kart niat@wych i specyfikacji technicznych na
zastosowane materiaty, w celu ich zatwierdzeni&pinspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajcego, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamaoggjo odbioru robot
wykonanych przez Wykonawg

15)w przypadku zaproponowania przez Kierownika buda@myian w zakresie stosowanych
materiatdw wszelkie w/w dokumenty Wykonawca przegt®rojektantowi do akceptaciji,
a nastpnie ztazy do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwskiggo i Zamawiajcego.

16)umazliwiania wsepu na teren budowy pracownikomrBavowego Nadzoru Budowlanego,
do ktorych naley wykonanie zadaokreslonych przepisami prawa oraz do udgstienia im
danych i informacji wymaganych prawem, dotyozch prowadzonych na budowie robot;

17)natychmiastowego wykonania robot zabezpiegzah w przypadku grdby katastrofy
budowlanej lub zniszcaeoraz niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zarapcego /
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

18)informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego [HaAmawiajcego o konieczriwi
wykonania tzw. ,rob6t dodatkowych” lub tzw. ,robéamiennych” w termini® dni od daty
stwierdzenia konieczioi ich wykonania;

19)prowadzenia robét w sposob nie powedyj uszkodzé infrastruktury naziemnej
i podziemnej oraz mienia 0sOb trzecich, a w przkpagowstania jakiejkolwiek szkody
do jej naprawienia,

20)prowadzenia na bigco dziennika budowy;

21)przerwania roboét (prac) nzadanie Zamawiagcego / Inspektora nadzoru inwestorskiego
i w zwigzku z tym zabezpieczenia wykonanych robét przeaigbzczeniem;

22)przekazania Zamawiggemu, dwiadczeé ztozonych przez kierownikow robot braowych
przyjecia obowizku kierowania robotami budowlanymi,sfeich ustanowienie &dzie
konieczne lub wymagane przepisami prawa w traleadizacji przedmiotu umowy;

23)dokonania zgtoszenia odbioru wykonanych robét pradpowiednie inspekcje, sty
| straze, jesli bedzie to wymagane przepisami prawa oraz poniesievsatow optat z tytutu
odbioru wykonanych robo6t przez odpowiednie inspeksiuby i strae.

. Jezeli do naleytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy nighte ledzie:

1) wejscie w teren lub korzystanie z innych nieruchdoiolub obiektow oséb trzecich
Wykonawca zobowdzany jest uzyskastosown zgod: ich wiascicieli, uzgodné zakres
i terminy korzystania z nich oraz poftevszystkie koszty z tym zgzane;

2) zakcie pasa drogowego Wykonawca zobgmainy jest uzyskastosown zgod: zarzdcy

drogi, opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas bydoraz poni&
wszystkie koszty z tym zwkane.

. Roboty budowlane stanowge przedmiot umowy prowadzonedh na obszarach zabudowanych
oraz aktywnych rolniczo, a w zgaku z tym Wykonawca zapewni:
1) wykonywanie robot bez zhnego utrudniania dagiu do posesji oraz terendw upraw rolnych;

2) prawidtowg organizagj robot oraz wykonanie robot zabezpiegeggch w celu umdiwienia
bezpiecznego korzystania z przylegtych do terendotwy posesji oraz terenéw upraw
rolnych;

3) utrzymywanie porgdku na terenie budowy oraz w miejscuetyain pracami, w tym bigce
spratanie i usuwanie odpadow z terenu budowy.

. Za wykonanie czynnii, o ktérych mowa wst. 1 - 3Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.
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§09.

. Po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy jest on wixrialny za utrzymanie pagdku

I bezpieczéstwa na terenie budowy zgodnie z przepisami bigoi.pza zabezpieczenie mienia
znajdupcego st na terenie budowy oraz zabezpieczenie miejsc wgkania prac przed
dostpem o0sbb trzecich.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywaidbie teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, a tekbedzie usuwat odpady, zline uradzenia i materiaty
oraz zkedne uradzenia prowizoryczne.

. Z chwilg przekazania terenu budowy; do chwili odbioru kdcowego przedmiotu niniejszej

umowy, a w przypadku wysgpienia wad i usterek ujawnionych w okresikajmi i/lub gwaranciji,

rowniez w okresie ich usuwaniazalo protokolarnego stwierdzenia przez Zamayeiago ich

usungcia, na Wykonawg przechodzi petna odpowiedziakiaza:

1) szkody i nasipstwa nieszagliwych wypadkow dotycgcych pracownikéw Stron niniejszej
umowy i 0s6b trzecich przebywalych na terenie budowy;

2) szkody z tytutu ewentualnego uszkodzenia issorgjinfrastruktury naziemnej i podziemnej;

3) szkody wynikle ze zniszczenia wlasnob Zamawiagcego lub mienia 0sOb trzecich
spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykogawc

. Wykonawca jest zobowkany do naprawienia ewentualnych szkéd wglzonych w zwizku

z wykonywaniem robot budowlanych staneeyich przedmiot niniejszej umowy na zasadach
prawa cywilnego oraz pokéywszystkie koszty z tym zwzane.

. Wykonawca ma obowrek:

1) zagospodarowawe wtasnym zakresie odpady powstate w toku wialsmgbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liag;ji;

2) wiasciwie postpowa z materiatami z demonta oraz odpadami przeznaczonymi
do utylizacji tj. w sposOb okgéony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012adpadach
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 zZpdzm.) oraz ustawy z dnia 13 wénea 1996 r.

0 utrzymaniu czystwi i porzzdku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. po2)39

§ 10.
. Wykonawca ponosi wszelkie koszty azane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
a w szczegolnai koszty:

1) urzadzenia, zagospodarowania i utrzymania terenu budewiym koszty doprowadzenia
niezkednych mediéw na teren budowy oraz koszty ich dogtaw

2) wszelkich prac przygotowawczych, towarzyszch i poradkowych oraz koszty wykonania
obiektow tymczasowych;

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy orazlquiego terenu niezldnego
do korzystania przy wykonywaniu robét;

4) koordynacji robot i zapewnienia agtego kierownictwa prowadzonych robét przez
Kierownika budowy oraz kierownikéw roboét braowych, dla wszystkich brandla ktérych
bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,

5) wykonania robo6t budowlanych stanaeych przedmiot zamdwienia, w tym koszty
materiatéw i wyrobow budowlanych;

6) zapewnienia warunkow bhp i ppo
7) ewentualnego ubezpieczenia roboét i dozorowania\wypo

8) ubezpieczenia w zakresie odpowiedziataywilnej z tytutu szkod, ktore magzaistni€
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

9) odszkodowa za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonyeanbot;
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10)zagospodarowania we wiasnym zakresie odpadéw plyeistav toku witasnych robét oraz
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liac;ji;

11)wykonania préb eksploatacyjnych i rozruchu zamomtoyeh w trakcie realizacji umowy
urzadzen, instalacji, systemow i sprawdzenia ich poprawnegz bezpiecznego dziatania,

12)dokonania zgtoszedo odbioru wykonanych rob6t do odpowiednich inggjiektuzb i strazy
oraz optat z tytutu odbioru wykonanych robot proelpowiednie inspekcje, sty i strae,
jezeli konieczné¢ dokonania takich zgtosaevynikat bedzie z przepisow prawa;

13)optat z tytutu wejcia w teren lub korzystania z innych nieruchdoidub obiektéw oso6b
trzecich, jéli bedzie to konieczne w celu nalgego wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy;

14)opracowania projektu tymczasowej organizacji ruclauczas budowy, §& projekt taki
bedzie wymagany z uwagi na koniecZhozagcia pasa drogowego w celu nafego
wykonania przedmiotu zamowienia / umowy;

15)optat administracyjnych zwzanych z zaciem pasa drogowego, w przypadku vgpgenia
konieczndci zagcia pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu xésrda / umowy;

16)demontau obiektow tymczasowych, doprowadzenia terenu byddev stanu pierwotnego
oraz uporzdkowania terenu;

17)niewymienione wyej, a wynikagce z warunkow realizacji przedmiotu zamdwienia bwy
oraz inne niezidne do prawidtowego wykonania zobagwén przyjetych przez Wykonawg
niniejsz umow.

. Wszystkie materiaty i wyroby oraz nadzia i sprzt niezlzdne do prawidiowego wykonania
przedmiotu zaméwienia / umowy zapewnia Wykonawcawesnym zakresie i na wkasny koszt.

. Materialy, wyroby i urzdzenia oraz natrzia i sprzt uzywane do wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy muszby¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 199%#nawo budowlane oraz ustawy z dnia
16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepiséw vmgkaczych do tych ustaw,

a take odpowiadé co do jakéci wymaganiom okrdonym przez Zamawiagego.

§11.

. Wykonawca zobowzany jest wykona przedmiot umowy samodzielnie lub przy udziale
I pomocy podwykonawcow w systemie generalnego wglmtwa.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy ubtkzida pomocy podwykonawcow,
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania g&dmnawcow i dalszych podwykonawcow
jak za dziatania i zaniechania wiasne. Wykonawcanopp peta odpowiedzialnéc,
bez jakichkolwiek ogranicze za roboty budowlane / prace wykonane przez podwstwcow

i dalszych podwykonawcow.

. Zamawiajicy zada, aby Wykonawca nie pdiej niz w dniu przekazania terenu budowypodat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktoveslwykonawcéw zaangawanych
w realizacg robot budowlanych stanogdych przedmiot umowy, jeli 3 juz znani oraz ich
przedstawicieli i ich dane kontaktowe.

. Wykonawca zobowdzany jest do zawiadamiania Zamaw@ggo o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa wust 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takdo przekazywania
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktoérym pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacg robét budowlanych, co nie wadza obowizkéw Wykonawcy, o ktérych
mowa w8 12umowy.

. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonéweci dalszych podwykonawcéw
nie pociga za sof mazliwosci naliczania dodatkowego wynagrodzenia za wykamani
przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek amdo niniejszej umowy.

9
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. Wartaé¢ wynagrodzenia za roboty budowlane / prace zlecEnerykonania podwykonawcom
i dalszych podwykonawcow nie ri® by wyzsza od wartéci wynagrodzenia nal@ego z tytutu
wykonania tego samego zakresu robo6t budowlanychcd wskazanego w niniejszej umowie.

. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat gi na zasadach oldlenych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze
2019 r. — Prawo zamowfiepublicznych, w celu wykazania spetniania warunkadziatu
w postpowaniu, Wykonawca jest oboyziany wykazé Zamawiagcemu,ze proponowany inny
podwykonawca Ilub wykonawca samodzielnie spetniawjestopniu nie mniejszym i
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotysiat w trakcie postpowania
0 udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawgia 11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamoéwiie
publicznych stosuje siodpowiednio.

. Postanowieniaist. 5 — 7stosuje s wobec dalszych podwykonawcéw.

§12.

. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo zady wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktGresle odpowiadaj czesci przedmiotu niniejszej umowy
zawartej pomgdzy Zamawiggcym a Wykonawsg.

. Umowa o podwykonawstwo nie rm® zawierd postanowié ksztattupcych prawa i obowgizki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postéeowotyczcych warunkow wyptaty
naleznego mu wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniegystny nz prawa i obowjzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszejowy, tj. umowy zawartej reizy
Zamawiagcym a Wykonawg.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dmisz podwykonawcy przewidziany
w kazdej umowie o podwykonawstwonie mae by diuzszy niz 30 dni od dnia dogczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu pddwmawcy, faktur lub rachunkéw,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy / dalszemuwydanawcy, dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykolyawc umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowrani g zawrzeé postanowienieze Zamawiagcy ma prawo wgidu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszychivpgkonawcdéw oraz obowkek
przedstawienia na kde zagdanie Zamawiacego dowoddw zaptaty naleego podwykonawcom
wynagrodzenia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp boty budowlane
w zakresie wynikajcym z niniejszej umowy,przed rozpoczciem robét przez tego
podwykonawee lub dalszego podwykonawe zobowizany jest przediy¢ Zamawiagcemu
do akceptacji pisemny projekt tej umowy, przy czyodwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowany jest dakzy¢ do projektu umowy zgad Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z tym projektem umowy.

. Zarowno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostawe, ktorej przedmiotenggoboty
budowlane musi zawiefgpostanowienia spojne i niekolidige z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okrda¢ w szczegolngxi:

1) nazwe i adres podwykonawcy;
2) przedmiot umowy i precyzyjny zakréwiadczé powierzonych podwykonawcy;
3) zasady odbioru wykonanych robot budowlanych / prac;

4) wysoka¢ | zasady ptatréei wynagrodzenia nam@ego podwykonawcy, w tym termin
ptatnaci, ktéry nie mae by dtuzszy niz okreslony wust. 3
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5) tryb i zasady zawierania umoéw z dalszymi podwykorewi oraz wymagania dotygze
tresci tych umoéw, w szczegodldoi zapewniajce realizagj przez Zamawiagego uprawnig
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym oboyviek przedktadania Zamawisapmu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegnroboty budowlane, wraz
z pisemi zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodne;j
z projektem umowy, a tak projektu zmiany takiej umowy,

b) poswiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawsivaz
jej zmiany, w termini&’ dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany,

C) uprawnienia Zamawiagego i Wykonawcy do bezpeedniej zaptaty podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

d) na jegozadanie dokumentéw, swviadczeé i wyjasnien dotyczcych realizacji umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane;

6) okres odpowiedzialrd@i podwykonawcy / dalszego podwykonawcy za wadyeg@nziotu
umowy o podwykonawstwo, ktory nie i by krotszy od okresu odpowiedziakud
Wykonawcy wobec Zamawigiego, za wady przedmiotu niniejszej umowy.

7. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykaosiswe, ktorej przedmiotenggoboty
budowlane, nie mae zawiera postanowieé:

1) uzaleniajagcych uzyskanie przez podwykonawdub dalszego podwykonawczaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiomowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawigiego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odatgp
przez Wykonawe wynagrodzenia podwykonawcy;

2) przewidupcych termin zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo éézy niz okreslony w ust. 3

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia ngleego wykonania umowy przez Wykonawc
podwykonawcy lub podwykonawcy dalszemu podwykonawdyzwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zmisjacego;

4) ksztattupcych prawa i obowzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczcych warunkow wyptaty nalego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny nk prawa i obowizki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej mgdzy Zamawiagcym a Wykonawg.

8. Zamawiajcy, w terminie7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstkiorej
przedmiotem & roboty budowlane, ma prawo zgtosv formie pisemnej zastrzenia do tego
projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdyj@kt umowy:

1) niespetniania wymageaokreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i/lub \wiejszej
umowie;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia nakgo podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo éézy niz okreslony w ust. 3

3) zawiera postanowienia ksztaljog prawa i obowzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz dotygze warunkéw wyptaty nalmego mu wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny iaprawa i obowgzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej ngidzy Zamawiggcym a Wykonawsg.

9. Niezgtoszenie przez Zamawdapgo pisemnych zasteza# do przedigonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemrsboty budowlane, w terminie oktenym wust. §
uwaza St za akceptag¢jprojektu umowy przez Zamawigego.

10.Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotanmoboty budowlane m@ nasipic
wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawaago.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiggemu pdéwiadczor za zgodné& z oryginatem kogi zawartej umowy

11



7 M /A **’ﬁ* .
% ilfs

* PODKARPACKIE

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotery ®boty budowlane, w terminié dni od dnia jej
zawarcia.

12.Zamawiajcy, w terminie7 dni od dnia otrzymania gwiadczonej za zgodid6é z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej pmedtem g roboty budowlane, ma prawo
zgtosic na pkmie sprzeciw do tej umowy o podwykonawstwo, w peaykach, o ktérych mowa
w ust. 8

13.Niezgloszenie przez Zamawiapgo pisemnego sprzeciwu do przediee] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, w terminie oktenym wust. 12
uwaza st za akceptagjtej umowy przez Zamawiggego.

14.Przysgpienie do realizacji przez podwykonawdub dalszego podwykonawcumowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty budowlane, m® nasipi¢ wytacznie
po akceptacji takiej umowy o podwykonawstwo przemawiajcego.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca m@e polect podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kigpezedmiotem s roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamaugapo.

16. Postanowieniast. 2 — 15stosuje s do zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przednmote
sa roboty budowlane oraz umoéw o dalsze podwykonawski@rych przedmiotemasroboty
budowlane.

17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
zobowhzany jest przediy¢ Zamawiajcemu péwiadczomr za zgodn& z oryginatem kopi
zawartej umowy o podwykonawstwkiorej przedmiotem sa dostawy lub ustugj w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wy¢zeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni
0,5% wartasci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publiczoeg

18.Wytaczenie, o ktérym mowa wst. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wddio
wiekszej nz 50 000,00 zt. Postanowiernigt. 3stosuje s odpowiednio.

19.W przypadku, gdy w przedionej Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwidprej przedmiotem sg dostawy lub ustugj termin
zaptaty wynagrodzenia naleego podwykonawcy lub dalszemu podwykonaweyze dheszy
niz okreslony w ust. 3 Zamawiagcy poinformuje o tym Wykonawc i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorgmtypienia o zaptatkary umownej.

20.Postanowieniaust. 17 — 19stosuje si odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi

21.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie z tytutu wykonapiaedmiotu zamowienia / umowy
zostato zmienione zgodnie z postanowieni8mil ust. 6 — ust. 11zobowizany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy, z ktérym zawart umgww zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materiatdbw lub kosztow dotgyxh zobowizania
podwykonawcy, jeeli tacznie spetnionegsnastpujace warunki:
1) przedmiotem umowyasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowgzywania umowy przekracZamieskcy.

22.Wykonawca zobowzany jest do dokonania zmiany, o ktérej mowa paeyyw ust. 21,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz pizediaenia
Zamawiagcemu dwiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postaénia niniejszego
paragrafu stosujegodpowiednio.

23.Niezalenie od postanowie niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwgkay lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wgkan rob6t budowlanych aftych
przedmiotem umowy, jak rowniezakaczenie wykonywania robét budowlanych glrh
przedmiotem umowy przez podwykonawdalszego podwykonawc Wykonawca winien
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zgtosi kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskienmi,co najmniej 1 dniowym
wyprzedzeniem.

24.W przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstkire] przedmiotem asroboty
budowlane, przez Zamawiggego, Wykonawca nie me umaliwi¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wéeja na teren budowy i rozpagda robdt bez pisemnej zgody
Zamawiagcego, z& sprzeczne z niniejszymi postanowieniami ppswanie Wykonawcy
skutkowd bedzie naliczeniem kar umownych.

25.Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszgoddwykonawcow, ich przedstawicieli
i pracownikdw Wykonawca ponosi odpowiedzialéigak za dziatania i zaniechania wtasne.

§ 13.

1. Zamawiajcy stosownie do przepisoart. 95 ust. lustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo
zamoOwié publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawiub Podwykonaweg
na podstawie stosunku pracy osob wykgoygh czynnéci w zakresie realizacji zamowienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy wssgmokrélony w art. 22 § | ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst j&dn.U. z 2023 r. poz. 1465, zp0 zm.).

2. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pra@ez Wykonawe lub
Podwykonawe osob wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia roboty budavdd prace
w zakresigrzebudowy sieci energetycznej
» roboty ziemne;
» roboty przygotowawcze;
» roboty instalacyjne w zakresie przebudowy siecrgeiycznej;

- 0 ile roboty / prace te niectsg wykonywane osoKcie przez osopw ramach prowadzonej
przez nj dziatalngci gospodarczej.

3. Zamawiajcy wymaga aby:

1) nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawcazygt@Zamawiagcemu
oswiadczenieze robotnicy budowlani wykonggy roboty budowlane wedtug specjalizacji
zawodowych, zgodnieRokumentacy projektowo—techniczip- sie’ energetycznatj. osoby
wykonujgce roboty budowlane, o ktérych mowa paeyw ust. 2, 53 zatrudnieni przez
Wykonawe lub Podwykonawg na podstawie umowy O praev rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2) Wykonawca w terminié&s dni od przekazania terenu budowy dostarczyt Zamawseanu
imienny wykaz osOb wykonggych czynnéci, o ktdrych mowa wust. 2 zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, niezine do jego nalgtego wykonania w ok&onym
przez Zamawiagcego terminie, zawierggy: imi¢ i nazwisko pracownika, datzawarcia
umowy o pra¢, rodzaj umowy o prace i zakres oba@zkow pracownika;

3) wykaz oséb byt aktualizowany na baeo, nie péniej niz w terminie5 dni od dnia, w ktorym
nasgpita zmiana personalna w sktadzie osobowym pradodvmiwykonupcych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czyném, o ktérych mowa wist. 2,

4) czynnaci wskazane wust. 2 byty wykonywanewytacznie przez osoby wymienione
w wykazie pracownikOw, o ktorym mowa poxey.

4. Oéwiadczenie, o ktorym mowa powsj w ust. 3 pkt 1, powinno zawier& w szczegolngci
doktadne okrdenie podmiotu sktadagego dwiadczenie, dat ziozenia dwiadczenia,
wskazanieze czynndci, o ktorych mowa wist. 2, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,
niezledne do jego nafgtego wykonania w okéonym przez Zamawiagego terminie,
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o gréczbe tych oséb oraz podpis osoby
uprawnionej do ztzenia édwiadczenia w imieniu Wykonawcy.
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. Zamawiajcy ma prawo weryfikowania zatrudnienia na podstawtesunku pracy 0sob
wykonujgcych czynnéci wskazane powsej wust. 2na podstawie dokumentacji potwierdgagj
zatrudnienie tych os6b na podstawie umowy o@nazez ktGg rozumie st w szczegolngxi:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudniepracownika na podstawie
umowy o prag;
3) innych dokumentow

— zawieragcych informacje, w tym dane osobowe, nigdte do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prgav szczegolngci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,dat
zawarcia umowy o pracrodzaj umowy o prac zakres obowizkdw pracownika.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawgey uprawniony jest do wykonywania czyrod
kontrolnych wobec Wykonawcoraz za pfrednictwem Wykonawcy, wobec Podwykonawcy,
odnanie spetniania przez Wykonawavymaga zwigzanych z zatrudnianiem na podstawie
stosunku pracy osob wykomgych czynnéci wskazane powsej w ust. 2 Zamawiagcy
uprawniony jest w szczegOlém do zadania:

1) oswiadczeé w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymoga@ekonywania ich oceny;
2) wyjasnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw.

. W celu potwierdzenia spetnienia obguku zatrudnienia na podstawie umowy o prasob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czysopwskazane wist. 2, na kade wezwanie
Zmawiapcego, W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, kidiy maze by krétszy ni 7 dni,
Wykonawca zobowzany lgdzie przediay¢ Zamawiajcemu déwiadczenie o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pragrzez Wykonawe lub Podwykonawg o0sob wykonujcych
czynnaci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiaggo. Gwiadczenie to powinno zawigra
w szczegOlnéci dokiadne okrédenie podmiotu skladagego @wiadczenie, dat ztozenia
oswiadczenia, wskazanieze obpte wezwaniem czyn$oi wykonup osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prgcliczbe tych os6b oraz podpis osoby uprawnionej doeshia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

. Nieztozenie przez Wykonawgcw wyznaczonym przez Zamawgapgo terminiezgdanych przez
Zamawiagcego gwiadcze lub dokumentow potwierdzgjych spetnianie przez Wykonagitib
Podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prasob wykonujcych
czynndgci wskazane wust. 2, w szczegllngi oswiadczéi, o ktérych mowa powiej
w ust. 3 — ust. 7traktowane &dzie jako niespetnienie przez Wykonawtego wymogu.

. Ztytutu niespetnienia przez Wykonagwawymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pEsdb
wykonujgcych wskazane wst. 2czynndgci, Zamawiagcy ma prawo naliczenia Wykonawcy kar
umownych.

10.Zamawiajcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli igjseu realizacji przedmiotu

umowy w zakresie wypetniania przez Wykongwdodwykonawe, obowihzkow zwizanych
Z zatrudnianiem na umavo prag¢ 0sob wykonujcych czynnéci wskazane wist. 2

11.W przypadku wtpliwosci co do sposobu zatrudniania przez Wykonawb Podwykonawg

0s6b wykonujcych wskazane wst. 2 czynndgci lub co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawe; lub Podwykonawg, Zamawiagcy maze zwroct sie do Pastwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli.

§ 14.

1. Dla zapewnienia prawidtowej realizacji umowy Stromyiejszej umowy wyznaczgjswoich

przedstawicieli do kontaktow w sprawach wykonanmizegdmiotu niniejszej umowy.
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. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktdbwZamawiajgcym w sprawach
wykonania niniejszej umowy jest Pan/i ...................... tel. kontaktowy: ....................,
e-mail..............

. Przedstawicielami Zamawigjego uprawnionymi do kontaktow z Wykonaww sprawach
wykonania niniejszej umowyss

1) Pan/i ..o, , tel. kontaktowy: ...................l. ,e-nai............ ;

2) Panfi ..ccooooiiiiiiiiinn, , tel. kontaktowy: ......................,e-;hai.............

. Osoba, o ktérej mowa povigj w ust. 3 upowaniona jest do: bimcej kontroli przebiegu
realizacji niniejszej umowy oraz sposobu i j&ko wykonywania przedmiotu umowy,
koordynowania na bigco catego zakresu roboét i wyjaania watpliwosci na kadym etapie
przebiegu realizacji przedmiotu niniejszej umowyjepuwagi Wykonawca zobowzany jest
whnikliwie rozwazy¢.

. Zmiana przedstawicieli, o ktérym mowa pavey w ust. 2i ust. 3 wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony i staje; skuteczna z chwglotrzymania przez adresata pisma
z danymi nowego przedstawiciela, bez konieéznomiany niniejszej umowy.

. Przedstawiciele, o ktérym mowauwsgt. 2i ust. 3s3 umocowani do reprezentowania Wykonawcy
I Zamawiajcego w zakresie wszelkich spraw zmanych z realizagj niniejszej umowy,
w szczegolnéci do dokonywania uzgodnie wykonawczych, planowania i organizowania
wspotdziatania Stron, dokonywania czysciofaktycznych zwdzanych z realizagjprzedmiotu
umowy oraz prawnych w zakresie odbioru przedmiohowy z zastrzeeniem,ze zwgzani g
warunkami ustalonymi w umowie.

§ 15.

. Wykonawca zapewni wikasnym staraniem i na wkasnytoiggte kierownictwo prowadzonych
robot przez zaakceptowanych przez Zamawego:

1) Kierownika budowy posiadagego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
i niezbedne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamiwstalnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz przynaigcego do wiéciwej izby samorzdu zawodowego i posiadagego
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzigthoywilnej

2) kierownikéw robot bramowych, dla wszystkich brandla ktorych kdzie to konieczne lub
wymagane przepisami prawa, posiadgeh niezldne uprawnienia budowlane, zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawalowlane oraz przynatgecych
do wiaciwych izb samorgddéw zawodowych i posiadglych wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialngi cywilnej.

. Obowigzki Kierownika budowy i kierownikow robo6t braowych okrélaja przepisy ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. O powotaniu w trakcie realizacji przedmiotu umowsgrkwnika robot brarowych Wykonawca

zobowhzany jest niezwtocznie powiadoérKierownika budowy oraz pisemnie Zamawi@ggo

zahczapc:

1) kopie dokumentéw stwierdzgjych posiadanie przez tosolg niezkednych uprawnig
budowlanych, zgodne z przepisami ustawy z dni@&aliLl994 r. Prawo budowlane;

2) kopie aktualnego zaviadczenia o wpisie tej osoby na distztonkow widciwej izby
inzynierow budownictwa;

3) ztozone przezd osolg, oswiadczenieprzyjecia obowgzku kierowania budow/ robotami
budowlanymi, spordzone na druku okénym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Jarostawiu.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby peatrj obowgzki:
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1) Kierownika budowy na innosoly posiadajca odpowiednie kwalifikacje oraz niegthne
uprawnienia do kierowania budgworaz spetniajcg warunki, o ktérych mowa powgj
w ust. 1 pkt 1;

2) kierownika robot brarowych na ing osoly posiadajca niezledne uprawnienia
do kierowania pracami / robotami budowlanymi orpetsiapca warunki, o ktorych mowa
powyzej wust. 1 pkt 2

. O zamiarze zmiany Kierownika budowy lub kierownikab6t bramowych Wykonawca
zobowhgzany jest powiadonipisemnie Zamawiagego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego
na co najmniej7 dni przed terminem dokonania takiej zmiany, przediiadastosowne
dokumenty, o ktérych mowa powgj w ust. 3.

. Kierownik budowy wraz z Wykonawic 53 zobowhgzani do uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych w terminach ustalonych przez Zarageego. Ponadto Kierownik budowy jest
zobowhgzany do przygotowania protokotow z w/w narad, kipexlpisane przez wszystkich
uczestnikdw zostanprzekazane Zamawigiemu w dniu narady. W przypadku nieobemno
Zamawiagcy maze naliczy kare finansowg w wysokaci 500 zt za kada absengj na naradzie.

. Kierownik budowy kedzie zobowizany do przekazania Zamawiegmu tygodniowych raportow
Z postpu robot. W raporcie powinien znatesie plan sytuacyjny (mapa) z aktualizagostpu
robot wraz z dokumentagcgdjeciows, oraz inne nie wymienione, zadania zzéne z realizagj
przedmiotu niniejszej umowy z przekazaniem planawpreyszty tydzia.

. Kierownik budowy lgdzie zobowazany przekazywacodziennie na adres email podany przez
Zamawiagcego: stan osobowy pracownikow oraz gsfurza budowie do godziny ustalonej przez
Zamawiajcego.

§ 16.

. Zamawiajicy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego (Inspékv nadzoru inwestorskiego),
o ktérym to fakcie Zamawiagy niezwtocznie powiadomi Wykonawc

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicacmocowania okrdonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby (osobjigoej obowyzki Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktérej to zmianie niex&ioe powiadomi Wykonavec

§ 17.

. Strony postanawigj ze wynagrodzenie Wykonawcy za natee wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami Spdé@dji Warunkéw Zamoéwienia oraz ofert
Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

. Niedoszacowanie, pomitie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu ningjamowy przez
Wykonawe;, nie mae by podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego wust. 4

. Wysoka¢ wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszapwy
zostata ustalona na podstawie ofertyzatoe] przez Wykonawc

. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bez za&stizr Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie brutto ................... glqwnie ziotych: ..., ),
ktore to wynagrodzenie zawiera wszystkie optatyzdtaszty prac i materiatdbw koniecznych
do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, wsz\sibptaty i podatki, upusty i rabaty,
a w szczegolnii sktadki ZUS, w tym skiadki ZUS pracodawcy oraxptek VAT naliczony
zgodnie z przepisami prawa ob@wiljacymi na dzié zwarcia niniejszej umowy.
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. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa paefyw ust. 4 zawiera wszystkie koszty
prawidiowego zrealizowania petnego zakressciowego i jakéciowego przedmiotu niniejszej
umowy okrélonego w niniejszej umowie, w tym w szczegdliokoszty: wykonania robot
budowlanych, materiatow i wyrobow budowlanych, wgkaia obiektéw tymczasowych i prac
towarzysacych oraz innych prac i materialtbw niednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy i zostato obliczone wzglednieniem ewentualnego ryzyka
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztowigzanych z realizagj przedmiotu
umowy oraz oddziatywania innych czynnikow @@jch lub mogcych mie€ wplyw na koszty,
a w szczegoln@i kosztéw wynikajcych z okolicznéci, ktorych nie mena przewidzié
w chwili zawierania niniejszej umowy, jak na przz@t nieprzewidziane optaty, wzrost: cen,
kursu euro, kosztow transportu, nagiego wynagrodzenia itp.

. Wynagrodzenia za nalgte wykonanie przedmiotu umowy, jako wynagrodzenyiezattowe,

Z zastrzeenie postanowiezawartych w8 31niniejszej umowy, pozostaje niezmienne przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wskiesskoszty zwazane z jego wykonaniem.
Tyma samym Wykonawca ponésbedzie skutki b¢déw w obliczeniu ceny, wynikage

z nieuwzgédnieniem okoliczngci, ktére mog wptynaé na koszt realizacji zadania.

. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,wynagrodzeniufaig przez to rozumieryczattowe
wynagrodzenie brutto nalee Wykonawcy za natgte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
o ktérym mowa powsej w ust. 4

§ 18.

. W przypadku wysipienia okolicznéci okreslonych w niniejszej umowie dopuszczalng s
zmiany postanowieniniejszej umowy w zakresie:

1) wysokasci wynagrodzenia naleego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu niszej
umowy, o ktérym mowa & 17 ust. 4

2) wydtuzeniu terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowyktorym mowa w8 4 ust. 1

. W przypadku zmiany niniejszej umowy polegagj na zwgkszeniu wynagrodzenia naleego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykerca zobowjzany jest w terminie
7 dni od dokonanej zmiany umowy:

1) przediey¢ Zamawiagcemu aktualizagj Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w8 2 ust. 1 pkt 6niniejszej umowy;

2) zwigkszy¢ wysoka¢ zabezpieczenia nalgego wykonania umowy d6% zwiekszonego
wynagrodzenia ryczattowego brutto nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa Vg 17 ust. 4niniejszej umowy.

. W przypadku zmiany niniejszej umowy polegagj na wydtdeniu terminu wykonania
przedmiotu umowy Wykonawca zobaaany jest

1) w terminie7 dni od dokonanej zmiany umowy przedyg Zamawiajcemu aktualizaej
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mov@g2nst. 1 pkt 6niniejszej umowy;

2) przedhry¢ dotychczasowe zabezpieczenie ngilego wykonania umowy wniesione w innej
formie niz w piengdzu (dostarczy Zamawiagcemu aneks do gwarancji lub porenia
nalezytego wykonania umowy) najpdiej na 30 dni przed uptywem terminu waosci
dotychczasowego zabezpieczenia ngkego wykonania umowy lub wrié nowe
zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy.

§ 19.

. Rozliczenie z tytutu wykonania przedmiotu niniejszeowy nasipi:
- jedmg faktura wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawjaggo odbioru
caldsci przedmiotu niniejszej umowy bez zastrae
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- fakturami czsciowymi wystawianymi przez Wykonawaie czs$ciej niz raz w miesjcu oraz
fakturg koncowa wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawiaggo odbioru
caldsci przedmiotu niniejszej umowy bez zastrae

2. Sposob rozliczenia wynagrodzenia Zamasdggjpozostawia do wyboru Wykonawcy.

3. Lacznie wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturamgisciowymi nie mae przekroczy
80 % wartdsci wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie praetl niniejszej umowy, tj.
kwoty, o ktorej mowav 8§ 17 ust. 4niniejszej umowy.

4. Wszelkie ptatnéci za wykonane roboty budowlanee¢dy realizowane powykonawczo.
Wystawiona przez Wykonawdaktura VAT musi zawier@apodatek od towardw i ustug (VAT)
naliczony zgodnie z przepisami prawa obg@ujacymi w dniu wystawienia faktury (w dniu
powstania obowizku podatkowego).

5. Podstaw dla wystawienia faktur ¢Zciowych, w kadym przypadku, &da podpisane przez
branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego protokadpioru robét budowlanych / prac,
stanowgcych odebng zamknita catas¢, stwierdzajce wykonanie robét i prac podlegeych
odbiorowi czsciowemu obgtych tymi fakturami.

6. W celu dokonania odbioru exiowego i rozliczenia odebranych rob6t budowlanygbrac
Wykonawca informuje Inspektora nadzoru inwestorgi® wykonaniu robét budowlanych /
prac podlegacych odbiorowi czsciowemu oraz przedklada zestawienie wykonanych trob6
budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ich wéeto

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w termifiedni od dnia otrzymania zestawienia, o ktérym
mowa w ust. 6 sprawdza zestawienie wykonanych robdt budowlanygbrac, wartéci
wykonanych robét budowlanych / prac, rozliczeniewartagci, dokonuje ewentualnych korekt
przediczonego zestawienia, potwierdza kwoty rake do zaptaty Wykonawcy, a ngshie
dokonuje odbioru robét budowlanych / prac podlgggh odbiorowi czsciowemu zgodnie
Z otrzymanym zestawieniem.

8. Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa paejyw ust. 5 — 7 Wykonawca wystawia fakter
czesciowg i wraz z: zatwierdzonym zestawieniem wykonanydhotdoudowlanych / prac i ich
wartasci oraz podpisanym przez bramwych inspektorow nadzoru inwestorskiego protokotem
odbioru robd6t budowlanych / prac podleggjch odbiorowi cgsciowemu przedkiadaaj
Zamawiagcemu.

9. Kazdorazowo sktadag faktur czesciowa Wykonawca zobowzany jest ztay¢ Zamawiagcemu
oswiadczenie o wysokmi wynagrodzenia nammego podwykonawcom robét budowlanych
i dalszym podwykonawcom robot budowlanych baym udziat w wykonaniu odebranych robot
budowlanych ohjtych t3 faktur lub cswiadczenie o wykonaniu tych rob6t samodzielnie.
W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umozvudziatem podwykonawcow robot
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robot bddoych oraz zaptaty naleego
Wykonawcy wynagrodzenia w ¢xiach postanowienig 20umowy stosuje gsiodpowiednio.

10. Faktury czsciowe ptatne bdag w 100%.

11.Koncowe rozliczenie wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy nasgpi fakturp koncowg wystawiory przez Wykonawg po zakaczeniu
realizacji i dokonaniu przez Zamawjeggo odbioru bez zastras catasci przedmiotu niniejszej
umowy.

12.Wynagrodzenie namme Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jeggci ptatne
bedzie w terminie30 dniliczac od dnia dagczenia ptatnikowi: Powiat Jarostawski z siedaith.
Jana Pawta I 17, 37-500 Jarostaw, NIP922033661 wystawionej odpowiednio
po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa paweyw ust. 5 — 7w przypadku faktur egciowych
lub po spetnieniu warunku, o ktérym mowa paeyw ust. 11, w przypadku faktury kacowej.
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13.Naleznosci Wykonawcy, z zastrzeniem wynikagcym z postanowie 8 20i § 21 niniejszej
umowy, ptatne &da przelewem na jego rachunek bankowy wskazany néewysnej fakturze.

14.Za dzieé zaptaty uwaany kpdzie dzié obchzenia rachunku bankowego Zamawggo.

15.Faktury VAT powinny by wystawiane i dostarczane Zamaw@mu na jego adres w formie
papierowej lub przesytane elektronicznie w formerukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.ekebnicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lubgisdraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, Zzp&m.).

16.W przypadku wystawiania i przesytania ustrukturyaowch faktur elektronicznych, o ktorych
mowa wust. 15 Wykonawca wraz z ustrukturyzowgfaktury elektroniczg zobowgzany jest
przestd Zamawiajcemu ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne 6oyich mowa powsej
w ust. 8i ust. 9,

17.Zamawiajcy podaje dane Zamawsgego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania
W rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.ekebnicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lubgisdraz partnerstwie publiczno-prywatnym
rodzaj adresu PENIP, numer PEF7922033661Wykonawca mgze przesta ustrukturyzowa
fakture elektronicza za pdrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania:
https://efaktura.gov.pl/

§ 20.

1. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umorvydziatem podwykonawcow robét
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robét budoych oraz zaptaty w egciach
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mow8 &7 ust. 4 wedtug zasad okémnych
w 8 19niniejszej umowy, warunkiem zaptaty przez Zamayaegodrugiej i kolejnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane robotpwlahe jest przedstawienie przez
Wykonawe dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwgi@om robot
budowlanych i dalszym podwykonawcom rob6t budowtdnpioncym udziat w wykonaniu
odebranych rob6t budowlanych.

2. W przypadku, o ktérym mowa ust. 1, sktadagc druga i kolejne faktury czesciowe Wykonawca
wraz z dokumentami okinymi w § 19 ust. 8 ust. 9zobowhzany jest ztay¢ Zamawiagcemu
potwierdzone za zgod&® z oryginalem przez Wykonawckopie przelewoéw wynagrodie
naleznych podwykonawcom robét budowlanych i dalszym pgkbmawcom robdt budowlanych
bioracym udziat w wykonaniu odebranych rob6t budowlanyelynikajgcych z poprzedniej
faktury czsciowej.

3. Do czasu przedienia przez Wykonawcdokumentdw, o ktdrych mowa wst. 2 nie biegn
terminy okrélone w§ 19 ust. 12niniejszej umowy, a Wykonawcy nie przystuguap ten okres
odsetki ustawowe za opdienie.

§ 21.

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawdgj dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéayart
zaakceptowara przez Zamawiajpcego umow o podwykonawstwq ktérej przedmiotemas
roboty budowlane, lub ktory zawart przeghbmg Zamawiagcemu umow o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemasdostawy lub ustugidotyczy réwniganeksowy w przypadku uchyleniacsi
od obowizku zaptaty odpowiednio przez Wykonaywcpodwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa wst. 1, dotyczy wyhcznie nalenosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamaw@ggo umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
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roboty budowlane, lub po przedkniu Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodiod z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegrdsstawy lub ustugi.

. Bezparednia zaptata obejmowabe¢dzie wyhcznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezggedniej zaptaty, Zamawiggy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotygzych zasadnei bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktére Wykonawca winigpogic w terminie 7 dni, od dnia
doreczenia tej informacii.

. W uwagach Wykonawca nie m® powolywd& sSic na potgcenie roszcze wzgledem
podwykonawcy niezwjzanych z realizagjumowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawawag, o ktorych mowa wist. 4, w terminie

wskazanym przez Zamaw4gapgo, Zamawiagy:

1) nie dokona bezpgoedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

2) ztozy do depozytu glowego kwog potrzebma na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istniensadaiczej wtpliwosci Zamawiajcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatidsic nalezy, albo

3) dokona bezpwedniej] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziatsu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadnit takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezfzedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy Zamawiagy potgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, aVykonawca nie édzie domagat gizaptaty wynagrodzenia w i
przekazanej bezgrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Zamawiajicy nie ponosi odpowiedzialga za zaptat wynagrodzenia - bez odsetek - za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawe przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawdub dalszym podwykonawcbez jej akceptacji przez
Zamawiajcego;

2) zmiany warunkow umowy z podwykonagvlub dalszym podwykonawdez jej akceptacii
przez Zamawiacego;

3) nieuwzgkdnienia sprzeciwu do umowy z podwykonawitib dalszym podwykonawc
zgtoszonego przez Zamawjaggo lub naruszenia art. 64%odeksu cywilnego.

§ 22.

. W przypadku wysipienia konieczn&i wykonania tzw. ,robét zamiennych”, zwanych dalej
robotami zamiennymi, Wykonawca zobawije s¢ do ich wykonania z zachowaniem tych
samych lub wyszych norm, standardéw i parametréw.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty zangenpest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiagcym zakresu tych robdt. Wszelkie w tym zakresie @atne dyspozycje
Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzawestorskiego dula bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawdaym zakresu rob6t zamiennych Wykonawca zoleany jest
przediazy¢ Zamawiajcemu sporadzony przy wspoétudziale Kierownika budowy i Inspeakt
nadzoru inwestorskiego Protokot koniecsripzawieragcy zakres robot zamiennych niedbych
do wykonania oraz okolicz§ol faktyczne i przyczyny wyspienia konieczngei ich wykonania.

. W przypadku wysipienia konieczngci wykonania rob6t zamiennych Wykonawca zobgauje
si¢ do ich wykonania bez zgkszania nalenego mu wynagrodzenia, o ktérym mofa7 ust. 4

20



>
. * *
* * 1 *, h‘k m
* * // *( ’l A' S ool
* * t s h
) na lata 2014-2020

* PODKARPACKIE

. W szczegolnie uzasadnionych przypadkacheljekoszty wykonania robét zamiennyclgdg
znacaco r&ni¢ sie od kosztéw robot pierwotnie zaplanowanych do wya, co wynika
bedzie jednoznacznie z kalkulacji poréwnawczej (Kosgsdw poréwnawczych), Strony maj
prawo do dokonania zmian w wysgkowynagrodzenia nalmego Wykonawcy. Postanowienia
§ 23 ust. 4 — ust. 8tosuje si odpowiednio.

. Wykonawca nie mze realizowa robot zamiennych bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiagcego, zmiany niniejszej umowy na podstawie stosg@naneksu, skutecznego
po podpisaniu przez Strony umowy lub uzyskania tadeego zamdwienia na podstawie
odrebnej umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawdapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty zamienne, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedbne ze wzgidu na bezpieczstwo albo ze wzghu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 23.

. W przypadku wysipienia konieczn¢ci wykonania tzw. ,rob6t dodatkowych”, zwanych dale
robotami dodatkowymi, tj. robot budowlanych nieulezipionych w niniejszej umowie,
niezkednych do wykonania w celu nailgego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lubritdh
niewykonanie uniemdiwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotiniejszej umowy

i osiggniecia celu, ktéremu ma sty¢, w tym zamowié, o ktérych mowa vart. 455 ust. 2z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowiepublicznych, Wykonawca zoboyzuje s¢ do ich
wykonania z zachowaniem tych samych lubzsaych norm, standardéw i parametrow.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodegkaoo ktorych mowa wust. 1, jest
uprzednie uzgodnienie z Zamawdigym zakresu tych robot. Wszelkie w tym zakresieaatme
dyspozycje Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Ingpma nadzoru inwestorskiegcda
bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawialym zakresu rob6t dodatkowych, o ktorych mowaust. 1,
Wykonawca zobowizany jest przedity¢ Zamawiagcemu sporgdzony przy wspétudziale
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorgkigProtokét koniecznexi”, zawierajcy
zakres rob6t dodatkowych niezinych do wykonania oraz okoliczéw faktyczne i przyczyny
wystgpienia konieczngi ich wykonania.

. Roboty dodatkowe, o ktérych mowa wst. 1, realizowane i rozliczonee¢tla na podstawie
sporadzonych przez Wykonawrzy wspoétudziale Kierownika budowy i Inspektoradaoru
inwestorskiego oraz zatwierdzonych przez Zamawajo Protokotow koniecziai i dotagczonych
do nich Kosztoryséw tych robot spgdzonych przez Wykonawcprzy wykorzystaniu cen
jednostkowych z Kosztorysu ofertowego, o ktérym radgv2 ust. 1 pkt 5 oraz czynnikéw
cenotworczych (R, S, Kp, Kz, Z), ktore wykazanetatysw tym Kosztorysie ofertowym.

. Jezeli roboty dodatkowe, o ktorych mowa wst. 1, nie kedg odpowiadé opisowi pozycji
w ztozonym przez Wykonawc Kosztorysie ofertowym, o ktorym mow& 2 ust. 1 pkt 5
I jednoczénie:

1) bedzie maliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednosyicbworaz czynnikow
cenotworczych z Kosztorysu ofertowego poprzez pakacg lub ekstrapolaej Wykonawca
zobowhzany jest do wyliczenia ceny tych robotdaketod;

2) nie kedzie maliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednosgiobworaz czynnikow
cenotworczych z Kosztorysu ofertowego poprzez pukacg lub ekstrapolagj(braku takich
cen jednostkowych w Kosztorysie ofertowym), Wykocawobowizany jest do wyliczenia
ceny tych robot na podstawdeednich cen materiatow i czynnikOw cenotworczycivadych
w cennikach Sekocenbudla wojewédztwa podkarpackiego aktualnych w mi@si
poprzedzajcym miesic, w ktoérym kalkulacja &dzie sporzdzana.
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. Kazdorazowo kalkulacja robo6t budowlanych, o ktérychwaow ust. 1, podlegé bedzie
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzawestorskiego, ktéry dokona korekty
kalkulacji przedtaonej przez Wykonawodo zatwierdzenia, jeli kalkulacja ta bdzie wykonana
niezgodnie z zasadami oklenymi powyzej w ust. 4i ust. 5

. Wykonawca nie mze realizowa rob6t dodatkowych, o ktérych mowa paowey w ust. 1,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgo, zmiany niniejszej umowy na podstawie
stosownego aneksu, skutecznego po podpisaniu $temzy umowy lub uzyskania dodatkowego
zamowienia na podstawie @nej umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawaapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty dodatkowe, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedne ze wzgidu na bezpieczstwo, ze wzgidu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 24.

. Strony postanawigj ze przedmiot niniejszej umowytzie przedmiotem:

1) odbioréw czsciowych, ktérych przedmiotem medpy¢ elementy przedmiotu zaméwienia /
umowy lub roboty budowlane / prace stangeei odebng zamknéta catcic;

2) odbioru kaicowego.

. W celu dokonania przez Zamawjeggo odbioru agciowego, Wykonawca kalorazowo
I nie czsciej niz raz w miesicu zgtasza gotowsd do odbioru czsciowego.

. Osiggniecie gotowdci do odbioru cgsciowego tj. odbioru elementu przedmiotu zamowignia
umowy lub robdét budowlanych / prac stangeyich odegbna zamknéta catasé, nasipi

po zakaczeniu wszystkich robét w zakresie tego elementegmiotu zamowienia lub zakresu
robot budowlanych / prac stanaeych odebng zamknéta catags¢ oraz przeprowadzeniu

z wynikiem pozytywnym stosownych préb lub sprawdzeoprzez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy.

. O oshgnieciu gotowaci do odbioru cgsciowego Wykonawca informuje Inspektora nadzoru
inwestorskiego przedkiadg w zahczeniu projekt protokotu odbioru @xiowego, zestawienie
wykonanych robét budowlanych / prac wraz z rozligee ich wartéci oraz inne niezfine
dokumenty.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w termibdedni od dnia otrzymania kompletu dokumentéw,
o ktérych mowa wust. 4, sprawdza zestawienie waitowykonanych robét budowlanych / prac,
rozliczenie ich warteci, dokonuje ewentualnych korekt przeddoego zestawienia, potwierdza
kwoty nalene do zaptaty Wykonawcy, a ngshie dokonuje odbioru elementu przedmiotu
zamoéwienia / umowy lub robét budowlanych / prac lpgdpcych odbiorowi czsciowemu
zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

. Odbiory czsciowe dokonywanedala jedynie w celu umdiwienia Zamawiagcemu dokonywania
zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia zae¢@dowo wykonane roboty, nie ¢fiej niz raz
W miesicu.

7. Odbidr przedmiotu zamowienia / umowy ngmtprotokotem odbioru kiccowego.

. Osiggniecie gotowdci do odbioru kacowego przedmiotu umowy ngpt po zakaczeniu
wszystkich prac / rob6t budowlanych stangoyich przedmiot umowy poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kienda budowy.

. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestogskagjodnéci wpiséw w dzienniku budowy
ze stanem faktycznym oznaézbedzie osigniecie gotowdci do odbioru kacowego robot
budowlanych stanowtych przedmiot niniejszej umowy z dniem wpisu wettriiku budowy.

10.Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa wst. 8 i ust. 9 Wykonawca zgtosi pisemnie

Zamawiagcemu gotow&¢ do odbioru kécowego przedmiotu umowy, dmizapc do zgtoszenia
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kompletny dziennik budowy, ktéry jest obligatoryjnyzahcznikiem warunkujcym skuteczna
dokonania zgtoszenia gotow do odbioru kacowego przedmiotu umowy przez Wykonagwc

11.Zamawiagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidtowo dokonanego zgtoszeni
gotowasci do odbioru przedmiotu umowy wyznaczy termin mzgcia odbioru kacowego
przedmiotu umowy, zawiadamaajo tym Wykonawe.

12.0dbioru kacowego przedmiotu umowy dokona powotana przez Zadsjavego Komisja
Odbioru sktadajca s¢ z przedstawicieli Zamawiggego.

13.Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czyoreh odbioru kacowego przedmiotu
umowy poprzez osobisty udziat w tych czysciach lub udziat swoich przedstawicieli.

14.Czynndci odbioru kaicowego przedmiotu umowy Komisja Odbioru powinna ahaky¢
w terminie30 dni liczac od dnia wyznaczonego na rozpgue odbioru kacowego przedmiotu
umowy.

15. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kaicowego przedmiotu umowyebizie spisany
protokot zawierajcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru tgakerminy wyznaczone
na usungcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

16.Wykonawca zobowdzany jest przedty¢ Zamawiagcemu w dniu rozpoezia odbioru projekt
protokotu odbioru kacowego.

17.Wykonawca zobowzany jest do przygotowania petnej dokumentacji odiwej wymaganej
zakresem przedmiotu umowy i przepisami prawa.

18.J&sli w toku odbioru zostanstwierdzone wady, to:

1) gdy wady nadaj sic do usungcia Zamawiajcy ma prawo odmowi odbioru przedmiotu
umowy lub jego cgci do czasu usuecia wad;

2) gdy wady nadaj sic do usungcia, nie zadajgc usun¢cia wad Zamawiacy ma prawo
odpowiednio obrity¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

3) gdy wady nie nadajsie do usungcia i nie uniemgliwiajag one uytkowanie przedmiotu
umowy lub jego cZci zgodnie z przeznaczeniem Zamaweg ma prawo odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

4) gdy wady nie nadajsiec do usungcia i uniemaliwiajg one wytkowanie przedmiotu umowy
lub jego czséci zgodnie z przeznaczeniem Zamawegj ma prawo zadat wykonania
przedmiotu umowy lub jego egci po raz drugi, bez wzgllu na koszty z tym zwzane lub
odstpi¢ od umowy.

19. Zamawiajcy ma prawo podg decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych
czynndgci ujawnione zostanwady przedmiotu umowy lub jegog@zi do czasu usuecia wad.

20.Wykonawca zobowzany jest do bezwzgilnego i bezptatnego usgnia wad przedmiotu
umowy lub jego cgci stwierdzonych i zgtoszonych przez Komi§)dbioru w trakcie odbiorow
w terminie nie dlaszym ni 7 dni liczac od dnia zgtoszenia, wowczas protokot odbioruamst
podpisany przez Strony po usgriu przez Wykonawgwad.

21.Koszty zwipzane z usugciem stwierdzonych i zgtoszonych przez Komi§jdbioru w trakcie
odbioru wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lubgjegsci po raz drugi w cakei obchzaja
Wykonawe.

22.Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamaw@go o0 usurciu wad przedmiotu
umowy lub jego cgci oraz dazgdania wyznaczenia nowego terminu odbioru.

23.Po usungciu wad Strony ponownie przygia do czynnéci odbioru poprawionego przedmiotu
umowy lub jego cgci na zasadach i warunkach atomych w niniejszym paragrafie.

24.W przypadku nieusugcia przez Wykonawgew ustalonym terminie wad przedmiotu umowy lub
jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawaago / Komis Odbioru w trakcie
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odbioréw i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu doushngcia w wyznaczonym terminie,
Zamawiagcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniukdhawcy, zledi ich
usunecie w zasgpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemunpotbwi na koszt
Wykonawcy, zachowgp przy tym prawo do roszcaei naprawienia szkody powstatej
w wyniku zwioki, albo odsipi¢ od umowy.

25.Podpisanie przez Komisfodbioru protokotu odbioru k@mowego bez zastrzen:
1) nasgpi po przygciu przez Komisj Odbioru bez zastrzen catcci przedmiotu umowy;
2) bedzie rownoznaczne z wykonaniem przez Wykorgprzedmiotu niniejszej umowy.

26.Wykonawca bdzie zobowazany przekaza Zamawiagcemu 3 egzemplarze dokumentacji
powykonawczej, po jej wczriejszej weryfikacji i pisemnym zatwierdzeniu prziespektora
nadzoru inwestorskiego.

§ 25.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawgapgo, przez okres ................ miesiecy (nie
krotszy ng 36 miesgcy) liczac od dnia zakaczenia odbioru kécowego przedmiotu umowy,
jezeli przedmiot niniejszej umowy lub dzieta skiagtag sé na przedmiot umowy majwadc
zmniejszajca ich wartg¢ lub wyteczndé ze wzgédu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z ich przeznaczeniagkojmia).

2. Przez wady przedmiotu umowy rozumie:si

1) niezgodné¢ przedmiotu niniejszej umowy z umewpolegajca w szczegolnéci na braku
wihasciwosci, ktora przedmiot umowy powinien mieze wzgédu na jego przeznaczenie,
niespetnianiu celu okénego w niniejszej umowie, wydaniu przedmiotu ungomw stanie
niezupetnym;

2) jawne albo ukryte wikxiwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub w jakimkolwiek jego
elemencie, powodgge: niemanaos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, zmniejszenie wéet@rzedmiotu umowy, obaenia stopniaiyteczndgci
przedmiotu umowy, obpenie jakdci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy.

3. Przez wad uznaje si réwniez sytuacg, w ktorej przedmiot umowy w chwili wydania
Zamawiagcemu nie stanowi wlasa Wykonawcy albo jeeli jest obcjzony prawem osoby
trzeciej.

4. W przypadku dostrzenia wady w procesie korzystania z przedmiotu umadamawiagcy
zgtasza Wykonawcy wad niezwtocznie po jej wykryciu. W przypadku zgtosigen
zawiadomienia o wyspieniu wady przez podmioty trzecie, ktore uzysgkdgstp do przedmiotu
umowy w ramach ich obowzkdéw, Zamawigjcy jest zobowjzany do niezwtocznego zgtoszenia
wady Wykonawcy.

5. Przez zgtoszenie Strony rozumiegpierwsz informacg o wyshpieniu niezgodngi, takze
potencjalnej, przedmiotu umowy z umgwNiezwiocznie po zgtoszeniu wady, Zamawcy)
bedzie zobowazany do ztgenia pisemnej reklamacji uwzglniagcej m.in. rodzaj wady, moment
uzyskania wiedzy o wadzie arodio pozyskania takiej wiedzy, jak rownievyniki audytu
powstania przyczyny wady, o ile zajdzie potrzelgojprzeprowadzenia.

6. Niezaleznie od odpowiedzialri@i z tytutu kkojmi, na przedmiot umowy Wykonawca udziela
Zamawiagcemu gwarancji jaksei na okres ............. miesiecy (nie krotszy ni 36 miesgcy),
liczony od dnia zakiiczenia odbioru kicowego przedmiotu niniejszej umowy bez zasieie

7. Zamawiajcy ma prawo wykonywauprawnienia z tytutugkojmi za wady przedmiotu umowy
lub jego czsci niezalenie od uprawnig wynikajacych z gwaranciji.
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8. O stwierdzonych w okresiekojmi lub gwarancji wadach przedmiotu umowy lubgeggsci
Zamawiagcy zobowgzany jest powiadomiWykonawe w terminie dal4 dniliczac od dnia ich
stwierdzenia.

9. Reklamacje Zamawigfego leda rozpatrywane przez Wykonaww terminie nie dhaszym ni
7 dni od daty ich zgtoszenia.

10.W przypadku stwierdzenia i zgtoszenia przez Zamaaggo w okresieckojmi lub gwarancji
wad przedmiotu umowy lub jego @zi objtych rkojmig lub gwarangg Wykonawca
zobowhzany jest do bezwzglinego i bezptatnego ich usgaia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajcego, ktory bdzie nie krotszym i 7 dni liczac od dnia zgtoszenia bez wezdu
na wysoka&c¢ zwigzanych z tym kosztow.

11.Koszty zwigzane z usugciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jegesci po raz
drugi w catdci obcizaja Wykonawe.

12.W przypadku nieusugcia przez Wykonawgw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy lub
jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawgago w okresieckojmi i/lub gwaranciji
I ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy dadushngcia w wyznaczonym terminie,
Zamawiajcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniukdawcy, zleai ich
usunecie w zasgpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemunpotbwi na koszt
Wykonawcy, zachowyg przy tym prawo do roszcae naprawienia szkody powstatej w wyniku
zwioki.

13.Wykonawca nie ponosi odpowiedziakeo za uchybienia uzgodnionym terminom usgra
przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawdago w okresie ¢kojmi
lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegoeqd powstatle z przyczyn niezaleych
od Wykonawcy, w tym ze wzgllow formalno — prawnych.

14.W przypadku wysipienia okolicznéci, o ktérych mowa wist. 13 uzgodnione terminy usugaia
przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawsago w okresieckojmi lub
gwarancji wad przedmiotu umowy lub jeg@&a przedhione zostago czas trwania przestojow.

15.W ramach gwarancji Wykonawca zobawany jest nieodptatnie dokonywapoprawek
i uzupetnié przedmiotu umowy.

16.Dokonanie przez Zamawigiego odbioru przedmiotu umowy lub jegoe@z nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialgoi z tytutu kkojmi i gwarancji, chéby w chwili wydania lub
odbioru przedmiotu umowy lub jego gzi Zamawiajcy wiedziat lub z tatwécia mogt se
dowiedzi€ o wadzie.

17.Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy lgio jezsci rowniez po uptywie okresu
rekojmi i/lub gwarancji, jeeli Zamawiagcy zawiadomit Wykonawge o wadach przedmiotu
umowy lub jego cgci przed uptywem okresgkojmi i/lub gwarancji.

18.Przed uptywem okreswgkojmi i gwarancji Zamawiagcy z udzialem Wykonawcy przeprowadzi
odbiér gwarancyjny przedmiotu umowy.

19.0 odbiorze gwarancyjnym Zamawjay powiadomi Wykonawgw terminie nie krotszym ni
7 dni liczac od dnia wyznaczonego na dzi®zpoczcia przedmiotowego odbioru.

20. Jezeli Wykonawca odmowi lub zaniecha udziatu w odbéogavarancyjnym osofgie, kydz przez
swego petnomocnika, odbioru gwarancyjnego dokomaat@apcy jednostronnie, ze skutkami
prawnymi, ktore mogobcihzy¢ Wykonawe.

§ 26.

Wykonawca éwiadcza,ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych mow8& 24 ust. 24i/lub
w § 25 ust. 12niniejszej umowy:
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1) Zamawiajcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstvestpczego” bez wzgdu
na prawa przystugage Wykonawcy oraz bez potrzeby uzyskania zezwoleia;

2) wyraza zgo@ na obcizenie kosztami usuetia wad przedmiotu umowy lub jegoesei przez
inny podmiot wybrany przez Zamawiaggo.

§ 27.

1. Strony postanawigj ze obowgzujaca je formyg odszkodowania za niewykonanie, niengte
wykonanie lub nieterminowe wykonanie zoberar umownych stanowikary umowne.

2. Kary te lzda naliczane w nagpujacych przypadkach oraz w paej okrelonej wysokdci:
1) Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

z tytutu zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w wyssci 0,2 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpocezty dzien zwioki, liczac od uptywu terminu wykonania
przedmiotu umowy,

Z tytutu zwitoki w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okregkejmi i/lub
gwarancji w wysokeéci 0,2 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktorej mowa w8 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpocety dziea zwtoki liczac
od dnia wyznaczonego na usgeie wad,

Z tytutu zwitoki w przekazaniu Zamawigemu w okrélonym terminie ktéregokolwiek
z dokumentéw, o ktorych mowa @ 2 ust. 1 pkt 1 — 3oraz pkt 4, jezeli dotyczy,
w wysokaci 0,01 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kignewa
w 8§ 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwtoki,

Z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawigemu w okrélonym terminie Kosztorysu
ofertowego, o ktérych mowa @ 2 ust. 1 pkt 5umowy, w wysokéci 0,01 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

Z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawigemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie okrélonym w§ 2 ust. lJumowy w wysokéci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej] mowa 8v17 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwiloki w przekazaniu Zamawsgemu skorygowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okienym w§ 2 ust. 6umowy w wysokéci 0,01%
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8§ 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwioki w przedteeniu Zamawiggcemu w okrélonym terminie éwiadczenia,
0 ktérym mowa wg 13 ust. 3 pkt lJumowy, w wysokéci 0,01 % wartcci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dzien zwioki,

z tytutu zwitoki w przedt@eniu Zamawiajcemu w okrélonym terminie wykazu osob,
0 ktérym mowa wg 13 ust. 3 pkt 2umowy, w wysokéci 0,01 % wartcci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwloki w dostarczeniu Zamawdapmu w okrélonym terminie aktualizacji
wykazu oséb, o ktérej mowa &13 ust. 3 pkt 3umowy, w wysokéci 0,01 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

za niezigenie w wyznaczonym przez Zamawigggo terminie zadanych przez
Zamawiajcego dwiadczeé lub dokumentéw, o ktérych mowa & 13 ust. 5 — ust. 7
umowy, potwierdzajcych spetnianie przez Wykonagvtub podwykonawe obowizku
zatrudnienia oso6b, wykoragych czynnéci, o ktérych mowa w8 13 ust. 2umowy
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na podstawie umowy o prgov wysokdaci 0,01 % wartasci wynagrodzenia umownego
brutto tj. kwoty, o ktdrej mowa \§ 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dzien
zwitoki, - w trakcie realizacji przedmiotu umowy kamae by¢ nakladana wielokrotnie,
jezeli Wykonawca podczas kolejnej kontroli, na kolejwezwanie nie przedhy tych
oswiadcze lub dokumentow;

za niedopetnienie obowiku zatrudnienia osob, wykomngych czynnéci, o ktorych
mowa w§ 13 ust. 2umowy, na podstawie umowy 0 pgaav wysokaci 0,1 % wartcci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady taki stwierdzony przypadek — w trakcie realizgcgedmiotu umowy
kara mae by naktadana wielokrotnie, jeli Zamawiajcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi,ze osoba za ktérej zatrudnianie na podstawie inifiepmowa o prag kara
Wykonawcy zostata junaliczona, a osoba ta nadal nie jest zatrudnianamowe o prag,

Z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Kierownikadtwyy w naradzie koordynacyjnej
zwotanej przez Zmawiggego, o0 ktérej terminie Kierownik budowy zostat
poinformowany z co najmniej 2 dniowym wyprzedzemeyysokaci 500,00 ziza kade
takie zdarzenie,

m) z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Wykonawcy avadlzie koordynacyjnej zwotanej

n)

p)

ad)

przez Zmawiajcego, o ktorej terminie Wykonawca zostat poinforraow z co najmniej
2 dniowym wyprzedzenie, w wysodm 500,00 ziza kade takie zdarzenie,

z tytutu braku zmiany w wyznaczonym terminie wys@ko wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umow zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotgyrh zobowizania
podwykonawcy, do ktorej to zmiany Wykonawca byt aaiyzany na podstawi€ 12
ust. 21i ust. 22oraz8 31 ust. 12 ust. 13 w wysokdaci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej] mowa 8v17 ust. 4niniejszej umowy, za Kkaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty mggalnego wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérawart
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, Iub ktéry zawart przegbog Zamawiagcemu umow

o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotera dostawy lub ustugi, w wysokoi 0,01 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8§ 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwioki,

z tytulu nieprzedigenia Zamawiajcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ioboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokaci 1 % wartaici wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjGrewa
w 8 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly taki stwierdzony przypadek,

Z tytutu nieprzedtgenia Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysékpl % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej mowa8v17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly taki
stwierdzony przypadek,

Z tytutu braku w wyznaczonym terminie zmiany umosvpodwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcyzegr Zamawiajcego
do doprowadzenia do takiej zmiany w wysékol % wartgci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa8vl7 ust. 4niniejszej umowy za kaly taki
stwierdzony przypadek,

Z tytulu rozpocgcia realizacji robot budowlanych przez podwykonavub dalszego
podwykonawe bez zaakceptowanej przez Zamawgago umowy 0 podwykonawstwo
robét budowlanych lub pisemnej zgody Zamawgapgo w wysokéci 2 % wartgci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorevma w8 17 ust. 4niniejszej umowy
za kady taki stwierdzony przypadek,
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z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcz przyczyn niezalaych
od Zamawiajcego w wysokéci 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwoty, o ktérej mowa wg 17 ust. 4niniejszej umowy,

Zz tytulu odsipienia od umowy przez Zamawidapgo, z przyczyn zataych
od Wykonawcy, a w szczegokw w zwigzku z nienaleytym wykonywaniem przez
Wykonawe zobowhgzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysoka 10 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorejwa w8 17 ust. Jumowy,

2) Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

d)

z tytutu zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu bugaraz dokumentacji dotygee]
przedmiotu umowy &dacej w posiadaniu Zamawigjego w wysokeéci 0,2 % wartgci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dziex zwioki, liczac od uptywu terminu przekazania terenu
budowy oraz przedmiotowej dokumentacji,

z tytutu zwtoki w dokonaniu odbioru wolnego od waedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z wymaganiami Zamawdaggo okrélonymi w SWZ, oferq ztozomg przez
Wykonawe oraz postanowieniami niniejszej umowy, w wys@akoO,1 % wartgsci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dziean zwioki, liczagc od uptywu terminu dokonania odbioru,
z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn niezateych
od Wykonawcy w wysok&i 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktérej mowa w8 17 ust. 4 za wyptkiem przyczyn okrdonych w8 28 ust. 1 pkt 9
niniejszej umowy,

z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcw zwigzku z okolicznéciami
okreslonymi w 8§ 28 ust. 5w wysokdaci 10 % wartdgci wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwoty, o ktérej mowa vg 17 ust. 4niniejszej umowy.

. W przypadku odgpienia od umowy, Zamawigy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umownej z tytutu odgpienia, jak i zastrzenych w niniejszej umowie kar umownych z innych
tytutow.

. Laczna maksymalna wysokbkar umownych, ktérych magdochodzt Strony umowywynosi
20% wartadsci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kignewa w8 17 ust. 4niniejszej
umowy.

5. Zapftata kar umownych nie wptywa na zobaxénia Stron wynikage z niniejszej umowy.
6. Zapfata nalenosci tytutem kar umownych nagiowa bedzie na podstawie noty olgeniowej

w terminie7 dni liczagc od dnia jej dagczenia.

. Wykonawca wyraa zgod@ na potgcanie naliczonych kar umownych z przystugeggo mu
wynagrodzenia.

. J&li kary umowne nie pokryj poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy mapchodzt
odszkodowania uzupetnigego.

. W przypadku niewykonania lub nienzj¢ego wykonania przez Strony niniejszej umowy
zobowhzan umownych nie olatych odszkodowaniem w formie kar umownych Strorgab
ponosity odpowiedzialnd odszkodowawcg na zasadach ogdlnych ofllanych przepisami
Kodeksu cywilnego.

10.W przypadku wysipienia zwioki w wykonaniu przez Wykonagzobowhzan przyjetych

niniejszz umowy powyzej 14 dni, Zamawiagcy maze zlecé ich wykonanie wybranemu przez
siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zaanga przy tym prawo do roszcae
i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwioki.

11.Wykonawca nie ponosi odpowiedziafeo za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania

przez Wykonawg zobowgzan przyjetych niniejsz umowy powstate z winy Zamawiggego.
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W przypadku wysipienia przestojow z winy Zamawigego, uzgodnione terminy wykonania
przez Wykonawe jego zobowdzan przedhione zostamo czas trwania przestojow.

§ 28.

. Zamawiajcy maze odsipic od umowy w przypadkach przewidzianych przepisamawa,
a w szczegolnai jesli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podiegvykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnymhmiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraioraz stigcych ochronie bezpiecastwa
narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 50@@n. zm.) lubart. 108 ustawy z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowig@ublicznych;;

Wykonawca nie rozpogk wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub przat jego
wykonywanie i nie wznowit mimo wezwiaZamawiagcego przez okres digzy niz 21 dni
liczac od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwamigkonywania przez okres
dtuzszy niz 7 dni liczac od dnia dagczenia wezwania do wznowienia;

Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowgodnie z przepisami prawa,
otrzymar dokumentagj, wytycznymi Zamawiajcego, ztaong oferg lub postanowieniami

niniejszej umowy, albo fenienaleycie wykonuje swoje zobowzania umowne i pomimo
pisemnego wezwania Zamavgeggo nie zmienit sposobu ich wykonywania;

Wykonaweca nie usuhwad przedmiotu umowy lub jegogzi stwierdzonych i zgtoszonych
przez Zamawiacego w trakcie odbioru w terminié dni liczac od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na ich usgnie;

zostanie wydany nakaz zaja istotnych sktadnikow magtku Wykonawcy na podstawie
orzeczeniagu, organu egzekucyjnego lub innego organu wiadibligznej;

zostanie ogtoszona likwidacja Wykonawcy lub zamgtniprzestanki ogtoszenia jego
upaditdci, w szczegolngi niewyptacalné¢ Wykonawcy;

w przypadku trzykrotnego dokonywania beggolniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérejuaav 8 21 niniejszej umowy lub
konieczndci dokonania takich bezpednich zaptat na sumwieksz niz 5 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorewa w8 17 ust. 4niniejszej umowy;

w przypadku stwierdzeniaze Wykonawca wykonuje roboty budowlane starnmei
przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcéw lub datéz podwykonawcow
bez zaakceptowanej przez Zamawtago umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych
lub pisemnej zgody Zamawigego;

zaistniata istotna zmiana okolicZmbpowodujca,ze wykonanie umowy nie 4§ w interesie
publicznym, czego nie mioa byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy Zamawiggy
maoze odsgpi¢ od umowy w termini&0 dni od powzé¢cia wiadomdci o tych okolicznéciach
(art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

. Odstpienie przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami, o ktérych mowa
w ust. 1 moze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odsgpienia przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami
okreslonymi wust. 1 pkt 1 - 8Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowrg w wysokaci
10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kignewa w8 17 ust. 4niniejszej
umowy.

. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami,
okreslonymi w ust. 1, Wykonawca nie mie zadac od Zamawiagjcego zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie frademu z tytutu wykonania e¢gci
przedmiotu umowy do dnia odgienia.
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. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, j@i Zamawiapcy:
1) z przyczyn niezalewych od Wykonawcy nie dokona:
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy w termigie dni liczac od dnia zawarcia
umowy,
b) przekazania Wykonawcy dokumentacji dotymz przedmiotu umowy dalacej
w posiadaniu Zamawiggego w termini€ dni liczagc od dnia przekazania terenu budowy
Wykonawcy,
c) odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy lub jeg@sciz wykonanego zgodnie
z wymaganiami Zamawiggego okrélonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
oferty ztozong przez Wykonawg oraz postanowieniami niniejszej umowy;
2) zawiadomi Wykonawg 0 niemanosci spetnienia swoich zobowdan umownych na skutek
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicao

. Odstpienie przez Wykonawcod umowy w zwizku z okolicznéciami, okrélonymi w ust. 5
moze nasipi¢c w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami
okreslonymi w ust. 5 Zamawiagcy zaptaci Wykonawcy karumowry w wysokaci 10 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjémowa w§ 17 ust. 4niniejszej
umowy, z zastrzesniem okolicznéci, o ktérych mowa powej w ust. 1 pkt 9.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami,
o ktérych mowa wwust. 5 Zamawiagcy nie mae zadac od Wykonawcy zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania.

. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawdgaggo lub Wykonawg Wykonawe

obcigzaja nastpujace obowsyzki szczegotowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane robety zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktorej @@gino od umowy;

2) w terminie5 dni od daty odsipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamagaago
sporzdzi szczegotowy protokot z inwentaryzacji wykonamyobot budowlanych oraz robot
w toku wedtug stanu na da®dsgpienia.

10.Odstpienie od umowy musi nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niesvesci takiego

odsgpienia, a take musi zawierauzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 29.

. Przed zawarciem (podpisaniem) niniejszej umowy Whwdwca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczemmmstalonej kwocie .......... zt
(stownie ziotych: ........ ..), Stanowte] 5 % ceny
catkowite] (ceny brutto) podanej w oferC|e zdxmej w pos@powanlu Numer referencyjny
ZP.272.22.2024w formie . e G

. Zabezpieczenie sty pokryC|u roszcze z tytutu niewykonania lub nienalgtego wykonania
umowy.

. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy dazie zwrécone Wykonawcy w napujacy
sposob:

1) 70 % wartcici zabezpieczenia nalgego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie

30 dni od wykonania zamoOwienia i uznania przez Zamawejo za nale/cie wykonane, co
zostanie potwierdzone protokotem odbioru bez zestz

2 - W zalenosci od wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formackreslonych w art450 ust. lustawy Pzp.
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2) 30% wartcsci zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy zostanie zwrocone nienpe
nizw 15. dniu po uptywie okresuekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

. W przypadku zwikszenia wynagrodzenia nateego Wykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, o ktorym mowa8vl7 ust. 4 Wykonawca zobowzany jest
w terminie?7 dni zwigkszy¢ wysoka¢ zabezpieczenia naigego wykonania umowy do kwoty
stanowjcej5% zwiekszonego wynagrodzenia brutto nalego Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

. W przypadku opgnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub zmiany (Wgeknia) terminu
wykonania przedmiotu umowy Wykonawezabowizany jest do przedaenia terminu wznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie wi piengdzu, nie paniej niz 30 dni przed
uptywem terminu wanosci dotychczasowego zabezpieczenia hdkgo wykonania umowy
(dostarczy aneks do gwarancji lub pmanzenia nalgytego wykonania umowy) lub wni€ nowe
zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawaa terminie30 dni przed uptywem terminu waosci dotychczas
obowigzujacego zabezpieczenia najgego wykonania umowy wniesionego w innej formie
niz w piengdzu, nie przediy Zamawiagcemu dowodu jego przedienia na dalszy okres lub
whniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiagmieni forng obowhzujacego zabezpieczenia
na zabezpieczenie w pigdieu, przez wyptat kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
(zrealizuje dotychczas obomujace zabezpieczenie)Srodki uzyskane z wyptaty kwoty
(realizacji) dotychczas obowdujacego zabezpieczenia zosfgmzekazane na rachunek bankowy
Zamawiajcego.

§ 30.

. W okresie obowjzywania niniejszej umowy, w tym w okresiekojmi i gwarancji oraz

ostatecznego zakozenia rozliczé Strony niniejszej umowy zobowy#ane g do pisemnego

informowania s o:

1) zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu zobgzah przyjetych niniejsa umows;

2) zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania zgcdory korespondengj skierowan
na ostatni adres;

3) zaistniatych zmianach formy organizacyjno — prawmweskazugc jednoczénie podmiot
przejmugcy ich prawa i obowizki.

. Wszystkie éwiadczenia i zawiadomienia Stron awane z realizagj umowy musz by¢

wyrazone na pimie i dokczone drugiej stronie.

. Za dorczom uwaza sk rowniez przesytk dwukrotnie awizowasm w urzdzie pocztowym,
w ostatnim dniu awizacji, na ostatnio wskazany pisteore adres.

. Adresem korespondencyjnym étawym dla Zamawiajcego jest: Powiat Jarostawski, ul Jana
Pawta Il 17, 37 — 500 Jarostaw.

. Adresem korespondencyjnym égawvym dla Wykonawcy jest: ..........ooooiiiiiiiiiiiiiiineenns

. Prawa i obowgzki wynikajgce z niniejszej umowy, w ¢gci lub cat@ci mogs by¢ przeniesione
na rzecz osob trzecich wggiznie za zgoglobu Stron wyraong na psmie.

§ 31.

. Zmiana postanowie zawarte] umowy mge nasipi¢c wytlacznie w granicach unormowania
przepisamart. 4541 art. 455 ustawy z dnia 11 wrzaia 2019 r. — Prawo zamowi@ublicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 zpé&em.), za zgagobu Stron i pod rygorem niewaosci
wymaga formy pisemnej w postaci aneksu skuteczpegmodpisaniu przez Strony umowy.
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2. Zamawiajcy przewiduje meliwos¢ zmiany postanowieumowy w stosunku do téei oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, sypadku wysfpienia co najmniej jednej
z okoliczngci wymienionych poriej, z uwzgédnieniem podawanych warunkoéw ich
wprowadzenia, tj. w przypadku:

1) konieczndgci aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawjeg@go poprzez: zmignnazwy
(firmy), adresu siedziby Wykonawcy Ilub Zamaw@ggo, zmiaa formy prawnej
Wykonawcy itp.;

2) zmiany przez Ustawodaw@rzepisow prawa o charakterze bezwdgle obowizujacym,

z ktérymi postanowienia umowy pozostatyby w sproeéei i ktore kedg miaty bezpéredni
wplyw na realizag zawartej umowy, w SzczegOkw zmiany przepisowprawa
budowlanego nakfadagce na Wykonawg lub Zamawiagcego dodatkowe obowzki lub
czynndci, nieprzewidziane w zawartej umowie, ktorych wykaie w ramach zawartej
umowy jest konieczne z uwagi na obemdjace przepisy prawa,;

3) zmiany zasad realizacPROW na lata 2014-2020w ramach ktérego realizowana jest
umowa lub zaistnienia okoliczéa niezalenych od woli Stron, ktoredala miaty bezpéredni
wplyw na realizagj umowy;

4) dziatar oso6b trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utragoych lub uniemgliwiajacych
realizacg lub wykonanie umowy, ktore to dziatania nigkensekweng winy ktorejkolwiek
ze Stron umowy;

5) w innych sytuacjach, ktorych nie mwa bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy
i majgcych charakter zmian nieistotnych tzn. nie odgogzh s¢ do warunkéw, ktore gdyby
zostaly ugte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamidigie umaliwityby
dopuszczenie innej ofertyznia, ktora zostata pierwotnie dopuszczona,;

6) wystgpienie sity wyszej lub zdarzenia losowego wywotanego przez ckyewretrzne.

3. Przez s wyzsz rozumie€ nalery zderzenie zewgrzne, o charakterze niezatym od Stron,
ktérego Strony nie mogty przewidziprzed zawarciem umowy, ktérego niezna byto unikmné
ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachawaalezytej staranngci, ktérego nie mzna
przypis& drugiej Stronie, a ktére ma wplyw na realizacjegoimiotu umowy, np. w znacznym
stopniu utrudnia lub unienbwia catkowite lub czsciowe wypetnienie zobowrar umownych,
w tym w szczegolnii: powdd;, pazar i inne késki zywiotowe, zamieszki, strajki, dziatania
wojenne, ataki terrorystyczne, stan pandemii luerpii lub zmiana zwizana ze stanem
pandemii lub epidemii, w tym zgaana z ich przebiegiem itp.

4. W przypadku wysipienia przestojow w realizacji umowy (wstrzymangealizacji umowy)
z przyczyn okréonych powyej w ust. 2 uzgodnione terminy wykonania przez Wykonawc
jego zobowizan przediizone zostam o czas trwania okoliczdoi powodujcych przestoj /
przestoje, lecz nie dhej niz 0 90 dniliczac od uptywu terminu wykonania przedmiotu umowy.

5. Dopuszczalnegsrowniez zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) przedmiotu umowy i terminu jego wykonania oraz Wi@gi wynagrodzenia nal@ego

Wykonawcy w przypadku wyspienia konieczngci wykonania:

a) tzw. ,robét zamiennych”, niezinych do wykonania w celu nalgego wykonania
przedmiotu umowy i oggniecia celu, ktéremu ma sty¢, lub ktérych wykonanie lgy
w interesie Zamawiafego,

b) tzw. ,robdt dodatkowych”, tj. rob6ét budowlanych wowzgkdnionych w niniejszej
umowie, niezbdnych do wykonania w celu nalgego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy lub ktérych niewykonanie uniedovia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy, w tym rob6t budowlanych niewykaagcych swoim zakresem poza
przedmiot umowy okrdony w § 1, ktore zostaty pomigte w przedmiarze robot;

2) wysokaci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny makéwalub kosztéw zwjzanych
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z realizacy zamdwienia / umowy, ili zmiany te bda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawc

6. Zmiany wysokéci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy z tytulty wykonania przedmiotu
zamoéwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny mal@wdub kosztow zwjzanych z realizagj
zamoOwienia / umowy magnasgpi¢ przy uwzgédnieniu nasfpujacych regut:

1) podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatow luszkdw zwizanych z realizagj
zamoéwienia / umowy jest wskaik cen towarOw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany
w komunikacie Prezesa Gtéwnego tlta Statycznego obowdujacy w miesjcu, w ktorym
uptyngt termin sktadania ofert;

2) minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztamdiczony w oparciu o wskanik
cen towarow i ustug konsumpcyjnych wskazany pmjyyw pkt 1, uprawniagcy Strony
umowy dozgdania zmiany wynagrodzenia wynd$l punktéw procentowych

3) maksymalna wartd zmiany wysokéci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy, jak
dopuszcza Zamawiggy W zwigzku ze zmiag ceny materiatow lub kosztéw wynos5%
wartasci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy.

7. Poprzez zmiagicen materiatdw lub kosztéw, o ktérych mowaust. 6 nalezy rozumie wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obemnie, wzgédem cen lub kosztow prajpgo w celu
ustalenia wynagrodzenia natego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanema /
umowy zawartego w ofercie. Uprawnienie dgdania zmiany wynagrodzenia przystuguje
zarowno Wykonawcy, jak i Zamawigiemu. W przypadku obigénia cen materiatow lub
kosztow w stosunku do materiatdw lub kosztow ptsygh w celu ustalenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zamema / umowy zawartego w ofercie
postanowieniaist. 8 - 10stosuje si odpowiednio do Zamawiggego.

8. W przypadku wysipienia okolicznéci (zmian), o ktérych mowa povirgj w ust. 6 Wykonawca
moze wyshpi¢c do Zamawigjcego z pisemnym wnioskiem o zméawysokdci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu zamevia / umowy, zawierggym
wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz przedikjadajipowiednie dokumenty
potwierdzagce zasadni ztozenia takiego wniosku. Wykonawca peoziazy¢ pisemny wniosek
o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia rialego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy nie szybcieprw dniu wefcia wzycie przepisow wprowadzgjych zmiany.

9. Obowigzek wykazania ponad wszelkvatpliwos¢, ze zmiany okrélone powyej w ust. 6 maj
bezpdredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia / umosvgz wysoké¢ wynagrodzenia
nalenego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu zanewa / umowy spoczywa
na Wykonawcy pod rygorem odmowy przez Zamaye@go dokonania zmiany umowy.

10.Zmiany wynagrodzenia w zakresie oloaiym powyej w ust. 6 dotyczyt mog wytacznie
niezrealizowanej g#ci zamowienia / umowy i magby¢ wprowadzane nie egciej niz raz
w roku poprzez zestawienie kosztow poszczegolnptidtr/ ustug oraz wskaika, o ktorym
mowa wust. 6 pkt 1 Strony leda uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnejany
pod warunkiemze wskanik, o ktéorym mowa wust. 6 pkt 1, ulegnie zmianie 0 minimum
10 punktéw procentowychw stosunku do miegita w ktorym dokonano poprzedniej zmiany.

11.W przypadku akceptacji przez deugStrore zgdania zmiany wynagrodzenia nabego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zamowiehiamowy z uwagi na wysgpienie
okolicznaci (zmian), o ktorych mowa povigj w ust. 6 zwaloryzowane wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zanmemiéa / umowy bdzie
obowigzywat od dnia dogczeniazadania i po podpisaniu stosownego aneksu.

12.W przypadku zmiany i wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
zamoéwienia / umowy z uwagi ha wyptenie okolicznéci (zmian), o ktérych mowa wist. 6,
Wykonawca zobowzany jest do zmiany wynagrodzenia przystggego Podwykonawcy,
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z ktérym zawart umow, w zakresie odpowiadgym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczcych zobowizania Podwykonawcy, eli tacznie spetnionegsnastpujace warunki:

1) przedmiotem umowyasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowjzywania umowy przekracZamieskcy.

13.Wykonawca zobowzany jest do dokonania zmiany, o ktdérej mowa pmyyw ust. 12
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz plzedizenia
Zamawiagcemu @wiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postamia 8§ 12
niniejszej umowy stosujegodpowiednio.

14.Zamawiagcy w przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcynaiare wynagrodzenie
naleznego Wykonawecy z tytuty wykonania przedmiotu zanmgwvia / umowy w zakresie ptatito
wynikajgcych z faktur wystawionych po wysgtieniu okoliczndci, o ktérej mowa wust. 6,
wyznaczy miejsce i dazawarcia / podpisania stosownego aneksu do umowy.

15.Brak zgody Zamawiggego na zmiaawysokaci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu zamowienia / umowy powoduje, Wykonawca zobowkany jest
wykonywa przedmiot zamdwienia / umowy na dotychczas ohpwicych warunkach.

16.Zamawiajcy dopuszcza rownkemazliwos¢ dokonywania zmian postanowieawartej umowy

w zakresie wydlzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia / umow przypadku

zaistnienia, niezawinionej przez Wykonawgednej z okolicznéci, o ktGrej mowa potej, tj.

w przypadku wysipienia:

1) op&nien w dokonaniu okrdonych czynnéci lub ich zaniechania przez podmioty trzecie lub
wiasciwe organy: administracji patwowej lub samogdowej, ktore nie & nastpstwem
okolicznaici, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzigthav szczegolngci w przypadku:
a) op&nien w wydawaniu decyzji, zezwaileuzgodnid, itp., do wydania ktorych wiaiwe

podmioty lub organy g zobowhzane na mocy przepiséw prawazgk op&nienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach praawavgdawanie decyzji, zezwdale
uzgodni@, itp.,

b) przedhsajacej sk bezczynnéci podmiotow lub organdéw, w wydawaniu decyzji,
zezwoldé, uzgodni@, itp., do wydania ktérych waiwe podmioty lub organy as
zobowgzane na mocy przepiséw prawa,

c) odmowy wydania przez podmioty lub organy decyaizweoler, uzgodni@, itp., w tym
na skutek kidow w dokumentacji projektowej;

2) zwtoki w realizacji przedmiotu zamdwienia / umowgosvodowanej przyczynami, za ktére
odpowiedzialné¢ ponosi Zamawiagy, w szczegolnixi bedacej nasgpstwem:

a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazeompletnej dokumentac;ji lub
odebrania etapu prac,

b) koniecznaéci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, itbedzie miat lub kdzie
mogt mie wpltyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmipmowienia / umowy
przez Wykonawg;

3) braku maliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania tiongkonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania praprawniony organ, z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy;

4) konieczndci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, possiio lub wysgpienia
koniecznych zmian, ktére spowodujbnizenie kosztow ponoszonych przez Zamaydgego;

5) warunkow atmosferycznych odbieg@jch od typowych dla danej pory roku, w szczegéino
nieprzewidzianych warunkow pogodowych unietiwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawilzgokonanie odbioréw, w tym obfitych
opadow atmosferycznych trwgalych przez okres co najmniepni z rzedu, ktorych skutkiem
bedzie niemanos¢ wejscia Wykonawcy na budoyw w celu wykonywania i/lub
kontynuowania rob6t budowlanyckdacych przedmiotem zamowienia / umowy;
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6) konieczndci przeprowadzenia dodatkowych badab ekspertyz, warunkagych naleyte
wykonanie przedmiotu zamodwienia / umowy, ktéryche nn@zna byto przewidzié
W momencie zawarcia umowy;,

7) wad lub brakéw w dokumentacji projektowej lub karaeaci wprowadzenia zmiany w tej
dokumentacji, w tym zmiany w projekcie budowlanyma, podstawie ktérego Wykonawca
realizuje roboty budowlane, dokonanej przez prajetd w trybie nadzoru autorskiego,
uniemaliwiajagcych wykonanie umowy w ustalonym terminie;

8) konieczndéci wykonania robot zamiennych, dopuszczonych przgamawiajcego
w szczegOlngci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonazidpriotu zamowienia / umowy
proponowanych przez Zamawgaggo lub Wykonawsg jezeli zmiany te $ konieczne lub
korzystne dla Zamawiggego,

b) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych, ¥thr wycie Zamawiajcy
przewidziat przy realizacji przedmiotu zamowieniaiowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie raajizrzedmiotu umowy;

9) konieczndci wykonania nieprzewidzianych robot budowlanydezwigzanych bezpwednio
z przedmiotem zamoéwienia / umowy, ktérych niewykueauniemaliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia / umowy;

10)konieczndgci przeprowadzenia przez Zamaw@@go odgbnego posfpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuealizagj przedmiotu zamowienia /
umowys;

11)zmiany umowy na podstaweet. 455 ust. 1 pkt 3ustawy Prawo zamowiepublicznych,
ktora to zmiana wplynie na wydtenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia / uryyow

12)zmiany umowy na podstawaat. 455 ust. 2ustawy Prawo zamowiepublicznych, ktora to
zmiana wptynie na wydienie terminu wykonania przedmiotu zamowienia / uyow

17.Wydhuzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia / umpmanoze nasipi¢ wytacznie
0 okres niezédny do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowiehianowy. Okres ten
winien uwzgkdniat w szczegoOlnéci czas trwania przyczyn uniediwiajacych terminowe
wykonanie przedmiotu zamdwienia / umowy,d czasu ich faktycznego usetia.

18.Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamowienia bwy maze obejmowa maksymalnie:

1) czas niezbdny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projekjomraz czas realizacji
przedmiotu zamowienia / umowy w zakresiegtjan zmieniora dokumentagj projektows;

2) czas niezbdny do wykonania robét budowlanych, o ktorych mawast. 16 pkt 9i pkt 10;

3) czas trwania robot wynikagych ze zmiany umowy na podstawaig. 455 ust. 1 pkt ustawy
Prawo zamowig publicznych;

4) czas trwania robot wynikagych ze zmiany umowy na podstavdd. 455 ust. 2ustawy
Prawo zamowig publicznych.

19.W celu dokonania zmiany terminu wykonania przedmipamowienia / umowy ze wzglu
na konieczng& wykonania robot budowlanych z uwagi na zaistn@#elicznagci, o ktorych
mowa powye] w ust. 18§ Wykonawca zobowrzany jest przedioy¢ Zamawiagcemu
szczegoOtowy harmonogram realizacji tych robot.

20.Zamawiajcy dopuszcza rowniemazliwo$é dokonywania zmian postanowieawartej umowy
w zakresie:

1) usungcia rozbignosci lub niejasnéci w rozumieniu paj¢ lub sformutowa uzytych
w umowie, ktérych nie ¢rlzie mana usugé w inny sposéb, a zmiana §oe umowy ledzie
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umazliwia¢ usunécie rozbienaosci lub niejasnéci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywanisnukzi na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawgizggo o dofinansowanie Projektu / zadania w ramach
PROW na lata 2014-2020dub wytycznych dotycgcych realizacji Projektu / zadania lub
zaistnienia innych okoliczioi niezalenych od woli Stron;

3) zmian technologicznych wywotanych w szczegétio
a) projektowo — technicznej, spowodowarzaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub ugdzen
b) pojawieniem s na rynku nowych materiatbw lub wdzer nowszej generacji
pozwalajcych na zaoszedzenie kosztéw realizacji przedmiotu zamdéwienianowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu 2aiadia / umowy.

21.W stosownych przypadka, obaaek wykazania,z zaistniate okolicznei, o ktorych mowa
powyzej @3 niezawinione przez Wykonawdub catkowicie niezalene od Wykonawcy i maj
bezpdredni wptyw na opgnienie w realizacji zamowienia / umowy, spoczywagkonawcy
pod rygorem odmowy przez Zamavgieg¢go dokonania zmiany umowy.

§ 32.

W przypadku zmian przepisow prawa w zakresie wykanja przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowgzany do stosowania¢sdo nich bez obgiania Zamawiajcego dodatkowymi czynsoiami
nieprzewidzianymi w umowie, z wydzeniem obowszkdéw lezagcych po stronie Zamawigego
natazonych na niego przez zmiaprzepisow prawa.

§ 33.

1. Wykonawca jest upowaiony do wysgpowania w imieniu Zamawiggego przed organami
administracji pastwowej oraz samogdowej, instytucjami i podmiotami gospodarczymi,
we wszystkich sprawach zgwianych z realizagjprzedmiotu niniejszej umowy oraz w zakresie
niezkednym do jej prawidlowego wykonania, a w szczegéthado skiadania wszelkich
oswiadcze i wnioskdw magcych na celu uzyskanie wszelkiego rodzaju wymagapyzepisami
prawa: ekspertyz, opinii, uzgodniedstpstw, decyzji (bramowych i innych), pozwolei decyzji
administracyjnych, niezidnych do wykonywania rob6t budowlanych stangmych przedmiot
niniejszej umowy.

2. Wykonawca ma prawo do udzielenia osobom trzecinmszgah upowznien w zakresie
o ktérym mowa powsej w ust. 1

§ 34.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowy stosuje si przepisy ustawy z dnia 11 wgrea
2019 r. — Prawo zamowfiepublicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 3&Q&n. zm.), ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekstipe Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, zz06 zm.),
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), oraz przepisy
wykonawcze do wiej wymienionych ustaw.

§ 35.

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw powsteha tle interpretacji lub wykonania
niniejszej umowy, Strony umowy Zobowigzane do podgia rokowa w celu polubownego
rozstrzygngcia sporu poprzez mediacje lub inne polubowne rgzaviie sporu przedaSem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RzeczyptisgoPolskiej, wybranym mediatorem
albo osoh prowadzaca inne polubowne rozwrania sporu.
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2. Jeeli rokowania, o ktorych mowa powsj w ust. 1 nie doprowadz do polubownego
rozwigzania sporu, spor taki Strony umowy poddapzstrzygnéciu przez sd wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamayeiago.

§ 36.

1. Zmiana postanowieniniejszej umowy lub wprowadzenie do niej dodatlolwvpostanowi jest
mozliwe jedynie za zgogl obu Stron wyrzong na pémie w formie stosownego aneksu,
pod rygorem niewanosci.

2. Umowe niniejsza spormzono w czterech jednobrzgoiych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a pozostate trzgmegtarze otrzymuje Zamawigy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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OSWIADCZENIE

przyj ecia obowiazku kierowania budows - robotami budowlanymi*

Ja nkej podpisany

(wymieni¢ imie i nazwisko)

zamieszkaty w Zy uybr

tel.

oswiadczam

przyjecie obowazku kierowania budog— robotami budowlanymi*

( okresli¢ obiekt )

na nieruchomgi objetej pozwoleniem na budaNr Z dnia
wydanym dla
(wskazainwestora)
potozonej w przy ul.
oraz stwierdzam sporadzenie dnia planu bezpietgiva i ochrony zdrowia.

(wpis&, gdy obowizek jest wymagany)

* Znane mi @ obowiazki kierownika budowy zawarte w Prawie budowlanym @az przepisy
obowiazujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych i rozbiérkowych i rygory dotyczace
odpowiedzialngci karnej i zawodowej w budownictwie.

* Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkkjerownika budowy

w specjalnéci

udzielone mi decyz{ stwierdzone pismem):

(wymiérorgan, ktéry udzielit lub stwierdzit posiadane aygnienia )

z dnia Nr

(podpis i piegtka
kierownika budowy )

*niepotrzebne skié¢
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Zatgcznik Nr 8.3 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.22.2024

PROJEKT UMOWY NR 7ZP.272.22.2024/3
o wykonanie rob6t budowlanych

Umowa w ramach projektu: ,Scalenie gruntow paionych w obszarze miasta Pruchnik”
Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502-UMO09000115.

Projekty realizowane przy wspoffinansowaniu Unii Eapejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020, Dziatanie MOwestycje wsrodki trwate,
poddziatanie: Wsparcie na inwestycje gaane z rozwojem, modernizgdjdostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa.

Wdniu ....cccceennn. 2024 r. w Jarostawiu peday:

Powiatem Jarostawskim zwanym dalej wstieimowy ,Zamawiagcym”, w ktGrego imieniu dziata
Zarzad Powiatu Jarostawskiego z siedgil Jarostawiu, ul. Jana Pawia Il 17, 37-500 Javasta
reprezentowany przez:

Kamila Dziukiewicza — Starost Jarostawskiego,

Krzysztofa Cebulaka — WicestarostJarostawskiego,

przy kontrasygnaci@gnieszki Mroczka — Skarbnika Powiatu Jarostawskiego

a:

721 [0 74 ] - ,
numer REGON ..o eeeee s Oraz NIP oo e ,
zwanym dalej w tr&i umowy ,Wykonaw@” reprezentowanym przez:

) e :

w rezultacie dokonania przez Zamaw@ggo wyboru oferty Wykonawcy ztonej w posgpowaniu
prowadzonym na podstawget. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrZeia 2019 r. — Prawo zamowie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1,60p&n. zm.) zostata zawarta umowa o peaE|
tresci.

§ 1.

1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca zoboyzije s¢ do wykonywaniaCzesci nr 3 zamdwienia
pod nazw: ,Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego wakresie objtym
Projektem dotyczacym scalenia gruntow pot@aonych w obszarze miasta Pruchnik
realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020 — ETARI” , okrelonej w Specyfikacji
Warunkéw ZamoOwienia o numerze referencyjnyfP.272.22.2024jako: Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresiegtghj Projektem pn. ,,Scalenie gruntow
potozonych w obszarze miasta Pruchnik” realizowanym wnrach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 — ETAP Il iesi telekomunikacyjne stanowacej
przedmiot niniejszej umowy.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rohdéddovlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dzz2024 r. poz. 725) w ramadh Etapu
realizacji zadania inwestycyjnego piVykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie obgtym Projektem pod nazwg ,,Scalenie gruntow pot@aonych w obszarze miasta



7 M /A **’ﬁ* .
% ilfs

* PODKARPACKIE

Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020 obejmujcych przebudow infrastruktury technicznej kolidgge] z budow /
przebudow drog poscaleniowych, realizowaabecnie w Il Etapie ww. zadania inwestycyjnego,
ktérych wykonanie jest niezdne do prawidiowego wykonania i ukezenia trwajcych robot
budowlanych Etapu Il (budowy/przebudowy drog).

. Roboty budowlane stanoyge przedmiot niniejszej umowy obejmuprzebudowe sieci
telekomunikacyjnych, w ktorej zakres wchodzi:

1) przebudowa sieci Orange Polska S.A.;

2) przebudowa sieci OXYNET;

3) przebudowa sieci SSWP.

. Szczegotowy opis przedmiofzesé nr 3 zamowienia, 0 ktérej mowa wst. 1, stanowace]
przedmiot niniejszej umowy oraz zakres robét budoywth niezbdnych do wykonania okéka
Dokumentacja projektowo-techniczna - sieci telekonikacyjne, w ktorej sktad wchodg

1) Projekty;

2) Decyzje, opinie, uzgodnienia, warunki;

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat®wlanych.

. Dokumentacja projektowo-techniczna - sieci telekonikacyjne o ktorej mowa wust. 4,
stanowi Zatacznik Nr 1.3 do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Numer refesgng:
ZP.272.22.2024.

. Wykonawca zobowizany jest wykonawszystkie roboty instalacyjne opisaBDekumentacy
projektowo — techniczg, o ktorej mowa wust. 4, niezlzdne do realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy i osiagniecia celu, ktéremu ma stué, a w szczegolniei opisanePrzedmiarami robot,
ktére Zamawiajcy udos¢pnit Wykonawcom w folderze pod nagwZatgcznik Nr 1.3 do SWZ
ZP.272.22.2024 - Dokumentacja projektowo-techniczndla Czsci_ _nr 3 - sieci
telekomunikacyjne

. Roboty budowlane stanoygde przedmiot umowy Wykonawca wykona prziyyciu narzdzi,
sprz:tu etc. kkdacych w jego dyspozycji oraz z wkasnych materiatOmyrobow, tj. z wyrobow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie w roeamiustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 728)zoustawy z dnia 16 kwie@e2004 r.

o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 202doz. 1213).

. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobgxany jest wtasnym staraniem i na wiasny koszt:

1) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawawap Kierownikdéw robot
brarzowych, posiadagych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysta
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz pramalch do wiaciwych izb samorgdu
zawodowego i posiadgjych wymagane ubezpieczenie od odpowiedziginoywilnej;

2) zagospodarowawe wtasnym zakresie odpady powstate w toku wialsmgbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami skladowania lliagcji;

3) w razie konieczni wynikajgcych z przepisow prawa, dokanagtoszé do odbioru
wykonanych rob6t do odpowiednich inspekcji, z&tu strazy oraz dokoné optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspeksiuby i straze.

§ 2.

. Wykonawca nie piniej niz w dniu przekazania terenu budowy przekdamawiggcemu:

1) kopie dokumentow stwierdzggych posiadanie uprawmdiebudowlanych przez osoby
wymienione w Wykazie o0s6b skierowanych (przeznaczonych) przezkongwae:
do realizacji zamodwieniaztozonym przez Wykonawc w postpowaniu o zamoéwienie
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3)

4)

5)

6)
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publiczne Numer referencyjnyP.272.22.2024raz kopie aktualnych gaiadczeé o wpisie
tych osob na ligstczionkow widciwej izby inzynierow budownictwa;

ztozone przezkierownika budowy [osolz wymieniory w ztozonym przez Wykonawc
Wykazie oséb skierowanych (przeznaczonych) przkanaye do realizacji zaméwienja
oswiadczenieprzyjecia obowizku kierowania budow sporadzone na druku okéenym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganostawiu;

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowany zgodnigozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotycge]

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126);

zlozone przezkierownikdéw robot branzowych [jesli zostali powotani], oswiadczenia
przyjecia obowazku kierowania robotami budowlanymi, spgaizone na druku oké®nym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganvstawiu;

Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe), tj. Kosgts za pomog ktérego Wykonawca

dokonat obliczenia ceny oferty Zionej w posgpowaniu, opracowany:

a) metoda szczegotow zgodnie z rozporddzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie oklenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow pregektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych oktenych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U.

z 2021 r. poz. 2458), jak dla kosztorysu inwestiec,

b) w oparciu dDokumentacg projektowo-technicza - sieci telekomunikacyjngj. Projekty
i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RoBdtdowlanych oraz w oparciu
Przedmiary robot i warunki okrglone w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia, Numer
referencyjnyZP.272.22.2024

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zaméwiénimowy, zwany dalej rownie
Harmonogramem, spag@dzony w oparciu o zimny Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa
powyzej w pkt 5 oraz spéjny z tym Kosztorysem ofertowym.

. Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) za pométdrego Wykonawca dokonat obliczenia
ceny oferty ztaonej w postpowaniu fegdzie miat jedynie charakter paglowy. Wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy jestagrodzeniem ryczattowym.

. Harmonogram, o ktorym mowa ust. 1 pkt 6 wymaga zatwierdzenia przez Zamawi&go.
Zamawiajcy zatwierdzi Harmonogram w terminie @dalni liczac od dnia jego zizenia.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamowiénimowy musi zawietaco najmniej:

1)

2)

3)

zakres rzeczowy robot budowlanych z uwgglieniem poszczegolnych etapdéw robot
podlegagcych odbiorom cgciowym, kolejng¢ i terminy ich wykonania, z zastrzniem,

ze odbiorom cgéciowym podlegé beda tylko w petni zakéczone elementy robét lub
mozliwe do wyranego wydzielenia ich ezci;

wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych z dgdrgeniem poszczegolnych etapdw,
w tym cerp za wykonanie rob6t prowadzonych w oparciu o przakaprzez Zamawiagcego
Dokumentacg projektowo-techniczp - sieci telekomunikacyjne a przedstawione
w Harmonogramie wynagrodzenie (cena) powinnbdyeslone w podziale na wynagrodzenie
(cere) netto, podatek VAT oraz wynagrodzenie (georutto;

podziat kwot w oparciu o zimny przez Wykonawg Kosztorys ofertowy (Kosztorysy
ofertowe).

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zgtoszenia uwag i zaefyr do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w terminfedni od dnia jego zizenia.

. W

przypadku zgtoszenia przez Zamawt@go uwag lub zastrzen do Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobgxeiny jest do dokonania korekty Harmonogramu
uwzgkdniajgce] uwagi | zastrzeenia Zamawiajcego oraz do przedienia Zamawiacemu

3
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do zatwierdzenia skorygowanego Harmonogramu w teemi dni od dnia przekazania przez
Zamawiajcego uwag lub zastrzer do Harmonogramu.

. Zamawiajcy zatwierdzi poprawiony Harmonogram rzeczowo-fsamy w terminie do/ dni

liczac od dnia jego zieenia, jéli Wykonawca uwzgjdni w nim wszystkie wczmiej zgtoszone
przez Zamawiagcego uwagi i zastrzenia.

Zatwierdzony przez Zamawigjego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigczatik
do niniejszej umowy i podstawdo rozliczenia realizacji przedmiotu zamoéwieniariowy.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dadania wprowadzania przez Wykonawemian

do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadkiazminiejszej umowy polegaych

na zwekszeniu wynagrodzenia naleego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy
lub wydtuzeniu terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiagrunkow finansowania lub
zaistnienia innych niezataych od Stron umowy przestanek, tj. okolicgcia czynnikow.

10.W przypadku zmian niniejszej umowy lub gdy Stromyawy uzgodn, iz zaistniaty przestanki

do zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wylkaaazobowizany kdzie do dokonania
zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego w termiiiedni od dnia otrzymania
od Zamawigjcego stosownego wezwania do dokonania zmiany. Rostaniaust. 5 - 8
niniejszego paragrafu stosuje sdpowiednio.

11.Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym Harmonograngezawo-finansowym, w szczegokod

zmian termindw realizacji, wymaga pisemnej zgodymAwiapcego, cO hie pozbawia
Zamawiagcego prawa naliczenia kar umownych, w przypadkelmaczenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy oldlenego w§ 4 niniejszej umowy.

§ 3.

Integralne cgsci skladowe niniejszej umowy stancwi

1)
2)
3)

4)

Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Nr referencyjdyr.272.22.2024vraz z zacznikami,
zwana dalejéwniez ,SWZ" ;

oswiadczenia i dokumenty ztone przez Wykonawecw postpowaniu Numer referencyjny:
ZP.272.22.2024zwane dalej ,ofeqt’;

ztozony Zamawiggcemu, Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) spdeony przez

Wykonawe metody szczegotow, o ktérym mowa wg 2 ust. 1 pkt 5niniejszej umowy;

sporadzony przez Wykonawci zatwierdzony przez Zamawigiego Harmonogram rzeczowo-

finansowy przedmiotu zamdwienia / umowy.

§ 4.

Termin wykonywania przedmiotu niniejszej umowy:.. dniliczac od dnia zawarcia niniejszej
umowy, tj. do...................... 2024 r!

. Przez termin wykonani@rzedmiotu niniejszej umowy nalezy rozumie€ ostateczny termin

dokonania przez Wykonawcpisemnego zgtoszenia Zamawg@@mu gotowéci do odbioru
kompletnego, pozbawionego wad i odpowiadago wymaganiom Zamawigego przedmiotu
umowy, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy al@nym przez Kierownika budowy
oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obligatoryjnym zajcznikiem pisemnego zgtoszenia gotdaiodo odbioru przedmiotu umowy,
0 ktérym mowa wust. 2, warunkujcym skuteczn& dokonania zgtoszenia gotowed do odbioru
przedmiotu umowy przez Wykonawdxdzie kompletny dziennik budowy.

- Tres¢ zostanie dostosowana do oferty, tj. w przypadky \Wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje skrde terminu

wykonania zamowienia w stosunku do wymaganego pZaezawiagcego terminu wykonania zaméwienia cfomego w SWZ
na90 dni od dnia zawarcia umowy

4
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4. Miejscem wykonania przedmiotu umowyda tereny potaone na obszarze miasta Pruchnik.

5. Wykonawca zobowzany jest informowé& pisemnie Zamawiggego o pojawiaicych sg
zagraeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usani ktérych mae by pomocne
dziatlanie Zamawiapego. Zamawiagy zastrzega jednakze nie Iledzie wykonywat
za Wykonawe dziata, do ktérych Wykonawca zoboyadat st na podstawie niniejszej umowy.

§ 5.

Wykonawca éwiadcza,ze:

1) zapoznat si z warunkami realizacji zamowienia i miejscem prdaenia robot oraze warunki
umowy i prowadzenia robog snu znane;

2) posiada stosowne éwiadczenie i wiedg w zakresie robot budowlanych i prac stangmych
przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwabivanym personelem, odpowiedniej
jakasci sprztem i uradzeniami, co pozwoli mu na terminowe wyaanie s¢ ze wszystkich
obowigzkOw przewidzianych w niniejszej umowie;

3) wszystkie osoby, ktoreeldg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonywaniwyrmzaosci
przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczegéth@msoby bezpaednio odpowiedzialne
za wykonywanie oraz nadzorowanie robot budowlanymbsiadaj niezkedne kwalifikacje
i uprawnienia pozwalage na nalgyte wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy;

4) wykonany i przekazany Zamawdaapmu przedmiot umowy ¢dzie odpowiedniej jakii
I kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu mazgéu

§ 6.
Zamawiajcy zobowgzuje se:
1) przekazéd Wykonawcy teren budowy w terminie dbdni liczac od dnia zawarcia umowy,
z ktorej to czynnéci zostanie spogglzony protokot zawieragy stosowne ustalenia;

2) nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy, przekaag/konawcy w formie papierowej
w 1 egzemplarzu dokumentagrojektowo-technicznbedaca w posiadaniu Zamawigego oraz
na wniosek Wykonawcy 1 kompletu dokumentacji prigalo-technicznej na ptycie CD/DVD
lub pendrive;

3) zapewné biezacy nadzor inwestorski i autorski obejracy catc¢ przedmiotu umowy oraz przez
caly okres jego realizacji;

4) do dokonywania odbioréw wykonanych robot budowldnyngodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

5) dokon& odbioru kompletnego, pozbawionego wad i odpowiEEio wymaganiom
Zamawiagcego przedmiotu umowy;

6) do terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonandehboane roboty budowlane na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Wykonagdaktur czsciowych i faktury kaécowej oraz
na zasadach olglenych w niniejszej umowie.

§7.
1. Wykonawca zobowzuje s¢ wykona przedmiot niniejszej umowy z nalda starannécia oraz
zgodnie z:
1) postanowieniami Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia réferencyjnyZP.272.22.2024
2) postanowieniami oferty zhkonej w posipowaniu Numer referencyjnygP.272.22.2024
3) warunkami wynikajcymi z obowgzujgcych przepisow prawa, w tym prawa budowlanego,
prawa ochrongrodowiska i prawa zamowiepublicznych, norm technicznych i standardéw;

5
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4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy técdmej oraz etyk zawodowy i ustalonymi
Zwyczajami;
5) wymaganiami wynikajcymi z obowjzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych;

6) uwagami i poleceniami Inspektora nadzoru inwesteggk oraz uwagami zgtaszanymi przez
Zamawiajcego, w tym osob uprawnionych do kontaktow z Wyket@gw sprawach
wykonania niniejszej umowy.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposi@zgodny z wymogami okée®nymi

w ust. 1, Zamawiagcy ma prawo zadac zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
oraz usurgcia wszelkich wad przedmiotu umowy na koszt Wykooywv tym rownie jeszcze
przed catkowitym ukaczeniem przedmiotu umowy. Powsze nie wyjcza pozostatych
uprawnigh Zamawiagcego wynikagcych z niniejszej umowy i obowdujgcych przepiséw prawa.

§ 8.

. Wykonawca zobowdzany jest do:

1) przekazania Zamawiggemu w wyznaczonym terminie dokumentow, o ktoryawa wsg 2
ust. 1niniejszej umowy;

2) zapewnienia wlasnym staraniem i na wtasny kosztezprcaty okres realizacji umowy
Kierownika budowy posiadgtego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
I niezkedne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwystainia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz przynaigcego do wiéciwej izby samorgzdu zawodowego i posiadagego
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziggnoywilnej;

3) zapewnienia wlasnym staraniem i na wiasny koszérokvnikéw robdét brarmowych,
dla wszystkich bran dla ktorych ldzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,
posiadajcych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwstadnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz przyratych do widciwych izb samorgddéw zawodowych
I posiadagcych wymagane ubezpieczenie od odpowiedziginoywilnej,

4) odbioru terenu budowy w terminie wskazanym przen@aiapcego i jego zabezpieczenia;

5) urzadzenia i zagospodarowania terenu budowy oraz zargaania zaplecza budowy;

6) odpowiedniego zabezpieczenia przylegtego terenwbggmego do korzystania przy
wykonywaniu robot;

7) oznakowania terenu budowy tahlimformacyjry oraz wykonanie i utrzymania w najgej
sprawndgci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy;

8) doprowadzenia niezldnych mediéw do terenu budowy;
9) zapewnienia warunkéw bhp i ppo

10)ubezpieczenia w zakresie odpowiedziatiaywilnej z tytutu szkod, ktére magzaistnié
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

11)prowadzenia robot budowlanych z zachowaniem zyédgo poradku i bezpieczéstwa,
a po ich zakfaczeniu do uporgkowania terenu budowy (przywrécenie go do stanu
pierwotnego) i przekazania go Zamaw@mu w terminie ustalonym na odbiorze
koncowym;

12)biezacego utrzymywania pogdku na miejscu obfym pracami, zapewnienia prawidtowej
organizacji robot oraz wykonania robét zabezpiecyaih;

13)informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego afamawiajcego poprzez wpis do
dziennika budowy, o terminie wykonania/odbioru rbanikajcych oraz zakrycia robét
ulegapcych zakryciu, z wyprzedzeniem unhigzviajagcym ich sprawdzenie tj. o8 — 5 dni
roboczych, o ktérym to wpisie Wykonawca zobgmeiny jest telefonicznie powiadoéni
wiasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego w dniucthylvania wpisu;
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Uwaga: Przysgpienie do sprawdzenia nagi nie p&niej niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty wpisu w dzienniku budowy:zele Wykonawca nie poinformowat telefonicznie o tym
wpisie Inspektora nadzoiawestorskiego, zobowaany jest odkgroboty lub wykonainne
czynndci niezlzdne do zbadania robot, a naphie przywroat roboty do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.

14)dostarczania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dmatkowego wzywania wszystkich
wymaganych prawem atestéw, certyfikatow, kart nia@vych i specyfikacji technicznych na
zastosowane materiaty, w celu ich zatwierdzeni@zpinspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajcego, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamaeagjo odbioru robot
wykonanych przez Wykonawg

15)w przypadku zaproponowania przez Kierownika buda@myian w zakresie stosowanych
materiatdbw wszelkie w/w dokumenty Wykonawca przedgt®rojektantowi do akceptaciji,
a nasgpnie ztazy do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwskiego i Zamawiajcego.

16)umazliwiania wsepu na teren budowy pracownikomrBavowego Nadzoru Budowlanego,
do ktérych naley wykonanie zadaokreslonych przepisami prawa oraz do udgstienia im
danych i informacji wymaganych prawem, dotyogch prowadzonych na budowie robot;

17)natychmiastowego wykonania robét zabezpiegzajh w przypadku gedby katastrofy
budowlanej lub zniszcaeoraz niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zampcego /
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

18)informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego [Kamawiajcego o0 konieczrimi
wykonania tzw. ,rob6t dodatkowych” lub tzw. ,robBamiennych” w termini® dni od daty
stwierdzenia konieczioi ich wykonania;

19)prowadzenia rob6t w sposob nie powaegdyj uszkodzé infrastruktury naziemnej
I podziemnej oraz mienia 0soOb trzecich, a w przikpagdowstania jakiejkolwiek szkody
do jej naprawienia;

20)prowadzenia na bigco dziennika budowy;

21)przerwania robot (prac) nzdanie Zamawiacego / Inspektora nadzoru inwestorskiego
I w zwigzku z tym zabezpieczenia wykonanych robot przeaiibzczeniem;

22)przekazania Zamawigemu, dwiadcze ztozonych przez kierownikow robét bramwych
przyjecia obowazku kierowania robotami budowlanymi,sleich ustanowienie &dzie
konieczne lub wymagane przepisami prawa w traleadizacji przedmiotu umowy;

23)dokonania zgtoszenia odbioru wykonanych robot pradpowiednie inspekcje, sty
i straze, j&li bedzie to wymagane przepisami prawa oraz poniesiarsatow optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspeksiuzby i straze.

. Jezeli do naleytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy nighte ledzie:

1) wejscie w teren lub korzystanie z innych nieruchdoiolub obiektow o0séb trzecich
Wykonawca zobowdzany jest uzyskastosown zgod: ich wiacicieli, uzgodné zakres
I terminy korzystania z nich oraz po#tavszystkie koszty z tym zgzane;

2) zagcie pasa drogowego Wykonawca zobgmainy jest uzyskastosown zgod zaradcy
drogi, opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas kydo@raz poni&
wszystkie koszty z tym zwzane.

. Roboty budowlane stanoyge przedmiot umowy prowadzonedh na obszarach zabudowanych

oraz aktywnych rolniczo, a w zgaku z tym Wykonawca zapewni:

1) wykonywanie rob6t bez zldnego utrudniania dagiu do posesji oraz terendw upraw rolnych;

2) prawidtowg organizagj robot oraz wykonanie robét zabezpiegeggh w celu umgiwienia
bezpiecznego korzystania z przylegtych do terendolwy posesji oraz terendéw upraw
rolnych;

3) utrzymywanie porzdku na terenie budowy oraz w miejscughypin pracami, w tym bisce

spratanie i usuwanie odpadow z terenu budowy.
7
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. Za wykonanie czynni, o ktérych mowa wist. 1 - 3Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

§ 0.

. Po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy jest on wefxtrialny za utrzymanie pagdku

I bezpieczéstwa na terenie budowy zgodnie z przepisami bigoi.pza zabezpieczenie mienia
znajdupcego s¢ na terenie budowy oraz zabezpieczenie miejsc wykania prac przed
dostpem o0s6b trzecich.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywaildbie teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, a tekkedzie usuwat odpady, ztine uradzenia i materiaty
oraz zlgdne uradzenia prowizoryczne.

. Z chwilg przekazania terenu budowy; do chwili odbioru kécowego przedmiotu niniejszej
umowy, a w przypadku wysgpienia wad i usterek ujawnionych w okresikajmi i/lub gwaranciji,
rowniez w okresie ich usuwaniazalo protokolarnego stwierdzenia przez Zamayeago ich
usunecia, na Wykonawgprzechodzi petna odpowiedziakiaza:

1) szkody i nasfpstwa nieszagliwych wypadkéw dotyczcych pracownikdw Stron niniejszej
umowy i 0sOb trzecich przebywalych na terenie budowy;

2) szkody z tytutlu ewentualnego uszkodzenia isgoigjinfrastruktury naziemnej i podziemnej;
3) szkody wynikle ze zniszczenia wilasob Zamawiagcego lub mienia oséb trzecich
spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykogawc

. Wykonawca jest zobowzany do naprawienia ewentualnych szkod wgzonych w zwizku
z wykonywaniem rob6t budowlanych stangeyich przedmiot niniejszej umowy na zasadach
prawa cywilnego oraz pokéywszystkie koszty z tym zgzane.

. Wykonawca ma obowzek:

1) zagospodarowawe wtasnym zakresie odpady powstate w toku wialsmgbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liagc;ji;

2) wiasciwie postpowa z materiatami z demonta oraz odpadami przeznaczonymi
do utylizacji tj. w sposdb okéony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012adpadach
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 zpozm.) oraz ustawy z dnia 13 wéneéa 1996 r.

0 utrzymaniu czystwmi i porzzdku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. po2)39

§ 10.
. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
a w szczegolriwi koszty:

1) urzadzenia, zagospodarowania i utrzymania terenu budewiym koszty doprowadzenia
niezlednych mediow na teren budowy oraz koszty ich dogtaw

2) wszelkich prac przygotowawczych, towarzyszch i poradkowych oraz koszty wykonania
obiektéw tymczasowych;

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz/lquiego terenu niezldnego
do korzystania przy wykonywaniu robot;

4) koordynacji robot i zapewnienia agtego kierownictwa prowadzonych robét przez
Kierownika budowy oraz kierownikéw robét beaowych, dla wszystkich brandla ktérych
bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa;

5) wykonania robo6t budowlanych stang@eych przedmiot zamowienia, w tym koszty
materiatow i wyrobow budowlanych;

6) zapewnienia warunkow bhp i ppo
7) ewentualnego ubezpieczenia robot i dozorowaniawypo
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8) ubezpieczenia w zakresie odpowiedziata@ywilnej z tytutu szkdd, ktére magzaistnié
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

9) odszkodowa za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonyeanbot;

10)zagospodarowania we wiasnym zakresie odpadow plyeistav toku wiasnych roboét oraz
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liagji;

11)wykonania prob eksploatacyjnych i rozruchu zamomtoyeh w trakcie realizacji umowy
urzadzen, instalacji, systemow i sprawdzenia ich poprawnegz bezpiecznego dziatania;

12)dokonania zgtoszedo odbioru wykonanych robot do odpowiednich ingpiektuzb i strazy
oraz optat z tytutu odbioru wykonanych robét preelpowiednie inspekcje, sthy i strae,
jezeli konieczné¢ dokonania takich zgtosaevynikat bedzie z przepiséw prawa;

13)optat z tytutu wejcia w teren lub korzystania z innych nieruchdoidub obiektéw osob
trzecich, jéli bedzie to konieczne w celu nalgego wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy;

14)opracowania projektu tymczasowej organizacji ruclauczas budowy, §& projekt taki
bedzie wymagany z uwagi na koniecZthozagcia pasa drogowego w celu nafeego
wykonania przedmiotu zamdéwienia / umowy;

15)optat administracyjnych zwzanych z zaciem pasa drogowego, w przypadku vgpsenia
konieczndgci zagcia pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu zéeréa / umowy;

16)demontau obiektéw tymczasowych, doprowadzenia terenu bydde stanu pierwotnego
oraz uporzdkowania terenu;

17)niewymienione wyej, a wynikagjce z warunkow realizacji przedmiotu zamowienia bwy
oraz inne niezigne do prawidtowego wykonania zobguan przyjetych przez Wykonawg
niniejsz; umow.

. Wszystkie materiaty i wyroby oraz nagdzia i sprzt niezlzdne do prawidiowego wykonania
przedmiotu zamowienia / umowy zapewnia Wykonawcawesnym zakresie i na wkasny koszt.

. Materialy, wyroby i urzdzenia oraz natdzia i sprzt uzywane do wykonania przedmiotu
zamowienia / umowy mugzby¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 199#nawo budowlane oraz ustawy z dnia
16 kwiecieh 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisow wmgkaczych do tych ustaw,

a take odpowiadé co do jakéci wymaganiom okrdonym przez Zamawiagego.

§ 11.

. Wykonawca zobowzany jest wykona przedmiot umowy samodzielnie lub przy udziale
i pomocy podwykonawcow w systemie generalnego wglkstwa.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy utkzia pomocy podwykonawcow,
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania g&dmawcow i dalszych podwykonawcow
jak za dziatania i zaniechania wiasne. Wykonawcanopp peta odpowiedzialnéc,
bez jakichkolwiek ogranicze za roboty budowlane / prace wykonane przez podwstwcow

i dalszych podwykonawcow.

. Zamawiajicy zada, aby Wykonawca nie pidiej niz w dniu przekazania terenu budowypodat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktoveelwykonawcéw zaangawanych
w realizacg robot budowlanych stanowdych przedmiot umowy, jeli s3 juz znani oraz ich
przedstawicieli i ich dane kontaktowe.

. Wykonawca zobowdzany jest do zawiadamiania Zamaw@ggo o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa wust 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a zakdo przekazywania
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym pézniejszym okresie zamierza
powierzyt realizacg robot budowlanych, co nie wadza obowizkéw Wykonawcy, o ktérych
mowa w8 12umowy.

9
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. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonéweci dalszych podwykonawcéw
nie pociga za sofh mazliwosci naliczania dodatkowego wynagrodzenia za wykamani
przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek amdo niniejszej umowy.

. Wartas¢ wynagrodzenia za roboty budowlane / prace zlecknerykonania podwykonawcom
i dalszych podwykonawcdow nie by wyzsza od wartéci wynagrodzenia naimego z tytutu
wykonania tego samego zakresu robot budowlanychd wskazanego w niniejszej umowie.

. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat gi na zasadach olédlenych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrie
2019 r. — Prawo zamowfiepublicznych, w celu wykazania spetniania warunkadziatu
w postpowaniu, Wykonawca jest oboyziany wykazé Zamawiagcemu,ze proponowany inny
podwykonawca Ilub wykonawca samodzielnie spetniawjestopniu nie mniejszym i
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotysiat w trakcie posfpowania
0 udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawgia 11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowiie
publicznych stosuje siodpowiednio.

. Postanowieniaist. 5 — 7stosuje si wobec dalszych podwykonawcow.

§12.

. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo rady¢ wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, kt&esle odpowiadaj czesci przedmiotu niniejszej umowy
zawartej pomydzy Zamawiggcym a Wykonawsg.

. Umowa o podwykonawstwo nie @ zawierd postanowié ksztattupcych prawa i obovgizki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postagowdotyczcych warunkow wyptaty
naleznego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniepylgbny nz prawa i obowgzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszejowy, tj. umowy zawartej reizy
Zamawiagcym a Wykonawg.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisz podwykonawcy przewidziany
w kazdej umowie o podwykonawstwonie mae by diuzszy niz 30 dni od dnia dogczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu pddwmawcy, faktur lub rachunkéw,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy / dalszemuwydanawcy, dostawy,
ustugi lub roboty budowlane.

. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykoryamwc umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowtani g zawrzeé postanowienieze Zamawiagcy ma prawo wgidu
w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszychilvpgkonawcdw oraz obowzek
przedstawienia na kde zagdanie Zamawiagcego dowoddéw zaptaty naleego podwykonawcom
wynagrodzenia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé¢ umows o podwykonawstwo, ktérej przedmioterp boty budowlane
w zakresie wynikajcym z niniejszej umowy,przed rozpoczciem roboOt przez tego
podwykonawee lub dalszego podwykonawe zobowgzany jest przediy¢ Zamawiagcemu
do akceptacji pisemny projekt tej umowy, przy czyadwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowany jest daktzy¢ do projektu umowy zgad Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z tym projektem umowy.

. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostawe, ktorej przedmiotenggoboty
budowlane musi zawiefgpostanowienia spojne i niekolidee z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okréda¢ w szczegolngxi:

1) nazw i adres podwykonawcy;
2) przedmiot umowy i precyzyjny zakréwiadczé powierzonych podwykonawcy;
3) zasady odbioru wykonanych rob6t budowlanych / prac;
10
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4) wysoka¢ | zasady ptatniei wynagrodzenia nak@ego podwykonawcy, w tym termin
ptatnaci, ktory nie mae by dtuzszy niz okreslony wust. 3
5) tryb i zasady zawierania umow z dalszymi podwykorewi oraz wymagania dotygze
tresci tych umow, w szczegolidoi zapewnigjce realizagj przez Zamawiagego uprawnig
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym oboaviek przedktadania Zamawiapmu:
a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemroboty budowlane, wraz
z pisemi zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodne;j
z projektem umowy, a tak projektu zmiany takiej umowy,
b) poswiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwaz
jej zmiany, w termini&’ dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany,
C) uprawnienia Zamawiagego i Wykonawcy do bezpeedniej zaptaty podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,
d) na jegozadanie dokumentow, swviadczér i wyjasnien dotyczcych realizacji umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane;
6) okres odpowiedzialrsgi podwykonawcy / dalszego podwykonawcy za wadyegnziotu
umowy o podwykonawstwo, ktory nie o by krétszy od okresu odpowiedziakud
Wykonawcy wobec Zamawigego, za wady przedmiotu niniejszej umowy.

7. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostswe, ktdrej przedmiotemggoboty
budowlane, nie mae zawiera postanowié:

1) uzaleniajgcych uzyskanie przez podwykonawdub dalszego podwykonawczaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmigmowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawigiego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odatgp
przez Wykonaweg wynagrodzenia podwykonawcy;

2) przewidupcych termin zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo dézy niz okreslony w ust. 3

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nateego wykonania umowy przez Wykonagc
podwykonawcy lub podwykonawcy dalszemu podwykonawdy zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Amiaijgcego;

4) ksztattupcych prawa i obowizki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczicych warunkow wyptaty nalego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny nk prawa i obowizki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej mgdzy Zamawiagcym a Wykonawg.

8. Zamawiajcy, w terminie7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstitorej
przedmiotem & roboty budowlane, ma prawo zgtosv formie pisemnej zastrzenia do tego
projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdyj@kt umowy:

1) niespetniania wymageokreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamaowienia i/lub \wiejszej
umowie;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia nalgo podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo dézy niz okreslony w ust. 3

3) zawiera postanowienia ksztajog prawa i obowzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz dotygze warunkOw wyptaty nal®ego mu wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny aprawa i obowgzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej igidzy Zamawiggcym a Wykonawsg.

9. Niezgtoszenie przez Zamawdapgo pisemnych zastrza# do przedigonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane, w terminie oktenym wust. 8
uwaza st za akceptagjprojektu umowy przez Zamawigiego.

10.Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotgmoboty budowlane mi@ nasipic
wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawcapo.

11
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11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiggemu péwiadczon za zgodn&é z oryginatem kopi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotery ®boty budowlane, w terminié dni od dnia jej
zawarcia.

12.Zamawiajcy, w terminie7 dni od dnia otrzymania gwiadczonej za zgodidé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej pmedtem g roboty budowlane, ma prawo
zgtosic na pkmie sprzeciw do tej umowy o podwykonawstwo, w peaykach, o ktérych mowa
w ust. 8

13.Niezgloszenie przez Zamawiapgo pisemnego sprzeciwu do przediee] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, w terminie oktenym wust. 12
uwaza st za akceptagjtej umowy przez Zamawiggego.

14.Przysgpienie do realizacji przez podwykonawdub dalszego podwykonawcumowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty budowlane, m® nasipi¢ wytacznie
po akceptacji takiej umowy o podwykonawstwo przemawiajcego.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca m@e polect podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kigpezedmiotem s roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamaugapo.

16. Postanowieniast. 2 — 15stosuje i do zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przednmote
sa roboty budowlane oraz umoéw o dalsze podwykonawski@rych przedmiotemasroboty
budowlane.

17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
zobowhzany jest przediy¢ Zamawiajcemu péwiadczomr za zgodn& z oryginatem kopi
zawartej umowy o podwykonawstwkiorej przedmiotem sa dostawy lub ustugj w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wy¢zeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni
0,5% wartasci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publiczoeg

18.Wytaczenie, o ktérym mowa wst. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wddio
wiekszej nz 50 000,00 zt. Postanowienigt. 3stosuje s odpowiednio.

19.W przypadku, gdy w przedionej Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwiprej przedmiotem sg dostawy lub ustugj termin
zaptaty wynagrodzenia naleego podwykonawcy lub dalszemu podwykonaweyze dheszy
niz okreslony w ust. 3 Zamawiagcy poinformuje o tym Wykonawc i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorgmtypienia o zaptatkary umownej.

20.Postanowieniaust. 17 — 19stosuje si odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem 3 dostawy lub ustugi

21.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie z tytutu wykonapiaedmiotu zamowienia / umowy
zostato zmienione zgodnie z postanowieni8mil ust. 6 — ust. 11zobowizany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy, z ktérym zawart umgww zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materiatdbw lub kosztow dotgyxh zobowizania
podwykonawcy, jeeli tacznie spetnionegsnastpujace warunki:
1) przedmiotem umowyasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowgzywania umowy przekracZamieskcy.
22.Wykonawca zobowzany jest do dokonania zmiany, o ktérej mowa paeyyw ust. 21,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz pizediaenia

Zamawiagcemu dwiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postania niniejszego
paragrafu stosujegodpowiednio.

23.Niezalenie od postanowie niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwgkay lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wgkan rob6t budowlanych aftych
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przedmiotem umowy, jak rowniezakmczenie wykonywania robét budowlanych glgh
przedmiotem umowy przez podwykonawdalszego podwykonawc Wykonawca winien
zgtosic kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskienai,co najmniej 1 dniowym
wyprzedzeniem.

24.W przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstkire] przedmiotem asroboty
budowlane, przez Zamawiggego, Wykonawca nie me umaliwi¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wéeja na teren budowy i rozpagda robdt bez pisemnej zgody
Zamawiagcego, z& sprzeczne z niniejszymi postanowieniami ppswanie Wykonawcy
skutkowd bedzie naliczeniem kar umownych.

25.Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszgoddwykonawcow, ich przedstawicieli
i pracownikdw Wykonawca ponosi odpowiedzialéigak za dziatania i zaniechania wtasne.

§ 13.

1. Zamawiajcy stosownie do przepisoart. 95 ust. lustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo
zamOwiér publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawiub Podwykonaweg
na podstawie stosunku pracy osob wykgoygh czynnéci w zakresie realizacji zamowienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy wssgmokrélony w art. 22 § | ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst j&dn.U. z 2023 r. poz. 1465, zp0 zm.).

2. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pra@ez Wykonawe lub
Podwykonawe osob wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia roboty budavdd prace
w zakresigrzebudowy sieci telekomunikacyjnych
» roboty ziemne;
» roboty przygotowawcze;
» roboty instalacyjne w zakresie przebudowy sie@kemunikacyjnych;

- 0 ile roboty / prace te niecs wykonywane osoKcie przez osopw ramach prowadzonej
przez nj dziatalngci gospodarczej.

3. Zamawiajcy wymaga aby:

1) nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawcazygt@Zamawiagcemu
oswiadczenieze robotnicy budowlani wykonggy roboty budowlane wedtug specjalizacji
zawodowych, zgodnie RBokumentacyg projektowo—techniczip — siecitelekomunikacyjne
tj. osoby wykonujce roboty budowlane, o ktérych mowa paeyw ust. 2, 53 zatrudnieni
przez Wykonawe lub Podwykonawgna podstawie umowy 0 praw rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2) Wykonawca w terminiés dni od przekazania terenu budowy dostarczyt Zamaeseanu
imienny wykaz osob wykonggych czynnéci, o ktdrych mowa wust. 2 zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, niezine do jego nalgtego wykonania w ok&onym
przez Zamawiacego terminie, zawierggy: imi¢ i nazwisko pracownika, datzawarcia
umowy o prag, rodzaj umowy o prace i zakres obgakiow pracownika,;

3) wykaz oséb byt aktualizowany na baeo, nie péniej niz w terminie5 dni od dnia, w ktorym
nasgpita zmiana personalna w sktadzie osobowym pradodvmiwykonupcych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czyném, o ktérych mowa wist. 2,

4) czynnaci wskazane wust. 2 byty wykonywanewytacznie przez osoby wymienione
w wykazie pracownikow, o ktorym mowa poxey.

4. Oéwiadczenie, o ktorym mowa powsj w ust. 3 pkt 1, powinno zawier& w szczegolngci
doktadne okrdenie podmiotu sktadagego dwiadczenie, dat zilozenia dwiadczenia,
wskazanieze czynndci, o ktorych mowa wist. 2, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,
niezledne do jego nafgtego wykonania w okéonym przez Zamawiagego terminie,
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o gréczbe tych oséb oraz podpis osoby
uprawnionej do ztzenia édwiadczenia w imieniu Wykonawcy.
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. Zamawiajcy ma prawo weryfikowania zatrudnienia na podstawtesunku pracy 0sob
wykonujgcych czynnéci wskazane powsej wust. 2na podstawie dokumentacji potwierdgagj
zatrudnienie tych os6b na podstawie umowy o@nazez ktGg rozumie st w szczegolngxi:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudniepracownika na podstawie
umowy o prag;
3) innych dokumentow

— zawieragcych informacje, w tym dane osobowe, nigdte do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prgav szczegolngci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,dat
zawarcia umowy o pracrodzaj umowy o prac zakres obowizkdw pracownika.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawgey uprawniony jest do wykonywania czyrod
kontrolnych wobec Wykonawcoraz za pfrednictwem Wykonawcy, wobec Podwykonawcy,
odnanie spetniania przez Wykonawavymaga zwigzanych z zatrudnianiem na podstawie
stosunku pracy osob wykomgych czynnéci wskazane powsej w ust. 2 Zamawiagcy
uprawniony jest w szczegOlém do zadania:

1) oswiadczeé w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymoga@ekonywania ich oceny;
2) wyjasnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw.

. W celu potwierdzenia spetnienia obguku zatrudnienia na podstawie umowy o prasob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czysoowskazane wist. 2, na kade wezwanie
Zmawiapcego, W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, kidiy maze by krétszy ni 7 dni,
Wykonawca zobowzany lgdzie przediay¢ Zamawiajcemu déwiadczenie o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pragrzez Wykonawe lub Podwykonawg o0sob wykonujcych
czynnaci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiaggo. Gwiadczenie to powinno zawigra
w szczegOlnéci dokiadne okrédenie podmiotu skladagego @wiadczenie, dat ztozenia
oswiadczenia, wskazanieze obpte wezwaniem czyn$oi wykonup osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prgcliczbe tych os6b oraz podpis osoby uprawnionej doeshia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

. Nieztozenie przez Wykonawgcw wyznaczonym przez Zamawgapgo terminiezgdanych przez
Zamawiagcego gwiadcze lub dokumentow potwierdzgjych spetnianie przez Wykonagitib
Podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prasob wykonujcych
czynndgci wskazane wust. 2, w szczegllngi oswiadczéi, o ktérych mowa powiej
w ust. 3 — ust. 7traktowane &dzie jako niespetnienie przez Wykonawtego wymogu.

. Ztytutu niespetnienia przez Wykonagwawymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pEsdb
wykonujgcych wskazane wst. 2czynndgci, Zamawiagcy ma prawo naliczenia Wykonawcy kar
umownych.

10.Zamawiajcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli igjseu realizacji przedmiotu

umowy w zakresie wypetniania przez Wykongwdodwykonawe, obowihzkow zwizanych
Z zatrudnianiem na umavo prag¢ 0sob wykonujcych czynnéci wskazane wist. 2

11.W przypadku wtpliwosci co do sposobu zatrudniania przez Wykonawb Podwykonawg

0s6b wykonujcych wskazane wst. 2 czynndgci lub co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawe; lub Podwykonawg, Zamawiagcy maze zwroct sie do Pastwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli.

§ 14.

1. Dla zapewnienia prawidtowej realizacji umowy Stromyiejszej umowy wyznaczgjswoich

przedstawicieli do kontaktow w sprawach wykonanmizegdmiotu niniejszej umowy.
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. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktdbwZamawiajgcym w sprawach
wykonania niniejszej umowy jest Pan/i ...................... tel. kontaktowy: ....................,
e-mail..............

. Przedstawicielami Zamawigjego uprawnionymi do kontaktow z Wykonaww sprawach
wykonania niniejszej umowyss

1) Pan/i ..o, , tel. kontaktowy: ...................l. ,e-nai............ ;

2) Panfi ..ccooooiiiiiiiiinn, , tel. kontaktowy: ......................,e-;hai.............

. Osoba, o ktérej mowa povigj w ust. 3 upowaniona jest do: bimcej kontroli przebiegu
realizacji niniejszej umowy oraz sposobu i j&ko wykonywania przedmiotu umowy,
koordynowania na bigco catego zakresu roboét i wyjaania watpliwosci na kadym etapie
przebiegu realizacji przedmiotu niniejszej umowyjepuwagi Wykonawca zobowzany jest
whnikliwie rozwazy¢.

. Zmiana przedstawicieli, o ktérym mowa pavey w ust. 2i ust. 3 wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony i staje; skuteczna z chwglotrzymania przez adresata pisma
z danymi nowego przedstawiciela, bez konieéznomiany niniejszej umowy.

. Przedstawiciele, o ktérym mowauwsgt. 2i ust. 3s3 umocowani do reprezentowania Wykonawcy
I Zamawiajcego w zakresie wszelkich spraw zmanych z realizagj niniejszej umowy,
w szczegolnéci do dokonywania uzgodnie wykonawczych, planowania i organizowania
wspotdziatania Stron, dokonywania czysciofaktycznych zwdzanych z realizagjprzedmiotu
umowy oraz prawnych w zakresie odbioru przedmiohowy z zastrzeeniem,ze zwgzani g
warunkami ustalonymi w umowie.

§ 15.

. Wykonawca zapewni wikasnym staraniem i na wkasnytoiggte kierownictwo prowadzonych
robot przez zaakceptowanych przez Zamawego:

1) Kierownika budowy posiadagego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
i niezbedne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamiwstalnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz przynaigcego do wiéciwej izby samorzdu zawodowego i posiadagego
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzigthoywilnej

2) kierownikéw robot bramowych, dla wszystkich brandla ktorych kdzie to konieczne lub
wymagane przepisami prawa, posiadgeh niezldne uprawnienia budowlane, zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawalowlane oraz przynatgecych
do wiaciwych izb samorgddéw zawodowych i posiadglych wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialngi cywilnej.

. Obowigzki Kierownika budowy i kierownikow robo6t braowych okrélaja przepisy ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. O powotaniu w trakcie realizacji przedmiotu umowsgrkwnika robot brarowych Wykonawca

zobowhzany jest niezwtocznie powiadoérKierownika budowy oraz pisemnie Zamawi@ggo

zahczapc:

1) kopie dokumentéw stwierdzgjych posiadanie przez tosolg niezkednych uprawnig
budowlanych, zgodne z przepisami ustawy z dni@&aliLl994 r. Prawo budowlane;

2) kopie aktualnego zaviadczenia o wpisie tej osoby na distztonkow widciwej izby
inzynierow budownictwa;

3) ztozone przezd osolg, oswiadczenieprzyjecia obowgzku kierowania budow/ robotami
budowlanymi, spordzone na druku okénym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Jarostawiu.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby peatrj obowgzki:
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1) Kierownika budowy na innosoly posiadajca odpowiednie kwalifikacje oraz niegthne
uprawnienia do kierowania budgworaz spetniajcg warunki, o ktérych mowa powgj
w ust. 1 pkt 1;

2) kierownika robot brarowych na ing osoly posiadajca niezledne uprawnienia
do kierowania pracami / robotami budowlanymi orpetsiapca warunki, o ktorych mowa
powyzej wust. 1 pkt 2

. O zamiarze zmiany Kierownika budowy lub kierownikab6t bramowych Wykonawca
zobowhgzany jest powiadonipisemnie Zamawiagego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego
na co najmniej7 dni przed terminem dokonania takiej zmiany, przediiadastosowne
dokumenty, o ktérych mowa powgj w ust. 3.

. Kierownik budowy wraz z Wykonawic 53 zobowhgzani do uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych w terminach ustalonych przez Zarageego. Ponadto Kierownik budowy jest
zobowhgzany do przygotowania protokotow z w/w narad, kipexlpisane przez wszystkich
uczestnikdw zostanprzekazane Zamawigiemu w dniu narady. W przypadku nieobemno
Zamawiagcy maze naliczy kare finansowg w wysokaci 500 zt za kada absengj na naradzie.

. Kierownik budowy kedzie zobowizany do przekazania Zamawiegmu tygodniowych raportow
Z postpu robot. W raporcie powinien znatesie plan sytuacyjny (mapa) z aktualizagostpu
robot wraz z dokumentagcgdjeciows, oraz inne nie wymienione, zadania zzéne z realizagj
przedmiotu niniejszej umowy z przekazaniem planawpreyszty tydzia.

. Kierownik budowy lgdzie zobowazany przekazywacodziennie na adres email podany przez
Zamawiagcego: stan osobowy pracownikow oraz gsfurza budowie do godziny ustalonej przez
Zamawiajcego.

§ 16.

. Zamawiajicy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego (Inspékv nadzoru inwestorskiego),
o ktérym to fakcie Zamawiagy niezwtocznie powiadomi Wykonawc

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicacmocowania okrdonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby (osobjigoej obowyzki Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktérej to zmianie niex&ioe powiadomi Wykonavec

§ 17.

. Strony postanawigj ze wynagrodzenie Wykonawcy za natee wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami Spdé@dji Warunkéw Zamoéwienia oraz ofert
Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

. Niedoszacowanie, pomitie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu ningjamowy przez
Wykonawe;, nie mae by podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego wust. 4

. Wysoka¢ wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszapwy
zostata ustalona na podstawie ofertyzatoe] przez Wykonawc

. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bez za&stizr Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie brutto ................... glqwnie ziotych: ..., ),
ktore to wynagrodzenie zawiera wszystkie optatyzdtaszty prac i materiatdbw koniecznych
do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, wsz\sibptaty i podatki, upusty i rabaty,
a w szczegolnii sktadki ZUS, w tym skiadki ZUS pracodawcy oraxptek VAT naliczony
zgodnie z przepisami prawa ob@wiljacymi na dzié zwarcia niniejszej umowy.
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. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa paefyw ust. 4 zawiera wszystkie koszty
prawidiowego zrealizowania petnego zakressciowego i jakéciowego przedmiotu niniejszej
umowy okrélonego w niniejszej umowie, w tym w szczegdliokoszty: wykonania robot
budowlanych, materiatow i wyrobow budowlanych, wgkaia obiektéw tymczasowych i prac
towarzysacych oraz innych prac i materialtbw niednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy i zostato obliczone wzglednieniem ewentualnego ryzyka
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztowigzanych z realizagj przedmiotu
umowy oraz oddziatywania innych czynnikow @@jch lub mogcych mie€ wplyw na koszty,
a w szczegoln@i kosztéw wynikajcych z okolicznéci, ktorych nie mena przewidzié
w chwili zawierania niniejszej umowy, jak na przz@t nieprzewidziane optaty, wzrost: cen,
kursu euro, kosztow transportu, nagiego wynagrodzenia itp.

. Wynagrodzenia za nalgte wykonanie przedmiotu umowy, jako wynagrodzenyiezattowe,

Z zastrzeenie postanowiezawartych w8 31niniejszej umowy, pozostaje niezmienne przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wskiesskoszty zwazane z jego wykonaniem.
Tyma samym Wykonawca ponésbedzie skutki b¢déw w obliczeniu ceny, wynikage

z nieuwzgédnieniem okoliczngci, ktére mog wptynaé na koszt realizacji zadania.

. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,wynagrodzeniufaig przez to rozumieryczattowe
wynagrodzenie brutto nalee Wykonawcy za natgte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
o ktérym mowa powsej w ust. 4

§ 18.

. W przypadku wysipienia okolicznéci okreslonych w niniejszej umowie dopuszczalng s
zmiany postanowieniniejszej umowy w zakresie:

1) wysokasci wynagrodzenia naleego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu niszej
umowy, o ktérym mowa & 17 ust. 4

2) wydtuzeniu terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowyktorym mowa w8 4 ust. 1

. W przypadku zmiany niniejszej umowy polegagj na zwgkszeniu wynagrodzenia naleego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykerca zobowjzany jest w terminie
7 dni od dokonanej zmiany umowy:

1) przediey¢ Zamawiagcemu aktualizagj Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w8 2 ust. 1 pkt 6niniejszej umowy;

2) zwigkszy¢ wysoka¢ zabezpieczenia nalgego wykonania umowy d6% zwiekszonego
wynagrodzenia ryczattowego brutto nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa Vg 17 ust. 4niniejszej umowy.

. W przypadku zmiany niniejszej umowy polegagj na wydtdeniu terminu wykonania
przedmiotu umowy Wykonawca zobaaany jest

1) w terminie7 dni od dokonanej zmiany umowy przedyg Zamawiajcemu aktualizaej
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mov@g2nst. 1 pkt 6niniejszej umowy;

2) przedhry¢ dotychczasowe zabezpieczenie ngilego wykonania umowy wniesione w innej
formie niz w piengdzu (dostarczy Zamawiagcemu aneks do gwarancji lub porenia
nalezytego wykonania umowy) najpdiej na 30 dni przed uptywem terminu waosci
dotychczasowego zabezpieczenia ngkego wykonania umowy lub wrié nowe
zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy.

§ 19.

. Rozliczenie z tytutu wykonania przedmiotu niniejszeowy nasipi:
- jedmg faktura wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawjaggo odbioru
caldsci przedmiotu niniejszej umowy bez zastrae
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- fakturami czsciowymi wystawianymi przez Wykonawaie czs$ciej niz raz w miesjcu oraz
fakturg koncowa wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawiaggo odbioru
caldsci przedmiotu niniejszej umowy bez zastrae

2. Sposob rozliczenia wynagrodzenia Zamasdggjpozostawia do wyboru Wykonawcy.

3. Lacznie wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturamgisciowymi nie mae przekroczy
80 % wartdsci wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie praetl niniejszej umowy, tj.
kwoty, o ktorej mowav 8§ 17 ust. 4niniejszej umowy.

4. Wszelkie ptatnéci za wykonane roboty budowlanee¢dy realizowane powykonawczo.
Wystawiona przez Wykonawdaktura VAT musi zawier@apodatek od towardw i ustug (VAT)
naliczony zgodnie z przepisami prawa obg@ujacymi w dniu wystawienia faktury (w dniu
powstania obowizku podatkowego).

5. Podstaw dla wystawienia faktur ¢Zciowych, w kadym przypadku, &da podpisane przez
branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego protokadpioru robét budowlanych / prac,
stanowgcych odebng zamknita catas¢, stwierdzajce wykonanie robét i prac podlegeych
odbiorowi czsciowemu obgtych tymi fakturami.

6. W celu dokonania odbioru exiowego i rozliczenia odebranych rob6t budowlanygbrac
Wykonawca informuje Inspektora nadzoru inwestorgi® wykonaniu robét budowlanych /
prac podlegacych odbiorowi czsciowemu oraz przedklada zestawienie wykonanych trob6
budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ich wéeto

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w termifiedni od dnia otrzymania zestawienia, o ktérym
mowa w ust. 6 sprawdza zestawienie wykonanych robdt budowlanygbrac, wartéci
wykonanych robét budowlanych / prac, rozliczeniewartagci, dokonuje ewentualnych korekt
przediczonego zestawienia, potwierdza kwoty rake do zaptaty Wykonawcy, a ngshie
dokonuje odbioru robét budowlanych / prac podlgggh odbiorowi czsciowemu zgodnie
Z otrzymanym zestawieniem.

8. Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa paejyw ust. 5 — 7 Wykonawca wystawia fakter
czesciowg i wraz z: zatwierdzonym zestawieniem wykonanydhotdoudowlanych / prac i ich
wartasci oraz podpisanym przez bramwych inspektorow nadzoru inwestorskiego protokotem
odbioru robd6t budowlanych / prac podleggjch odbiorowi cgsciowemu przedkiadaaj
Zamawiagcemu.

9. Kazdorazowo sktadag faktur czesciowa Wykonawca zobowzany jest ztay¢ Zamawiagcemu
oswiadczenie o wysokmi wynagrodzenia nammego podwykonawcom robét budowlanych
i dalszym podwykonawcom robot budowlanych baym udziat w wykonaniu odebranych robot
budowlanych ohjtych t3 faktur lub cswiadczenie o wykonaniu tych rob6t samodzielnie.
W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umozvudziatem podwykonawcow robot
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robot bddoych oraz zaptaty naleego
Wykonawcy wynagrodzenia w ¢xiach postanowienig 20umowy stosuje gsiodpowiednio.

10. Faktury czsciowe ptatne bdag w 100%.

11.Koncowe rozliczenie wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy nasgpi fakturp koncowg wystawiory przez Wykonawg po zakaczeniu
realizacji i dokonaniu przez Zamawjeggo odbioru bez zastras catasci przedmiotu niniejszej
umowy.

12.Wynagrodzenie namme Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jeggci ptatne
bedzie w terminie30 dniliczac od dnia dagczenia ptatnikowi: Powiat Jarostawski z siedaith.
Jana Pawta I 17, 37-500 Jarostaw, NIP922033661 wystawionej odpowiednio
po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa paweyw ust. 5 — 7w przypadku faktur egciowych
lub po spetnieniu warunku, o ktérym mowa paeyw ust. 11, w przypadku faktury kacowej.

18



7 M /A **’ﬁ* .
% ilfs

* oy k PODKARPACKIE

13.Naleznosci Wykonawcy, z zastrzeniem wynikagcym z postanowie 8 20i § 21 niniejszej
umowy, ptatne &da przelewem na jego rachunek bankowy wskazany néewysnej fakturze.

14.Za dzieé zaptaty uwaany kpdzie dzié obchzenia rachunku bankowego Zamawggo.

15.Faktury VAT powinny by wystawiane i dostarczane Zamaw@mu na jego adres w formie
papierowej lub przesytane elektronicznie w formerukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.ekebnicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lubgisdraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, Zzp&m.).

16.W przypadku wystawiania i przesytania ustrukturyaowch faktur elektronicznych, o ktorych
mowa wust. 15 Wykonawca wraz z ustrukturyzowgfaktury elektroniczg zobowgzany jest
przestd Zamawiajcemu ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne 6oyich mowa powsej
w ust. 8i ust. 9,

17.Zamawiajcy podaje dane Zamawsgego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania
W rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.ekebnicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lubgisdraz partnerstwie publiczno-prywatnym
rodzaj adresu PENIP, numer PEF7922033661Wykonawca mgze przesta ustrukturyzowa
fakture elektronicza za pdrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania:
https://efaktura.gov.pl/

§ 20.

1. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umozvydziatem podwykonawcow robét
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robét budoych oraz zaptaty w egciach
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mow8 &7 ust. 4 wedtug zasad okémnych
w 8 19niniejszej umowy, warunkiem zaptaty przez Zamayaegodrugiej i kolejnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane robotpwlahe jest przedstawienie przez
Wykonawe dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwgi@om robot
budowlanych i dalszym podwykonawcom rob6t budowtdnpioncym udziat w wykonaniu
odebranych rob6t budowlanych.

2. W przypadku, o ktérym mowa ust. 1, sktadagc druga i kolejne faktury czesciowe Wykonawca
wraz z dokumentami okinymi w § 19 ust. 8 ust. 9zobowhzany jest ztay¢ Zamawiagcemu
potwierdzone za zgod&® z oryginalem przez Wykonawckopie przelewoéw wynagrodie
naleznych podwykonawcom robét budowlanych i dalszym pgkbmawcom robdt budowlanych
bioracym udziat w wykonaniu odebranych rob6t budowlanyelynikajgcych z poprzedniej
faktury czsciowej.

3. Do czasu przedienia przez Wykonawcdokumentdw, o ktdrych mowa wst. 2 nie biegn
terminy okrélone w§ 19 ust. 12niniejszej umowy, a Wykonawcy nie przystuguap ten okres
odsetki ustawowe za opdienie.

§ 21.

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawdgj dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéayart
zaakceptowara przez Zamawiajpcego umow o podwykonawstwq ktérej przedmiotemas
roboty budowlane, lub ktory zawart przeghbmg Zamawiagcemu umow o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemasdostawy lub ustugidotyczy réwniganeksowy w przypadku uchyleniacsi
od obowizku zaptaty odpowiednio przez Wykonaywcpodwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa wst. 1, dotyczy wyhcznie nalenosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamaw@ggo umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
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roboty budowlane, lub po przedkniu Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodiod z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegrdsstawy lub ustugi.

. Bezparednia zaptata obejmowabe¢dzie wyhcznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezggedniej zaptaty, Zamawiggy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotygzych zasadnei bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktére Wykonawca winigpogic w terminie 7 dni, od dnia
doreczenia tej informacii.

. W uwagach Wykonawca nie m® powolywd& sSic na potgcenie roszcze wzgledem
podwykonawcy niezwjzanych z realizagjumowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawawag, o ktorych mowa wist. 4, w terminie

wskazanym przez Zamaw4gapgo, Zamawiagy:

1) nie dokona bezpgoedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

2) ztozy do depozytu glowego kwog potrzebma na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istniensadaiczej wtpliwosci Zamawiajcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatidsic nalezy, albo

3) dokona bezpwedniej] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziatsu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadnit takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezfzedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy Zamawiagy potgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, aVykonawca nie édzie domagat gizaptaty wynagrodzenia w i
przekazanej bezgrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Zamawiajicy nie ponosi odpowiedzialga za zaptat wynagrodzenia - bez odsetek - za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawe przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawdub dalszym podwykonawcbez jej akceptacji przez
Zamawiajcego;

2) zmiany warunkow umowy z podwykonagvlub dalszym podwykonawdez jej akceptacii
przez Zamawiacego;

3) nieuwzgkdnienia sprzeciwu do umowy z podwykonawitib dalszym podwykonawc
zgtoszonego przez Zamawjaggo lub naruszenia art. 64%odeksu cywilnego.

§ 22.

. W przypadku wysipienia konieczn&i wykonania tzw. ,robét zamiennych”, zwanych dalej
robotami zamiennymi, Wykonawca zobawije s¢ do ich wykonania z zachowaniem tych
samych lub wyszych norm, standardéw i parametréw.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty zangenpest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiagcym zakresu tych robdt. Wszelkie w tym zakresie @atne dyspozycje
Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzawestorskiego dula bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawdaym zakresu rob6t zamiennych Wykonawca zoleany jest
przediazy¢ Zamawiajcemu sporadzony przy wspoétudziale Kierownika budowy i Inspeakt
nadzoru inwestorskiego Protokot koniecsripzawieragcy zakres robot zamiennych niedbych
do wykonania oraz okolicz§ol faktyczne i przyczyny wyspienia konieczngei ich wykonania.

. W przypadku wysipienia konieczngci wykonania rob6t zamiennych Wykonawca zobgauje
si¢ do ich wykonania bez zgkszania nalenego mu wynagrodzenia, o ktérym mofa7 ust. 4

20



>
. * *
* * 1 *, h‘k m
* * // *( ’l A' S ool
* * t s h
) na lata 2014-2020

* PODKARPACKIE

. W szczegolnie uzasadnionych przypadkacheljekoszty wykonania robét zamiennyclgdg
znacaco r&ni¢ sie od kosztéw robot pierwotnie zaplanowanych do wya, co wynika
bedzie jednoznacznie z kalkulacji poréwnawczej (Kosgsdw poréwnawczych), Strony maj
prawo do dokonania zmian w wysgkowynagrodzenia nalmego Wykonawcy. Postanowienia
§ 23 ust. 4 — ust. 8tosuje si odpowiednio.

. Wykonawca nie mze realizowa robot zamiennych bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiagcego, zmiany niniejszej umowy na podstawie stosg@naneksu, skutecznego
po podpisaniu przez Strony umowy lub uzyskania tadeego zamdwienia na podstawie
odrebnej umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawdapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty zamienne, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedbne ze wzgidu na bezpieczstwo albo ze wzghu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 23.

. W przypadku wysipienia konieczn¢ci wykonania tzw. ,rob6t dodatkowych”, zwanych dale
robotami dodatkowymi, tj. robot budowlanych nieulezipionych w niniejszej umowie,
niezkednych do wykonania w celu nailgego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lubritdh
niewykonanie uniemdiwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotiniejszej umowy

i osiggniecia celu, ktéremu ma sty¢, w tym zamowié, o ktérych mowa vart. 455 ust. 2z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowiepublicznych, Wykonawca zoboyzuje s¢ do ich
wykonania z zachowaniem tych samych lubzsaych norm, standardéw i parametrow.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodegkaoo ktorych mowa wust. 1, jest
uprzednie uzgodnienie z Zamawdigym zakresu tych robot. Wszelkie w tym zakresieaatme
dyspozycje Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Ingpma nadzoru inwestorskiegcda
bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawialym zakresu rob6t dodatkowych, o ktorych mowaust. 1,
Wykonawca zobowizany jest przedity¢ Zamawiagcemu sporgdzony przy wspétudziale
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorgkigProtokét koniecznexi”, zawierajcy
zakres rob6t dodatkowych niezinych do wykonania oraz okoliczéw faktyczne i przyczyny
wystgpienia konieczngi ich wykonania.

. Roboty dodatkowe, o ktérych mowa wst. 1, realizowane i rozliczonee¢tla na podstawie
sporadzonych przez Wykonawrzy wspoétudziale Kierownika budowy i Inspektoradaoru
inwestorskiego oraz zatwierdzonych przez Zamawajo Protokotow koniecziai i dotagczonych
do nich Kosztoryséw tych robot spgdzonych przez Wykonawcprzy wykorzystaniu cen
jednostkowych z Kosztorysu ofertowego, o ktérym radgv2 ust. 1 pkt 5 oraz czynnikéw
cenotworczych (R, S, Kp, Kz, Z), ktore wykazanetatysw tym Kosztorysie ofertowym.

. Jezeli roboty dodatkowe, o ktorych mowa wst. 1, nie kedg odpowiadé opisowi pozycji
w ztozonym przez Wykonawc Kosztorysie ofertowym, o ktorym mow& 2 ust. 1 pkt 5
I jednoczénie:

1) bedzie maliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednosyicbworaz czynnikow
cenotworczych z Kosztorysu ofertowego poprzez pakacg lub ekstrapolaej Wykonawca
zobowhzany jest do wyliczenia ceny tych robotdaketod;

2) nie kedzie maliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednosgiobworaz czynnikow
cenotworczych z Kosztorysu ofertowego poprzez pukacg lub ekstrapolagj(braku takich
cen jednostkowych w Kosztorysie ofertowym), Wykocawobowizany jest do wyliczenia
ceny tych robot na podstawdeednich cen materiatow i czynnikOw cenotworczycivadych
w cennikach Sekocenbudla wojewédztwa podkarpackiego aktualnych w mi@si
poprzedzajcym miesic, w ktoérym kalkulacja &dzie sporzdzana.
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. Kazdorazowo kalkulacja robo6t budowlanych, o ktérychwaow ust. 1, podlegé bedzie
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzawestorskiego, ktéry dokona korekty
kalkulacji przedtaonej przez Wykonawodo zatwierdzenia, jeli kalkulacja ta bdzie wykonana
niezgodnie z zasadami oklenymi powyzej w ust. 4i ust. 5

. Wykonawca nie mze realizowa rob6t dodatkowych, o ktérych mowa paowey w ust. 1,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgo, zmiany niniejszej umowy na podstawie
stosownego aneksu, skutecznego po podpisaniu $temzy umowy lub uzyskania dodatkowego
zamowienia na podstawie @nej umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawaapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty dodatkowe, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedne ze wzgidu na bezpieczstwo, ze wzgidu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 24.

. Strony postanawigj ze przedmiot niniejszej umowytzie przedmiotem:

1) odbioréw czsciowych, ktérych przedmiotem medpy¢ elementy przedmiotu zaméwienia /
umowy lub roboty budowlane / prace stangeei odebng zamknéta catcic;

2) odbioru kaicowego.

. W celu dokonania przez Zamawjeggo odbioru agciowego, Wykonawca kalorazowo
I nie czsciej niz raz w miesicu zgtasza gotowsd do odbioru czsciowego.

. Osiggniecie gotowdci do odbioru cgsciowego tj. odbioru elementu przedmiotu zamowignia
umowy lub robdét budowlanych / prac stangeyich odegbna zamknéta catasé, nasipi

po zakaczeniu wszystkich robét w zakresie tego elementegmiotu zamowienia lub zakresu
robot budowlanych / prac stanaeych odebng zamknéta catags¢ oraz przeprowadzeniu

z wynikiem pozytywnym stosownych préb lub sprawdzeoprzez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy.

. O oshgnieciu gotowaci do odbioru cgsciowego Wykonawca informuje Inspektora nadzoru
inwestorskiego przedkiadg w zahczeniu projekt protokotu odbioru @xiowego, zestawienie
wykonanych robét budowlanych / prac wraz z rozligee ich wartéci oraz inne niezfine
dokumenty.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w termibdedni od dnia otrzymania kompletu dokumentéw,
o ktérych mowa wust. 4, sprawdza zestawienie waitowykonanych robét budowlanych / prac,
rozliczenie ich warteci, dokonuje ewentualnych korekt przeddoego zestawienia, potwierdza
kwoty nalene do zaptaty Wykonawcy, a ngshie dokonuje odbioru elementu przedmiotu
zamoéwienia / umowy lub robét budowlanych / prac lpgdpcych odbiorowi czsciowemu
zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

. Odbiory czsciowe dokonywanedala jedynie w celu umdiwienia Zamawiagcemu dokonywania
zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia zae¢@dowo wykonane roboty, nie ¢fiej niz raz
W miesicu.

7. Odbidr przedmiotu zamowienia / umowy ngmtprotokotem odbioru kiccowego.

. Osiggniecie gotowdci do odbioru kacowego przedmiotu umowy ngpt po zakaczeniu
wszystkich prac / rob6t budowlanych stangoyich przedmiot umowy poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kienda budowy.

. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestogskagjodnéci wpiséw w dzienniku budowy
ze stanem faktycznym oznaézbedzie osigniecie gotowdci do odbioru kacowego robot
budowlanych stanowtych przedmiot niniejszej umowy z dniem wpisu wettriiku budowy.

10.Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa wst. 8 i ust. 9 Wykonawca zgtosi pisemnie

Zamawiagcemu gotow&¢ do odbioru kécowego przedmiotu umowy, dmizapc do zgtoszenia
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kompletny dziennik budowy, ktéry jest obligatoryjnyzahcznikiem warunkujcym skuteczna
dokonania zgtoszenia gotow do odbioru kacowego przedmiotu umowy przez Wykonagwc

11.Zamawiagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidtowo dokonanego zgtoszeni
gotowasci do odbioru przedmiotu umowy wyznaczy termin mzgcia odbioru kacowego
przedmiotu umowy, zawiadamaajo tym Wykonawe.

12.0dbioru kacowego przedmiotu umowy dokona powotana przez Zadsjavego Komisja
Odbioru sktadajca s¢ z przedstawicieli Zamawiggego.

13.Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czyoreh odbioru kacowego przedmiotu
umowy poprzez osobisty udziat w tych czysciach lub udziat swoich przedstawicieli.

14.Czynndci odbioru kaicowego przedmiotu umowy Komisja Odbioru powinna ahaky¢
w terminie30 dni liczac od dnia wyznaczonego na rozpgue odbioru kacowego przedmiotu
umowy.

15. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kaicowego przedmiotu umowyebizie spisany
protokot zawierajcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru tgakerminy wyznaczone
na usungcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

16.Wykonawca zobowdzany jest przedty¢ Zamawiagcemu w dniu rozpoezia odbioru projekt
protokotu odbioru kacowego.

17.Wykonawca zobowzany jest do przygotowania petnej dokumentacji odiwej wymaganej
zakresem przedmiotu umowy i przepisami prawa.

18.J&sli w toku odbioru zostanstwierdzone wady, to:

1) gdy wady nadaj sic do usungcia Zamawiajcy ma prawo odmowi odbioru przedmiotu
umowy lub jego cgci do czasu usuecia wad;

2) gdy wady nadaj sic do usungcia, nie zadajgc usun¢cia wad Zamawiacy ma prawo
odpowiednio obrity¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

3) gdy wady nie nadajsie do usungcia i nie uniemgliwiajag one uytkowanie przedmiotu
umowy lub jego cZci zgodnie z przeznaczeniem Zamaweg ma prawo odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

4) gdy wady nie nadajsiec do usungcia i uniemaliwiajg one wytkowanie przedmiotu umowy
lub jego czséci zgodnie z przeznaczeniem Zamawegj ma prawo zadat wykonania
przedmiotu umowy lub jego egci po raz drugi, bez wzgllu na koszty z tym zwzane lub
odstpi¢ od umowy.

19. Zamawiajcy ma prawo podg decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych
czynndgci ujawnione zostanwady przedmiotu umowy lub jegog@zi do czasu usuecia wad.

20.Wykonawca zobowzany jest do bezwzgilnego i bezptatnego usgnia wad przedmiotu
umowy lub jego cgci stwierdzonych i zgtoszonych przez Komi§)dbioru w trakcie odbiorow
w terminie nie dlaszym ni 7 dni liczac od dnia zgtoszenia, wowczas protokot odbioruamst
podpisany przez Strony po usgriu przez Wykonawgwad.

21.Koszty zwipzane z usugciem stwierdzonych i zgtoszonych przez Komi§jdbioru w trakcie
odbioru wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lubgjegsci po raz drugi w cakei obchzaja
Wykonawe.

22.Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamaw@go o0 usurciu wad przedmiotu
umowy lub jego cgci oraz dazgdania wyznaczenia nowego terminu odbioru.

23.Po usungciu wad Strony ponownie przygia do czynnéci odbioru poprawionego przedmiotu
umowy lub jego cgci na zasadach i warunkach atomych w niniejszym paragrafie.

24.W przypadku nieusugcia przez Wykonawgew ustalonym terminie wad przedmiotu umowy lub
jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawaago / Komis Odbioru w trakcie
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odbioréw i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu doushngcia w wyznaczonym terminie,
Zamawiagcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniukdhawcy, zledi ich
usunecie w zasgpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemunpotbwi na koszt
Wykonawcy, zachowgp przy tym prawo do roszcaei naprawienia szkody powstatej
w wyniku zwioki, albo odsipi¢ od umowy.

25.Podpisanie przez Komisfodbioru protokotu odbioru k@mowego bez zastrzen:
1) nasgpi po przygciu przez Komisj Odbioru bez zastrzen catcci przedmiotu umowy;
2) bedzie rownoznaczne z wykonaniem przez Wykorgprzedmiotu niniejszej umowy.

26.Wykonawca bdzie zobowazany przekaza Zamawiagcemu 3 egzemplarze dokumentacji
powykonawczej, po jej wczriejszej weryfikacji i pisemnym zatwierdzeniu prziespektora
nadzoru inwestorskiego.

§ 25.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawgapgo, przez okres ................ miesiecy (nie
krotszy ng 36 miesgcy) liczac od dnia zakaczenia odbioru kécowego przedmiotu umowy,
jezeli przedmiot niniejszej umowy lub dzieta skiagtag sé na przedmiot umowy majwadc
zmniejszajca ich wartg¢ lub wyteczndé ze wzgédu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z ich przeznaczeniagkojmia).

2. Przez wady przedmiotu umowy rozumie:si

1) niezgodné¢ przedmiotu niniejszej umowy z umewpolegajca w szczegolnéci na braku
wihasciwosci, ktora przedmiot umowy powinien mieze wzgédu na jego przeznaczenie,
niespetnianiu celu okénego w niniejszej umowie, wydaniu przedmiotu ungomw stanie
niezupetnym;

2) jawne albo ukryte wikxiwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub w jakimkolwiek jego
elemencie, powodgge: niemanaos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, zmniejszenie wéet@rzedmiotu umowy, obaenia stopniaiyteczndgci
przedmiotu umowy, obpenie jakdci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy.

3. Przez wad uznaje si réwniez sytuacg, w ktorej przedmiot umowy w chwili wydania
Zamawiagcemu nie stanowi wlasa Wykonawcy albo jeeli jest obcjzony prawem osoby
trzeciej.

4. W przypadku dostrzenia wady w procesie korzystania z przedmiotu umadamawiagcy
zgtasza Wykonawcy wad niezwtocznie po jej wykryciu. W przypadku zgtosigen
zawiadomienia o wyspieniu wady przez podmioty trzecie, ktore uzysgkdgstp do przedmiotu
umowy w ramach ich obowzkdéw, Zamawigjcy jest zobowjzany do niezwtocznego zgtoszenia
wady Wykonawcy.

5. Przez zgtoszenie Strony rozumiegpierwsz informacg o wyshpieniu niezgodngi, takze
potencjalnej, przedmiotu umowy z umgwNiezwiocznie po zgtoszeniu wady, Zamawcy)
bedzie zobowazany do ztgenia pisemnej reklamacji uwzglniagcej m.in. rodzaj wady, moment
uzyskania wiedzy o wadzie arodio pozyskania takiej wiedzy, jak rownievyniki audytu
powstania przyczyny wady, o ile zajdzie potrzelgojprzeprowadzenia.

6. Niezaleznie od odpowiedzialri@i z tytutu kkojmi, na przedmiot umowy Wykonawca udziela
Zamawiagcemu gwarancji jaksei na okres ............. miesiecy (nie krotszy ni 36 miesgcy),
liczony od dnia zakiiczenia odbioru kicowego przedmiotu niniejszej umowy bez zasieie

7. Zamawiajcy ma prawo wykonywauprawnienia z tytutugkojmi za wady przedmiotu umowy
lub jego czsci niezalenie od uprawnig wynikajacych z gwaranciji.
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8. O stwierdzonych w okresiekojmi lub gwarancji wadach przedmiotu umowy lubgeggsci
Zamawiagcy zobowgzany jest powiadomiWykonawe w terminie dal4 dniliczac od dnia ich
stwierdzenia.

9. Reklamacje Zamawigfego leda rozpatrywane przez Wykonaww terminie nie dhaszym ni
7 dni od daty ich zgtoszenia.

10.W przypadku stwierdzenia i zgtoszenia przez Zamaaggo w okresieckojmi lub gwarancji
wad przedmiotu umowy lub jego @zi objtych rkojmig lub gwarangg Wykonawca
zobowhzany jest do bezwzglinego i bezptatnego ich usgaia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajcego, ktory bdzie nie krotszym i 7 dni liczac od dnia zgtoszenia bez wezdu
na wysoka&c¢ zwigzanych z tym kosztow.

11.Koszty zwigzane z usugciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jegesci po raz
drugi w catdci obcizaja Wykonawe.

12.W przypadku nieusugcia przez Wykonawgw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy lub
jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawgago w okresieckojmi i/lub gwaranciji
I ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy dadushngcia w wyznaczonym terminie,
Zamawiajcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniukdawcy, zleai ich
usunecie w zasgpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemunpotbwi na koszt
Wykonawcy, zachowyg przy tym prawo do roszcae naprawienia szkody powstatej w wyniku
zwioki.

13.Wykonawca nie ponosi odpowiedziakeo za uchybienia uzgodnionym terminom usgra
przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawdago w okresie ¢kojmi
lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegoeqd powstatle z przyczyn niezaleych
od Wykonawcy, w tym ze wzgllow formalno — prawnych.

14.W przypadku wysipienia okolicznéci, o ktérych mowa wist. 13 uzgodnione terminy usugaia
przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawsago w okresieckojmi lub
gwarancji wad przedmiotu umowy lub jeg@&a przedhione zostago czas trwania przestojow.

15.W ramach gwarancji Wykonawca zobawany jest nieodptatnie dokonywapoprawek
i uzupetnié przedmiotu umowy.

16.Dokonanie przez Zamawigiego odbioru przedmiotu umowy lub jegoe@z nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialgoi z tytutu kkojmi i gwarancji, chéby w chwili wydania lub
odbioru przedmiotu umowy lub jego gzi Zamawiajcy wiedziat lub z tatwécia mogt se
dowiedzi€ o wadzie.

17.Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy lgio jezsci rowniez po uptywie okresu
rekojmi i/lub gwarancji, jeeli Zamawiagcy zawiadomit Wykonawge o wadach przedmiotu
umowy lub jego cgci przed uptywem okresgkojmi i/lub gwarancji.

18.Przed uptywem okreswgkojmi i gwarancji Zamawiagcy z udzialem Wykonawcy przeprowadzi
odbiér gwarancyjny przedmiotu umowy.

19.0 odbiorze gwarancyjnym Zamawjay powiadomi Wykonawgw terminie nie krotszym ni
7 dni liczac od dnia wyznaczonego na dzi®zpoczcia przedmiotowego odbioru.

20. Jezeli Wykonawca odmowi lub zaniecha udziatu w odbéogavarancyjnym osofgie, kydz przez
swego petnomocnika, odbioru gwarancyjnego dokomaat@apcy jednostronnie, ze skutkami
prawnymi, ktore mogobcihzy¢ Wykonawe.

§ 26.

Wykonawca éwiadcza,ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych mow8& 24 ust. 24i/lub
w § 25 ust. 12niniejszej umowy:
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1) Zamawiajcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstvestpczego” bez wzgdu
na prawa przystugage Wykonawcy oraz bez potrzeby uzyskania zezwoleia;

2) wyraza zgo@ na obcizenie kosztami usuetia wad przedmiotu umowy lub jegoesei przez
inny podmiot wybrany przez Zamawiaggo.

§ 27.

1. Strony postanawigj ze obowgzujaca je formyg odszkodowania za niewykonanie, niengte
wykonanie lub nieterminowe wykonanie zoberar umownych stanowikary umowne.

2. Kary te lzda naliczane w nagpujacych przypadkach oraz w paej okrelonej wysokdci:
1) Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

z tytutu zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w wyssci 0,2 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpocezty dzien zwioki, liczac od uptywu terminu wykonania
przedmiotu umowy,

Z tytutu zwitoki w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okregkejmi i/lub
gwarancji w wysokeéci 0,2 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktorej mowa w8 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpocety dziea zwtoki liczac
od dnia wyznaczonego na usgeie wad,

Z tytutu zwitoki w przekazaniu Zamawigemu w okrélonym terminie ktéregokolwiek
z dokumentéw, o ktorych mowa @ 2 ust. 1 pkt 1 — 3oraz pkt 4, jezeli dotyczy,
w wysokaci 0,01 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kignewa
w 8§ 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwtoki,

Z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawigemu w okrélonym terminie Kosztorysu
ofertowego, o ktérych mowa @ 2 ust. 1 pkt 5umowy, w wysokéci 0,01 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

Z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawigemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie okrélonym w§ 2 ust. lJumowy w wysokéci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej] mowa 8v17 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwiloki w przekazaniu Zamawsgemu skorygowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okienym w§ 2 ust. 6umowy w wysokéci 0,01%
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8§ 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwioki w przedteeniu Zamawiggcemu w okrélonym terminie éwiadczenia,
0 ktérym mowa wg 13 ust. 3 pkt lJumowy, w wysokéci 0,01 % wartcci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dzien zwioki,

z tytutu zwitoki w przedt@eniu Zamawiajcemu w okrélonym terminie wykazu osob,
0 ktérym mowa wg 13 ust. 3 pkt 2umowy, w wysokéci 0,01 % wartcci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwloki w dostarczeniu Zamawdapmu w okrélonym terminie aktualizacji
wykazu oséb, o ktérej mowa &13 ust. 3 pkt 3umowy, w wysokéci 0,01 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

za niezigenie w wyznaczonym przez Zamawigggo terminie zadanych przez
Zamawiajcego dwiadczeé lub dokumentéw, o ktérych mowa & 13 ust. 5 — ust. 7
umowy, potwierdzajcych spetnianie przez Wykonagvtub podwykonawe obowizku
zatrudnienia oso6b, wykoragych czynnéci, o ktérych mowa w8 13 ust. 2umowy
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na podstawie umowy o prgov wysokdaci 0,01 % wartasci wynagrodzenia umownego
brutto tj. kwoty, o ktdrej mowa \§ 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dzien
zwitoki, - w trakcie realizacji przedmiotu umowy kamae by¢ nakladana wielokrotnie,
jezeli Wykonawca podczas kolejnej kontroli, na kolejwezwanie nie przedhy tych
oswiadcze lub dokumentow;

za niedopetnienie obowiku zatrudnienia osob, wykomngych czynnéci, o ktorych
mowa w§ 13 ust. 2umowy, na podstawie umowy 0 pgaav wysokaci 0,1 % wartcci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady taki stwierdzony przypadek — w trakcie realizgcgedmiotu umowy
kara mae by naktadana wielokrotnie, jeli Zamawiajcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi,ze osoba za ktérej zatrudnianie na podstawie inifiepmowa o prag kara
Wykonawcy zostata junaliczona, a osoba ta nadal nie jest zatrudnianamowe o prag,

Z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Kierownikadtwyy w naradzie koordynacyjnej
zwotanej przez Zmawiggego, o0 ktérej terminie Kierownik budowy zostat
poinformowany z co najmniej 2 dniowym wyprzedzemeyysokaci 500,00 ziza kade
takie zdarzenie,

m) z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Wykonawcy avadlzie koordynacyjnej zwotanej

n)

p)

ad)

przez Zmawiajcego, o ktorej terminie Wykonawca zostat poinforraow z co najmniej
2 dniowym wyprzedzenie, w wysodm 500,00 ziza kade takie zdarzenie,

z tytutu braku zmiany w wyznaczonym terminie wys@ko wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umow zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotgyrh zobowizania
podwykonawcy, do ktorej to zmiany Wykonawca byt aaiyzany na podstawi€ 12
ust. 21i ust. 22oraz8 31 ust. 12 ust. 13 w wysokdaci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej] mowa 8v17 ust. 4niniejszej umowy, za Kkaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty mggalnego wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérawart
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, Iub ktéry zawart przegbog Zamawiagcemu umow

o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotera dostawy lub ustugi, w wysokoi 0,01 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8§ 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwioki,

z tytulu nieprzedigenia Zamawiajcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ioboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokaci 1 % wartaici wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjGrewa
w 8 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly taki stwierdzony przypadek,

Z tytutu nieprzedtgenia Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysékpl % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej mowa8v17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly taki
stwierdzony przypadek,

Z tytutu braku w wyznaczonym terminie zmiany umosvpodwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcyzegr Zamawiajcego
do doprowadzenia do takiej zmiany w wysékol % wartgci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa8vl7 ust. 4niniejszej umowy za kaly taki
stwierdzony przypadek,

Z tytulu rozpocgcia realizacji robot budowlanych przez podwykonavub dalszego
podwykonawe bez zaakceptowanej przez Zamawgago umowy 0 podwykonawstwo
robét budowlanych lub pisemnej zgody Zamawgapgo w wysokéci 2 % wartgci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorevma w8 17 ust. 4niniejszej umowy
za kady taki stwierdzony przypadek,
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z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcz przyczyn niezalaych
od Zamawiajcego w wysokéci 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwoty, o ktérej mowa wg 17 ust. 4niniejszej umowy,

Zz tytulu odsipienia od umowy przez Zamawidapgo, z przyczyn zataych
od Wykonawcy, a w szczegokw w zwigzku z nienaleytym wykonywaniem przez
Wykonawe zobowhgzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysoka 10 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorejwa w8 17 ust. Jumowy,

2) Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

d)

z tytutu zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu bugaraz dokumentacji dotygee]
przedmiotu umowy &dacej w posiadaniu Zamawigjego w wysokeéci 0,2 % wartgci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dziex zwioki, liczac od uptywu terminu przekazania terenu
budowy oraz przedmiotowej dokumentacji,

z tytutu zwtoki w dokonaniu odbioru wolnego od waedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z wymaganiami Zamawdaggo okrélonymi w SWZ, oferq ztozomg przez
Wykonawe oraz postanowieniami niniejszej umowy, w wys@akoO,1 % wartgsci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dziean zwioki, liczagc od uptywu terminu dokonania odbioru,
z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn niezateych
od Wykonawcy w wysok&i 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktérej mowa w8 17 ust. 4 za wyptkiem przyczyn okrdonych w8 28 ust. 1 pkt 9
niniejszej umowy,

z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcw zwigzku z okolicznéciami
okreslonymi w 8§ 28 ust. 5w wysokdaci 10 % wartdgci wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwoty, o ktérej mowa vg 17 ust. 4niniejszej umowy.

. W przypadku odgpienia od umowy, Zamawigy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umownej z tytutu odgpienia, jak i zastrzenych w niniejszej umowie kar umownych z innych
tytutow.

. Laczna maksymalna wysokbkar umownych, ktérych magdochodzt Strony umowywynosi
20% wartadsci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kignewa w8 17 ust. 4niniejszej
umowy.

5. Zapftata kar umownych nie wptywa na zobaxénia Stron wynikage z niniejszej umowy.
6. Zapfata nalenosci tytutem kar umownych nagiowa bedzie na podstawie noty olgeniowej

w terminie7 dni liczagc od dnia jej dagczenia.

. Wykonawca wyraa zgod@ na potgcanie naliczonych kar umownych z przystugeggo mu
wynagrodzenia.

. J&li kary umowne nie pokryj poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy mapchodzt
odszkodowania uzupetnigego.

. W przypadku niewykonania lub nienzj¢ego wykonania przez Strony niniejszej umowy
zobowhzan umownych nie olatych odszkodowaniem w formie kar umownych Strorgab
ponosity odpowiedzialnd odszkodowawcg na zasadach ogdlnych ofllanych przepisami
Kodeksu cywilnego.

10.W przypadku wysipienia zwioki w wykonaniu przez Wykonagzobowhzan przyjetych

niniejszz umowy powyzej 14 dni, Zamawiagcy maze zlecé ich wykonanie wybranemu przez
siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zaanga przy tym prawo do roszcae
i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwioki.

11.Wykonawca nie ponosi odpowiedziafeo za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania

przez Wykonawg zobowgzan przyjetych niniejsz umowy powstate z winy Zamawiggego.
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W przypadku wysipienia przestojow z winy Zamawigego, uzgodnione terminy wykonania
przez Wykonawe jego zobowdzan przedhione zostamo czas trwania przestojow.

§ 28.

. Zamawiajcy maze odsipic od umowy w przypadkach przewidzianych przepisamawa,
a w szczegolnai jesli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podiegvykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnymhmiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraioraz stigcych ochronie bezpiecastwa
narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 50@@n. zm.) lubart. 108 ustawy z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowig@ublicznych;;

Wykonawca nie rozpogk wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub przat jego
wykonywanie i nie wznowit mimo wezwiaZamawiagcego przez okres digzy niz 21 dni
liczac od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwamigkonywania przez okres
dtuzszy niz 7 dni liczac od dnia dagczenia wezwania do wznowienia;

Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowgodnie z przepisami prawa,
otrzymar dokumentagj, wytycznymi Zamawiajcego, ztaong oferg lub postanowieniami

niniejszej umowy, albo fenienaleycie wykonuje swoje zobowzania umowne i pomimo
pisemnego wezwania Zamavgeggo nie zmienit sposobu ich wykonywania;

Wykonaweca nie usuhwad przedmiotu umowy lub jegogzi stwierdzonych i zgtoszonych
przez Zamawiacego w trakcie odbioru w terminié dni liczac od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na ich usgnie;

zostanie wydany nakaz zaja istotnych sktadnikow magtku Wykonawcy na podstawie
orzeczeniagu, organu egzekucyjnego lub innego organu wiadibligznej;

zostanie ogtoszona likwidacja Wykonawcy lub zamgtniprzestanki ogtoszenia jego
upaditdci, w szczegolngi niewyptacalné¢ Wykonawcy;

w przypadku trzykrotnego dokonywania beggolniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérejuaav 8 21 niniejszej umowy lub
konieczndci dokonania takich bezpednich zaptat na sumwieksz niz 5 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorewa w8 17 ust. 4niniejszej umowy;

w przypadku stwierdzeniaze Wykonawca wykonuje roboty budowlane starnmei
przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcéw lub datéz podwykonawcow
bez zaakceptowanej przez Zamawtago umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych
lub pisemnej zgody Zamawigego;

zaistniata istotna zmiana okolicZmbpowodujca,ze wykonanie umowy nie 4§ w interesie
publicznym, czego nie mioa byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy Zamawiggy
maoze odsgpi¢ od umowy w termini&0 dni od powzé¢cia wiadomdci o tych okolicznéciach
(art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

. Odstpienie przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami, o ktérych mowa
w ust. 1 moze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odsgpienia przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami
okreslonymi wust. 1 pkt 1 - 8Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowrg w wysokaci
10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kignewa w8 17 ust. 4niniejszej
umowy.

. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami,
okreslonymi w ust. 1, Wykonawca nie mie zadac od Zamawiagjcego zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie frademu z tytutu wykonania e¢gci
przedmiotu umowy do dnia odgienia.
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. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, j@i Zamawiapcy:
1) z przyczyn niezalewych od Wykonawcy nie dokona:
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy w termigie dni liczac od dnia zawarcia
umowy,
b) przekazania Wykonawcy dokumentacji dotymz przedmiotu umowy dalacej
w posiadaniu Zamawiggego w termini€ dni liczagc od dnia przekazania terenu budowy
Wykonawcy,
c) odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy lub jeg@sciz wykonanego zgodnie
z wymaganiami Zamawiggego okrélonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
oferty ztozong przez Wykonawg oraz postanowieniami niniejszej umowy;
2) zawiadomi Wykonawg 0 niemanosci spetnienia swoich zobowdan umownych na skutek
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicao

. Odstpienie przez Wykonawcod umowy w zwizku z okolicznéciami, okrélonymi w ust. 5
moze nasipi¢c w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami
okreslonymi w ust. 5 Zamawiagcy zaptaci Wykonawcy karumowry w wysokaci 10 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjémowa w§ 17 ust. 4niniejszej
umowy, z zastrzesniem okolicznéci, o ktérych mowa powej w ust. 1 pkt 9.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami,
o ktérych mowa wwust. 5 Zamawiagcy nie mae zadac od Wykonawcy zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania.

. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawdgaggo lub Wykonawg Wykonawe

obcigzaja nastpujace obowsyzki szczegotowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane robety zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktorej @@gino od umowy;

2) w terminie5 dni od daty odsipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamagaago
sporzdzi szczegotowy protokot z inwentaryzacji wykonamyobot budowlanych oraz robot
w toku wedtug stanu na da®dsgpienia.

10.Odstpienie od umowy musi nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niesvesci takiego

odsgpienia, a take musi zawierauzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 29.

. Przed zawarciem (podpisaniem) niniejszej umowy Whwdwca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczemmmstalonej kwocie .......... zt
(stownie ziotych: ........ ..), Stanowte] 5 % ceny
catkowite] (ceny brutto) podanej w oferC|e zdxmej w pos@powanlu Numer referencyjny
ZP.272.22.2024w formie . e G

. Zabezpieczenie sty pokryC|u roszcze z tytutu niewykonania lub nienalgtego wykonania
umowy.

. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy dazie zwrécone Wykonawcy w napujacy
sposob:

1) 70 % wartcici zabezpieczenia nalgego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie

30 dni od wykonania zamoOwienia i uznania przez Zamawejo za nale/cie wykonane, co
zostanie potwierdzone protokotem odbioru bez zestz

2 - W zalenosci od wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formackreslonych w art450 ust. lustawy Pzp.
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2) 30% wartcsci zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy zostanie zwrocone nienpe
nizw 15. dniu po uptywie okresuekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

. W przypadku zwikszenia wynagrodzenia nateego Wykonawcy z tytulu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, o ktorym mowa8vl7 ust. 4 Wykonawca zobowzany jest
w terminie?7 dni zwigkszy¢ wysoka¢ zabezpieczenia naigego wykonania umowy do kwoty
stanowjcej5% zwiekszonego wynagrodzenia brutto nalego Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

. W przypadku opgnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub zmiany (Wgeknia) terminu
wykonania przedmiotu umowy Wykonawezabowizany jest do przedaenia terminu wznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie wi piengdzu, nie paniej niz 30 dni przed
uptywem terminu wanosci dotychczasowego zabezpieczenia hdkgo wykonania umowy
(dostarczy aneks do gwarancji lub pmanzenia nalgytego wykonania umowy) lub wni€ nowe
zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawaa terminie30 dni przed uptywem terminu waosci dotychczas
obowigzujacego zabezpieczenia najgego wykonania umowy wniesionego w innej formie
niz w piengdzu, nie przediy Zamawiagcemu dowodu jego przedienia na dalszy okres lub
whniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiagmieni forng obowhzujacego zabezpieczenia
na zabezpieczenie w pigdieu, przez wyptat kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
(zrealizuje dotychczas obomujace zabezpieczenie)Srodki uzyskane z wyptaty kwoty
(realizacji) dotychczas obowdujacego zabezpieczenia zosfgmzekazane na rachunek bankowy
Zamawiajcego.

§ 30.

. W okresie obowjzywania niniejszej umowy, w tym w okresiekojmi i gwarancji oraz

ostatecznego zakozenia rozliczé Strony niniejszej umowy zobowy#ane g do pisemnego

informowania s o:

1) zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu zobgzah przyjetych niniejsa umows;

2) zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania zgcdory korespondengj skierowan
na ostatni adres;

3) zaistniatych zmianach formy organizacyjno — prawmweskazugc jednoczénie podmiot
przejmugcy ich prawa i obowizki.

. Wszystkie éwiadczenia i zawiadomienia Stron awane z realizagj umowy musz by¢

wyrazone na pimie i dokczone drugiej stronie.

. Za dorczom uwaza sk rowniez przesytk dwukrotnie awizowasm w urzdzie pocztowym,
w ostatnim dniu awizacji, na ostatnio wskazany pisteore adres.

. Adresem korespondencyjnym étawym dla Zamawiajcego jest: Powiat Jarostawski, ul Jana
Pawta Il 17, 37 — 500 Jarostaw.

. Adresem korespondencyjnym égawvym dla Wykonawcy jest: ..........ooooiiiiiiiiiiiiiiineenns

. Prawa i obowgzki wynikajgce z niniejszej umowy, w ¢gci lub cat@ci mogs by¢ przeniesione
na rzecz osob trzecich wggiznie za zgoglobu Stron wyraong na psmie.

§ 31.

. Zmiana postanowie zawarte] umowy mge nasipi¢c wytlacznie w granicach unormowania
przepisamart. 4541 art. 455 ustawy z dnia 11 wrzaia 2019 r. — Prawo zamowi@ublicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 zpé&em.), za zgagobu Stron i pod rygorem niewaosci
wymaga formy pisemnej w postaci aneksu skuteczpegmodpisaniu przez Strony umowy.
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2. Zamawiajcy przewiduje meliwos¢ zmiany postanowieumowy w stosunku do téei oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, sypadku wysfpienia co najmniej jednej
z okoliczngci wymienionych poriej, z uwzgédnieniem podawanych warunkoéw ich
wprowadzenia, tj. w przypadku:

1) konieczndgci aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawjeg@go poprzez: zmignnazwy
(firmy), adresu siedziby Wykonawcy Ilub Zamaw@ggo, zmiaa formy prawnej
Wykonawcy itp.;

2) zmiany przez Ustawodaw@rzepisow prawa o charakterze bezwdgle obowizujacym,

z ktérymi postanowienia umowy pozostatyby w sproeéei i ktore kedg miaty bezpéredni
wplyw na realizag zawartej umowy, w SzczegOkw zmiany przepisowprawa
budowlanego nakfadagce na Wykonawg lub Zamawiagcego dodatkowe obowzki lub
czynndci, nieprzewidziane w zawartej umowie, ktorych wykaie w ramach zawartej
umowy jest konieczne z uwagi na obemdjace przepisy prawa,;

3) zmiany zasad realizacPROW na lata 2014-2020w ramach ktérego realizowana jest
umowa lub zaistnienia okoliczéa niezalenych od woli Stron, ktoredala miaty bezpéredni
wplyw na realizagj umowy;

4) dziatar oso6b trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utragoych lub uniemgliwiajacych
realizacg lub wykonanie umowy, ktore to dziatania nigkensekweng winy ktorejkolwiek
ze Stron umowy;

5) w innych sytuacjach, ktorych nie mwa bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy
i majgcych charakter zmian nieistotnych tzn. nie odgogzh s¢ do warunkéw, ktore gdyby
zostaly ugte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamidigie umaliwityby
dopuszczenie innej ofertyznia, ktora zostata pierwotnie dopuszczona,;

6) wystgpienie sity wyszej lub zdarzenia losowego wywotanego przez ckyewretrzne.

3. Przez s wyzsz rozumie€ nalery zderzenie zewgrzne, o charakterze niezatym od Stron,
ktérego Strony nie mogty przewidziprzed zawarciem umowy, ktérego niezna byto unikmné
ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachawaalezytej staranngci, ktérego nie mzna
przypis& drugiej Stronie, a ktére ma wplyw na realizacjegoimiotu umowy, np. w znacznym
stopniu utrudnia lub unienbwia catkowite lub czsciowe wypetnienie zobowrar umownych,
w tym w szczegolnii: powdd;, pazar i inne késki zywiotowe, zamieszki, strajki, dziatania
wojenne, ataki terrorystyczne, stan pandemii luerpii lub zmiana zwizana ze stanem
pandemii lub epidemii, w tym zgaana z ich przebiegiem itp.

4. W przypadku wysipienia przestojow w realizacji umowy (wstrzymangealizacji umowy)
z przyczyn okréonych powyej w ust. 2 uzgodnione terminy wykonania przez Wykonawc
jego zobowizan przediizone zostam o czas trwania okoliczdoi powodujcych przestoj /
przestoje, lecz nie dhej niz 0 90 dniliczac od uptywu terminu wykonania przedmiotu umowy.

5. Dopuszczalnegsrowniez zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) przedmiotu umowy i terminu jego wykonania oraz Wi@gi wynagrodzenia nal@ego

Wykonawcy w przypadku wyspienia konieczngci wykonania:

a) tzw. ,robét zamiennych”, niezinych do wykonania w celu nalgego wykonania
przedmiotu umowy i oggniecia celu, ktéremu ma sty¢, lub ktérych wykonanie lgy
w interesie Zamawiafego,

b) tzw. ,robdt dodatkowych”, tj. rob6ét budowlanych wowzgkdnionych w niniejszej
umowie, niezbdnych do wykonania w celu nalgego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy lub ktérych niewykonanie uniedovia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy, w tym rob6t budowlanych niewykaagcych swoim zakresem poza
przedmiot umowy okrdony w § 1, ktore zostaty pomigte w przedmiarze robot;

2) wysokaci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny makéwalub kosztéw zwjzanych
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z realizacy zamdwienia / umowy, ili zmiany te bda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawc

6. Zmiany wysokéci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy z tytulty wykonania przedmiotu
zamoéwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny mal@wdub kosztow zwjzanych z realizagj
zamoOwienia / umowy magnasgpi¢ przy uwzgédnieniu nasfpujacych regut:

1) podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatow luszkdw zwizanych z realizagj
zamoéwienia / umowy jest wskaik cen towarOw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany
w komunikacie Prezesa Gtéwnego tlta Statycznego obowdujacy w miesjcu, w ktorym
uptyngt termin sktadania ofert;

2) minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztamdiczony w oparciu o wskanik
cen towarow i ustug konsumpcyjnych wskazany pmjyyw pkt 1, uprawniagcy Strony
umowy dozgdania zmiany wynagrodzenia wynd$l punktéw procentowych

3) maksymalna wartd zmiany wysokéci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy, jak
dopuszcza Zamawiggy W zwigzku ze zmiag ceny materiatow lub kosztéw wynos5%
wartasci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy.

7. Poprzez zmiagicen materiatdw lub kosztéw, o ktérych mowaust. 6 nalezy rozumie wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obemnie, wzgédem cen lub kosztow prajpgo w celu
ustalenia wynagrodzenia natego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanema /
umowy zawartego w ofercie. Uprawnienie dgdania zmiany wynagrodzenia przystuguje
zarowno Wykonawcy, jak i Zamawigiemu. W przypadku obigénia cen materiatow lub
kosztow w stosunku do materiatdw lub kosztow ptsygh w celu ustalenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zamema / umowy zawartego w ofercie
postanowieniaist. 8 - 10stosuje si odpowiednio do Zamawiggego.

8. W przypadku wysipienia okolicznéci (zmian), o ktérych mowa povirgj w ust. 6 Wykonawca
moze wyshpi¢c do Zamawigjcego z pisemnym wnioskiem o zméawysokdci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu zamevia / umowy, zawierggym
wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz przedikjadajipowiednie dokumenty
potwierdzagce zasadni ztozenia takiego wniosku. Wykonawca peoziazy¢ pisemny wniosek
o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia rialego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy nie szybcieprw dniu wefcia wzycie przepisow wprowadzgjych zmiany.

9. Obowigzek wykazania ponad wszelkvatpliwos¢, ze zmiany okrélone powyej w ust. 6 maj
bezpdredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia / umosvgz wysoké¢ wynagrodzenia
nalenego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu zanewa / umowy spoczywa
na Wykonawcy pod rygorem odmowy przez Zamaye@go dokonania zmiany umowy.

10.Zmiany wynagrodzenia w zakresie oloaiym powyej w ust. 6 dotyczyt mog wytacznie
niezrealizowanej g#ci zamowienia / umowy i magby¢ wprowadzane nie egciej niz raz
w roku poprzez zestawienie kosztow poszczegolnptidtr/ ustug oraz wskaika, o ktorym
mowa wust. 6 pkt 1 Strony leda uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnejany
pod warunkiemze wskanik, o ktéorym mowa wust. 6 pkt 1, ulegnie zmianie 0 minimum
10 punktéw procentowychw stosunku do miegita w ktorym dokonano poprzedniej zmiany.

11.W przypadku akceptacji przez deugStrore zgdania zmiany wynagrodzenia nabego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zamowiehiamowy z uwagi na wysgpienie
okolicznaci (zmian), o ktorych mowa povigj w ust. 6 zwaloryzowane wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zanmemiéa / umowy bdzie
obowigzywat od dnia dogczeniazadania i po podpisaniu stosownego aneksu.

12.W przypadku zmiany i wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
zamoéwienia / umowy z uwagi ha wyptenie okolicznéci (zmian), o ktérych mowa wist. 6,
Wykonawca zobowzany jest do zmiany wynagrodzenia przystggego Podwykonawcy,
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z ktérym zawart umow, w zakresie odpowiadgym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczcych zobowizania Podwykonawcy, eli tacznie spetnionegsnastpujace warunki:

1) przedmiotem umowyasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowjzywania umowy przekracZamieskcy.

13.Wykonawca zobowzany jest do dokonania zmiany, o ktdérej mowa pmyyw ust. 12
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz plzedizenia
Zamawiagcemu @wiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postamia 8§ 12
niniejszej umowy stosujegodpowiednio.

14.Zamawiagcy w przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcynaiare wynagrodzenie
naleznego Wykonawecy z tytuty wykonania przedmiotu zanmgwvia / umowy w zakresie ptatito
wynikajgcych z faktur wystawionych po wysgtieniu okoliczndci, o ktérej mowa wust. 6,
wyznaczy miejsce i dazawarcia / podpisania stosownego aneksu do umowy.

15.Brak zgody Zamawiggego na zmiaawysokaci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu zamowienia / umowy powoduje, Wykonawca zobowkany jest
wykonywa przedmiot zamdwienia / umowy na dotychczas ohpwicych warunkach.

16.Zamawiajcy dopuszcza rownkemazliwos¢ dokonywania zmian postanowieawartej umowy

w zakresie wydlzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia / umow przypadku

zaistnienia, niezawinionej przez Wykonawgednej z okolicznéci, o ktGrej mowa potej, tj.

w przypadku wysipienia:

1) op&nien w dokonaniu okrdonych czynnéci lub ich zaniechania przez podmioty trzecie lub
wiasciwe organy: administracji patwowej lub samogdowej, ktore nie & nastpstwem
okolicznaici, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzigthav szczegolngci w przypadku:
a) op&nien w wydawaniu decyzji, zezwaileuzgodnid, itp., do wydania ktorych wiaiwe

podmioty lub organy g zobowhzane na mocy przepiséw prawazgk op&nienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach praawavgdawanie decyzji, zezwdale
uzgodni@, itp.,

b) przedhsajacej sk bezczynnéci podmiotow lub organdéw, w wydawaniu decyzji,
zezwoldé, uzgodni@, itp., do wydania ktérych waiwe podmioty lub organy as
zobowgzane na mocy przepiséw prawa,

c) odmowy wydania przez podmioty lub organy decyaizweoler, uzgodni@, itp., w tym
na skutek kidow w dokumentacji projektowej;

2) zwtoki w realizacji przedmiotu zamdwienia / umowgosvodowanej przyczynami, za ktére
odpowiedzialné¢ ponosi Zamawiagy, w szczegolnixi bedacej nasgpstwem:

a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazeompletnej dokumentac;ji lub
odebrania etapu prac,

b) koniecznaéci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, itbedzie miat lub kdzie
mogt mie wpltyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmipmowienia / umowy
przez Wykonawg;

3) braku maliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania tiongkonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania praprawniony organ, z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy;

4) konieczndci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, possiio lub wysgpienia
koniecznych zmian, ktére spowodujbnizenie kosztow ponoszonych przez Zamaydgego;

5) warunkow atmosferycznych odbieg@jch od typowych dla danej pory roku, w szczegéino
nieprzewidzianych warunkow pogodowych unietiwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawilzgokonanie odbioréw, w tym obfitych
opadow atmosferycznych trwgalych przez okres co najmniepni z rzedu, ktorych skutkiem
bedzie niemanos¢ wejscia Wykonawcy na budoyw w celu wykonywania i/lub
kontynuowania rob6t budowlanyckdacych przedmiotem zamowienia / umowy;
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6) konieczndci przeprowadzenia dodatkowych badab ekspertyz, warunkagych naleyte
wykonanie przedmiotu zamodwienia / umowy, ktéryche nn@zna byto przewidzié
W momencie zawarcia umowy;,

7) wad lub brakéw w dokumentacji projektowej lub karaeaci wprowadzenia zmiany w tej
dokumentacji, w tym zmiany w projekcie budowlanyma, podstawie ktérego Wykonawca
realizuje roboty budowlane, dokonanej przez prajetd w trybie nadzoru autorskiego,
uniemaliwiajagcych wykonanie umowy w ustalonym terminie;

8) konieczndéci wykonania robot zamiennych, dopuszczonych przgamawiajcego
w szczegOlngci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonazidpriotu zamowienia / umowy
proponowanych przez Zamawgaggo lub Wykonawsg jezeli zmiany te $ konieczne lub
korzystne dla Zamawiggego,

b) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych, ¥thr wycie Zamawiajcy
przewidziat przy realizacji przedmiotu zamowieniaiowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie raajizrzedmiotu umowy;

9) konieczndci wykonania nieprzewidzianych robot budowlanydezwigzanych bezpwednio
z przedmiotem zamoéwienia / umowy, ktérych niewykueauniemaliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia / umowy;

10)konieczndgci przeprowadzenia przez Zamaw@@go odgbnego posfpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuealizagj przedmiotu zamowienia /
umowys;

11)zmiany umowy na podstaweet. 455 ust. 1 pkt 3ustawy Prawo zamowiepublicznych,
ktora to zmiana wplynie na wydtenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia / uryyow

12)zmiany umowy na podstawaat. 455 ust. 2ustawy Prawo zamowiepublicznych, ktora to
zmiana wptynie na wydienie terminu wykonania przedmiotu zamowienia / uyow

17.Wydhuzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia / umpmanoze nasipi¢ wytacznie
0 okres niezédny do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowiehianowy. Okres ten
winien uwzgkdniat w szczegoOlnéci czas trwania przyczyn uniediwiajacych terminowe
wykonanie przedmiotu zamdwienia / umowy,d czasu ich faktycznego usetia.

18.Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamowienia bwy maze obejmowa maksymalnie:

1) czas niezbdny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projekjomraz czas realizacji
przedmiotu zamowienia / umowy w zakresiegtjan zmieniora dokumentagj projektows;

2) czas niezbdny do wykonania robét budowlanych, o ktorych mawast. 16 pkt 9i pkt 10;

3) czas trwania robot wynikagych ze zmiany umowy na podstawaig. 455 ust. 1 pkt ustawy
Prawo zamowig publicznych;

4) czas trwania robot wynikagych ze zmiany umowy na podstavdd. 455 ust. 2ustawy
Prawo zamowig publicznych.

19.W celu dokonania zmiany terminu wykonania przedmipamowienia / umowy ze wzglu
na konieczng& wykonania robot budowlanych z uwagi na zaistn@#elicznagci, o ktorych
mowa powye] w ust. 18§ Wykonawca zobowrzany jest przedioy¢ Zamawiagcemu
szczegoOtowy harmonogram realizacji tych robot.

20.Zamawiajcy dopuszcza rowniemazliwo$é dokonywania zmian postanowieawartej umowy
w zakresie:

1) usungcia rozbignosci lub niejasnéci w rozumieniu paj¢ lub sformutowa uzytych
w umowie, ktérych nie ¢rlzie mana usugé w inny sposéb, a zmiana §oe umowy ledzie
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umazliwia¢ usunécie rozbienaosci lub niejasnéci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywanisnukzi na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawgizggo o dofinansowanie Projektu / zadania w ramach
PROW na lata 2014-2020dub wytycznych dotycgcych realizacji Projektu / zadania lub
zaistnienia innych okoliczioi niezalenych od woli Stron;

3) zmian technologicznych wywotanych w szczegétio
a) projektowo — technicznej, spowodowarzaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub ugdzen
b) pojawieniem s na rynku nowych materiatbw lub wdzer nowszej generacji
pozwalajcych na zaoszedzenie kosztéw realizacji przedmiotu zamdéwienianowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu 2aiadia / umowy.

21.W stosownych przypadka, obaaek wykazania,z zaistniate okolicznei, o ktorych mowa
powyzej @3 niezawinione przez Wykonawdub catkowicie niezalene od Wykonawcy i maj
bezpdredni wptyw na opgnienie w realizacji zamowienia / umowy, spoczywagkonawcy
pod rygorem odmowy przez Zamavgieg¢go dokonania zmiany umowy.

§ 32.

W przypadku zmian przepisow prawa w zakresie wykanja przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowgzany do stosowania¢sdo nich bez obgiania Zamawiajcego dodatkowymi czynsoiami
nieprzewidzianymi w umowie, z wydzeniem obowszkdéw lezagcych po stronie Zamawigego
natazonych na niego przez zmiaprzepisow prawa.

§ 33.

1. Wykonawca jest upowaiony do wysgpowania w imieniu Zamawiggego przed organami
administracji pastwowej oraz samogdowej, instytucjami i podmiotami gospodarczymi,
we wszystkich sprawach zgwianych z realizagjprzedmiotu niniejszej umowy oraz w zakresie
niezkednym do jej prawidlowego wykonania, a w szczegéthado skiadania wszelkich
oswiadcze i wnioskdw magcych na celu uzyskanie wszelkiego rodzaju wymagapyzepisami
prawa: ekspertyz, opinii, uzgodniedstpstw, decyzji (bramowych i innych), pozwolei decyzji
administracyjnych, niezidnych do wykonywania rob6t budowlanych stangmych przedmiot
niniejszej umowy.

2. Wykonawca ma prawo do udzielenia osobom trzecinmszgah upowznien w zakresie
o ktérym mowa powsej w ust. 1

§ 34.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowy stosuje si przepisy ustawy z dnia 11 wgrea
2019 r. — Prawo zamowfiepublicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 3&Q&n. zm.), ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekstipe Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, zz06 zm.),
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), oraz przepisy
wykonawcze do wiej wymienionych ustaw.

§ 35.

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw powsteha tle interpretacji lub wykonania
niniejszej umowy, Strony umowy Zobowigzane do podgia rokowa w celu polubownego
rozstrzygngcia sporu poprzez mediacje lub inne polubowne rgzaviie sporu przedaSem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RzeczyptisgoPolskiej, wybranym mediatorem
albo osoh prowadzaca inne polubowne rozwrania sporu.
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2. Jeeli rokowania, o ktorych mowa powsj w ust. 1 nie doprowadz do polubownego
rozwigzania sporu, spor taki Strony umowy poddapzstrzygnéciu przez sd wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamayeiago.

§ 36.

1. Zmiana postanowieniniejszej umowy lub wprowadzenie do niej dodatlolwvpostanowi jest
mozliwe jedynie za zgogl obu Stron wyrzong na pémie w formie stosownego aneksu,
pod rygorem niewanosci.

2. Umowe niniejsza spormzono w czterech jednobrzgoiych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a pozostate trzgmegtarze otrzymuje Zamawigy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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, dnia

OSWIADCZENIE

przyj ecia obowiazku kierowania budows - robotami budowlanymi*

Ja nkej podpisany

(wymieni¢ imie i nazwisko)

zamieszkaty w Zy uybr

tel.

oswiadczam

przyjecie obowazku kierowania budog— robotami budowlanymi*

( okresli¢ obiekt )

na nieruchomgi objetej pozwoleniem na budaNr Z dnia
wydanym dla
(wskazainwestora)
potozonej w przy ul.
oraz stwierdzam sporadzenie dnia planu bezpietgiva i ochrony zdrowia.

(wpis&, gdy obowizek jest wymagany)

* Znane mi @ obowiazki kierownika budowy zawarte w Prawie budowlanym @az przepisy
obowiazujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych i rozbiérkowych i rygory dotyczace
odpowiedzialngci karnej i zawodowej w budownictwie.

* Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkkjerownika budowy

w specjalnéci

udzielone mi decyz{ stwierdzone pismem):

(wymiérorgan, ktéry udzielit lub stwierdzit posiadane aygnienia )

z dnia Nr

(podpis i piegtka
kierownika budowy )

*niepotrzebne skié¢
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