Zamek Piastowskisegm. D 3x biura+sanitariaty 31. 0BSGZIA)PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Zamek Piastowski segment D pom biurowe 1,2,3, sanitariaty o - R
2)BRANZAEIEKTRYCZNA =~ — -

I!Tablice rozdzielcze

1)

250 KNNR 9 \Demontaz istniejacej rozdzielnicy [szt. ] I
d.2./0203-05 ' | -

31 \ : | !

l 1 szt | 1.000/

‘ |RAZEM 1.000
253 KNR4-03 |Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podiozu |szt. ‘ i
d.2./1010-18 ‘betonowym (do 5 dm3) | } '
31 * ‘

| 2 szt | 2.000.

‘ | I 'RAZEM 2.000
254 KNR 4-03  Tynkowanie wnek o pow.do 0.25 m2 'm2 | !
d.2./1013-01 | '

3.1 |
0.28 |m2 0.280
_ ! RAZEM 0.280
255/KNR 5-08  Przygotowanie podioza do zabudowania tablicy gitéwnego wylacznika p.poz |aparat | [
d.2./0401-14 'pradu - ku- cie mechaniczne pod kotki kotwigce M10 w podiozu z betonu - |
a.1 aparat o 3-4 otworach mocujgcych ’ *
|1 aparat 1.000/
RAZEM 1.000
258/ KNR 5-08  Montaz tablicy rozdzielczej - mocowanie przez przykrecenie do gotowego szt
d.2. 0404-09 podioza
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3. Budowa linii zasilajacej WLZ
2
260 KNNR5  |Rury winidurowe PCV50 ukiadane n i, m
d.2. 0101-08
3.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
261 KNNR 5 Uktadanie kabla YKYzo 5x10 mm2 w rurach m
d.2.10713-01
3:2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
262 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.2. 1208-01
32
2 m 2.000
RAZEM | 2.000
263 KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na |szt.
d.2. 0726-09 napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych f
3.2 {
4 szt. | 4.000
RAZEM 4.000
2.3. ‘ Ukiadanie przewodéw
3
264/ KNNR5  |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle Im !
d.2. 1207-01
3.3 |
80 m | 80.000
| 'RAZEM 80.000
267 KNNR § Przewody kabelkoweYDYzo 3x1,5 mm2 ukiadane p-t. w gotowych bruzdach m ‘
d.2. 0205-01 |w podfozu innym niz betonowe
33 .
1260 m | 260.000
'RAZEM 260.000
271 KNNR 5 |Przewody kabelkoweYDYzo 4x1,5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach|m ? [
d.2.0205-01 ‘w podiozu innym niz betonowe |
33 ‘ | | ‘
30 m 30.000,

' | | 'RAZEM | 30.000
272 KNNR 5 |Przewody kabelkoweYDYzo 3x2,5 mm2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach m | i
d.2./0205-01 \w podiozu innym niz betonowe j |

3.3 ‘ ‘ |
| 1280 m | 280.000|
' | RAZEM | 280.000
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Lp.  Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2.3. Montaz osprzeetu
4
281 TKNNR 5  |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie  |szt. | T -
d.2./0301-11 icementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu cegla- ‘ |
3.4 nym i \
64 |szt. | 64.000.
[ |RAZEM 64.000
283 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm lszt. | [
d.2./0302-01 | '
34|
|64 szt. 64.000
| | | RAZEM 64.000
285/KNNR 5 |Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanalow - puszka osprzetowa monto- |szt. |
d.2.0311-05  wana w kana- le instalacyjnym ‘ I
34 | |
64 szt. 64.000
| RAZEM 64.000
286 KNR 5-08  |Montaz na gotowym podfozu odgaleznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-|szt. |
d.2. 0306-20 nych uniwer- salnych do 2.5 mma2 przez przykrecenie z podigczeniem prze-
34 wodow kabelkowych do 2.5 mm2 (4 wyloty) ‘ |
24 szt. 24.000!
| RAZEM 24.000
287/ KNNR 5 Montaz tacznikéw jednobiegunowych podtynkowych w puszce instalacyjnej |szt.
d.2.10306-02
34 |
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
288 KNNR 5 Montaz tacznikéw $wiecznikowych podtynkowych w puszce instalacyjnej szt
d.2./0306-03
34
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
289 KNNR 5 ‘Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- szt.
d.2./0308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
3.4 2.5 mm2
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
290 KNNR 5 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym szt. |
d.2./0308-01 podtynkowych bryzgoszczelnych. o obcigzalnosci do 16 A i przekroju prze-
34 wodow do 2.5 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
291 KNNR 5 Montaz na gotowym podiozu gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem szt
d.2. 0308-03 ochronnym podtynkowych data o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
3.4 déw do 2.5 mm2
18 |szt. 18.000
RAZEM 18.000
2.3. Montaz opraw
5
292 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe 60x60 zwieszana kpl.
d.2.0502-01
a5
21 kpl. 21.000
\ | RAZEM | 21.000
293 KNNR 5 Oprawa o$wietleniowa plafon led kpl.
d.2./0502-01
35 | |
10 kpl. 10.000
| | RAZEM 10.000
2.3. Instalacja komputerowa
6
267 KNNRS5  |Przewody kabelkowe UTC cat.6 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod- [m
d.2./0205-01 Htozu innym niz betonowe |
3.6 ‘ 1 ‘
1 400 m 400.000,
| : | RAZEM ‘ 400.000
258 KNR 5-08 |Montazszafy RACK 9U szt. |
d.2./0404-09 | |
386
1 szt. 1.000,
T } | RAZEM 1.000
59
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszez | Razem
306 KNR 5-08  Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych DATA 2- Iszt | I
d.2. 0309-03 \bieg.z uzie- mieniem w puszkach z podigczeniem \ :
| 16 lszt. | 16.000!
\ \ ! RAZEM | 16.000
307 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd komputerowych 2 x RJ-45 puszkach z ‘szt |
%zé 030902 | podiacze- niem ‘ | i
6| |
| 9 |szt. | 9.000
| | 'RAZEM | 9.000
2.3. Badania i pomiary instalacji
7
308 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia ipcsmiarI
d.2. 1301-01 ‘ |
3.7 : |
10 ‘pomiar | 10.000
| RAZEM | 10.000
309 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar |
d.2. 1301-02 (istniejacego wiz)
37
1 pomiar 1.000
| | RAZEM 1.000
310 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2. 1304-05 ‘
3.7
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
311 KNNR 5 'Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny po- szt.
d.2. 1304-06 |miar)
3.7
5 szt 5.000|
RAZEM 5.000
312 KNNR § Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2. 1305-01
3:7
8 préb. 8.000
RAZEM 8.000
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