
10,412jezdnia 412*5,50+402306*0,08412*5,5*15%SP412*0,50*0,45SL412*0,50*0,45185,4SP412*0,50SL412*0,50412droga +skrzyżowania412450,00*0,0575344,00*0,0575STRONA PRAWA234STRONA PRAWA110450droga +skrzyżowania(412*6+40)*2droga +skrzyżowania412*6+40412*6+401010555obrzeża bet10,00*0,3*0,08kostka 55,00*0,08ściek 15*0,1*0,1gruz2,92,9koryto pod ścieżkę 344*3,5*0,38wjazdy z kostki brukowej210*0,38rowki pod obrzeża435,00*0,2*0,45rowki pod krawęznik od 87*0,30*0,40st.zjazdu586.91435,00*0,028ograniczenie 435ścieżki/zjazdówkraweżniki najazdowe 87*0,0515x22najazdowy wjazd od 87strony posesji SL210210.00210344*3344*3*0,15 344*34631,00droga +skrzyżowania344*3344*3412*1,50412*0,75*0,2061,8412*0,75przepusty istn.do wymiany12fi 80 cm12*0,330{m3}3,96gruz3,96km1+016,912*1,20*1,20ziemia17,2812*1*0,2512przepust wymiana2128*0,108wpust2,00*1,5*1,50wpust2*1,50*1,50wykop pod wpusty uliczne 2,00*1,50*1,50*1,70fi 500 h=1.50m jezdniaurobek7,65bitum4,50*0,10{pod wpusty}2,00*1,0*1,0pod przykanaliki1*0,50*0,252przykanaliki13wpust(2,00*1,50*1,50)*231,00droga +skrzyżowania2*1,5*1,5proj.sciek 13,00*0,054{m2}sciek 7958znaki w ciągu ścieżki419symbol roweru P-23 7{sztuki}*0,662{m2}rozmiar mini symbol pieszego P-26 7{sztuki}*0,51{m2}rozmiar miniprzejscie dla pieszych7*4*0,507569

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-10-24 mgr inż.Tomasz Sokulski - projektant, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: PROJEKT  PRZEBUDOWY  DROGI POWIATOWEJ  NR  1837 O  W m. KOMORNIKI
Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Zamawiający: POWIAT KRAPKOWICKI ul. Kilińskiego 1 , 47-303 Krapkowice
Jednostka opracowująca: Biuro Usług Technicznych "DROGTOM "

Opole, ul.Jesionowa 15/8
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1811 O w m. Komorniki obejmująca budowę drogi dla pieszych i 
rowerów. Długość odcinka drogi do przebudowy wynosi 412.0m. Inwestycja ma na celu poprawienie komunikacji oraz bezpieczeństwa ruchu 
kołowego i pieszo-rowerowego.

KM 0+000 DO KM 0+412
Na odcinku zabudowanym zaprojektowano ścieżkę  pieszo-rowerową o szerokości 3.00m. Ścieżkę należy wykonać z betonu asfaltowego 
gr.8cm na podbudowie  z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.15cm.  Ciąg od strony jezdni zostanie ograniczony krawężnikiem betonowym 
15x30x100 wyniesiony +8cm/ na zjazdach należy zastosować krawężnik najazdowy 15x22x100 wyniesionym w stosunku do jezdni +3cm. Wraz 
z droga dla pieszych wykonac należy poszerzenie jezdni i nowy pakiet bitumiczny (8+4).

2. ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y służą jako informacje pomocniczą dla 
Wykonawców do wykorzystania na zasadzie dobrowolności przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
   Wykonawca obliczając cenę oferty może korzystać dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metodą 
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogów Nakładów Rzeczowych, jeśli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robót został opracowany na podstawie projektu oraz pomiarów w terenie
4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupów wg średnich cen materiałów bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji  bazy cen e- bistyp
7. Ceny materiałów zawierają koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
8. Cene ryczałtowa oraz kalkulacja własna została opracowana na podstawie średnich cen robót budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz  
na podstawie danych rynkowych
9. Nazwy producentów należy traktować jako przykład. Wykonawca może użyc wyrobów lub materiałów o parametrach nie niższych niż 
podane
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
roboty ziemne
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
PROJEKT  PRZEBUDOWY  DROGI POWIATOWEJ  NR  1837 O  W m. 
KOMORNIKI

1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 analogia 
KNR 201/119/3

STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu, Projekt , zabezpieczenie ruchu kołowego na czas robót. 
Dostarczenie i montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z 
kosztami jego utrzymania i demontażu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.1.2 KNR 201/119/3 STWiOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiektu,rzednych 
wysokościowych, granica pasa drogowego, krawedzi jezdni, ścieżki w wraz z geodezyjną 
dokumentacją mapą powykonawczą
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,412 0,412000

RAZEM: 0,412000 km 0,41

2 Grupa WYKONANIE NAWIERZCHNI JEZDNI

2.1 Element FREZOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

2.1.1 AT 3/102/3 STWiOR: D.05.03.11
Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 1˙km, nawierzchnia gr. 7˙cm/docelowo 8cm

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 412*5,50+40 2 306,000000

RAZEM: 2 306,000000 m2 2 306,00 1,14

2.1.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie frezowin z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/dalsze 4km 
(frezowiny materiał dla inwestora zadania w miejsce wskazane przez inwestora)

Wyliczenie ilości robót:

2306*0,08 184,480000

RAZEM: 184,480000 m3 184,48

2.2 Element REMONT NAWIERZCHNI ISTN.

2.2.1 KNNR 6/308/3 
(3)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 6˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

412*5,5*15% 339,900000

RAZEM: 339,900000 m2 339,90

2.3 Element POSZERZENIE JEZDNI

2.3.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka

Wyliczenie ilości robót:

SP 412*0,50*0,45 92,700000

SL 412*0,50*0,45 92,700000

RAZEM: 185,400000 m3 185,40

2.3.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z 
kosztem składowania  /dalsze 4km/

Wyliczenie ilości robót:

185,4 185,400000

RAZEM: 185,400000 m3 185,40 4,00
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2.3.3 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

SP 412*0,50 206,000000

SL 412*0,50 206,000000

RAZEM: 412,000000 m2 412,00

2.3.4 KNNR 6/109/3 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy betonowe C12/155 , po zagęszczeniu 20˙cm (docelowo 25 cm)

Wyliczenie ilości robót:

412 412,000000

RAZEM: 412,000000 m2 412,00 1,25

2.3.5 KNNR 6/308/2 
(1)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

droga +skrzyżowania 412 412,000000

RAZEM: 412,000000 m2 412,00

2.4 Element KRAWĘŻNIKI OGRANICZENIE JEZDNI

2.4.1 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki , oporniki betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

450,00*0,0575 25,875000

344,00*0,0575 19,780000

RAZEM: 45,655000 m3 45,66

2.4.2 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30

Wyliczenie ilości robót:

STRONA PRAWA 234 234,000000

RAZEM: 234,000000 m 234,00

2.4.3 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x22

Wyliczenie ilości robót:

STRONA PRAWA 110 110,000000

RAZEM: 110,000000 m 110,00

2.4.4 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Oporniki betonowe bez ław, 12x25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

450 450,000000

RAZEM: 450,000000 m 450,00

2.5 Element WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI

2.5.1 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

droga +skrzyżowania (412*6+40)*2 5 024,000000

RAZEM: 5 024,000000 m2 5 024,00

2.5.2 KNNR 6/308/6 
(2)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W (w-wa wiążąca)  samochód 5-10˙t/docelowo 6cm/
docelow 8cm

Wyliczenie ilości robót:

droga +skrzyżowania 412*6+40 2 512,000000

RAZEM: 2 512,000000 m2 2 512,00 1,333

2.5.3 KNNR 6/309/2 
(3)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa,
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

412*6+40 2 512,000000

RAZEM: 2 512,000000 m2 2 512,00

3 Grupa WYKONANIE ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ

3.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE ISTN.ELEMENTÓW DROGI/ZJAZDÓW

3.1.1 KNNR 6/806/8 STWiOR: D.01.02.04
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm wraz z ławą betonową- rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

3.1.2 KNKRB 6/807/4 Rozebranie ścieków z elementów betonowych na podsypce cementowo - piask.,

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

5 5,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00
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3.1.3 KNR 231/805/1 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce , ręcznie, wysokość kostki 8˙cm 
(kostka z rozbiórki dla właściciela posesji)

Wyliczenie ilości robót:

55 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,00

3.1.4 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

obrzeża bet 10,00*0,3*0,08 0,240000

kostka 55,00*0,08 4,400000

ściek 15*0,1*0,1 0,150000

RAZEM: 4,790000 m3 4,79

3.1.5 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 4km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 2,9 2,900000

RAZEM: 2,900000 m3 2,90 4

3.1.6 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2,9 2,900000

RAZEM: 2,900000 m3 2,90

3.2 Element KORYTOWANIE I WBUDOWANIE OBRZEŻY

3.2.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne korytowanie pod w-wy konstrukyjne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

koryto pod ścieżkę 344*3,5*0,38 457,520000

wjazdy z kostki brukowej 210*0,38 79,800000

rowki pod obrzeża 435,00*0,2*0,45 39,150000

rowki pod krawęznik od 87*0,30*0,40

st.zjazdu 10,440000

RAZEM: 586,910000 m3 586,91

3.2.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z 
kosztem składowania  /dalsze 4km/

Wyliczenie ilości robót:

586.91 586,910000

RAZEM: 586,910000 m3 586,91 4,00

3.2.3 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

435,00*0,028 12,180000

RAZEM: 12,180000 m3 12,18

3.2.4 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie 435

ścieżki/zjazdów 435,000000

RAZEM: 435,000000 m 435,00

3.2.5 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kraweżniki najazdowe 87*0,05

15x22 4,350000

RAZEM: 4,350000 m3 4,35

3.2.6 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław na granicy wjazdu, wtopione 15x22˙cm

Wyliczenie ilości robót:

najazdowy wjazd od 87

strony posesji SL 87,000000

RAZEM: 87,000000 m 87,00
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3.3 Element KONSTRUKCJA ZJAZDÓW DO POSESJI POZA ŚCIEŻKĄ

3.3.1 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

210 210,000000

RAZEM: 210,000000 m2 210,00

3.3.2 KNNR 6/113/3 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych  0-31,5mm gr. 25 cm (zjazdy)

Wyliczenie ilości robót:

210.00 210,000000

RAZEM: 210,000000 m2 210,00

3.3.3 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem - kolor grafitowy

Wyliczenie ilości robót:

210 210,000000

RAZEM: 210,000000 m2 210,00

3.4 Grupa SCIEŻKA BITUMICZNA

3.4.1 Element KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ

3.4.1.1 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

344*3 1 032,000000

RAZEM: 1 032,000000 m2 1 032,00

3.4.1.2 KNKRB 6/102/3 STWiOR: D.02.01.01
Warstwy odsączające i podsypkowe warstwa odsączająca, rozścielenie mechaniczne 
zagęszczenie mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

344*3*0,15 154,800000

RAZEM: 154,800000 m3 154,80

3.4.1.3 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych  0-31,5mm gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

344*3 1 032,000000

RAZEM: 1 032,000000 m2 1 032,00

3.4.1.4 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

4631,00 4 631,000000

RAZEM: 4 631,000000 m2 4 631,00

3.4.1.5 KNNR 6/308/1 
(1)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

droga +skrzyżowania 344*3 1 032,000000

RAZEM: 1 032,000000 m2 1 032,00

3.4.1.6 KNNR 6/309/2 
(1)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa,
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t (przy przejściu dla pieszych 
wykonać pasy z kostki integracyjnej 2x0,5x4)

Wyliczenie ilości robót:

344*3 1 032,000000

RAZEM: 1 032,000000 m2 1 032,00

3.4.1.7 KNNR 1/503/3 STWiOR: D.06.01.01
Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z obsianiem
trawa, wzdłuż ścieżki

Wyliczenie ilości robót:

412*1,50 618,000000

RAZEM: 618,000000 m2 618,00

4 Grupa POBOCZA

4.1 Element PROFILOWANIE POBOCZY

4.1.1 KNR 201/201/6 STWiOR: D-06.04.01
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii IV/ korytowanie / profilowanie 
boboczy

Wyliczenie ilości robót:

412*0,75*0,20 61,800000

RAZEM: 61,800000 m3 61,80



strona nr: 7

strona nr: 7

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

4.1.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie ziemi z profilowania rowów  przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 4km/

Wyliczenie ilości robót:

61,8 61,800000

RAZEM: 61,800000 m3 61,80 4,00

4.1.3 KNNR 6/113/2 STWiOR: D.04.04.02
Wykonanie i wyprofilowanie  pobocza z kruszyw łamanych 0-31.5mm lub frezowin z rozbiórki 
istn.naw gr.20cm

Wyliczenie ilości robót:

412*0,75 309,000000

RAZEM: 309,000000 m2 309,00

5 Grupa PRZEPUSTY

5.1 Element PRZEPUST DO ROZBIÓRKI

5.1.1 KNR 231/816/1 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙80˙cm

Wyliczenie ilości robót:

przepusty istn.do wymiany 12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

5.1.2 KNR 404/1103/1 STWiOR: D.01.02.04
Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 
samowyładowcze

Wyliczenie ilości robót:

fi 80 cm 12*0,330{m3} 3,960000

RAZEM: 3,960000 m3 3,96

5.1.3 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

3,96 3,960000

RAZEM: 3,960000 m3 3,96

5.1.4 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

gruz 3,96 3,960000

RAZEM: 3,960000 m3 3,96 4

5.2 Element PRZEPUST POD DROGĄ

5.2.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

km1+016,9 12*1,20*1,20 17,280000

RAZEM: 17,280000 m3 17,28

5.2.2 KNR 1901/118/2 STWiOR: D-02.01.01 
Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, kategoria 
gruntu I-II/ dalsze 4km

Wyliczenie ilości robót:

ziemia 17,28 17,280000

RAZEM: 17,280000 m3 17,28 4

5.2.3 KNNR 4/1411/4 STWiOR: D.03.02.01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

12*1*0,25 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,00

5.2.4 KNNR 4/1313/6 
(1)

STWiOR: D.06.02.01
Przepusty z rur PP  Fi˙600˙mm Sn 16

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

5.2.5 KNNR 4/1307/3 STWiOR: D.06.02.01
Kołnierzowe zakończenie przepustów

Wyliczenie ilości robót:

przepust wymiana 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

5.2.6 KNR 228/501/9 
(2)

STWiOR: D.06.02.01
Obsypka przepustu kruszywem dowiezionym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m3 12,00
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5.2.7 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod obrukowanie wylotu C12/15

Wyliczenie ilości robót:

8*0,10 0,800000

RAZEM: 0,800000 m3 0,80

5.2.8 KNR 201/512/1 STWiOR: D-06.02.01
Brukowanie wlotu i wylotu skarpy oraz dna przepustu kostka kamienną 15x17cm wraz ze 
spoinowaniem zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,00

6 Grupa ODWODNIENIE

6.1 Element WPUSTY ULICZNE

6.1.1 KNNR 5/721/1 STWiOR: D-01.02.04
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wpust 2,00*1,5*1,50 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,50

6.1.2 KNNR 6/802/4 STWiOR: D.05.03.11
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie/docelowo 
10cm wraz z kosztem wywozu do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

wpust 2*1,50*1,50 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,50 2,50

6.1.3 KNNR 1/212/2 STWiOR: D.02.01.01
Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 
0.25 m3 w gr.kat. III /wraz z ubezpieczeniem wykopu/

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod wpusty uliczne 2,00*1,50*1,50*1,70

fi 500 h=1.50m jezdnia 7,650000

RAZEM: 7,650000 m3 7,65

6.1.4 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km /z załadunkiem urobku i kosztem 
składowania/

Wyliczenie ilości robót:

urobek 7,65 7,650000

bitum 4,50*0,10 0,450000

RAZEM: 8,100000 m3 8,10

6.1.5 KNNR 4/1410/3 STWiOR: D.03.02.01
Podłoża betonowe o grubości 15 cm B-10

Wyliczenie ilości robót:

{pod wpusty} 2,00*1,0*1,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,00

6.1.6 KNNR 4/1411/4 STWiOR: D.03.02.01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pod przykanaliki 1*0,50*0,25 0,125000

RAZEM: 0,125000 m3 0,13

6.1.7 KNR 218/625/1 
analogia

STWiOR: D.03.02.01
Wpusty deszczowe z elementów betonowych  Fi˙500˙mm z osadnikiem hmin=60cm bez 
syfonu , (wpust żeliwnyD400) h=1.50m lokalizacja jezdnia przy krawężniku

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

6.1.8 KNNR 4/1308/2 STWiOR: D.03.02.01
Kanały z rur PP SN 8 łączonych na wcisk o śr. 160 mm - przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

przykanaliki 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,00

6.1.9 KNNR 1/214/3 STWiOR: D.03.02.01
Zasypanie studni , kolektora KD piaskiem zagęszczony mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,00

6.1.10 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 15 cm /docelowo 30cm

Wyliczenie ilości robót:

wpust (2,00*1,50*1,50)*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00 2
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6.1.11 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

31,00 31,000000

RAZEM: 31,000000 m2 31,00

6.1.12 KNNR 6/308/2 
(1)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

droga +skrzyżowania 2*1,5*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,50

6.2 Element ŚCIEKI LINIOWE NA ZJAZDACH - ODWODNIENIE przy przepompowni ścieków

6.2.1 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.05.01b
Ława betonowa pod ściek z oporem C20/25

Wyliczenie ilości robót:

proj.sciek 13,00*0,054{m2} 0,702000

RAZEM: 0,702000 m3 0,70

6.2.2 analogia 
KNNR 4/1307/3

STWiOR: D-08.05.01b
Prefabrykowany ściek liniowy szer.20cm wys. wew.25cm ze spadkiem dna, z rusztem klasy 
C250

Wyliczenie ilości robót:

sciek 7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

6.3 Grupa OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

6.3.1 Element PIONOWE

6.3.1.1 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9,00

6.3.1.2 KNNR 6/808/8 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie słupków do znaków

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

6.3.1.3 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  /nowe/ średnica dostosowana do ilości i 
konstrucji znaku/ osadzone w punktowych fundamentach betonowych

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8,00

6.3.1.4 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych -   /nowe/  osadzone w punktowych 
fundamentach betonowych /słupki gięte dłuższe typu szubienica

Wyliczenie ilości robót:

znaki w ciągu ścieżki 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

6.3.1.5 KNNR 6/702/5 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcz /II generacji / rozmiar średni/ 
nowe

Wyliczenie ilości robót:

19 19,000000

RAZEM: 19,000000 szt. 19,00

6.3.2 Element POZIOME

6.3.2.1 KNNR 6/705/5 STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowo farbą drogową do  nawierzchni asfaltowych / 
malowanie 2 warstwy / malowanie ręczne z użyciem szablonu

Wyliczenie ilości robót:

symbol roweru P-23 7{sztuki}*0,662{m2}

rozmiar mini 4,634000

symbol pieszego P-26 7{sztuki}*0,51{m2}

rozmiar mini 3,570000

przejscie dla pieszych 7*4*0,50 14,000000

RAZEM: 22,204000 m2 22,20
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6.3.3 Grupa Roboty uzupełniające

6.3.3.1 Element ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

6.3.3.1.1 KNNRW 10/211
1/3 analogia

Umocnienie skarp wykopów i nasypów, płyty ażurowe o pow. 1 szt., do 1,0˙m na podbudowie 
betonowej C12/15 gr. 10 cm z zabetonowaniem otworów

Wyliczenie ilości robót:

75 75,000000

RAZEM: 75,000000 m2 75,00

6.3.3.1.2 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6,00

6.3.3.1.3 KNR 231/1406/3 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z ewentualna wymianą , 
przebudową do końcowej rzędnej

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9,00


