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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu                                

i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 

 

2. Nazwa zamówienia  

 

„Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 – 

kontynuacja przerwanej budowy ” 

 

3. Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 – kontynuacja 

przerwanej budowy ” 

 

Parametry techniczne obiektu objętego zamówieniem: 

1. powierzchnia zabudowy zespołu sportowego       -  1.280,50 m2 

2. powierzchnia netto zabudowy zespołu sportowego  -  4.219,50 m2 , w tym: 

- powierzchnia netto podbasenia    -    751,40 m2 

- powierzchnia netto piwnicy    - 1.176,10 m2 

- powierzchnia netto parteru    -    697,80 m2 

- powierzchnia netto piętra I    - 1.175,00 m2 

- powierzchnia netto piętra II     -    419,20 m2    

 

Przerwanie budowy nastąpiło w marcu 2022 r., zakres robót zrealizowanych przez 

dotychczasowego wykonawcę określony został w punkcie 3.4 niniejszego OPZ. 

Ponadto dotychczasowy Wykonawca pozostawił w Szkole materiały i urządzenia sportowe- opis 

stanowi załącznik nr 11 do OPZ. 

 

Realizacja zadania obejmuje: 

➢ modernizację 2 sal gimnastycznych, salek pomocniczych i zaplecza,  

➢ przebudowę węzłów sanitarnych przy salach sportowych,  

➢ wymianę instalacji wewnętrznych,   

➢ roboty ogólno-budowlane,  prace wykończeniowe – nowe okładziny ścian, podłóg i sufitów, 

➢ nowe wyposażenie pomieszczeń, 

➢ umożliwienie wyjścia na dach – wymiana klapy wyłazowej na najwyższej kondygnacji, 

➢ dostawa i montaż klimatyzatora,  

➢ czyszczenie nowych kanałów wentylacyjnych. 

➢ Roboty związane z naprawą pokrycia dachowego nad budynkiem sportowym,  ustawieniem 

na dachu istniejących central wentylacyjnych oraz budowa tymczasowej drogi dojazdowej  - 

zakres według przedmiaru stanowiącego załącznik nr 6 do OPZ. 

➢ roboty budowlane związane z remontem klatek schodowych nie ujętych w projekcie 

włącznie   z wymianą barierek i nową okładziną schodów - zakres wg. przedmiaru 

stanowiącego zał. nr 7  do OPZ. 
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➢ roboty budowlane – łącznik pomiędzy segmentem C i D. zakres wg. przedmiaru stanowiącego 

załącznik nr 8 do OPZ 

➢ Prace porządkowe związane ze sprzątaniem całego obiektu sportowego wraz z myciem okien 

po zakończeniu robót. 

 

3.1. Zakres rzeczowy zamówienia: 

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe i wykończeniowe, w tym skucie 

zgrzybiałych tynków, osuszenie, odgrzybienie wewnątrz budynku. 

2. Roboty budowlano-montażowe wraz z wyposażeniem  technologicznym 

3. Wewnętrzną instalację elektryczną –  korytka kablowe, tablice elektryczne i aparaty, instalacje 

oświetlenia i siły, linie WZL, instalacja odgromowa   

4. Wewnętrzną instalację teletechniczną – korytka kablowe, Instalacje strukturalne i CCTV,  

instalację sygnalizacji SSP, instalację nagłośnienia i strukturalną, 

5. Roboty sanitarne: -instalacja C.O. i C.T., wewnętrzne instalacje wod.-kan. – instalacja cwu, zwu. 

kanalizacja sanitarna, baterie urządzenia sanitarne, kanalizacja deszczowa, 

6. Wewnętrzną instalację wentylacji mechanicznej  (centrale wentylacyjne, agregat chłodniczy, 

aparaty grzewczo-wentylacyjne). 

7. Montaż sprzętu sportowego dostarczonego do Szkoły 

8. Dostawę i montaż klimatyzatora w serwerowni z odprowadzeniem skroplin do kanalizacji 

9. Czyszczenie nowych kanałów wentylacyjnych 

10. Roboty porządkowe 

11. Roboty wykończeniowe. 

 

UWAGA: 

1. Wykonawca uwzględni współczynnik  izolacyjności termicznej U: 

-  dla stolarki okiennej    -  nie gorszy niż 0,9 W/(m2xK) 

-  dla stolarki drzwiowej -  nie gorszy niż 1,3 W/(m2xK) 

 

2. Ustalenia dotyczące montażu wyposażenia sportowego na salach sportowych. 
 
W szkole dostarczony został  (pozostawiony przez poprzedniego Wykonawcę) sprzęt sportowy 

do wyposażenia dla 2 sal gimnastycznych.  Wykonawca zobowiązany jest do montażu sprzętu 

sportowego zgodnie z rysunkami stanowiącymi załącznik nr 9 do OPZ oraz poniższymi 

wytycznymi producenta.   

 

Siatkówka: 

Ze względu na umiejscowienie sal sportowych na piętrze montaż tulei  do siatkówki (boiska 

główne i treningowe) w posadzce jest problematyczny ze względu na niewystarczającą grubość 

płyty nośnej (podłogi) hali. W tym celu ustalono wykonanie w miejscach montażu tulei 

dodatkowe fundamentowanie w postaci stóp  betonowych o wymiarach 60x60cm i grubości 

umożliwiającej późniejsze wykonanie właściwej nawierzchni sportowej - tuleja do słupka do 

siatkówki powinna zostać zainstalowana w całości w stopie betonowej a strop nie został 

przewiercony otwornicą na wylot. 
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Koszykówka: 

Boisko główne – dwie konstrukcje montowane do ściany. Na ścianie zaplanowano montaż paneli 

akustycznych. Montaż konstrukcji powinien odbyć się przed instalacją paneli aby wykonawca 

okładzin mógł obudować ramy ścienne koszykówki. 

Boiska treningowe – konstrukcje usytuowane na dłuższych ścianach sali  z oknami i na ścianach 

przeciwległych instalowane są do istniejącej stalowej podkonstrukcji która powinna być należycie 

odnowiona i pozbawiona wszelkich nierówności oraz pokryta odpowiednią farbą zgodną kolorem 

z kolorem istniejących konstrukcji. 

Koszykówka mała sala – konstrukcja na ścianie przeciwległej do okien jest wykonana na 

wymiar, przed zabudową ciągu instalacji niezbędna jest konsultacja pomiary i wykonanie 

dokumentacji zdjęciowej w celu uniknięcia uszkodzeń podczas montażu. 

 

Szatnie: 

Ławko-wieszaki należy dostosować do szerokości i długości pomieszczeń czynności te należy 

wykonać w momencie gdy będą zakończone wszystkie prace. 

 

Wszelkie zmiany w projekcie dot. montażu sprzętu sportowego powinny zostać skonsultowane 

z firmą Sport plus-będącego dostawcą sprzętu sportowego. 

Kompletna dokumentacja projektowa usytuowania sprzętu sportowego stanowi załącznik nr 9 

do OPZ. 

 

3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 

 

3.2.1. Modernizacja Sali gimnastycznej. 

Szczegółowy zakres rzeczowy modernizacji Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 

określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach i specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych w 2017 r. przez PRACOWNIE 

INWESTPROJ ul. Toruńska 10, Rozgarty pod nazwą: „Modernizacja sali gimnastycznej w 

Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku przy ul. Marusarzówny 10 (dawniej ZSKPiG nr 21 – 

etap II”, dz. Nr 43, obr. Nr 52, jedn. ewid. 226101_1 kat.bud. IX, XV,   stanowiąca załącznik 

do OPZ, w tym: 

 

Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt Budowlany  

 

Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze: 

1. Architektura- cz. 1 

2. Architektura – cz.2 

3. Konstrukcja 

4. Instalacje C.O., C.T. 

5. Wentylacja 

6. Wewnętrzne instalacje wod-kan. 

7.  System sygnalizacji pożaru 

8.  Wewnętrzne instalacje teletechniczne 

9.  Wewnętrzne instalacje elektryczne  

10.  Wyposażenie  

11.  Węzeł cieplny 
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Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje przedmiary robót do wykonania 

1. Branża budowlana 

2. Branża sanitarna  

3. Instalacje elektryczne i teletechniczne  

 

 Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych: 

1. Branża budowlana 

2. Branża sanitarna 

3. Branża elektryczna  

4. Branża  teletechniczna 

 

Załącznik nr 5 do OPZ obejmuje wykonane przez Jednostkę Projektową w ramach nadzoru 

autorskiego przedmiary oraz rozwiązanie projektowe związane z naprawą wsporników 
stalowych w sali gimnastycznej: 

1. Przedmiary robót w ramach NA_Remont sali gimnastycznej naprawa rys. 

2. Rozwiązanie projektowe- 2 rysunki (wskazanie miejsca naprawy i kolejności wykonania 

naprawy). 

 

3.2.2. Naprawa pokrycia dachu nad budynkiem sportowym 

Szczegółowy zakres rzeczowy dotyczący wykonania robót budowlanych robót budowlanych 

związanych z naprawą dachu i ustawieniem central wentylacyjnych określony jest w 

przedmiarze wykonanym przez Zamawiającego. 

Załącznik nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia obejmuje przedmiar robót: „Zabezpieczenie 

przed przeciekami z dachu nad zapleczem Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2” 

 

3.2.3. Roboty budowlane związane z remontem klatek schodowych zaplecza Sali 

gimnastycznej  

 

Szczegółowy zakres rzeczowy dotyczący wykonania robót budowlanych związanych z 

remontem klatek schodowych i wymianą balustrad na zapleczu Sali gimnastycznej określony 

jest w przedmiarze wykonanym przez Zamawiającego. 

Załącznik nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia obejmuje przedmiar robót: „Roboty 

Budowlane- remont klatek schodowych zaplecza Sali gimnastycznej w SP 2 w Gdańsku” 

 

3.2.4. Roboty budowlane związane z remontem łącznika pomiędzy segmentem C i D. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy dotyczący wykonania robót budowlanych związanych z 

remontem łącznika określony jest w przedmiarze wykonanym przez Zamawiającego. 

Załącznik nr 8 do opisu przedmiotu zamówienia obejmuje przedmiar robót: „Roboty 

budowlane łącznik między segmentami” 

 

3.3. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
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3.4. Zakres rzeczowy robót wykonanych  
 
Zamawiający informuje, że część robót związanych z realizacją zadania modernizacji Sali 

została wykonana w ramach zawartej i rozwiązanej umowy na roboty budowlane.  

 

Załącznik nr 10 do OPZ stanowi przedmiar robót wykonanych (przez poprzedniego 

Wykonawcę) na podstawie sporządzonej dokumentacji, w tym: 

1) Przedmiar robót wykonanych- branża budowlana 

2) Przedmiar robót wykonanych-  branża elektryczna 

3) Przedmiar robót wykonanych – instalacje wew. C.O i C.T. 

4) Przedmiar robót wykonanych – instalacje wod-kan i kanalizacji deszczowej 

5) Przedmiar robót wykonanych- wentylacja  

6) Opis rzeczowy wykonanych robót- wielobranżowy 

 

Uwaga: 

1. Wszystkie wykonane instalacje sanitarne należy poddać ponownie próbie na ciśnienie i 

ewentualne przecieki usunąć. 

2. Uzupełnić obróbki wstawionych drzwi. 

 

 

3.5. Wykaz materiałów do wykorzystania. 

 

Zamawiający informuje, że na terenie SP 2 magazynowane są: sprzęt sportowy do 

wyposażenia sal, materiały budowlane oraz centrala wentylacyjna do wykorzystania na 

budowie.  

Wykaz materiałów do wykorzystania na budowie stanowi załącznik nr 11 do OPZ: 

1.    Wykaz parkietu i płyt OSB 

2. Wykaz płytek podłogowych i ściennych 

 

UWAGA 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzgodnienia projektu węzła cieplnego z GPEC. 

2. Zamawiający rezygnuje z urządzenia do odzysku ciepła. 

3. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny 

ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace 

nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 

Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej 

4. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 

rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji 

projektowej.  

5. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 

oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej jako 
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Ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, 

zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie 

rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, 

gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, 

specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub 

równoważna”.  

6. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne, 

jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

7. Każdy przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom  

i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu przekazania 

przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a także 

wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych                                    

w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających 

zastosowanie do wykonywanych robót.  

9. Wszystkie zastosowane wyroby i materiały oraz sposób wykonania robót zastosowany w 

trakcie realizacji robót, powinny zapewnić spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności 

cieplnej i związanych z oszczędnością energii określonych w tabelach stanowiących 

załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

10. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu 

widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 

podstawie analizy  tej dokumentacji. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie 

ofertowej stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

3.6. Wizja lokalna. 
 

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. W tym celu 

Zamawiający zorganizuje spotkanie, podczas którego Wykonawcy będą mogli zapoznać się 

z obiektem, którego dotyczy zamówienie, mające na celu przedstawienie obiektu, stanu 

zaawansowania robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę oraz materiałów 

składowanych na terenie obiektu. Spotkanie, z udziałem branżowych inspektorów 

nadzoru DRMG, odbędzie się 9 czerwca 2022 roku. Celem udziału w wizji lokalnej 

należy się stawić w dacie wskazanej w zdaniu poprzednim o godzinie 10:00 przed 

wejściem głównym do budynku szkolnego, którego dotyczy zamówienie.  

Osoby do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Magdalena Staniewska, tel. 58 72-89-13 

lub Tomasz Jakuła , tel. 728-892-079  

Zamawiający rekomenduje Wykonawcom wzięcie udziału w wizji lokalnej, jednak udział                   

w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy i brak odbycia wizji lokalnej nie będzie skutkował 

odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp. 
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4. Warunki prowadzenia robót: 

 

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 

− Decyzji o pozwoleniu na budowę  nr WUiA.I.6740.2454-2.2017/2018.4-

KW.397907 wydanym przez Prezydenta Miasta Gdańska dnia 01.02.2018 r.  

− dokumentacji projektowej , 

− uzgodnieniach z użytkownikiem obiektu, 

− innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

− decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej 

         Uwaga: Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami 

wiedzy  technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami,  przepisami prawa oraz z 

załączonymi  decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami.  

4.2.  Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnej placówce szkolnej. Ze 

względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 wszystkie roboty prowadzone na 

terenie obiektu muszą być ściśle uzgodnione z  Użytkownikiem (Dyrekcją Szkoły) oraz 

Inspektorem Nadzoru. Roboty musza być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa, higieny  i ograniczeń związanych z walką z koronawirusem. 

Jednocześnie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne 

funkcjonowanie placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 

użytkowników (personelu, dzieci i osób postronnych).  

W związku z tym technologię i harmonogram robót należy bezwzględnie uzgodnić 

z Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru.  

Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy 

szacowaniu kosztów realizacji. Prace głośne, czy szczególnie uciążliwe powinny być 

realizowane poza godzinami i dniami funkcjonowania szkoły. Organizację placu 

budowy, w tym zaplecza budowy należy uzgodnić z Użytkownikiem.  

Biorąc pod uwagę powyższe, w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty 

związane z prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności. 

 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób: 

a) nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu, 

b) zapewniający spełnienie wymagań warunków techniczno – użytkowych, 

c) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 

 

4.4. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 

4.5. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu uzgodnionego przez Dyrekcję szkoły i 

zaakceptowanego przez wiodącego Inspektora Nadzoru harmonogramu rzeczowo - 

finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.  Harmonogram 

rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót 

z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i 

krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w 



Załącznik nr 8.2 do SWZ 

  

8  

 

środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania 

przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z 

warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 

zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 

harmonogramu-rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest 

do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia 

Zamawiającego. 

 
4.6.  Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową.  

Wykonawca we własnym zakresie: 

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania   

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją szkoły.  

Koszty urządzenia placu  budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 

obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.7. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy udziale Zamawiającego i z 

zapewnieniem możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym (lub osób korzystających z tych 

nieruchomości na podstawie innego tytułu prawnego), zobowiązany jest do: 

➢ sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów  

➢ założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na 

obiektach, gdzie występują zarysowania, bądź uszkodzenia  

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

4.8.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochrony mienia  

b) zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, 

drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy   

c) utrudnienia związane z realizacją zadania 

d) pracę w dni wolne i po godzinach pracy szkoły 

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym.  
 

4.9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez 

cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do wydania Świadectwa Przejęcia 

Przedmiotu Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 
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realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 

Zamawiającego, jak również osób trzecich. 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
 

4.10. Na czas trwania robót Wykonawca zobowiązany jest w pozostałych pomieszczeniach 

Szkoły (nie objętych przedmiotem zamówienia) zapewnić ciągłość ogrzewania, 

prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich 

instalacji niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy  jednostek straży pożarnej. 
 

4.11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z 

punktu widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego 

jako przedmiot zamówienia.  

 
 

4.12. Wykonawca zobowiązany jest: 

➢ opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem 

➢ opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan 

organizacji placu budowy i dostaw materiałów i sprzętu 

➢ na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem i 

Inspektorem Nadzoru 

➢ odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 

oznakowanie 

➢ odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których 

przebywają uczniowie i pracownicy szkoły w  sposób uniemożliwiający 

przedostawanie się pyłu i kurzu z budowy 

➢ zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne budynków szkoły nie objętych zamówieniem oraz obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym 

terenie 

➢ zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym z 

Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru 

➢ zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 

widocznym  oznakowaniem 

➢ zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom 

uprzywilejowanym 

➢ zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia  

➢ zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzonymi  zmianami w  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

➢ przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót 

➢ zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku 

powstałego podczas   wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy 

doprowadzić do stanu pierwotnego 

➢ po zakończeniu robót zapewnić kompleksowe sprzątanie budynku Sali 

gimnastycznej wraz z myciem okien 

➢ prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porządkowe w 
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rejonie placu budowy oraz utrzymywać pobliskie układy drogowe w rejonie 

budowy w należytym stanie technicznym i czystości  

➢ przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji 

obiektów zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 

wykonanych robót 

➢ stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie 

dopuszczalnych norm zapylenia, hałasu  oraz drgań, 

➢ przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych  

 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 
 
 

4.13. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 

złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i 

śmieci.  

Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w 

wynagrodzeniu ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu 

należy dostarczyć Zamawiającemu. 
 

4.14. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie 

umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 
 

4.15. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 
4.16. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 

odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych 

robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w 

niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania 

niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

 
4.17. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w terminie zakończenia robót. 

 
4.18. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 

kosztów: 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

• dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza 

budowy, zaplecza magazynowego oraz przerw w budowie z uwagi na 

prowadzoną działalność szkoły związaną z niezakłóconym prowadzeniem zajęć 
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dydaktycznych i przeprowadzaniem egzaminów, 

• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

• sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z: 

-  Ustawą - Prawo budowlane  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

▪ Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o 

podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

• bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, 

budowli obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych 

robot, 

• całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

• przygotowanie i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego 

wymagających i obiektu oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników 

szkoły. 

• zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 

 

4.19. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych 

do wykonania  zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych 

przykładowo w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z 

Użytkownikiem i Zamawiającym. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają 

zatwierdzeniu przez nadzór inwestorski  oraz winny spełniać wymogi obowiązujących 

przepisów prawa, w tym: 

➢ Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  

➢ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

➢ Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga wyprzedzających 

uzgodnień z Użytkownikiem i Zamawiającym. 

 

4.20. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, 

że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez 

uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach 

użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny 

techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. 
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4.21.  Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o 

ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć 

powinna: 

a) bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy 

Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot 

zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z 

błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

b) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg 

publicznych prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami 

transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z 

bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg. 
 

4.22. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 11 do OPZ. Treść umowy 

zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór 

załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o 

ochronę drogi”. 
 

4.23. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

robót posiadających uprawnienia wymagane zgodnie z SWZ i obowiązującymi 

przepisami. 

 

4.24. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny 

koszt tablicy promocyjnej i oznakowania miejsca prowadzenia robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu 

tablicy promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. 

Tablica powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający 

ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny 

tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu 

uzgodnienia projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji 

robót brutto oraz termin zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub 

kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać 

uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest 

do przesłania zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.  
 
Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem 

graficznym dostarczonym przez Zamawiającego.  
 
Po upływie roku od dnia odbioru robót (technicznego) Wykonawca zobowiązany jest do 

likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem wszystkich jej 

elementów i przywróceniem terenu do stanu sprzed montażu tablicy.  
 
Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest 

do utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

tablicy w okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy 

Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od 
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powyższego, tablica jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: 

gwarancją jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy 

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: 

tablice@gdansk.gda.pl . 

 

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic 

 
• Konstrukcja – tablica (z jednej płaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy 

ocynkowanej o gr. 1mm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamkniętych 

stalowych za pomocą nitów (rama pod blachę – profil 30x30x3 mm).  

• Rama z tablicą powinna być przytwierdzona do dwóch słupów za pomocą śrub 

umożliwiających montaż i demontaż tablicy. 

• Słupy stalowe o profilu zamkniętym 60x60x3mm, zabezpieczone farbą 

antykorozyjną. Słupy powinny być utwierdzone w gruncie. 

• Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w pełnym kolorze i pokryty 

wodoodporną folią UV (połysk) o podwyższonej wytrzymałości. Możliwość wymiany 

nadruków/napisów na tablicach.  

• Wysokość słupów dla tablicy o wymiarach 1,5m x 1m - ok. 2,5m (część nadziemna) + 

ok. 1m (część podziemna).  

 
  

4.25. W terminie zakończenia robót wykonawca dostarczy dokumentację odbiorową w 

wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 3 

egzemplarzach, obejmującą:  

• dokumenty realizacji prac: 

- dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• pozytywne wyniki badań skuteczności i poziomu hałasu wykonanej wentylacji 

mechanicznej 

• pozytywne wyniki  badań wody z instalacji wodociągowej obiektu  

• badania i pomiary elektryczne, w tym natężenia oświetlenia pomieszczeń 

• badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych  

• świadectwo energetyczne 

• instrukcję  bezpieczeństwa p.poż obiektu i urządzeń z nim związanych 

• kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej - w 3 egz.,  

 i elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.) wraz z szczegółowym jej wykazem. 

Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem 

Nadzoru danej branży. 

• zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa 

zgodnego z tabelą elementów scalonych 

 

4.26. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 
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4.27. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa 

autorskie do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w 

wykonywaniu umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie 

szkody i koszty związane z niedochowaniem tego obowiązku. 

4.28. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest obowiązany do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 

budowy. 

 

 


