

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	KAMIEŃ	04-10-2-11-141 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	3,00	167,71	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-144 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,11	46,21	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-144 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,11	30,69	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-153 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	3,84	214,67	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-153 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,96	26,54	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-157 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	2,38	115,29	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-157 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,02	28,2	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-163 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,25	8,04	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-164 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,00	83,27	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-165 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,62	21,77	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-200A -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,10	38,62	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-207 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,96	81,6	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-218 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	3,20	178,89	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-218 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,80	22,12	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-224 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	5,91	246,05	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-228 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,10	38,62	131	CP-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-228 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,10	36,31	131	CP-W
	CW	KAMIEŃ	04-10-2-11-163 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,50	21,16	127	CW-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-163 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,50	12,57	127	CW-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-163 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,80	43,33	127	CW-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-163 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,80	22,12	127	CW-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-164 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,45	12,44	127	CW-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-178 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,50	17,09	127	CW-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-200A -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,22	10,24	127	CW-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-200A -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,23	6,36	127	CW-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-209 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,75	34,91	127	CW-W
		KAMIEŃ	04-10-2-11-209 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,50	9,93	127	CW-W
	MA-PORZ	KAMIEŃ	04-10-2-11-163 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	45,00	-	14	PORZ MECH
		KAMIEŃ	04-10-2-11-171 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	50,00	-	14	PORZ MECH
		KAMIEŃ	04-10-2-11-173 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	2	M3P	30,00	-	14	PORZ MECH
		KAMIEŃ	04-10-2-11-188 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	35,00	-	14	PORZ MECH
		KAMIEŃ	04-10-2-11-231 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	30,00	-	14	PORZ MECH
		KAMIEŃ	04-10-2-11-231 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	35,00	-	14	PORZ MECH
	NAT-WPG	KAMIEŃ	04-10-2-11-188 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	3	KMTR	7,69	9,4	79	WYK-P5GCP
		KAMIEŃ	04-10-2-11-231 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	2	KMTR	3,12	2,42	78	WYK-POGCZ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-231 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	2	KMTR	12,50	9,69	78	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	KAMIEŃ	04-10-2-11-163 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	9,38	-	85	WYK WAŁK
		KAMIEŃ	04-10-2-11-171 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	2	KMTR	9,37	7,26	78	WYK-POGCZ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-171 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	6,25	-	85	WYK WAŁK
		KAMIEŃ	04-10-2-11-173 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	6,25	-	85	WYK WAŁK
		KAMIEŃ	04-10-2-11-231 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	7,00	-	85	WYK WAŁK
		KAMIEŃ	04-10-2-11-231 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	7,00	-	85	WYK WAŁK
	ODN-ZŁOŻ	KAMIEŃ	04-10-2-11-167 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,36	4,17	110	DOW-SADZ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-167 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,36	-	110	DOW-SADZ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-167 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	6,36	274,32	102	SADZ WIEL
		KAMIEŃ	04-10-2-11-167 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	6,36	1,15	110	DOW-SADZ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-196 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,61	5,08	110	DOW-SADZ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-196 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	0,03	110	DOW-SADZ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-196 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,66	-	110	DOW-SADZ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-196 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	16,61	351,35	101	SADZ 1R
		KAMIEŃ	04-10-2-11-196 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,05	1,38	102	SADZ WIEL
		KAMIEŃ	04-10-2-11-211 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,07	8,57	110	DOW-SADZ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-211 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,07	-	110	DOW-SADZ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-211 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	13,07	450,99	102	SADZ WIEL
		KAMIEŃ	04-10-2-11-211 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	13,07	2,37	110	DOW-SADZ
	PIEL	KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	1,00	20	122	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	4,00	136	123	KOSZ UB
		KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	19,00	1 040	124	KOSZ UC
	PL-CHOIN	KAMIEŃ	04-10-2-11-139 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,10	-	110	DOW-SADZ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-139 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		KAMIEŃ	04-10-2-11-139 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	373	GODZ RU8
		KAMIEŃ	04-10-2-11-139 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,10	2,21	102	SADZ WIEL
		KAMIEŃ	04-10-2-11-139 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	110	DOW-SADZ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-187 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,79	55,06	104	SADZ POP
	POPR	KAMIEŃ	04-10-2-11-187 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,79	55,06	104	SADZ POP
	POPR-NAT	KAMIEŃ	04-10-2-11-161 -b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,41	3,55	110	DOW-SADZ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-161 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,41	-	110	DOW-SADZ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-161 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,41	149,34	102	SADZ WIEL
		KAMIEŃ	04-10-2-11-161 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,41	0,98	110	DOW-SADZ
ŁR	D-UPRŁ	KAMIEŃ	04-10-2-11-166 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	373	GODZ RU8
		KAMIEŃ	04-10-2-11-166 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,58	-	628	ŁR-WYKŁW
		KAMIEŃ	04-10-2-11-166 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	-	373	GODZ RU8
		KAMIEŃ	04-10-2-11-166 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,68	-	628	ŁR-WYKŁW
		KAMIEŃ	04-10-2-11-187 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		KAMIEŃ	04-10-2-11-187 -a -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	1,08	-	627	ŁR-KOSZR
		KAMIEŃ	04-10-2-11-192 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		KAMIEŃ	04-10-2-11-192 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,04	-	628	ŁR-WYKŁW
	D-UPRPS	KAMIEŃ	04-10-2-11-139 -a -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,99	-	627	ŁR-KOSZR
		KAMIEŃ	04-10-2-11-155 -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,10	-	627	ŁR-KOSZR
		KAMIEŃ	04-10-2-11-167 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	18,00	-	373	GODZ RU8
		KAMIEŃ	04-10-2-11-167 -a -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	2,29	-	627	ŁR-KOSZR
OCHRL	O-BOBRY	KAMIEŃ	04-10-2-11-168 -a -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	381	GODZ MH23
		KAMIEŃ	04-10-2-11-168 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		KAMIEŃ	04-10-2-11-194 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		KAMIEŃ	04-10-2-11-194 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		KAMIEŃ	04-10-2-11-194 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		KAMIEŃ	04-10-2-11-194 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		KAMIEŃ	04-10-2-11-194 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	381	GODZ MH23
		KAMIEŃ	04-10-2-11-194 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
	O-GRODZN	KAMIEŃ	04-10-2-11-161 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	39,00	-	371	GODZ RH23
		KAMIEŃ	04-10-2-11-161 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		KAMIEŃ	04-10-2-11-161 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,50	89,34	142	GRODZ-SN
		KAMIEŃ	04-10-2-11-167 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	36,00	-	371	GODZ RH23
		KAMIEŃ	04-10-2-11-167 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		KAMIEŃ	04-10-2-11-167 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	6,20	114,94	142	GRODZ-SN
		KAMIEŃ	04-10-2-11-211 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	-	371	GODZ RH23
		KAMIEŃ	04-10-2-11-211 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
	O-GRODZR	KAMIEŃ	04-10-2-11-211 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,90	46,81	142	GRODZ-SN
		KAMIEŃ	04-10-2-11-163 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		KAMIEŃ	04-10-2-11-163 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,50	35,84	147	GRODZ-DEM
		KAMIEŃ	04-10-2-11-165 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,50	-	147	GRODZ-DEM
		KAMIEŃ	04-10-2-11-165 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,50	5,61	147	GRODZ-DEM
		KAMIEŃ	04-10-2-11-186 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,50	-	147	GRODZ-DEM
		KAMIEŃ	04-10-2-11-186 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,82	6,8	147	GRODZ-DEM
		KAMIEŃ	04-10-2-11-213 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	-	371	GODZ RH23
		KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	200,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	KAMIEŃ	04-10-2-11-196 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	155	PUL-RYJ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-196 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	27,00	3,67	155	PUL-RYJ
	O-POZ	KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	381	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	O-SMIECI	KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	381	GODZ MH23
		KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	KAMIEŃ	04-10-2-11-141 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		KAMIEŃ	04-10-2-11-141 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	8,45	132	ZAB-REPEL
		KAMIEŃ	04-10-2-11-164 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		KAMIEŃ	04-10-2-11-164 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,68	15,91	132	ZAB-REPEL
		KAMIEŃ	04-10-2-11-173 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		KAMIEŃ	04-10-2-11-173 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	13,53	132	ZAB-REPEL
		KAMIEŃ	04-10-2-11-196 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	2,00	-	132	ZAB-REPEL
		KAMIEŃ	04-10-2-11-196 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	20,29	132	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	KAMIEŃ	04-10-2-11-196 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		KAMIEŃ	04-10-2-11-196 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	155	PUL-RYJ
		KAMIEŃ	04-10-2-11-196 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ
	O-ZWWTORM	KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	15,00	1,49	19	PORZ-SPAL
		KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	15,00	6,77	18	PORZ-STOS
OCHRP	P-INFO	KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-GATRG	KAMIEŃ	04-10-2-11-167 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	12,00	-	372	GODZ PILA
		KAMIEŃ	04-10-2-11-167 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
POZ	IB	KAMIEŃ	04-10-2-11-168 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	49,5	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-168 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	14,73	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-231 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	358,00	110,66	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-231 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	358,00	55,93	2	CWD-D
	IC	KAMIEŃ	04-10-2-11-193 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 118,00	422,59	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-193 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 118,00	209,73	2	CWD-D
	IIIB	KAMIEŃ	04-10-2-11-163 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00	129,75	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-163 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00	56,52	2	CWD-D
	IIIBU	KAMIEŃ	04-10-2-11-162 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	109,69	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-162 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	28,68	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-173 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	312,00	129,44	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-173 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	312,00	48,66	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-215 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	413,00	168,4	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-215 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	413,00	79,29	2	CWD-D
	IIIC	KAMIEŃ	04-10-2-11-171 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	385,00	180,63	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-171 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	385,00	78,72	2	CWD-D
	IIICU	KAMIEŃ	04-10-2-11-188 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	752,00	270,98	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-188 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	752,00	112,45	2	CWD-D
	IVD	KAMIEŃ	04-10-2-11-231 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	46,15	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-231 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	19,17	2	CWD-D
	POZ-P	KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	1	H	5,00	-	382	GODZ MC8
		KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
	PR	KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	232,58	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	59,74	2	CWD-D
	PRZEST	KAMIEŃ	04-10-2-11-151 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	42,89	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-151 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,23	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-152 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	27,99	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-152 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,71	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-152 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	23,45	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-152 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	7,13	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-153 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	13,07	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PRZEST	KAMIEŃ	04-10-2-11-153 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,89	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-161 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	29,12	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-161 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,48	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-164 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	23,49	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-164 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,06	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-206 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	28,79	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,72	2	CWD-D
	PTP	KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	112,67	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	29,15	2	CWD-D
	TPP	KAMIEŃ	04-10-2-11-192 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	32,26	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-192 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	10,32	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-218 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	412,00	246,22	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-218 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	412,00	87,49	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-218 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	101,29	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-218 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00	27,47	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-228 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	401,00	310,71	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-228 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	401,00	79,46	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-229 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	374,00	232,17	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-229 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	374,00	69,92	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-230 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00	152,93	2	CWD-D
		KAMIEŃ	04-10-2-11-230 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00	49,65	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
UTRZ	UT-OBEDUK	KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	371	GODZ RH23
		KAMIEŃ	04-10-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	-	373	GODZ RU8
	UT-TURYST	KAMIEŃ	04-10-2-11-164 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	371	GODZ RH23
		KAMIEŃ	04-10-2-11-164 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	-	373	GODZ RU8
ZAD											
	Z-PIELK	KAMIEŃ	04-10-2-11-139 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.