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zakres prac
LEGENDA

Zakres prac - ETAP III :
- rozbiórka płyt i podbudowy
- Montaż płyt granitowych ze spadkiem do istniejącego odwodnienia
- regulacja istniejących studzienek

Zakres prac - ETAP II :
- rozbiórka płyt i podbudowy
- przełożenie opornika wzdłuż tarasu
- montaż płyt graniotowych

Zakres prac - ETAP I :
- rozbiórka płyt i podbudowy
- montaż płyt i podbudowy
- rozbiórka opornika i ponowny montaż
- rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej
i ponowne przełożenie
- regulacja studzienek
- regulacja wjazdów na marinę
- czyszcznie płyt na łączniku

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC W OPISIE
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