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Zatacznik nr 4 do SWzZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA NI vevvreeieiiiininrrsnnnnnnns

Zawarta W dniu ..........eeeeeeeeeeeenennennn. r. w Lipnie pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Ustug Komunalnych w Lipnie Sp. z 0.0.

ul. Kardynata Wyszynskiego 47, 87-600 Lipno, NIP 466-037-53-75

rejestr KRS nr 0000310250, kapitat zakt. 29 853 900 Pin, REGON 34 044 31 39
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez:

Marcin Kawczynski - Prezes Zarzadu

Mariusz Pradzynski - Zastepca Prezesa Zarzadu

(wypis z KRS lub innego rejestru wiasciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)
zwanym dalej Wykonawcag

reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygniecia postepowania nr PUK.341 — 14TP/2024 prowadzonego w
trybie podstawowym na wykonanie zadania pn. ,Budowa hali magazynowej” zostata

zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania, zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej

umowy zadanie pn. ,Budowa hali magazynowej”.
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2. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, zostat okreslony

W:

1) Dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

2) harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy,

3) Kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy

- zwanych dalej dokumentacja.

§2

Terminy realizacji

. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: wraz z zawarciem umowy;

2) zakoNnczenie: ........cocoevvieininnns r.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uznaje sie

zakonczenie wszystkich robot budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych
prob i badan, uporzadkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji
powykonawczej i dokumentdow niezbednych do otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu umowy wraz ze zfozeniem wniosku o wydanie decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.

. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze

Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych liczgc

od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 3

Osoby upowaznione do reprezentacji

. Gtéwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w

trakcie realizacji, odbiorow i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na

podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy.

. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje

obowigzkdéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:
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. Zamawiajgcy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje

obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust.

1 w osobach:

. Zmiany osob wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg

podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany 0sOb wskazanych w ust. 2
kazdorazowo wymagajg niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§4

Kierownictwo budowy

. Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawowacC bedzie:

. Kierownik Budowy i kierownicy robét realizujg osobiscie obowigzki okreslone w art.

21a i art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

. Kierownik Budowy odpowiada za jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-

prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawnosé

techniczna.

. Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych

dokumentow oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem

przedmiotu umowy do uzytkowania przez Nadzo6r Budowlany.

. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby
wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposob bedzie posiadaé nie

nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba wskazana w ust. 1.

. Zamawiajagcy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkdéw przez osobe, o

ktorej] mowa w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca
rozwazy w dobrej wierze, bez zwioki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na

pismie.
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. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg

podpisania aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwiocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

8. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz

dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji

pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§5

Nadzér budowy

. Nadzoér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego,

prowadzi¢ bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez

Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w

granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo Budowlane, zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym”.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w

imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody

Zamawiajgcego.

. Na wniosek stron umowy lub z wiasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

organizuje narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, autora projektu oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie

protokotu bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§6

Obowiagzki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej dokumentaciji

projektowej, a takze kserokopie decyzji administracyjnych i innych posiadanych
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3.

przez siebie dokumentow niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy w dniu
podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oswiadcza, iz wskazane dokumenty

otrzymat.

. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajgcym, w tym wzajemna korespondencja
odbywac sie bedg wylgcznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
W imieniu Zamawiajgcego do odbioru koncowego przystgpi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§7
Obowiazki Wykonawcy (podstawowe)

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zgodnie z

dokumentacjg projektowg (budowlano — wykonawczg), aktualnie obowigzujgcym
prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz

sztukg budowlang.

. Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji robét budowlanych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowg, aktualnie obowigzujgcym prawem budowlanym,
innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz sztukg budowlang,

2) W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonej dokumentaciji projektowej lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma
charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej
potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie
Zamawiajgcego,

3) Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o
dokumentacje oraz dokumentacje projektowa,

4) Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzuje sie
zorganizowa¢ i urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z

zapewnieniem niezbednych mediow i ich opomiarowaniem,
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5) Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majatku publicznego i
prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot,

6) Wykonawca zapewni na witasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i
geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan i prob, w tym takze
wykonaniem badan na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do
jakosci wykonanych robot i uzytych materiatdw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

7) Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet
budowlany, zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu
robot wszelkie urzgdzenia z terenu budowy,

8) Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu
formularze zamoéwieniowe materiatdw i urzgdzen. Zamowienia materiatow i
urzadzen innych niz wymienione w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptaciji
Zamawiajgcego,

9) Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

10) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z
planem BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty przekazania
terenu budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg,

11) Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdét w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $Smieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszarow, jakie uzgodni z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu
budowy i roboty prowadzone bedg w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu
0séb i mienia,

12) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne
osoby uczestniczgce z jego ramienia w realizacji robo6t (podwykonawcow,

ustugodawcéw, dostawcow, itp.),
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13) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ sSrodowisko
(zarbwno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz
ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu oraz
innych skutkow prowadzonych przez niego dziatah. Zapewni réwniez, by emisje
w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy
nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami,

14) Utylizacja odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi
obowigzek i koszt Wykonawcy,

15) Wykonawca na wiasny koszt prowadzi¢ bedzie wiasciwg gospodarke odpadami
oraz wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposéb okreslony
przepisami szczegolnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie,

16) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt i
przeprowadzenia kontroli przez pracownikéw instytuciji, o ktorych Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego, pracownikow organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan
okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i
informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na
przeprowadzanie audytu przez audytoréow. Wykonawca zobowigzany jest
wykonywaé dokumentacje fotograficzng wykonang technikg cyfrowg z zapisem
zdje¢ w formacie powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej — terenu
budowy przed rozpoczeciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorowaé
stan wykonywania robét co najmniej 1 raz w tygodniu) i po zakohczeniu robét, w
celu umozliwienia weryfikacji przez Zamawiajgcego stanu przed i po zakohczeniu
robét. Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz
Zamawiajgcemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu,

17) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren
budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robot,
18) Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i
przechowywania wszelkich dokumentéw budowy do czasu przejecia ich przez

Zamawiajgcego,

19) Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wtasciwe dla Wykonawcy, w

tym zwilaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w

procesie budowlanym,
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20) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktéry roboty te mogg oddziatywac,

21) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym,

22) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
o terminie robét ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robo6t, a nastepnie przywroéci¢ prace do stanu poprzedniego,

23) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wtasny,

24) Materialy, urzgdzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamowienia —
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wtasny koszt

25) Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w pkt. 26 powinny by¢ nowe,
nieuzywane i odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego
oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z
2021 r., poz. 1213), a takze spetnia¢ wymogi przepiséw szczegdlnych,

26) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materialy wymagane do zbadania na Zzgdanie Zamawiajgcego jakosci robot
wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatbw. Sprzet uzywany do
wykonywania robot powinien by¢ sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane
zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.,

27) W przypadku braku w dokumentacji budowlano - wykonawczej jednoznacznych
opisow cech materiatdw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem Iub wykorzystaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg
poddawane prébom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie

budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca
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poniesie wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem prob, testéw lub badan.
Materiaty lub urzadzenia, w stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia prob, testow lub badan nie moga
zostaC wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

28) Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy w gatunku | oraz posiadacé
dla nich wymagane prawem s$wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde Zzgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, atesty, itp.,

29) Materialy i urzgdzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okres$lonymi w
zawartej umowie, jak rowniez nieodpowiadajgce Polskim Normom Ilub
nieposiadajgce stosownych atestéw oraz certyfikatdbw muszg zosta¢ usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone
przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi

mogg zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

. Wykonawca zobowigzany do opracowania kompletu dokumentéow i uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).

§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub podwykonawce os6b na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w catym
okresie realizacji zamdwienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu recznych
prac ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiérkowych, montazowych,
porzadkowych (wyjatek stanowig sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna
prowadzgca samodzielng dziatalno§¢ gospodarczg na podstawie umowy o

podwykonawstwo).

. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub podwykonawce 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegodlnosci bez adreséow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne

z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4.

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i
nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z

Zamawiajgcym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie

niezbednym do wykonania umowy wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow

rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1).

§9

Ubezpieczenie Wykonawcy

. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robdt

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody

wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.
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2. Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume

gwarancyjng nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt przez okres obowigzywania umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, pod rygorem odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego, do doreczenia Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od
podpisania niniejszej umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem) polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2. Pod rygorem okreslonym w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ przedtozenia do wgladu oryginatu
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia oraz regulaminéw i klauzul wraz z
zatgcznikami, na podstawie ktdrych wystawiono polise lub dokument oraz dowodow

optacenia polisy lub innego dokumentu.

. Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuowania ubezpieczenia, o ktérym mowa

wyzej, przez okres obowigzywania niniejszej umowy nie krocej jednak niz do chwili

zwrotu pierwszej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W razie uptywu okresu obowigzywania ubezpieczenia przed terminem okreslonym

w ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni przed
zakonczeniem okresu ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu

ubezpieczenia. Postanowienie ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

§ 10
Obowiazki Wykonawcy (pozostate)

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7 Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

2) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robot ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robot zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne

do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic¢ prace do stanu poprzedniego.
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3) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

4) Wykonawca przeprowadzi na witasny koszt szkolenie przedstawicieli
Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i
zainstalowanych urzgdzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku
polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wiasny koszt co najmniej na 1 tydzien
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru koncowego.

5) Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca

zobowigzany jest udokumentowac¢ w stosownym protokole.

§ 11

Materialy, urzadzenia i sprzet

. Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania przedmiotu niniejszej

umowy — Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wtasny koszt.

. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ nowe, nie uzywane i

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach, wymaganiom, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych jak réwniez spetnia¢ wymogi

przepiséw szczegolnych.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materiatbw Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow. Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien byé sprawny

i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw

cech materiatdw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym na ich
zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje
okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na Zzgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg poddawane prébom,
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testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych
miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w
stosunku do ktorych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia
préb, testow Iub badan nie mogg zostaC wykorzystane przed pisemnym

zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac¢ dla

nich wymagane prawem Swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, atesty, itp.

. Materiaty i urzadzenia, ktore nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie,

jak roéwniez nie odpowiadajgce polskim normom lub nie posiadajgce stosownych
atestow oraz certyfikatow muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajgcego, w
podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogg zostaC usuniete przez

Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12
Wynagrodzenie za przedmiot umowy

. Za wykonany przedmiot umowy, o ktorym mowa w §1 niniejszej umowy

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w

formularzu oferty, stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy (zatgcznik nr 2)

ustalone na taczng kwote brutto w wysokosci: ................ zt  (stownie:
.............................................. ztotych), tj. netto w wysokosci ............oeoeicnenn ZH +
obowigzujgcy podatek VAT ..... % W WysOKOSCi ............... zt, z zastrzezeniem ust. 2.

. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci: koszty robdt przygotowawczych,
demontazowych, porzgdkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach
nadliczbowych i dni wolne od pracy, obstugi geodezyjnej, optaty za transport
odpaddw oraz ich skladowanie i utylizacje, dokumentacji powykonawczej — w tym
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3.

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, optaty za nadzory i odbiory techniczne,
badania i préby, optaty administracyjne i inne czynnosci wymagane przy odbiorach
robot, a takze inne koszty niezbedne do skompletowania dokumentacji stuzgcej do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byC podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego

okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§13

Ptatnosci dla Wykonawcy

. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany bedzie na podstawie faktur

VAT czesciowej i koncowej wystawianych przez Wykonawce (zatwierdzonych przez

Zamawiajgcego) za roboty okreslone na podstawie protokotu zaawansowania robaot.

. Faktura zostanie wystawiana na Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:

Nabywca:
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Lipnie Sp. z o0.0.

ul. Kardynata Wyszynskiego 47,

87-600 Lipno,

NIP 466-037-53-75

Odbiorca:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Lipnie Sp. z o0.0.

ul. Kardynata Wyszynskiego 47,

87-600 Lipno,

NIP 466-037-53-75

Zamawiajgcy ptatnosé¢ z tytutu wystawionych faktur zrealizuje przelewem w terminie
30 dni od dnia ich otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze.

Przy wystawianiu faktur i dokonywaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury VAT
Strony obowigzujg zasady okreslone w ustawie z 11 marca 2004 o podatku od
towarow i ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur czesciowych o wartosci nie mniejszej

niz 25% wartosci wykonanego przedmiotu umowy.
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6. Wynagrodzenie rozliczane fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 70%
wynagrodzenia umownego.

7. Rozliczenie czesciowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
faktury VAT czesciowej wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru
czeSciowego przedmiotu umowy zatwierdzony przez Zamawiajgcego bez
zastrzezen. Do faktury czesciowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ dowody
zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktérych mowa w art. 464 Ustawy Prawo zamowien publicznych, biorgcym udziat w
realizacji prac projektowych i odebranych robét budowlanych.

8. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy zatwierdzony przez Zamawiajgcego bez zastrzezen wraz z
dotgczonym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu. Do faktury koncowej
Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ dowody zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
art. 464 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, biorgcym udziat w realizacji prac
projektowych i odebranych robot budowlanych.

9. Wykonawca wystawi fakture na podstawie protokotu koncowego odbioru robdt,
podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osobe/by
upowazniong/e ze strony Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez zastrzezen.

10. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

11. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez
Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych.

12. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 7 sg w szczegdlnosci potwierdzenie
przelewu na rachunek podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy albo
oSwiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
wynagrodzenia z tytutu wykonanych robaét lub ustug.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 8 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
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odebrane roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 1 w czesci rownej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§ 14

Obowigzki Wykonawcy wobec Podwykonawcow

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia oraz
niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

okreslony w ust. 2.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 3.
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7. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6 oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

diuzszy niz okreSlony w ust. 2, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

Zapisy ust. 1-9 stosuje sie réwniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informaciji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w formie

pisemnej dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. W
przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty Zamawiajgcy
odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy Zamawiajgcy ztozy do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury w
zakresie terminu zaptaty, ktorego wymagalnos¢ jest liczona od dnia dokonania

zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§15

Odbiory robét budowlano-montazowych

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robo6t budowlano-montazowych:

1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér koncowy.

2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy lub wtasciwy kierownik robét jest zobowigzany zgtosié w
formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni
robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
niezwtocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wiasciwy kierownik robét nie poinformowat o tych

faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub



wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécic roboty do
stanu poprzedniego.
3. Odbidr koncowy: postanowienia ogolne:
1) Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy
Strona | 20 uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowane] kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnoséciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy i kierownicy
robot, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowazniona/e ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawiciele jednostek i organow, ktorych udziat
nakazujg odpowiednie przepisy. W odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

4. Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia
techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robot i
zgtoszenie ich do odbioru.

6. Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie
przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentaciji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukag
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg
projektowa/techniczng, obowigzujgcymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i
dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone do
nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiaréw i prob,

3) certyfikatow CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych

urzgdzen w budownictwie,
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4) protokotow odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzgdzen, instalacji i
sieci, robot ulegajagcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

5) protokotéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentdw zamontowanych urzgadzen, maszyn, kompletnego
wyposazenia itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wtasciwego miejscowo i
rzeczowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami
(w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika
budowy i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstepujgcych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe),

10) innych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych

przepisdw, a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

7. W przypadku niedostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentow Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo odmoéwi¢ przystgpienia do czynnosci
odbiorowych, zas Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosiC czynnosci

odbiorowe i termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

. Dostarczenie dokumentow wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego

zakonczenia czynnosci odbioru robdt, za ktéry odpowiedzialnoS¢ ponosi

Wykonawca.

. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia robo6t z zastrzezeniem ust. 6 i ust. 7,

2) zakohczenie czynnosci odbioru robdt nastgpi w ciggu 21 dni od daty ich
rozpoczecia z zastrzezeniem ust. 6, ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robét, ustalonym przez strony jako termin

odbioru, sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego robdét. Moze on



10.

zosta¢ spisany jako bezusterkowy lub moze zawieracC liste usterek i wad oraz

termin ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie

czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub
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1)

2)

3)

4)

usterki, to:

w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt. W tej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢ czynnosci odbiorowe i termin
wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

w przypadku wad Ilub usterek, ktore nie nadajg sie do usuniecia, a
uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odmawia odbioru. W tym
przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle wlasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy
w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych lub zazgdacé
wykonania przedmiotu umowy ponownie.

wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgdac¢ wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.
Nalezyte usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokotem

odbioru.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Podstawg naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

wynagrodzenie brutto robot uzgodnione w umowie.

2. Strony uzgadniajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:
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. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 5% od

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, co stanowi kwote:

................................. zt brutto.

. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonac

zmiany formy zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w ustawie — Prawo

zamowien publicznych.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaci przelewem na wskazany

przez Zamawiajgcego bankowy rachunek bankowy Zamawiajgcego najpdzniej w

dniu podpisania umowy.

. Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcey 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanego bezusterkowym protokotem odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 15 ust. 9 pkt. 3, bgdz w przypadku stwierdzenia wad i usterek
protokotem, o ktérym mowa w § 15 ust. 10 pkt 4. Zwolnienie 30 % zabezpieczenia
nastgpi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 17

ust. 1 umowy.

. W razie Zziozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, dokument zabezpieczenia nalezy ztozy¢ najpdzniej w dniu

podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z treSci ww. gwarancji musi w szczegolnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytucji
poreczeniowej etc.) do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
oSwiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy badz wystgpity roszczenia z tytutu rekojmi za
wady oraz gwarancji jakosci,

2) termin obowigzywania gwaranciji.

. Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz z

odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, z pomniejszeniem o0 koszty prowadzenia rachunku i prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek oferenta.

. Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu

gwarancji lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie
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zwrocona Wykonawcy i wowczas Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwroci
Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktore narosty do tej
kwoty.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu gwarancji lub
rekojmi to Zamawiajgcy jest uprawniony usungé¢ wady przedmiotu umowy w
zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wraz z narostymi odsetkami albo tez zatrzymac
kwote zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku
jezeli koszt usuniecia usterek badz wad przedmiotu umowy przewyzsza kwote

zabezpieczenia, powstata w ten sposob wartosc¢ obcigza w catosci Wykonawce.

§17

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji

. Okres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi 60

miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy bgdz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 10 ust. 4, natomiast
okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi .........
miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy, badz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 10 ust. 4.

. Zamawiajgcy moze wykonywacC uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od

uprawnien z tytutu gwaranciji.

. Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstate w okresie gwaranc;ji i rekojmi z

winy Wykonawcy, a takze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikajgcymi z wykonywanej umowy, zostang usuniete -—

naprawione przez Wykonawce.

. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na

celu ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, zawiadamia Wykonawce na pisSmie na 5 dni przed dokonaniem

ogledzin, chyba ze strony uméwi g sie inacze;j.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow.

. W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje

sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia
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zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony
terminie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdorego Zamawiajgcy wskutek wady
nie mogt z przedmiotu umowy w sposob petny korzysta¢, natomiast w przypadku
urzgdzen wymienionych na nowe, termin obowigzywania gwarancji biegnie od

nowa.

. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy

okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w
ramach rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen

Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

§18

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysoKkoSci:

1) za zwioke w rozpoczeciu robét — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za zwltoke w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okreslonych w § 9
niniejszej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy dzieh opdznienia,

3) za zwioke w odebraniu placu budowy — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

4) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot niezgodnie z postanowieniami §
20 i § 21 — w wysokosci 10.000,00 zt, z wyjatkiem sytuaciji, kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane byto konieczno$cig natychmiastowego dziatania w
celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

5) za zwtoke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzieh opdznienia,

6) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh

opdznienia,
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7) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia netto okres$lonego w § 12
ust. 1 niniejszej umowy,

8) za nieterminowg =zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 5.000,00
zt,

10) za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto za kazdy dzien opdznienia,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci
2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
14) za zwitoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej

umowy, za kazdy dzieh opoznienia,

15) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy,

16) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia — w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia,

17) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia,
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. Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysokosci:

1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust.
1 niniejszej umowy, z wyjatkiem sytuaciji, o ktorych mowa w §19 ust. 1.

3) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w wysokosci

odsetek ustawowych.

. W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu

kar umownych (z tytutu ust. 1 pkt. 1-9) z kwoty wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z

biezgcych naleznosci Wykonawcy.

. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutlu ust. 1 pkt. 1-9) przewyzszajgce

kwote/wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez
niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 10 - 11) przewyzszajgce kwote

wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osoéb trzecich

cesji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajgcego kary umowne. W szczegdlnosci Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci kar natozonych na
Zamawiajgcego w zwigzku z przyznang dotacjg na roboty budowlane obejmujgce
niniejszg umowe, w przypadku ich natozenia z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$c

ponosi Wykonawca.

. Strony okreslajg limit kar umownych do 30% wynagrodzenia netto okreslonego w §

12 ust. 1 niniejszej umowy.



§19

Odstapienie od umowy

1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu
Strona | 28 przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy, zostanie
ogtoszona jego upadtos¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja badz nastgpi
rozwigzanie Wykonawcy albo Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego zfozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatdw lub
wadliwie wykonanych robot pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje sie
wezwanie go na pismie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkow w
odpowiednim terminie,

8) bez wuzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z
harmonogramem finansowo — rzeczowym, opoOznienie w realizacji przedmiotu
umowy wynosi ponad 30 dni w stosunku do termindéw okreslonych w
harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie wywigze sie z umownego
terminu zakonczenia realizacji robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,

9) Wykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego
uzgodnienia tego faktu,

10) koniecznosci  wielokrothego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania

bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub
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konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo
to nalezy wykona¢ w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong

informacji o podstawie do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
— na koszt tej strony, z powodu ktérej nastepuje odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odbioru robdét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub

wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4.

pkt. 2, 3 i 4 Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 20

Podwykonawstwo — warunki ogéine

. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci zamowienia

wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art. 647" Kodeksu
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cywilnego. Strony ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg umowg powierzenie
catosci lub czesci robdt podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy
Zamawiajgcy powziat i kiedy powzigt informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy
ma prawo zgdania usuniecia podwykonawcy, na ktérego nie wyrazit zgody i
jednoczesnie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace przez niego

wykonane.

. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikdw.

. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w

sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt lub dotrzymania
termindw wynikajgcych z niniejszej umowy, to moze on zgda¢ od Wykonawcy

zmiany Podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom

przewyzszajgcego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegodinych robot,

wynagrodzenia jemu naleznemu.

. Z zastrzezeniem art. 6471 § 5 KC — Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami

zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw
nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w
petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania

czesci robot.

§ 21

Podwykonawstwo — warunki szczegbétowe

. Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego:

1) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zawierajgce kwote, ktérg otrzymat Podwykonawca oraz
wskazanie daty =zaptaty. W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia
potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate

naleznosci Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu
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2.

wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za
opdéznienie w pfatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystugujg mu inne
roszczenia z tytutu zaptaty w pozniejszym terminie, zas tak powstatej sytuacji nie
traktuje sie jako opoznienia lub zwtoki po stronie Zamawiajgcego.
Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,
tj. zaciggania zobowigzan (zawierania uméw).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce w
zakresie okreslonym w ust. 1 2.
W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z
kazdej faktury albo niedotgczenia do faktury oswiadczen okreslonych w ust. 1 pkt 2,
Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest wstrzymac lub przekazac¢ do depozytu
sgdowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokos$ci zgdanej przez
Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i

Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sadu

nakazujgcego zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od
Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa w tym paragrafie, jest zapfatg

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 13 ust. 3

nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢

Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcow w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§ 22

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w

celu jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego,

niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli miedzy soba.



Strona | 32

§ 23
Zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

nastepujgcych przypadkach:

1) strony majg prawo do przedituzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie
Terminu zakonczenia robo6t, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia roboét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian w Dokumentaciji
projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedag
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakohczenia przedmiotu Umowy,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajace;
konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

2) w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Robot
(z wyjatkiem kosztéw, o ktorych mowa w pkt 3 stanowigcych odrebng podstawe
do zamiany wynagrodzenia Wykonawcy) wynagrodzenie Wykonawcy bedzie
podlegato zmianom zgodnie z zasadami opisanymi ponizej:

a) przez zmiane ceny materiatdw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio
cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

b) Strony Umowy bedg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ile
poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, spowoduje zmiane kosztow
Wykonawcy o 25%, przy czym w celu ustalenia poziomu zmiany ceny
materiatbw lub kosztow zwigzanych z realizacjg Robo6t, Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu po uptywie 4 miesiecy realizacji
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zamowienia liczgc od dnia zawarcia umowy, uaktualnione kalkulacje cenowe,
o ktérych mowa w niniejszym punkcie,

C) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ raz w okresie trwania umowy, w ciggu
pierwszego miesigca nastepujacego po miesigcu przedstawienia kalkulaciji
cenowych, o ktérych mowa w lit. b, o ile poziom zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia osiggnie wysokos¢ wskazang w
lit. b,

d) zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do tej czesci zamodwienia, ktora
jeszcze nie zostata zrealizowana (dziata na przyszto$¢ od momentu dokonania
zamiany),

e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w oparciu o sSrednioroczny
wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych za rok poprzedni,
opublikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,

f)wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zmienione:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia, przy czym:

-- wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Zamawiajgcego
i moze dotyczy¢ wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez
Wykonawce,

-- we wniosku nalezy wskazaé: kwote, o ktébrg ma ulec zmianie
wynagrodzenie Wykonawcy oraz catkowite wynagrodzenie Wykonawcy
po zmianie, a do wniosku nalezy dotgczy¢ kalkulacje oraz dokumenty
rzeczowe i finansowe potwierdzajgce zasadnos¢ dokonania zmiany,

-- Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie, jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce; ciezar
dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce,

-- wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajgcego w drodze
aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

-- zmiana wynagrodzenia obowigzuje od pierwszego dnia nastepnego
miesigca, liczac od dnia ztozenia wniosku,

- na pisemny wniosek Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, przy czym:

-- wniosek Zamawiajgcego opiera¢ sie bedzie na uaktualnionej kalkulaciji
cenowej ztozonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniem lit. b,

-- w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi takiej kalkulaciji,

Zamawiajgcy ztozy wniosek o obnizenie wynagrodzenia w oparciu o



wilasne  wyliczenia; wynagrodzenie zostanie obnizone przez
Zamawiajgcego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci liczgc od dnia ztozenia wniosku,
-- zmiana wynagrodzenia obowigzuje od pierwszego dnia nastepnego
Strona | 34 miesigca, liczgc od dnia ztozenia wniosku.

3) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 5%
pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy,

4) ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:

a) zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu robot budowlanych, dostaw lub
ustug powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym
jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo
wyprowadzenie) z podwykonawcy, ktory jest jednoczesnie podmiotem, na
ktdrego zasobach Wykonawca bedzie polega¢ podczas realizacji zamdwienia,
na zasadach okreslonych w ustawie PZP p, w celu wykazania speftnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkow
zamodwienia, Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

b) koniecznoéci zmiany sposobu wykonywania roboét, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

2. Zmiany wynagrodzenia opisane w ust. 1 pkt 3 mogg nastgpi¢ najwczesniej po
uptywie 4 miesiecy realizacji Umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ zmian umowy Ww nastepujgcych
przypadkach:

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiana bankéw lub numerdéw kont bankowych,

3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiany
parametrow technicznych (niezwiekszajgcego ogolnej wartosci umowy),

4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na

asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz
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wykazany w umowie, w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z
uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu
lub inne obiektywne okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien
sktadania ofert, z zastrzezeniem, ze cena tego asortymentu nie ulegnie
podwyzszeniu,

5) koniecznos¢é wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznoéci obiektywnych, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

§ 24

Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem

niewaznosci.

§25

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy
Prawo zamowien Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

2. Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg
przez Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze ewentualne spory o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§26

1. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym

3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Zatagczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
1) Zatgcznik nr 1 — KRS/inny rejestr,



2) Zatagcznik nr 2 — Formularz oferty Wykonawcy,
3) Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja projektowa
4) Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

5) Zatgcznik nr 5 — Kosztorys.
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Zamawiajacy Wykonawca



