
Łódź, Ul. Pomorska 99 - budynek mieszkalny

Tab.B.

l.p. Elementy budynku

Procentowy 

udział 

elementu   

w 

całkowitym 

koszcie  

obiektu       [ 

% ]

Stopień zużycia 

technicznego 

elementu (Szt)      

[ % ]

Stopień zużycia 

technicznego 

"ważonego"

Procent 

odtworzenia 

elementu   [%]

Procent kosztów 

odtworzenia 

budynku  [%]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]=[3]*[6]/100

1. Roboty ziemne i izolacyjne 2,5 95,00 2,38 95,00 2,38

2.
Fundamenty, mury 

konstrukcyjne i kominowe
22,0 75,00 16,50

75,00 16,50

3. Ściany działowe 4,0 65,00 2,60 65,00 2,60

4. Stropy 9,5 85,00 8,08 85,00 8,08

5.
Więźba dachowa. Pokrycie 

dachowe i roboty budowlane
5,5 75,00 4,13

75,00 4,13

6. Tynki i wykładziny wewnętrzne 5,50 65,00 3,58 65,00 3,575

7. Malowanie klejowe i olejne 4,20 65,00 2,73 65,00 2,73

8. Tynki zewnętrzne, deski 2,40 70,00 1,68 70,00 1,68

9. Drzwi i okna 12,50 75,00 9,38 75,00 9,38

10. Piece i trzony kuchenne 6,00 70,00 4,20 70,00 4,20

11. Podłogi i posadzki 6,80 75,00 5,10 75,00 5,10

12. Schody 3,60 65,00 2,34 65,00 2,34

13. Różne 4,00 65,00 2,60 65,00 2,6

14. Instalacja c.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Instalacja wod-kan. 8,00 65,00 5,20 65,00 5,20

16. Instalacja gazowa 2,00 65,00 1,30 65,00 1,30

17. Instalacja elektryczna 1,50 70,00 1,05 70,00 1,05

72,83 72,83

Dotyczy tabel: 1,2, B.

LP Imię i Nazwisko
zakres 

uprawnień
numer uprawnień podpis

1. Mariusz Kosałka konstr-bud MAP/BO/0028/12

2. Anna Kosałka św.kw.D.gr.1 242/53/1D/2014

św.kw.D.gr.2 242/432/2D/2013

św.kw.D.gr.3 242/433/3D/2013

                  Podpisy osób dokonujących kontroli

RAZEM

Remont kapitalny 

STAN SUROWY RAZEM

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

INSTALACJE - tylko wstępnie

Koszt wykonania remontu kapitalnego bez modernizacji układu funkcjonalnego wynosi 72,83% wartości odtworzeniowej 

budynku.


