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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zamierzenia budowlanego  
pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120357E w miejscowości Besiekierz Rudny na odcinku od 
drogi powiatowej nr 5106E do wysokości działki nr ewid. 234”. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 

 umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Jednostką Projektową, 
 opis przedmiotu zamówienia, 
 mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 inwentaryzacja projektanta. 
 obowiązujące przepisy i normy branżowe. 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Droga gminna nr 120357E w miejscowości Besiekierz Rudny w stanie istniejącym posiada jezdnię 
o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza o nawierzchni tłuczniowej. Szerokości 
istniejących elementów pasa drogowego posiadają zmienne szerokości. Obszar wzdłuż 
przebudowywanej drogi ma charakter wiejskiej zabudowy. Droga spełnia funkcję dojazdową do 
znajdujących się przy niej posesji oraz pól. Stan nawierzchni drogi można określić jako zły, droga 
posiada liczne ubytki oraz nierówności. W stanie istniejącym pas drogowy posiada zmienną 
szerokość od około 4,9 m do około 9,7 m. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na przyległe 
tereny zielone oraz na krótkich fragmentach do rowów drogowych. 

W obszarze objętym opracowaniem występują: 

 sieć telekomunikacyjna, 
 sieć wodociągowa, 
 sieć elektroenergetyczna, 

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje przebudowę układu drogowego służącego obsłudze 
komunikacyjnej obszaru usytuowanego w miejscowości Besiekierz Rudny. 

W związku z bardzo małą szerokością działki pod budowę drogi oraz zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego, zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5m z zastosowaniem tzw. ,,mijanek”  
poszerzających jezdnię do 5,0m na  długości 25,0m. Początek opracowania stanowi włączenie 
do drogi powiatowej nr 5106E, koniec projektowanego układu drogowego znajduję się na 
wysokości działki nr ewid 234. Projektuję się dwustronne pobocza w granicach pasa drogowego 
o szerokości 0,75m. Projekt przewiduję także przebudowę zjazdów do granicy działki Inwestora, 
o szerokości od 3,5m do 5,0m.   

5. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

Przedmiotem opracowania jest stała organizacja ruchu niezbędna do prawidłowego 
oznakowania inwestycji. Szczegółowa lokalizacja oznakowania została przedstawiona na 
rysunku – stała organizacja ruchu. 

Wielkość projektowanych znaków winna być z grupy małe. Lica znaków muszą być pokryte folią 
odblaskową I typu a tarcze znaków wykonane z blachy ocynkowanej z podwójnie giętymi 
krawędziami. Znaki należy umieścić w odległości 0,50 m od krawędzi jezdni (licząc od krawędzi 
znaku w miejscu najbliższym jezdni) na wysokości min. 2,20 m od poziomu terenu (licząc od 
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dolnej krawędzi znaku). Tył znaków tarcz zastosować w kolorze RAL7016. Elementy mocowania 
winny być ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL7016. Słupki znaków również w kolorze 
RAL7016. 

 

 

 

c) gdy jezdnia ograniczona jest krawężnikiem. 

 

 

  

d) wysokość umieszczanych znaków. 

UWAGI: 
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 Zastosowane znaki pionowe sposób ich ustawienia oraz zastosowane oznakowanie 
poziome powinny odpowiadać warunkom podanym w Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. Załączniki 1 – 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311). 

 Do oznakowania pionowego można stosować tylko materiały atestowane. 

6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA 

Oznakowanie pionowe 

Nazwa Stan Szt. 

T-2 Projektowane 1 

A-12a Projektowane 2 

T-3 Projektowane 1 

A-18a Projektowane 1 

A-7 Projektowane 1 
Razem szt.= 6 
 

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zawiadamia 
organ zarządzający ruchem, zarząd drogi o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej 
na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: zgodnie 
z harmonogramem zamawiającego. 

8. TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie z harmonogramem zamawiającego. 
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