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OPINIE | UZGODNIENIA



WOIT GMINY ZGIERZ, ul. Lgczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15  fax. 42 716-45-54

www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, dnia 11.02.2022 r.

ZT.7011.10.2021

KLAUZULA — ROZPATRZENIA PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (t.j. Dz U. z 2017 r. poz. 784).

Przedstawiony projekt ezasewey/stalej organizacji ruchu na drodze gminnej Nr 120357E
w  miejscowosci  Besickierz Rudny w  ramach  przebudowy  drogi  gminngj
Nr 120357E w miejscowosci Besiekierz Rudny na odcinku od drogi powiatowej Nr 5106E

do wysokosci dzialki nr ewid. 234 opiniuj¢ bez uwag.

Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Zgierz reprezentujacy gming Zgierz. Dane przetwarzane sa w celu realizacji czynnosci
urzedowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigeej informacji znajdziesz na  stronie
www,gminazgierz.pl w kKlauzuli informacyjne;.



CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 120357E w miejscowosci Besiekierz Rudny na odcinku od
drogi powiatowej nr 5106E do wysokoSci dziatki nr ewid. 234”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektows,
— opis przedmiotu zamdéwienia,

— mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— inwentaryzacja projektanta.

— obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna nr 120357E w miejscowosci Besiekierz Rudny w stanie istniejgcym posiada jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza o nawierzchni ttuczniowej. Szerokosci
istniejacych elementéw pasa drogowego posiadajg zmienne szerokosci. Obszar wzdtuz
przebudowywanej drogi ma charakter wiejskiej zabudowy. Droga spetnia funkcje dojazdowg do
znajdujgcych sie przy niej posesji oraz pol. Stan nawierzchni drogi mozna okresli¢ jako zty, droga
posiada liczne ubytki oraz nierownosci. W stanie istniejgcym pas drogowy posiada zmienng
szerokos¢ od okoto 4,9 m do okoto 9,7 m. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na przylegte
tereny zielone oraz na krétkich fragmentach do rowéw drogowych.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuja:

o siec¢ telekomunikacyjna,
e sie¢ wodociggowa,
e siec elektroenergetyczna,

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje przebudowe uktadu drogowego stuzgcego obstudze
komunikacyjnej obszaru usytuowanego w miejscowosci Besiekierz Rudny.

W zwigzku z bardzo matg szerokoscig dziatki pod budowe drogi oraz zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego, zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,5m z zastosowaniem tzw. ,,mijanek”
poszerzajgcych jezdnie do 5,0m na dtugosci 25,0m. Poczatek opracowania stanowi wtgczenie
do drogi powiatowej nr 5106E, koniec projektowanego uktadu drogowego znajduje sie na
wysokosci dziatki nr ewid 234. Projektuje sie dwustronne pobocza w granicach pasa drogowego
o szerokosci 0,75m. Projekt przewiduje takze przebudowe zjazdow do granicy dziatki Inwestora,
o szerokosci od 3,5m do 5,0m.

5. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu niezbedna do prawidtowego
oznakowania inwestycji. Szczegotowa lokalizacja oznakowania zostata przedstawiona na
rysunku — stata organizacja ruchu.

Wielko$¢ projektowanych znakéw winna by¢ z grupy mate. Lica znakéw muszg by¢ pokryte folig
odblaskowg | typu a tarcze znakow wykonane z blachy ocynkowanej z podwojnie gietymi
krawedziami. Znaki nalezy umiesci¢ w odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni (liczagc od krawedzi
znaku w miejscu najblizszym jezdni) na wysokosci min. 2,20 m od poziomu terenu (liczac od



dolnej krawedzi znaku). Tyt znakéw tarcz zastosowac w kolorze RAL7016. Elementy mocowania

winny by¢ ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL7016. Stupki znakéw réwniez w kolorze
RAL7016.
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e Zastosowane znaki pionowe sposob ich ustawienia oraz zastosowane oznakowanie
poziome powinny odpowiada¢ warunkom podanym w Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. Zalgczniki 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).

¢ Do oznakowania pionowego mozna stosowa¢ tylko materiaty atestowane.
6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.
T-2 Projektowane 1
A-12a Projektowane 2
T-3 Projektowane 1
A-18a Projektowane 1
A-7 Projektowane 1

Razem szt.= 6

7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zawiadamia
organ zarzagdzajgcy ruchem, zarzad drogi o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej
na 7 dni przed terminem jej rozpoczecia. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: zgodnie
z harmonogramem zamawiajgcego.

8. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu zgodnie z harmonogramem zamawiajgcego.
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