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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
w obiektach budowlanych.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j
Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do nini¢jszej standardowe;j specyfikaciji zmiany, uzupehienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
speinione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dogwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét bedowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie
objetych ustawg Prawo zaméwien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspélne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB - Promocja

1.4, Okreslenia podstawowe ;
Ilekro¢ w ST jest mowa o;

14.1.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumicé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2.  budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowic blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shizgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo Jjednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

14.4.  budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadze) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajacych sie na
catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegbnosci:
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b)

a) kultu religimego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniv porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12,

1.4.13.

1.4.14,

1.4.15.

1.4.16.

obronnosci

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalodci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbitrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obickty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - naleiy przez to rozumied¢ budowe, a takie prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérece obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takie
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytul
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalely przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie rohdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki | opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiagzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu, a takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego :

lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych

Ministrowi Obrony Narodowe], Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw

Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.



1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23,

1.4.24.

1.4.25.

i.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumied organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtaéciwodci okreslonych
W rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - naleiy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosé
ulytkows.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw {Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6#n. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nale?y przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opflacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci Wnoszong przez zobowigzanego za okreélone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia pe ich zakorczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzefi i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotamii do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczeri, szkicdw | ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podiegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - naleiy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe], zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych bada# i préb zwiazanych z aceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
réine tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumied zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nale?y przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.



1.4.33,

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

[.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42,

1.4.43.

L.5.

czgéci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiet czesé obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych fu nkeji  techniczno-uzytkowych | moiliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Brupach, klasach, kategotiach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien {Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 2 péin.zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiekty budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie | wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikafacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rownie: przy odbiorze gotowego
obiektu,

instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejnoéé lub wspoétzaleznosié czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna  obstugi (eksploatacji} jest rowniez skladnikiem dokumentacji
powykonaweczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdéinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie
(EN}- lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacjl.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robst podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem | zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniy 53 motliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci | wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét,

Wspdinym Stowniku Zaméwien - jest systemem kiasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Skfada sie ze slownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Pafstw Czionkowskich
UE stato sig obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajqcym realizacjg umowy  jest to osoba prawna lub fizyczna okreélona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, - wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowgq w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
W przepisach).

Ogdlne wymagania dotyczace robét ;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoic z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej | dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone iub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny kosazt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czgé¢ graficzng, obliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows dostarczong

przez Zamawiajgcego, sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sy obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieinosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w,,Ogélnych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywac biedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wieikosci liczbowe wymiaréw
5g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwaiane za wartoici docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszy by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg Jub
SST i majg wptyw na niezadowalajacy jakosé elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

[.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a} utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcef,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm datyczacych ochrony $rodowiska
na terenie | wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnogci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostroinosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzegt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt

albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
Jjak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
lurzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zalnteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowac , dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykenawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez Jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatéw
i wyposaienia nai z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciag y bedzie o kazdym takim przewozie powiadamia Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wieio ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
I wykonawca bedzie odpowiada za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru,

169. Bezpieczeristwo | higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdinoscl wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odzie;
dia ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreélonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materia y i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowej,
ktére s3 w jakikolwiek sposGb zwigzane z robotami | bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
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przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagari
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciag y bedzie Informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziafaniach, przedstawiajgc kopie zezwolef i inne odnosne dokumenty.

2.  MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukceyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzory szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, e materiaty
uzyskane z dopuszczalnego #rédta spetniaja wyrmagania S5T w czasie postepu robdt.

Pozostale materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakoiciowe okrelone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtagcicieli i odnosdnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wigczajac w to Zrédia wskazane Przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajjcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagari ilosciowych i jakoiciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdlne [ub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku | 2wiru beda formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub 2 innych miejsc wskazanych w dokumentach
'mowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagarh umowy lub wskazari Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym cbszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom iakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bad:i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiashe
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiaféw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoéé | wladciwosé do robdt | byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie tereny budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub $ST przewidujg moiliwoéé zastosowania réznych rodzajéw materia éw do wykonywania
poszczegdlnych elementdw robét Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péiniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje hiekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robat, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i whasciwosci przewoionych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
‘opuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ dopuszczone przez wihadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wvykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadaé sig z czedci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych

6.

materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZi, projektu
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

521, Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za petna obsfuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru.

522, Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wykonywaniu robat
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

523.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

5.24. Palecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pééniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groibg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoruy programu
zapewnienia fakosci (PZ)), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakoéci winien zawieraé:

itp.,

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$é i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,
system {sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryinych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw

sposdb i procedure pomiardw i badari {rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonaweca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary | badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe] | SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét 2godnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekdji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociggniecia
te bedq tak powazne, te moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoé¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sle stosowanle statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badarhi pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badah bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystqpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreélonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u rédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat
zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow bada# dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaia, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badari, albo oprze sig wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw I robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych bada# i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére;

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Poiskg Normg lub aprobatq techniczna, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Palskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja okresiong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi
SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. {Dz. U. 93/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speifniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy tereny budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniky budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco | bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio Jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonograméw robét,
* terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczeginych elementéw robat,

*  przebieg robét, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,
* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienla, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* 2godnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geadezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpleczenia robat,

* dane dotyczgce jakosel materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem kto
je przeprowadza,

*  wyniki préb poszezegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzory
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 2 zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robit.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoéci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréez wymienionych w punktach [1]-[3],

nastgpujace dokumenty: a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem,

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na #yczenie
Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreglaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki cbmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piémie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
ha rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt | materiatéw

Zasady okreslania iloSci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

7.4. Wagii zasady wdrazania

Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazZenie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie dokladnosci Wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢) odbiorowi czeéciowemu,
d} odbiorowi ostatecznemuy {koicowemuy),
¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoéci wykonywanych robét oraz iloéci tych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umotliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt | poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czedel robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbigr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeiciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilod | iakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czgdciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robét okreélonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (korcowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu {iloéci) oraz jakogci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowoéé do odbiory ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
Jo dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw
badari i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robst poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze Jjakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST 2 uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
ksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protoksf odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegilowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

o o r ow N

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczed laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
Py},

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z 55T i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki {dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetyczne;,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja j stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancii polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktdre ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny robot{koricowy) robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowy ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawq platnosci jest wartoéé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreélone dia tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowaé:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

= wartod¢ zuzytych materiatéw wraz z kasztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2 1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu ohejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

)] ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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© optaty/dzierzawy terenu,

() przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikéw, barier, oznakowar i drenaiu,
{f) tymczasowq przebudowe urzadzer obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
{b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

{a} usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponhosi Zamawiajgcy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)

TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE (Kod CPV 45410000-4)

SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE W ASCIWOSC| MATERIA OW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

KONTROLA JAKOSC| ROBOT
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARL | OBMIARU ROBOT
SPOSGB ODBIORU ROBGT

1.
2.

3.

4,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

8.

7.

8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

S5T - Szczegdiowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ) - Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego ;

Remont i przebudowa pomieszczeri sanitarnych (sanitariaty w poziomie piwnic, parteru, I-go pietra) w budynku Przedszkola
nr 3 w Przemyélu, ul, Barska 10

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania | odbioru tynkow
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3.  Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna {ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej {S5T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2,

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagarh podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoéé, te podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisdw

bhp.

14. Przedmiot | zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i cbejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podioia {wg pkt. 5.3.},
- wykonanie warstwy wyréwnawczej,
- wykonanie tynkéw zwykfych jedno i wielowarstwowych,

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnoénie wiladciwoéci materiafow wykorzystywanych do robét
tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkéw
zwyktych.

15. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjl sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okregleniami podanymi w ST
Wymagania ogdlne - Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Podioie -- element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma byé tynk.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujqca -- powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca przyczepnosé dolnej warstwy tynku.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowy, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST
- Wymagania ogéine - Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSC) MATERIALOW

21.  Ogdine wymagania dotyczace wiaéciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — Wymagania
ogélne - Kod CPV 45000000-7, pkt 2

22 Rodzaje materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

221. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
»Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu . Bez badan laborataryjnych mozna stosowaé wodociggow3 wode

pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
imu

222 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw, a w szczegblnosci:

- hie zawiera¢ domieszek organicznych,

-miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaté piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty | przechodzi¢

catkowicie przez sito o przeéwicie 0,5 mm.

223.  Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

- Marka | skfad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/8-14501 - Zaprawy budowlane zwykle,
lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegblowej nalezy uscigli¢ wymagania).

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byc wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mosliwie szybko po jej przygotowaniu,

ti. w okresie ok. 3 godzin.
- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowat¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Czeé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
Za zgodq Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy hie bedzie nizsza
niz +5°C.,

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolit i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego

wapna | zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skiad objetosciowych skiadnikéw
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materia 6w i wyrobow do robét tynkarskich
Materialy i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spefniaja nastepujgce warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej),
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sa whasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (pe na nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu},

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczy dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe} wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spefniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnoéci do uzycia {termin zakonczenia robét tynkarskich powinien
sig koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnoéci do stosowania odpowiednich

wyrohdw).

Przyjecie materiatéw | wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatow.
2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma motliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — Wymagania ogéine - Kod CPV 45000000-7, pkt 3

32 Sprzet do wykonywania tynkdw zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu | narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosé
materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

’rzy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednié réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

2) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-éciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze
elektryczne, przyrzady do badania wytrzyma oéci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoine zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki

z mieszadfem wolnoobrotowym,
¢)  do nakladania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okre$leniem jego parametrdw nalezy dokonaé w szczegdiowej specyfikacii

technicznej.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — Wymagania ogéine - Kod CPY 45000000-7, pkt 4
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42, Transport materiaféw

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi€ cementowozem, natomiast cement | wapno suchogaszone
workowane moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem;

-~ Wapno gaszone w postaci clasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

-~ Kruszywa moina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami | nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51. 0gdlne zasady wykonania robét podano w ST - Wymagania ogélne -- Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoiiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego,

Tynki nalezy wykonywad w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

W niiszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkdw zabezpieczajgcych,
zgodnie z wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie cbnizonych temperatur.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobiefistwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach, w szczegétowe]j specyfikacji
technicznej nalezy poda¢ niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca sie chroni¢ §wieio wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed naslonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3.Przygotowanie podiaza

5.3.1.Podioza tynkdw zwyklych powinny adpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

3.3.2.5poiny w murach ceglanych ;

-—W dcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypelnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji tfustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydfa lub wypalajgc je lampg
henzynowa.

5.3.4. Nadmiernie sucha powierzchnie podioza naleiy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkdw zwyktych

54.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno | wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100.5.4.2.  Grubosci tynkéw zwykiych w zaleznoéci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykte kategorii 1 i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
5.4.4.Tynki zwykie kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
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5.4.5. Tynk tréjwarstwowy powinien sie skfada¢ z obrzutki, narzutu | gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug pasdw i listew kierunkowych.

5.4.6. Gtadz naleiy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed Jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie
w proporcji 1:1:4; naraonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -- Wymagania ogdlne--- Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2, Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdre beda wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrolg i odbiér {miedzyoperacyjny) podtozy.

6.21. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sig poérednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnodé
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegStowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji technicznej.

822 Badania przygotowania podioiy
Stan podioia podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci -— poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczqtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia ---- poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,

d) obecnosci luZnych i zwietrzalych czeéci podioia --— poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami ---- poprzez oceng wygladu i prébe zwilzania,
o chionnosci podioza --- poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

9) obecnos¢ wykwitdw —---- poprzez ocene wygladu,

hy ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza ---- poprzez ocene wygladu.

Wyniki badafi powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie
protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy | akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét ;

63.1. Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

632 Czestotliwos¢ oraz zakres badar zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegéinosci jej marki
i konsystencii, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykte”

633.  Woyniki badart materiatéw i zapraw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1.Zakres | warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnoéci w zakresie :

zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng (szczegélowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- Jakosci zastosowanych materia dw i wyrobéw,

- prawidiowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania tynkéw zwykiych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywat wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét
i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badari odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uplywem 1 roku od daty ukoriczenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac nalezy podczas bezdeszczowej
pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badari przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badafi dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podioia
nadawaly si¢ do pofozenia tynku a uiyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykfego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C.
6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnoici tynku do podioiza naletry przeprowadzaé metodg podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sig stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu
éwiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnodd migdzywarstwowy tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocy przyrzadu zwanego miotkiem
Baronniego metoda kwadracikowania, tj. préba krzyiowego nacinania wyprawy i poddania jej vderzeniom stempla o ciezarze
250 gramdw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw -- po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostateczne] przyczepnosci.

4.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem Baronniego metoda
kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornodci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie $wiadectwa badania
wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniate]j zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie
wigcej niz 5000 m? nalezy wyciaé prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o Srednicy oko o 3 cm w taki sposéb, aby podtoze
zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczyscié z ewentualnych pozostatoici zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien byé wykonany przymiarem z dokfadnoscia do 1 mm. Za przecietng gruboéé tynku badanej
powierzchni otynkowanej naley przyjmowaé wartos¢ érednia pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczgte 1000 m? wyciaé jeden
dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa,
obecnos¢ wykwitéw, spekari itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych, Gladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia
nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dionia.
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Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robét
malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujacy:

powierzchnig tynku nalezy zwilzyé woda za pomocy pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzié prébe odpornoéci
na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250 gramdw; préba ta powinna da¢ wynik
dodatni {brak wypadania kwadracikéw).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykoficzenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych naleiy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczeénie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5,
niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.  0golne zasady przedmiaru i cbmiaru podano w ST - Wymagania ogdlne -- Kod CPV 45000000-7, pkt 7

72, Szczegbfowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnig tynkéw wewnetrznych $cian obiicza sie w metrach kwad ratowych jake iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

’owierzchnie tynkéw stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle ician surowych

na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropéw Zebrowych i kasetonowych oblicza sig w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkéw zewnetrznych écian oblicza sie jako lloczyn diugoscl scian w rozwinigciu w stanie surowym | wysokoéci
mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawed?zi tynku, jezeli
$ciana jest tynkowana tylko do pewne] wysokosci.

Powierzchnig pilastréw, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jeleli kaida z nich Jest mniejsza od 0,5 m? . Przy potracaniu powierzchni otworéw akiennych
i drzwiowych, do powierzchni tynkéw &cian, naley doliczy¢ powierzchnie oicieiy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.  Ogdine zasady odbioru robét podano w ST — Wymagania ogélne -- Kod CPV 45000000-7, pkt 8

82 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podfoia.
Odbi6r podiozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badas dla podiozy
nalezy poréwnac z wymaganiami okrelonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznad, ie podioia zostaly prawidtowo przygotowane,
tj. zgodnie z dokumentacja projektows oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwolié na przystapienie do nakladania

wyprawy.

lezeli chociaz jeden wynik badania jest hegatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowoéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzié ocene przygotowania podfoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokenanym odbiorem
robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) | wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakodci wykonane] czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokenuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czedciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Odbidr cze$ciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia robdt (jeieli umowa taky forme

przewiduje).

8.4.0dbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (iloéci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedioZonych dokumentdw,
wynikéw badarn oraz dokonanej oceny wizuainej.

Zasady i terminy powoctywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przed ozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane

w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uiytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,

- protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu | odbioréw czesciowych,
- instrukeje producenta mieszanki tynkarskiej,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedioionymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe]
i ninigjszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia,
Jraz dokonaé oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jeieli wszystkie wyniki badah s3 pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno
2z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci wykonania tynkéw w stosunku do
wymagan okredlonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej {szczegélowej) i przedstawié je

ponownie do odbioru,

- jeieli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkownika i trwa oé¢i tynku zamawiajgcy moie wyrazic
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalefi

umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie wykonany tynk,
wykonac go ponownie i powtdrnie zgtosié do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza sie protoké! podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien

zawierad:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikdéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5.0dbiér po uplywie okresu rekajmi i gwarancji

Celem adbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykiego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwykiego,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. — ,Odbior ostateczny (koricowy)”

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracer wynikajacych z obnizonej jakosei robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach tynkowych.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

o.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST — Wymagania ogélne  Kod CPV 45000000~
7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t tynkowych stanowi wartosé tych robét
abliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreélony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniajg:
-- przygotowanie stanowiska roboczego,

-- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-- obstuge sprzetuy,

- ustawienie | przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci
dodm,

-- oceng i przygotowanie podfoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich $rodkéw
zwigkszajgcych przyczepnosc, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania tynkow,

-- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
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— umocowanie profili tynkarskich,
-- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeri powstatych w czasie robdt tynkowych,

-- usunigcie zabezpieczef stolarki i innych elementdw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,

-- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacji techniczne] {opisaé
sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwnie? koszty montazu, demontazu i pracy rusztowari niezbednych do wykonania robét
pokrywezych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
(Kod CPV 45430000-0)

UKLADANIE PLYTEK
NA PODLOGACH I NA $CIANACH

(Kod CPV 45431000-7)

SPIS TRESCI

. CZESC OGOLNA

- WYMAGANIA DOTYCZACE W ASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARL ROBGT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

© @ N e ot B W N -

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBGT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Najwazniejsze oznaczenia i skrdty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdfowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ) - Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA
11.  Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Remont i przebudowa pomieszczeri sanitarnych (sanitariaty w poziomie piwnic, parteru, I-go pietra) w budynku Przedszkola
nr 3 w Przemyéiu, ul. Barska 10.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzkowych i okfadzinowych z plytek przy uiyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie
w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej | budownictwie przemystowym.

1.3.  Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna {ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej {SST)
stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2,

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe] specyfikacji zmiany, uzupelinienia lub uécislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu | jakosci tych robdt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul | zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

14. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- pokrycie podidg ptytkami (posadzki), ktére stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (okfadziny), ktére stanowia warstwe ochronng i ksztaftujacg forme architektoniczna oktadanych
elementdw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uiyciu kompozycji kiejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasno$ci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podtoiy,
wykonanie posadzek i okfadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek, oraz ich adbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykladzin i okfadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod opatentowanych
lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5, Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi w ST
Wymagania ogélne --- Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takie podanymi ponizej:

Podtoie - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i okladzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnoéci lub réinic pozioméw powierzchni
podioza.

Warstwa wygladzajgca -— cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajaca podfoze oraz zwigkszajaca przyczepnoéé powtoki ochronnej.

Faseta --—- wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podanc
w ST - Wymagania ogdlne — Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

17. Dokumentacja robét posadzkowych i okfadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w ST — Wymagania ogélne — Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania robdt posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawieraé co najmniej nastepujace informacje

i rozwigzania dotyczace:
-~ materiatéw do wykonywania posadzek | okladziny z ptytek,
lokalizacji i warunkéw uzytkowania,
— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.
W projekcie powinny byé zawarte:
-- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposcb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegélnieniem materiatéw do napraw,

— specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i okiadzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia
{normy, aprobaty techniczne),

--- sposoby wykonania posadzek i oktadzin z plytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposabu wykoriczenia,
--- kolorystyka i wzornictwo uktadanych piytek,

-- Wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okfadziny,
zasady konserwacji posadzek | oktadzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

21. Ogélne wymagania dotyczace wilasciwoéci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST —
Wymagania ogdlne -- Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robét

posadzkowych | okladzinowych.

22 Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych | oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia {nhormach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Piyty i ptytki
Plytki powinny odpowiadaé¢ nastepujgcej normie:
— PN-EN 14411:2005 - Plytkii ptyty ceramiczne ,, Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie”.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegélnie dotyczy to plytek dla
ktérych muszg by<¢ okreslone takie parametry jak np. stopier écieralnoéci, mrozoodpornoéé i twardosc.

2.2.2. Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania plytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat

technicznych. Zaprawy do spoinowania musza speinia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

32



2.2.3.Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

-- $rodki ochrony plytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,
$rodki do konserwacji posadzek i okladzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych 1 mas do spoinowania stosowat nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robdét posadzkowych i okiadzinowych z ptytek Materialy

i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

-— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem | charakterystyka podang w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej

{szczegotowej),

--- 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete {bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane {petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

-- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowlednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczy dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne {katalogowe) wyrohdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét pokrywczych powinien
sie koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich

wyrobdw),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z plytek materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno hy¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materia éw i wyrobow do robdt posadzkowych i oktadzinowych.

Wszystkie materialy i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stenecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma moiliwoéci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode naleizy przechowywad w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

31. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i okfadzinowych
Do wykonywania robét posadzkowych i okladzinowych nalezy stosowacd:
— szczotki w osiane lub druciane do czyszczenia podtoia,
-- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

-- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6-12 mm do rozprowadzania kompozyciji

klejgcych,

-- taty do sprawdzania réwnoéci powierzchni,

-- poziomnice,

-- mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

-- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
-- gabki do mycia | czyszczenia,
-- whktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

42, Wyrnagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobdw do robét posadzkowych i okladzinowych.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach ukifadanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny zatadunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, woézki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw | wyrobéw workowanych musza umotliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw
przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy plynne pakowane
w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

leieli nie istnieje moiliwosé poboru wody na miejscu wykonanila robdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych
wczesdniej przetrzymywano inne ptyny badZ substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wezesniej wykonanych
posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51. ~Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

52, Warunki przystapienia do robét ;
521. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakoriczone:

--- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych | izolacji podidg,
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roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

{szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),
wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

522 Przystgpienie do tych robot powinno nastapié po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukeji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoficzeniu budowy stanu surowego.

52.3. Roboty posadzkowe i okiadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5
st. C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

524. Wykonane posadzki i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chronié przed
nasfonecznieniem i przewiewem.

53. Wykcnanie posadzek z plytek
53.1. Podtoia;
Podtoia pod posadzki z ptytek moie stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej kiasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mieé wytrzyma oé¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:

-- padktady zwigzane z podiozem — 25 mm,
-- podktady na izolacji przeciwwilgociowej —35 mm,
— podktady — ptywajgce-- { na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) -- 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych
posadzek | odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé¢ 5 mm na catej diugoséci taty
kontrolnej o d ugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonad, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;j.
Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m? , a maksymalna diugosé¢ boku nie
wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny byé wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentdw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw
posadzek. Szczegbtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustdw i innych elementdw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknigé skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktaddw cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duiym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing warstwy
z masy samopoziomujace]. Warstwy (wylewki) samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych
mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé

kleju.

53.2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia
i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek.
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Potoienie ptytek naleiy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkosé i szerokosé spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny
byé rozmieszezone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowq szerokosé¢ wickszg niz potowa plytki. Szczegdinie
starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca ckreslone w dokumentacji wzory lub skiadajaca sie z réznego
rodzaju i wielkosci plytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagar: stawianych podiodze. Kompozycja (zaprawa)
klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.,

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacag nakiada sie na podtoie gladka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebaty krawedzig
ustawiong pod katem oko o 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie
podtoza, Wielkosé zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosé zebdw i konsystencja kompozycji
klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowad
hastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznoéci od wielkosci piytek:

- 50x50 mm-- 3 mm
— 100x 100 mm 4 mm
— 150x150 mm &6 mm
= 200x200mm 6mm

250x 250 mm 8 mm

— 300x 300 mm 10 mm

400 x 400 mm 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwolié na wykonanie wykfadziny
w ciggu oko o 10-15 minut.

Grubosc warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkoéci ptytek i wynosi érednic
oko 0 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uklada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza
plytke nalezy fg lekko przesungc po podtozu (oko o 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci
kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozyé do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsunaé na szerokoéé spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sig efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca
sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywaé cata powierzchnig plytki.
Moina to osiagnac nakiadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokoéci spoin

przy plytkach o dfugoéci boku:

- do 100 mm - oko 0 2 mm

- od 100 do 200 mm - oko 0 3 mm
od 200 do 600 mm - oko 0 4 mm
powyzej 600 mm - oko o 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami naleiy usungé jego nadmiar, moizna tez usunaé wktadki

dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takie mocowat listwy dylatacyjne | wykoriczeniowe.

Po ufoieniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegdty cokolu powinna okreslaé¢ dokumentacja projektowa.
Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykladziny podfogi stosuje sie takie same kleje | zaprawy
do spoinowania.
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Do spoinowania plytek mozna przystapié nie wezeéniej niz po 24 godzinach od utoienie plytek. Doktadny czas powinien
byé okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki pacg
gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wecisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukoénymi do krawedzi
plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powlerzchni plytek wilgotna gabka. Swiezq zaprawe mozna dodatkowa wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacy
z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza naleiy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdinie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byc
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga byc takze plytki.

5.4. Wykonanie okfadzin

5.4.1.Podtoia pod okiadzine

Podiozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byé:

-- §ciany betonowe,

-- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

--ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robét okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.

Podtoia betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkdw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow,
peknieé i ubytkdw.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku wystapienia
nieréwnosci nalesy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawq cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewnetrznych
éciana z elementdéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtoiy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetniaé nastepujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste], mierzone fatg kontroing o diugosci
2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz 3 na diugoéci faty,

-- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
-- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podiozach pokrytych
starymi powlokami malarckimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej
niz M4.

5.4.2.Uktadanie ptytek (okladzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne materialy, narzgdzia
i sprzet, posegregowaé plytki wedfug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb ukfadania plytek. Potoienie
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plytek naleiy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta szeroko$é spoin. Na jedne] Scianie plytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa szeroko$¢, wiekszq niz po owa ptytki. Szczegéinie starannego
rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skfada sig z réznego rodzaju i wielkosci

plytek.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prostg, gladka tfate drewniang lub aluminiowq. Do usytuowania taty
naleiy uzyt poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokofu lub drugiego rzedu pytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zaledy od rodzaju
plytek i podtoza oraz wymagarn stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gladky krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” si¢ powierzchnig zgbata
krawedzia ustawiona pod katem oko o 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ rozlozona réwnomiernie i pokrywad catg
powierzchnig podtoza. Wieloéé zebéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebéw i konsystencja
kompozycji sprawiaja, e kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zalecane
wielkoéci zebéw pacy w zaleznoséci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoeli¢ na wykonanie oktadziny
w ciggu oko o 10-15 minut.

Grubosé warstwy kompozycji klejacej w zaleznoéci od rodzaju i réwnoéci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znaleid sie
tam cata ptytka. Jeéli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki
w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na utozeniu plytki na écianie, dociénigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkoéci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowe]j po docisnigciu plytki uzyskuje
sig efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, ukiada sig zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycinaé na odpowiedniag wysokosé.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzy2yki) dystansowe.
Zalecane szerckosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, moina tei usuna¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowacé listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchni licowa naklejane na papier przez co moliwe jest klejenie nie pojedynczej
plytki lecz wiekszej iloéci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sig do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni
lica. W przypadku okiadania powierzchni krzywych {np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych.
Po zwiazahiu kempozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystapié nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sq nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda}.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania {zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny pacy
gumowa. Zaprawe naley doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadiymi i uko$nymi do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesly ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacq
z naklejong gtadka gabka.

lezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.
32



Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakoéci okladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczert w ktérych znajduja si¢ oktadziny i stawianych
im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze plytki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontrali jakoéci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt &

8.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlegac materiaty,
ktére beda wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spefnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiaiéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracjg zgodnosci stwierdzajaca zgodnosé
wlasnoéci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykanane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt posadzkowych
i okfadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien chejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkéw
i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej faty | poziomicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy
wykonaé z dokladnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiardw

szerokosci i prostoliniowosci,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badar powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacjq projektowa
i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowosé dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju | grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”

6.4.Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny speinienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
posadzek i okladzin a w szczegdlnosci:

- 2godnoéci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidfowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu)} powierzchni posadzek i oktadzin,
39



- prawidiowoéci wykonania krawgdzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badari dokonanych przed przystapieniem robdt i w trakcie
ich wykonywania.

Zakres czynnoici kontrolnych dotyczacy podidg i oktadzin écian z plytek powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utoZenia plytek; utozenie plytek orazich barwe i odcieni nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnat
z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocy taty kontrolnej d ugosci 2 m przyktadanej w réinych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy fata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na ca ej ich d ugoéci {dla spoin
podtogowych i poziomych oktadzin écian) oraz pionu (dla spoin pionowych okiadzin écian) i dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gluchy dwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypeinienia za pomoca ogledzin zewnetrznych | pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokoé¢ spoin suwmiarkg z dokfadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé okredlona
na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordéwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora {zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniac nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia powinna miec jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktdrych réznorodnosc barw
jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem {warunek wiasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

- gruboéé warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukejg producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchr;i posadzki od ptaszczyzny poziomej {mierzone fata d ugosci 2 m) nie powinno byt
wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na cate] diugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na calej diugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wigcej niz 2 mm na dfugosci 1 m i 3 mm na calej
dtugosci lub szerokosci posadzki dla piytek gatunku pierwszego | odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku drugiego

i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniac nastgpujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych
réznorodnosé barw jest zamierzona},

cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gluchego odglosu,

-- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
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- dopuszczalne odchylenie krawegdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mmnad ugosci 2 m,
odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekraczac 2 mm na d ugosci 2 m,
spoiny na calej dtugoéci i szerokosci powinny byé wypetnione masg do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na d ugoéci 1 m | 3 mm na diugosci
catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg | instrukejg producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczepgdtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z plytek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w éwietle écian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sig powierzchnig stupéw, pilastréw, fundamentéw
i innych elementéw wieksze od 0,25 m .

W przypadku rozbieznoéci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sig wedtug stanu faktycznego.
5. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. 0Ogblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2, Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i okfadzin elementem ulegajacym zakryciu s podioza. Odbidr podiéz
musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badari nalezy
poréwnact z wymaganiami dotyczacymi podiozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary | badania da y wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie
z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
2gtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoiliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzyma oéci) podtoie
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtoly) oraz materiaidw nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora {inspektor nadzoru) i wykonawcy {kierownik

budowy).

83. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci | jakoéci wykonanej czedci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreélonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed

odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa taky forme

przewiduje.
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84. Odbior ostateczny (korficowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnoséci z dokumentacjg projektows. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badali | pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okreélaé umowa. Wykonawca robét obowigzany

jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowtany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow | wyrobdw,
- protokoly odbioru podtoia,

- protokoty odbiordéw czesciowych,

- instrukeje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtoionymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4, niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkoéciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5.
oraz dokonad oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badani i pomiardw s pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokument s3 kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan by negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna byé przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan :

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawit posadzke lub okfadzing i przedstawic j3 ponownie do odbioruy,

jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazaj bezpieczeristwu uzytkownika i trwatoéci posadzki lub oktadziny, zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku

do ustaleth umownych,

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosic do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdw odbidr moze byc dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien

zawieraé:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad | usterek ze wskaZnikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.
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8.5.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyiny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego ditugoéé jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okladzin po uiytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawle oceny wizualnej posadzek i okfadzin z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét”,

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien 2gtosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i okfadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000
-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rohét
i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét posadzkowych i okladzinowych stanowi

wartosé tych robdt obliczona na podstawie:

— okreélonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez

zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaftowe]j za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych | okladzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniajg:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

-- dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzgdzi i sprzgtu,

obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowari przestawnych umotliwiajacych wykonanie robét na wysokosci
dod4m,

-- ocene | przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bad# zastosowaniem odpowiednich Srodkéw
zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowey i szczegbtowej specyfikacji technicznej,

-- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem | uszkodzeniem w trakcie
wykonywania posadzek i oktadzin,

-- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,
-- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drabnych elementéw,
-- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeri powstatych w czasie robot posadzkowych i okladzinowych,

-- usuniecie zabezpieczer stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie okladanych
ptytkami,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materia 6w w sposob podany w szczegiowe] specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,
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— wykonanie badai | pomiaréw kontrolnych standardowych,

--- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.
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