PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:

»Budowa przejScia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1203N (m. Nowe

Kawkowo) w ok. km 6+950”

ZAMAWIAJACY:
Powiatowa Sluzba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3

10-429 Olsztyn

Tryb udzielenia zaméwienia:

Postgpowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwy i kody zamowienia wedlug CPV:

45233200-1
45110000-1
45233300-2
71248000-8
71320000-7
45000000-7
45200000-9

Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego.

Nadzor nad projektem i dokumentacja

Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresic wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznej
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
AUTORZY OPRACOWANIA:

Michat Sypko 16.07.2021 r.
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CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).
Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego ma na celu ogloszenie postepowania
przetargowego na realizacj¢ przedmiotowych robot w formule zaprojektuj i wybuduj.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

przygotowania oferty Wykonawcy,

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

2. Szkic orientacyjny
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Zrodio: https://www.google.pl/maps/




3. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i budowa przejécia dla pieszych w ciagu drogi
powiatowej nr 1203N (m. Nowe Kawkowo) w ok. km 6+950. W ramach zadania zostanie
wybudowane wyniesione przejscie dla pieszych, dojécie do przejscia dla pieszych. W trakcie
realizacji zadania zostanie wykonana infrastruktura towarzyszaca, tj. o$wietlenie
dedykowanego dla przejscia dla pieszych. Prace realizowane beda na dziatce stanowiacej pas
drogowy drogi powiatowej, tj. dziatka nr 299/1 (obreb geodezyjny Nowe Kawkowo, gmina
Jonkowo).

Przedmiot zamowienia przewidziany jest do realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i
wybuduj 1 sktada si¢ z dwoch czebcei:

1. opracowania dokumentacji projektowe;j:

a)  branzy drogowej,

b)  branzy elektrycznej (o$wietlenie dedykowane dla przejscia dla pieszych)

c)  projektu stalej organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia kolizji z sieciami: wodociagows, energetyczna, telekomunikacyjng
lub sanitarng nalezy opracowac projekt ich przebudowy.

2. wykonania prac na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe, polegajacych na
wykonaniu:

a) przebudowy odcinka drogi,

b) budowy dojécia do przejécia dla pieszych,

¢) budowy zjazdow do nieruchomosci (jezeli bedzie taka konieczno$c),

d) wycinki krzewow lub drzew,

¢) przebudowy kolizji z infrastruktura techniczna (jezeli bedzie taka konieczno$é),

f) budowa oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,

g) budowy kanalu technologicznego (jezeli zajdzie taka konieczno$é),

h) przebudowa istniejacego dojscia do projektowanego przejscia dla pieszych,

1) wprowadzenie statej organizacji ruchu,

1) oczyszczenia 1 odtworzenia rowow przydroznych (jezeli bedzie taka konieczno$é).
ZamoOwienie obejmuje:

1. Sporzadzenie dokumentacji:

-sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej, konstrukcyjnej (jezeli bedzie taka
konieczno$¢) i elektroenergetycznej,

-sporzadzenie projektu wykonawczego branzy drogowej, konstrukcyjnej (jezeli bedzie taka
koniecznos¢) i elektroenergetycznej,

-opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich
realizowanych rob6t budowlanych,

-opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych,

-opracowanie projektu podziatu nieruchomosci (jezeli bedzie taka konieczno$c),
-przygotowanie przedmiaru robdt (dotyczy wszystkich branz) — spelniajacych nastepujace
wymagania: w kolumnie ,,podstawa wyceny” koniecznym jest wypelnienie kolumny z
odpowiednim numerem szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
Przedmiary robét winny zawiera¢ szczegdtowe wyliczenia ilosci robot,



-wykonanie dodatkowych badan konstrukcji nawierzchni oraz badan geotechnicznych (jezeli
bedzie taka koniecznos$c),

-wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

-wykonanie i zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu,

-opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla
wszystkich branz,

-pozyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji tj. decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsicwziecia,
pozwolenie wodnoprawne, raport oddzialywania na srodowisko (o ile zostanie natozony
obowiazek jego sporzadzenia), uzgodnienia z gestorami sieci koniecznych do uzyskania
pozwolenia na budowe,

-przekazanie Zamawiajacemu caloSci opracowanej dokumentacji rowniez w formie cyfrowe;j
(na nos$niku CD — 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze opracowania
przedmiardw robot powinny byé mozliwe do odczytania i edytowania.

W przypadku wystapienia kolizji z sieciami: wodociagowsq 1 sanitarng nalezy opracowac
projekt ich przebudowy.

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:

-uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej, elektroenergetycznej i konstrukcyjnej
(jezeli bedzie taka koniecznosc),

-zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

-zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu,

-przygotowanie odpowiednich dokumentow formalno-prawnych w celu zgloszenia do
whasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczacego prowadzenia robot w oparciu 0
obowiazujace przepisy.

3. Nadzdér autorski:

-wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.l pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

-wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;
pojawiajacych sig¢ w toku realizacji inwestycji,

-uzupetnianie szczegdlow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

-Scista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

-udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

-wykonywanie czynnosci zwiazanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

-biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i1 przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigeia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwiazanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowg powinien nastgpi¢ w
terminie 3 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, mail lub w innym umowionym z
Zamawiajacym terminie).

4. Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej 1 uzgodnionej w/w
dokumentacji projektowe;j:
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-opracowanie harmonogramu realizacji prac,

-opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu budowy,

-wykonanie robot budowlanych po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,
-wykonanie oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektow

-przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji
robot,

-uporzadkowanie obszaru przyleglego do terenu prowadzonych robét,

-odtworzenie terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robét,

-prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardéw ilo$ci zrealizowanych robot,
-sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie CAD 1 dostarczenie na
nosniku CD oraz w formie papierowej,

-przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
wyniki badan przekazac do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

-przygotowanie rozliczenia koficowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementow rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokol przekazania terenu
budowy, protokoly robét zakrywanych, badania materialow, recepty, wyniki pomiardw,
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materialéw, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robét o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

-zawiadomienie PINB w Olsztynie o rozpoczgciu i zakonczeniu prac,

-przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

4. Charakterystyczne parametry okre§lajace zakres rob6t i parametry techniczne
drogi.

Zakres robot polegajacych na zaprojektowaniu budowy przejscia w ciagu drogi powiatowej nr
1203N w km 6+950 w msc. Nowe Kawkowo obejmuje:
e Wykonanie wyniesionego przejécia dla pieszych z masy bitumiczne;j
e Wybudowanie dojscia do przejécia dla pieszych;
e  Wykonanie tzw. rampy chodnikowej na istniejacym chodniku;
e  Wybudowanie o$wietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych;
e przebudowg istniejacej infrastruktury zgodnie z wydanymi warunkami od gestorow
sieci — jezeli bedzie taka koniecznosc,
e Wykonanie umocnienia skarpy wzdluz projektowanego dojscia do przejscia dla
pieszych — jezeli bedzie taka konieczno$é,
e wykonanie wycinki drzew i krzewow (w przypadku kolizji z przewidziang inwestycja)
po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na wycinke drzew,
e wykonania oznakowania poziomego i pionowego przejscia dla pieszych oraz strefy
jego oddzialywania zgodnie z wytycznymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa
e nie przewiduje si¢ konieczno$¢ poszerzenia pasa drogowego poprzez wykup
nieruchomosci.



Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowaniu:
klasa techniczna — L,

kategoria obciazenia ruchem — KR2,

dopuszezalna nosnoéé nawierzchni 115kN/os,

jezdnia o szerokosci 5,0 m;

szeroko$¢ pasa ruchu — 2x2,50,

krawegzniki betonowe 15x30 wzdhuz dojs¢ do przejsé dla pieszych,
kostka chodnikowa o gr. 8 cm

odwodnienie jezdni — droga odwadniania jest powierzchniowo do istniejacych rowéow;
Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie migdzy innymi powstawanie odpaddow statych i
cieklych, hatas zwiazany z pracq maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodow
obstugujacych budowg, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja
inwestycji moze zakloci¢ tryb zycia mieszkancow oraz bedzie czasowo wpltywaé na klimat
akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i
gruntowe. Uclazliwosci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter krétkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych uciazliwosci duzy
wplyw bedzie miala wlasciwa organizacja robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.
Funkcjonowanie nowego ukladu komunikacyjnego wplynie pozytywnie na $rodowisko
poprzez przejecie czgSci ruchu, ktory w obecnej chwili porusza si¢ po drogach sasiednich.
Spowoduje to poprawe klimatu akustycznego, bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wod na terenach znajdujacych sie w poblizu
drog, ktore zostang odciazone przez wybudowang drogg. Zastosowanie nowoczesnych
materialow 1 technologii, w tym utwardzonej nawierzchni, systeméw odwodnienia, systeméw
bezpieczenstwa ruchu drogowego przyczyni si¢ do zmniejszenia uciazliwosci drogi dla
srodowiska oraz polepszy warunki bezpieczenstwa dla uzytkownikow,

5. Warunki geologiczne.

Przed przystapieniem do prac zaleca si¢ wykonanie badan geologicznych.

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okre§la wymagania dotyczace realizacji i przekazania
w uzytkowanie wszystkich elementdw. Wykonawca podejmujacy sig¢ realizacji przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest do:

-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

-opracowania  dokumentacji  projektowej,  zgodnie @z  umowa,  przepisami
technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

-opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét,

-wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

-wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

-opracowania informacji BiOZ,

-opracowania harmonogramu realizacji prac,

-uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

-pehienia obowiazkow nadzoru autorskiego,
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-zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

-sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamoOwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowiazujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczeniei potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.
Przedmiot zaméwienia powinien spetnia¢ wymogi migdzy innymi:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470
ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 1. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 1., poz. 1609)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rtobdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz.
1389),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22013 r., poz. 1129),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 zezm.),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz.
450 ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnalow drogowych (Dz.U. z 2019 ., 2310
ze zm.),
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784),
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
PN-IEC-439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe,
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowaniei
budowa,
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach —
Zal. Nr 1-4 (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.)

zalacznik nr 1 - znaki drogowe pionowe,

zalacznik nr 2 - znaki drogowe poziome,



- zalgeznik nr 3 — sygnaly drogowe,

- zatacznik nr 4 — urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028),

e Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215
Ze zm.),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2019 r., poz.
155 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
atakze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. z2019 r,, poz. 1311),

e WR-D-41-3 ,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3:
Projektowanie przej$¢ dla pieszych”

e WR-D-41-4 ,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4:
Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).

Projekty nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzacej do celow
projektowych.

7. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Plac budowy, zaplecza nalezy zorganizowaé¢ w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, mozliwie najdalej od budynkdéw mieszkalnych.
Za szkody powstale na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przyleglym lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonaweca.

Magazyny, sklady nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami
Glownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wod oraz
obszarami zalewowymi rzek.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robdt budowlanych,
nalezy segregowac¢ i oddziela¢ od odpadow obojetnych i1 nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa
znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza
sezonem lggowym ptakow.

8



Straty w zieleni nalezy uzupelni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow,
wymogOw bezpieczenstwa oraz warunkow technicznych.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby skladowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczaé
w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie si¢ ptakéw w skarpach. Prace niwelacyjne
nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby uniknaé¢ odwodnienia pobliskich terenow.

W celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych
ochrona przed halasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w godz. 6.00- 22.00.

Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uiytkowe.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-no$nosci 1 statecznosci konstrukeji,

-bezpieczefistwa z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

ochrony $rodowiska,

-odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi.

Zamawiane roboty zwiazane z budowa przejécia dla pieszych w ciagu drogi powiatowej nr
1203N w km 6+950 ma na celu poprawg bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu
poprzez wybudowanie przejScia dla pieszych wraz z wybudowaniem dojscia do niego,
wykonaniem o$wietlenia dedykowanego dla przej$¢ dla pieszych oraz wykonanie remontu
nawierzchni jezdni. Przedmiotowa inwestycja zapewni poprawe warunkdw ruchu drogowego,
bezpieczenstwo oraz komfort uczestnikéw ruchu.

8. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
8.1.Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwiazane z budg przejscia w ciagu drogi powiatowej nr
1203N w km 6+950 mialy trwalo$¢ okre§long zgodnie z:

e art. 148 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 1., poz. 124 ze zm.),

W odniesieniu do przygotowania terenu robot.

Po stronie Wykonawcy jest wlasciwe zorganizowanie zaplecza budowy, ogrodzenie i
zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi do zaopiniowania projekt czasowej
organizacji ruchu, ktory bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny
zarzadzajacy ruchem. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zawarte w
zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak: znaki pionowe,
poziome, zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, o$wietlenie ciagow
komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu



drogowego. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenistwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy 1 terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw,
na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi
robotami. Metody uzyte przy budowie za pomoca maszyn, urzadzefh i sprzetu musza
zapewnia¢ skuteczna ochrone ludzi, srodowiska, budynkéw i budowli w szczegdlnosci przed:
-halasem, wibracja, drganiami i wstrzasami,

-zanieczyszczeniem odpadami poprodukeyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,
-zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytdéw i dymow,

-znaczacymi lub gwaltownymi zmianami poziomu wod gruntowych,

-ograniczeniem dostepu do terenéw i obiektow zlokalizowanych wzdhiz drogi.

-miejsca wywozki ziemi z wykopoéw oraz miejsce skladowania materiatéw pochodzacych z
rozbidrki (nadajace si¢ do ponownego wykorzystania), mozliwosci urzadzenia czasowych
placéw budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawea uzgodni z
Inwestorem.

Pozyskane w trakcie robdt materiaty rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robdt.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze ograniczaty
utrudnienia przy wlaczeniu do istniejacego uktadu drogowego.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawcg do prowadzenia robét w cyklu roboczym
gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wlasciwej jakosci robot.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca
robot przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystapi do Inwestora o
wydanie opinii w zakresie proponowanych rozwiazan w czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za:

-organizacje robot budowlanych,

-zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,

-ochrong srodowiska,

-warunki bezpieczenstwa pracy,

-warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spetniaé
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, Ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrolg wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego bgda w szczegdlnosci poddane:

-rozwiazania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,
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-stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

-sposob wykonania robdt budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania ze specyfikacija
techniczna.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

-uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

-jako$¢ wykonania robot i doktadno$¢é montazu,

-prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawcea i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

-odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbidr koncowy,

-odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegdlowe
rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci rob6t stanowig ryzyko Wykonawcy
1 nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-
ustugowym ilosci planowanych robot moga ulec zmianie).

Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Do robdt tymczasowych beda migdzy innymi zaliczone: organizacja
robot budowlanych, zabezpieczenia interesow o0séb trzecich, ochrony $rodowiska, czasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robét, spelnienie warunkow bezpieczenstwa i
higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed
dostgpem 0sob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwiazanych z budowa itp.
Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy,
inwentaryzacje oraz dokumentacj¢ powykonawcza.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcéw sieci o
przystapieniu do wykonywania robot co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Ewentualne regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualna potrzebe regulacji wysokoéciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w pasie robét budowlanych przy
budowanej drodze.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych robét
naruszony teren zielencOw nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokryé warstwa
humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w
pasie drogowym, dostosowal wiaczenia elementéw remontowanych do istniejacych z
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uwzglednieniem napraw czastkowych istniejacych nawierzchni drog, chodnikow, obrzezy i
krawgznikow, czy innych elementéw architektonicznych (jezeli wystepuja na obszarze
inwestycji).

9. Woytyczne do realizacji inwestycji
9.1.Wytyczne dla budowy drogi powiatowe;j.

Realizacja przedmiotu zamowienia, dotyczacego budowy przejécia dla pieszych w ciagu drogi
powiatowej nr 1203N w km 6+950 obejmuje:

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane dojscia do przejscia dla pieszych,
-Wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych z masy bitumicznej;

- montaz krawe¢znikow na calej dlugosci dojscia do przejécia dla pieszych

-wykonanie oznakowania drogowego pionowego, poziomego oraz montazu urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

-regulacj¢ wysokoSciowa elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego (jezeli zajdzie taka koniecznos¢),

-budowg oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,

-zamontowanie przy miejscu oczekiwania na przejscie dla pieszych plytek typu STOP,
-uporzadkowanie terenu inwestycji,

- Wykonanie umocnienia skarpy przy projektowanym dojsciu do przejscia dla pieszych.
Elementy pasa drogowego powinny by¢ dostosowane do istniejacych rzednych
wysokosciowych istniejacych nawierzchni, a takze do niwelety drog sasiednich.
Dopuszczalne jest wprowadzenie niewielkich korekt w celu nadania odpowiednich spadkéw
podhuznych i poprzecznych.

Wymagania zwigzane z budowg w odniesieniu do konstrukcji.

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposéb, by spemialy wymagania
obowiazujacych norm.

Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi normamii
spelnia¢ wymogi okreSlone w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny i przekroje
poprzeczne, przekrd) normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajacego,
w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas
realizacji prac i po ich zakonczeniu dokonaé niezbednych pomiaréw, préb, badani
przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z Szczegbtowg Specyfikacja Techniczna.
W szczegolnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakoS$ciowe w zakresie:

-rzgdnych wysokos$ciowych,

-réwnosci podtuzne;,

-rownos$ci poprzecznej,

-spadkéw poprzecznych.

Elementy konstrukcji powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego i zrealizowane
zgodnie ze spelnieniem szczegélowych zasad okre§lonych w projekcie wykonawczym.
Zalecane warstwy konstrukcyjne drogi powiatowej:

a) jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego:
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nawierzchnia wyniesionego przejscia wykonana z masy asfaltowej AC11S — najazd na
wyniesione przejscie dla pieszych nalezy wykonaé w stosunku 1:30

Prace rozbiorkowe:

Rozbiodrce podlegaja nastgpujace elementy:

-warstwa Scieralna (frezowanie korekcyjne jezdni)

-uszkodzone krawezniki

-krawezniki w miejscu przebudowania chodnika, tj. w miejscu wykonania tzw. rampy
chodnikowej na dojsciu do przejscia dla pieszych.

Material rozbiorkowy nadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy przekazaé
Zamawiajacemu. Pozostale materialy nalezy zutylizowaé.

Elementy wyposaZenia drog:

Wykorytowanie pod konstrukcjg dojscia do przejscia dla pieszych.

Whbudowanie kraweznikow betonowych o przekroju poprzecznym 15x22cm i 15x30cm
(krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15).
Wykonania podbudéw o odpowiednich warstwach pod konstrukeje dojscia do przejscia dla
pieszych

Wybudowanie dojécia do przejécia dla pieszych nalezy wykonac z kostki brukowej szarej
frezowanej o gr. 8 cm.

Wykonanie umocnienia skarpy wzdhuz dojécia do przejscia dla pieszych ptytami azurowymi
Oznakowanie drogowe i urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego:

-oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii II generacji. Ustawienie nowych
znakow pionowych na stupkach do znakow.

-Znaki D-6 na tle fluorescencyjnym z licami wykonanymi z foli pryzmatycznej

-oznakowanie poziome grubowarstwowe odblaskowe,

-ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wytyczne dla sieci teletechnicznej.

Przebudowa lub zabezpieczenie sieci kolizji powinna zostaé wykonana zgodnie z warunkami
przebudowy.

Projekt wykonawczy zabezpieczenia lub przebudowy istniejacej sieci teletechnicznej
powinien zawiera¢ materialy graficzne wskazujace lokalizacje kolizji oraz sposéb
postgpowania w danej lokalizacji. Dodatkowo powinien zawieral szczegdlowy opis
postgpowania w likwidacji kolizji. Kolejnos¢ prowadzonych prac zwiazanych z likwidacijg
kolizji powinna by¢ $cisle powigzana z etapami robot drogowych

Wytyezne dla czasowej i stalej organizacji ruchu.

Czasowa organizacja ruchu.

Przystepujac do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu (COR) nalezy uwzgledni¢
warunki terenowe oraz istniejacy uklad komunikacyjny. Nalezy zapewnié¢ mieszaficom oraz
stuzbom komunalnym i uprzywilejowanym dojazd do posesji poprzez wyznaczenie drogi
dojazdowej oraz objazdéw. Podczas wykonywania prac budowlanych konieczne jest, aby:
roboty oznakowa¢ znakami odblaskowymi z folii min. I1 generacji,

projektowane czasowe oznakowanie dostosowa¢ do istniejacych znakéw drogowych w taki
sposob, aby zachowana byta czytelno$¢ i funkcjonalno$é zastosowanych znakow,
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roboty wykonywa¢ etapami, zgodnie z opracowanym przez wykonawce harmonogramem
robot,
ruch pieszych pokierowa¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ wtargnigcie na teren budowy
osobom nieupowaznionym.
Projekt COR nalezy opracowa¢ na podstawie harmonogramu robot. Zaopiniowany przez
Komendg Powiatowa Policji, Zarzadeg drogi gminnej (Inwestora) oraz Zarzadce drogi
powiatowej nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia organowi zarzadzajacemu ruchem
drogowym w powiecie olsztyfiskim — Starosta Olsztyfski.
Jezeli zakres projektu COR wykracza poza obszar planowanych robot, wowczas nalezy
przedmiotowy projekt uzgodni¢ z:
- Komendg Wojewodzka Policji jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem drogg wojewodzka lub krajowa,
- Zarzadem Drog Powiatowych jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge powiatowa,
- Zarzadem Drég Wojewodzkich jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewodzka,
- GDDKiA Oddziat w Olsztynie, jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge krajowa,

Stala organizacja ruchu.

Projekt stalej organizacji ruchu (SOR) wykona¢ na podstawie projektu budowlanego
uwzgledniajac geometri¢ projektowanej drogi, istniejacy uklad komunikacyjny oraz
bezpieczenstwo uczestnikdéw ruchu drogowego i pieszych.

Na przejSciu dla pieszych wykonaé oznakowanie pionowe znakami D-6 na tle
fluorescencyjnymi z licami wykonanymi z folii pryzmatycznej. Wzdluz znakéw poziomych
P-14 wykona¢ punktowe elementy odblaskowe wyposazone w min. 1 diode LED (zasilane
solarne lub z sieci). Projektowane oznakowanie pionowe wykonaé z blachy ocynkowanej
ogniowo o grubosci minimum 1,25 mm z krawedzia usztywniona ciaglym podwéjnym
gigciem na calym obwodzie. Pozostate lica znakow wykonaé z folii odblaskowej 11 generacii,
ustawi¢ na nowych stupkach do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o
$rednicy nominalnej minimum 60,3 mm. Wielko§¢ projektowanych znakéw drogowych —
$rednie.

Wysoko$¢ montowanego oznakowania od dolnej krawedzi znaku do podtoza wynosi:

min. 2,2m do 2,5m dla oznakowania ustawionego w ciagach pieszych,

min. 2,0m dla oznakowania ustawionego w zieleficach.

Oznakowanie poziome wykona¢ farbami termoutwardzalnymi lub chemoutwardzalnymi o
grubosci min. 0.7mm (nie dotyczy przej$¢ dla pieszych). Okres gwarancyjny nalezy przyjaé
na poziomie 5 lat. Zaleca si¢ uja¢ w cenie powtorne malowanie po roku eksploatacji. Na
przejsciach dla pieszych nalezy zastosowa¢ masy termoutwardzalne lub chemoutwardzalnej o
grubo$ci min. 3.5 mm. Przejscie dla pieszych wykonac w kolorystyce bialo czerwonej

Dla projektu SOR nalezy uzyska¢ stosowne uzgodnienia identyczne jak dla projektu COR —
punkt 3.3.

Wytyczne dla dedykowanego o$wietlenia przej$é dla pieszych
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Zaleca sig¢ wykonanie o$wietlenia podiaczonego do sieci elektroenergetycznej, tj. budowe
nowych kablowych przylaczy zasilajacych nN 0,4kV oraz zaproponowane rozwigzania
wykona¢ w sposob nie kolidujacy z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem terenu,
zachowujac przepisowe odleglosci i normy, a w szczegdlno$ci z normami: PN-76/E-05125,
PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5 100-1:1998, N-SEP-003 oraz N-SEP-004. Dopuszcza si¢
zastosowania oswietlenia zasilanego hybrydowego (w przypadku odpowiedniego poziomu
zasilenia instalacji, tj. instalacja w systemie autonomicznym powinna zapewniaé o$wietlenie
przej$cia dla pieszych przez 48h przy stawieniu mocy min. 90%).

Oprawy oswietleniowe dedykowane do przejs¢ dla pieszych kierunkowe do strony lewej i
strony prawej kierunku najazdu o zroédle $wiatta metalohalogenkowym o mocy 150W-250W i
barwie 4000°C - 5300°C, w drugiej klasie ochronnosci o wskazniku IP 66 dla komory
optycznej, korpus z odlewanego ciSnieniowo aluminium, reflektor paraboliczny
jednoczesciowy, klosz — plaski, szklany, odporny mechanicznie i temperaturowo, oprawa
winna by¢ wykonana z materialéw podlegajacych powtéremu przetworzeniu oraz posiadaé
certyfikat jakosci CE.

Szczegblowe rozwiazania techniczne nastapia na etapie uzgodnienia rozwigzan
szczegotowych.

Pomiary o$wietleniowe nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia
lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wySwiecone minimum przez 100 godzin.
Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% calej skali na danym zakresie. Pomiary natgZenia o$wietlania nalezy wykonywaé za
pomocq luksomierza, ktory powinien posiadaé atesty i certyfikaty odpowiednie dla urzadzenia
pomiarowego. Pomiary nalezy przeprowadzaé¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z polska norma i
aktualnymi zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet O$wietleniowy.

Wytyczne dla branzy ,,zielen”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powinien zawiera¢ dane dotyczace ewentualne;j
wycinki krzewow i drzew, odtworzenia trawnikéw i terenow zielonych, przylegajacych do
miejsc prowadzenia robot drogowych.

Podczas realizacji prac nalezy zwroci¢ szezegdlng uwage na drzewa rosnace w pasie
drogowym drogi powiatowej nie przeznaczone do wycinki (Wykonawca winien przedstawié
sposob ewentualnego zabezpieczenia drzew).

SZACUNKOWE ZESATWIENIE ZAKRESU PRAC
1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu.

Szacunkowe obmiary robét przy przewidzianej inwestycji wynosza:

dojscia do przejscia dla pieszych do wybudowania i przebudowania o pow. 95 m?,
krawegznik betonowy o dtugosci ok. 110 mb,

wykopy ok. 95m?,

frezowanie ok. 40 m?,

Wykonanie wyniesionego przejscia z najazdem w proporcji 1:30 o pow. 30 m?
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Szacunkowe dlugosci sieci do budowy:
Wykonanie sieci elektroenergetycznej do zasilenia o$wietlenia przejscia dla pieszych — 30 mb
wybudowanie dwoch lamp doswietlajacych przej$cie dla pieszych,

UWAGA:

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sa iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
wykonaniu mapy do celéw projektowych i opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Szczegblowe rozwiazania wplywajace na zwigkszenie robot stanowia ryzyko wykonawcyi nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJNA
1. Uwagi ogélne.

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot zamdowienia spelniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowiazujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy
Prawo zamoOwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartoéci,
gdyz wyklucza si¢ mozliwosci wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakoficzeniu rob6t przywroci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa przejicia dla
pieszych w ciagu drogi powiatowej nr 1203N w km 6+950.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
wykonanie i sprawdzenie w aspekcie zgodno$ci zakresu prac z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,
koszt wykonania projektéw podziatu dziatek na potrzeby inwestycji (koszty wykupu gruntéw
poniesie Zamawiajacy)

koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamowieniem,
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koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdt tymczasowych
koniecznych do realizacji zadania,

koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot zgodnie
z tym projektem,

koszty opracowania projektu stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot zgodnie z
tym projektem,

koszty obstlugi geodezyjnej (nalezy uwzgledni¢ wznowienie granic na calej dhlugosci
projektowanej drogi)

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

koszty badan i pomiar6w w czasie wykonywania i odbioru robot, okre§lone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

koszty nadzoru autorskiego,

koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materialdw rozbidrkowych nadajacych
sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 20 km,

podatek VAT w wysokos$ci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
1 wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacii:

rysunkéw wykonawczych,

projektu podziatu dziatek,

szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego 1 umowy.

Wykonawca przedloZy zamawiajacemu opracowania projektowe wedtug zestawienia zgodnie
z punktem 1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia:

Projekt budowlany branza drogowa - 2 egz.,

Projekt wykonawczy branza drogowa - 2 egz.,

Projekt budowlany branzy konstrukeyjnej - 2 egz.,

Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjne;j - 2 egz.,

Projekt budowlany branzy elektroenergetycznej - 2 egz.,

Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej - 2 egz.,

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla kazdej z branz — 2 egz.,
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 2 egz.,

Projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

Projekt stalej organizacji ruchu — 4 egz.,

Przedmiary robot i kosztorysy wszystkich branz -2 egz.

Kosztorys powykonawczy dla kazdej z branz -2 egz.
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INFORMACIJA BIOZ

1. Zakres robot przy realizacji przedsiewziecia.
Zakres robot dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:

- Roboty przygotowawcze i porzadkowe.,
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi.
- Geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia.
- Wykonanie wykopéw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania.
- Dostawa materiatow.
- Zabezpieczenie skrzyzowan projektowanej jezdni z istniejacym podziemnym uzbrojeniem
terenu.
- Formowanie i zaggszczenie nasypow.
- Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie
podbudowy.
- Ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowe;.
- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robot budowlanych zwigzanych
z inwestycja.
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W obrgbie prowadzenia robot znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

- podziemna siec teletechniczna,
- podziemna sie¢ energetyczna,
- podziemna sie¢ wodociagowa,
- podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Najwyzszy stopief zagrozenia beda stanowily prace zwiazane z robotami ziemnymi,
utozeniem nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.
4. Przewidywanezagrozeniawystgpujacepodczasrealizacjirobotbudowlanych:
- Wykonanie wykopéw pod warstwy konstrukcyjne — mozliwo$¢ przysypania ziemia lub
wpadnigcie do wykopu,
- Roboty montazowe w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemia,
- Zaladunek czy tez rozladunek — mozliwo$¢ przygniecenia ciezkim elementem
prefabrykowanym,
- Najechanie sprz¢tem budowlanym (koparki, walce, samochody).

5. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych jest zobowiazany

opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zapoznaé z nig pracownikow. Przed
przystapieniem do poszczegodlnych etapéw robot pracownicy winni mieé oprocz instruktazu
ogblnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystgpowania zagrozen i przepiséw BHP na
stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania $rodkow
ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez ochronna.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.

18



Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowaé si¢ aktualnymi za$wiadczeniami
odbycia wlasciwych szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych os$rodkach szkoleniowych
z czgstotliwoseig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezpoérednio w produkcji — szkoleni co 1
rok. Pracownicy wykonujacy szczegOlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe,
powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na t¢ okolicznosc.

6. Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze.
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastepujace $rodki:
- Oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sob postronnych przynajmniej tasma
ostrzegawczg na stupkach,
- Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,
- Zadba¢ o dobraq komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia dojScia
pracownikow, dostawy i1 miejsca skladowania materialow budowlanych, zejscia do wykopow
oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych,
- Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukeji dostosowa¢ do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obciazen transportem, sktadowaniem materiatlow i innych obcigzen wystepujacych
w sasiedztwie wykopow. Glebokie wykopy nalezy obarierowaé zgodnie z przepisami BHP.
Ponadto wokdt wykopow nalezy ustawi¢ porgeze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,, Uwaga,
glebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowaé czerwone Swiatlo ostrzegawcze.
- Przy pracach na wysokosci stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia,
- Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,
- Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,
- Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0séb
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,
- Zaleca sig, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysylaly sygnat
dzwiekowy,
-W razie ujawnienia w czasie budowy niewypalow lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwlocznie przerwac¢ wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ 1 oznakowad napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu
trudnego do identyfikacji nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Urzad Gminy i Policje.

7. Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku

przy pracy.
Pracownik $wiadek wystapienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie

o zdarzeniu bezposredniego przetozonego, ktory:
- podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce
wystapienia zagrozenia lub wypadku),
- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
- informuje niezwlocznie kierownika budowy,
- realizuje wnioski 1 polecenia powypadkowe,
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Kierownik budowy zobowiazany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym
$miertelnym zbiorowym lub cigzkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory
wywolat takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwlocznie dokona¢ zgloszenia o wypadku do siedziby swojej
firmy. Zespol powypadkowy, czyli specjaliéci ds. BHP i przedstawiciel zlogi bada
okoliczno$ci oraz przyczyng wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalne;,
przestuchaniu $wiadkow i poszkodowanego, zbadaniu sprawnoéci sprze¢tu i narzedzi
stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z
przepisow BHP, czy posiadal wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych
zaczerpuje sig¢ wiedzy powolanego biegtego w danej dziedzinie.

8. Zasadybezpo$redniegonadzorunadpracamiszczegolnieniebezpiecznymiprzezwyznaczo
ne w tymeeluosoby.
Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP tj.:

- specjalista ds. BHP raz w miesiacu powinien dokona¢ przegladu stanowisk pracy wydajac
stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia
robot, ktore zagrazajq zyciu lub zdrowiu pracownikow,
- kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzér nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem os6b
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,
- kierownicy robét codziennie sprawdzaja stan na prowadzonych odcinkach rob6t usuwajac
ewentualne zagrozenia.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
W razie konieczno$ci moga by¢ stosowane na budowie przeno$ne zrodla $wiatla sztucznego.
Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energig elektryczna nie moze powodowaé
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.
Nowych pracownikéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez
stuzbg BHP. Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikéw majacych wazne badania lekarskie,
wlasciwe kwalifikacje, ponadto:
-kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materialy niebezpieczne — §wiadectwa
ADR,
- obstuga urzadzen dzwigowych — $wiadectwa UD,
-operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wiasciwe do obshugi
odpowiednich maszyn.
Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych
Prowadzenie robdt ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem
istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna. W przypadku ich
istnienia nalezy okredli¢ bezpieczna odlegloé¢ w pionie i poziomie w jakiej moga byé
wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi
znakami. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodéw, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie¢ na glebokosci wigkszej niz 40 cm powinno odbywaé sie
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sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma bialo-czerwona
1 ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji, gdy w poblizu znajdujg si¢ inne stanowiska pracy
nalezy ustawi¢ trwale bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odlegloéci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odltamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub
dluzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem
mechanicznym pracownicy winni znajdowac sig w bezpiecznej odleglosci poza zasiegiem
tego sprzetu. Ruch srodkow transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza
klinem odlamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy
i poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposdb skutecznie je
oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robot ziemnych koparka
powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach
koparka przedsigbierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawisow. Kierowca
samochodu, na ktory tadowany jest urobek powinien przebywaé poza kabing pojazdu.
Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu, a koparka nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu
towarzyszgcemu temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczna i ustawié tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny
w porze nocnej nalezy odpowiednio o$wietli¢, a maszyng wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze.
Czesci maszyn 1 urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne
zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania iczyszczenia maszyn i
urzadzefi bedacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn iurzadzeh benzyng
etylizowana. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie
urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wytacznie po odlaczeniu Zrodla
zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen.
Maszyny 1 urzadzenia ustawione na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng
zmiang polozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny byé
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$é, powinny by¢ stosowane wytacznie do
prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.
Calo$¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolamie przez

Inwestora terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi byé zlokalizowana tablica
informacyjna. Miegjsca, w ktérych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza byé
zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasSmy ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone beds zgodnie z zatwierdzonym
przez Inwestora i1 Policjg projektem organizacji ruchu.
11. Zabezpieczenie maszyn, sprz¢tu I narzedzi.

Maszyny, narzedzia i sprzgt musza spelia¢ wymogi BHP, a szczegolno$ci musza byé
wyposazone we wszelkie oslony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem,
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a pozostate musza posiada¢ Deklaracjg¢ Zgodno$ci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet
poddawane sg wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore
podlegaja dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiadaé
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzgt zmechanizowany i pomocniczy powinien
posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$no$¢, cisnienie i temperature,
uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzgt powinien
przed rozpoczgciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci
technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem oséb nie
nalezacych do obshugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny byé¢ eksploatowane
zgodnie z instrukcja producenta. Pracujacy sprzgt oraz pojazdy samochodowe powinny byé
wyposazone w obowigzujacy sprzet przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizujace —
»koguty” 1 dzwigkowe np. cofania oraz laczno$¢ telefoniczng komorkowg w tym zestawy
glo$nomdwigce w samochodach.

12. Zabezpieczenie medyczne
Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowg z lekarzem sprawujacym opieke profilaktyczna.
Dopuszcza sig¢ mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza
posiadajacego uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny 1 pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy
z podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

13. Odziez I sprzet ochronny
Statych pracownikow obslugujacych sprzet, kierowcéw, sprawujacy nadzor wyposazyé
w odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy musza mieé¢ odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej, szczegolnie rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek
ostrzegawczych przed pracujacych pod ruchem oraz kaskéw ochronnych przy robotach
zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.

14. Ochrona srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzega¢ realizacji wymogdw gwarantujacych zachowanie przepiséw o ochronie
srodowiska naturalnego, zwlaszcza poprzez:
- zagwarantowanie odprowadzenia odpadéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc
skladowania badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smardw itp.),
- przechowywania materialdow szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska
w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych
zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji
1 dziatan ratowniczych,
- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno-sanitarnych
(WC, TOY-TOY).

15. Nalezy przestrzegac nastgpujacyc hprzepisow:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogllnych przepisoww sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz.
1650 ze zm.)

16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbgdnych odbiorow oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja
budowlana calego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowaé sie w biurze kierownika
budowy na terenie objetym inwestycja.
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ZESTAWIENIE SZACUNKOWYCH KOSZTOW DLA PLANOWANEGO ZADANIA:
»Budowa przejscia dla pieszych w ciaggu drogi powiatowej nr 1203N (m. Nowe

Kawkowo) w ok. km 6+950”

PRACE PROJEKTOWE
. . . Kwota
Lp. Branza Zawarto$¢ opracowania hritta
Wykonanie mapy do celéw-projektowych.
Wykonania badan geologicznych.
L drogowa Opracowanie @kumentaq i branzy drogowe;j: 5000 71
- przygotowanie dokumentéw formalno-prawnych,
- opracowanie 1 zatwierdzenie projektdw czasowej i
stalejorganizacjiruchu.
Opracowanie dokumentacji branzy elektroenergetycznej:
2. | elektroenergetycznej | - przygotowanie dokumentéw formalno-prawnych, 10 000 zt
- uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien.
PRACE ROBOT BUDOWLANYCH I POWYKONAWCZE
1 dronowa Przebudowa zaprojektowanej drogi 108 000 2t
%, | sldbirenerzetyema B}ldf)wa ;apIOJektowaneJ sieci elektroenergetyczneji 20 000 2t
o$wietlenia
3. Ogdlne Opracowanie dokumentacji powykonawczej 5000 zt
PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM OZNAKOWANIA
1. drogowa Wdrozenie stalej organizacji ruchu 30 000 zt
2. 0golna Zamontowanie tablic informacyjnych 2 000 zt
SUMA SZACUNKOWYCH KOSZTOW
1. Razem kwota brutto | 180 000,00 zi

Slownie brutto: sto osiemdziesiat tysigey ztotych
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