
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w ul. Piastowskiej
w Kwidzynie
ADRES INWESTYCJI : ul. Piastowska w Kwidzynie
INWESTOR : Miasto Kwidzyn
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Łuszyński
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	S - 03.02.01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 3,0*2,0*2	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
2	S - 03.02.01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. do 8 cm 12*5	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
3	S - 03.02.01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm 12,0	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
4	S - 03.02.01	Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszej.z kruszywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm 12,0	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
5	S - 03.02.01	Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszej.z kruszywa łamanego 18 % - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. do 20 cm 12*5	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
6	S - 03.02.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 12,0	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
7	S - 03.02.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 12,0	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
8	S - 03.02.01	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 1,50*1,50*2,50*2	m ³ m ³	 11,250	
				RAZEM	11,250
9	S - 03.02.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 1,6*1,0*(5,0+5,75)	m ³ m ³	 17,200	
				RAZEM	17,200
10	S - 03.02.01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 1,6*(5,0+5,75)*2	m ² m ²	 34,400	
				RAZEM	34,400
11	S - 03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm (5,0+5,75)*1,0	m ² m ²	 10,750	
				RAZEM	10,750
12	S - 03.02.01	Kanały rurowe - zasypka i częściowa wymiana gruntu z materiałów sypkich - 3 warstwy o grub.25 cm (5,0+5,75)*1,0*3	m ² m ²	 32,250	
				RAZEM	32,250
13	S - 03.02.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m 11,25+17,20 -3,14*0,6^2/4*2,5*2-10,75*0,15-3,14*0,2^2/4*(5,0+5,75)-32,25*0,25	m ³ m ³ m ³	 28,450 -11,426	
				RAZEM	17,024
14	S - 03.02.01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km wywóz nadmiaru gruntu z wykopów 11,25+17,20-17,024	m ³ m ³	 11,426	
				RAZEM	11,426
15	S - 03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 11,426*8	m ³ m ³	 91,408	
				RAZEM	91,408
16	S - 03.02.01	Kanały z rur PCV-U litych SN8 o śr. 200 mm 5,0+5,75	m m	 10,750	
				RAZEM	10,750
17	S - 03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
18	S - 03.02.01	Montaż konstrukcji podwieszkań kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
19	S - 03.02.01	Demontaż konstrukcji podwieszkań kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000