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OBIEKT 01 - ROZBIÓRKA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ1501

Roboty przygotowawcze - wygrodzenie terenu budowy przed rozpoczęciem

robót

1511.1

   195,000m2Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych,

budowa - zużycie 10%

SST-K1.1.1

195,000m278,00*2,50

   195,000m2Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych,

rozebranie

SST-K1.1.2

195,000m2195

   2,000m2Furtki drewniane obciągnięte siatką ze słupkami, słupki stalowe - budowa -

zuzycie 10%

SST-K1.1.3

2,000m22

   2,000m2Furtki drewniane obciągnięte siatką ze słupkami, słupki stalowe - rozebranieSST-K1.1.4

2,000m22

   12,000m2Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - budowa, z desek obciągniętych

siatką na słupkach metalowych - zużycie 10%

SST-K1.1.5

12,000m212

   12,000m2Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi - rozebranie, z desek

obciągniętych siatką na słupkach metalowych

SST-K1.1.6

12,000m212

   3,000sztTablice informacyjno-ostrzegawcze, budowaSST-K1.1.7

3,000szt3

   3,000sztTablice informacyjno-ostrzegawcze, rozebranieSST-K1.1.8

3,000szt3

   2,000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0 t materiałów

sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1

kurs), prace ładunkowe

SST-K1.1.9

2,000kurs2

   2,000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 3.6-6.0 t materiałów

sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1

kurs), przewóz na odległość do 10 km

SST-K1.1.10

2,000kurs2

Roboty przygotowacze - odłączenie od budynku istniejących przyłączy

energetycznych, grzewczych

1521.2

   1,000kplOdłączenie od budynku istniejących przyłączy energetycznychSST-K1.2.1

1,000kpl1

   1,000kplOdłączenie od budynku istniejących przyłączy c.o.SST-K1.2.2

1,000kpl1

Rozbiórka wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku1531.3

   60,000mDemontaż rur instalacyjnych natynkowych, rura Fi do 16 mmSST-K1.3.1

60,000m60

   200,000mDemontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, łączny przekrój żył do 6

mm2

SST-K1.3.2

200,000m200

   220,000mDemontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanymSST-K1.3.3

220,000m220

   12,000sztDemontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z

odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5 mm2, 3 wyloty w

puszce

SST-K1.3.4

12,000szt12

   1,000sztDemontaż gniazd bezpiecznikowych, mocowanych na tablicy izolacyjnej,

tablicowe 1-biegunowe, natężenie prądu do 25 A

SST-K1.3.5

1,000szt1

   6,000sztDemontaż gniazd wtyczkowych, gniazdo podtynkowe, 2+0 biegunySST-K1.3.6

6,000szt6

   4,000sztDemontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych,

wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy

SST-K1.3.7

4,000szt4

   1,000sztDemontaż licznika - tablic energetycznych budynkuSST-K1.3.8

1,000szt1

   8,000sztDemontaż oświetlenia - lampSST-K1.3.9

8,000szt8

   1,000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów

sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1

kurs), prace ładunkowe

SST-K1.3.10

1,000kurs1
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   1,000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów

sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1

kurs), przewóz na odległość do 10 km

SST-K1.3.11

1,000kurs1

   0,300tKoszt utylizacji materiałów z demontażuSST-K1.3.12

0,300t0.3

Rozbiórka instalacji centralnego ogrzewania1541.4

   80,000mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi 15 mmSST-K1.4.1

80,000m80

   30,000mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi 20 mmSST-K1.4.2

30,000m30

   12,000mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi 25 mmSST-K1.4.3

12,000m12

   4,000sztDemontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi

15-20 mm

SST-K1.4.4

4,000szt4

   4,000sztDemontaż zaworu o połączeniu gwintowanym lub dwuzłączki, Fi 25-32 mmSST-K1.4.5

4,000szt4

   4,000kplDemontaż grzejnikaSST-K1.4.6

4,000kpl4

   1,000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów

sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1

kurs), prace ładunkowe

SST-K1.4.7

1,000kurs1

   1,000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów

sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1

kurs), przewóz na odległość do 10 km

SST-K1.4.8

1,000kurs1

   0,400tKoszt utylizacji materiałów z demontażuSST-K1.4.9

0,400t0.4

Rozbiórka instalacji odgromowej budynku1551.5

   16,000sztDemontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, podłoże

inne niż betonowe

SST-K1.5.1

16,000szt16

   20,000sztDemontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim,

podłoże: papa na betonie

SST-K1.5.2

20,000szt20

   32,000mDemontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na

wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120 mm2

SST-K1.5.3

32,000m8,00*4

   4,000sztDemontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowegoSST-K1.5.4

4,000szt4

   107,000mDemontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim,

płaskownik lub pręt

SST-K1.5.5

58,000m(19+10)*2

30,000m10*3

19,000m19*1

   0,303tWywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1

km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

SST-K1.5.6

0,123t(32+107)*0,888*0,001

0,108t36*3*0,001

0,060t20,00*3*0,001

0,012t4,00*3*0,001

   0,210tWywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1

km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1

km, samochód do 5 t - dalsze 9 km

SST-K1.5.7

0,210t0.21

Rozbiórka osłon okien zewnętrznych i wewnętrznych - ramy stalowe wypełnione

prętami stalowymi spawanymi

1561.6

   67,900m2Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2

m2

SST-K1.6.1

31,360m21,60*1,40*7*2rama nieotwierana

zewnętrzna

36,540m21,80*1,45*7*2wew.

dwuskrzydłowa

   0,951tWywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1

km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

SST-K1.6.2
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0,951t67,90*14,00*0,001

   0,951tWywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1

km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1

km, samochód do 5 t - dalsze 9 km

SST-K1.6.3

0,951t0.951

Rozbiórka stolarki drzwiowej, okiennej i podokienników1571.7

   31,360m2Wykucie z muru, ościeżnic okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 - okna wymiar

160x140 cm - szt 7+7

SST-K1.7.1

31,360m21,60*1,40*14

   2,870m2Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia ponad 2 m2SST-K1.7.2

2,870m21,40*2,05*1

   19,600mWykucie z muru, podokiennikówSST-K1.7.3

19,600m1,40*7*2

   6,860m2Rozebranie obróbek blacharskich - parapety zewnętrzne z blachy nienadającej

się do użytku

SST-K1.7.4

6,860m21,40*0,35*14

   1,000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów

sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1

kurs), prace ładunkowe

SST-K1.7.5

1,000kurs1

   1,000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów

sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1

kurs), przewóz na odległość do 10 km

SST-K1.7.6

1,000kurs1

   0,225tKoszt utylizacji materiałów z demontażuSST-K1.7.7

0,225t0.225

Rozbiórka wyposażenia sali gimnastycznej w sprzęt sportowy przymocowany na

stałe

1581.8

   0,296tRozebranie konstrukcji z elementów stalowych zawieszenie i osłony kosza do

gry w koszykówkę

SST-K1.8.1

0,296t0,148*2

   2,800tRozebranie - konstrukcje drewniane na wspornikach stalowych - drabinki

gimnastyczne

SST-K1.8.2

2,800t140,00*20,00*0,001

   1,000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów

sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1

kurs), prace ładunkowe

SST-K1.8.3

1,000kurs1

   1,000kursPrzewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 2.5-3.5 t materiałów

sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kategorii I-III (na 1

kurs), przewóz na odległość do 10 km

SST-K1.8.4

1,000kurs1

Rozbiórka pokrycia dachu z papy1591.9

   190,000m2Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwaSST-K1.9.1

190,000m210*19

   190,000m2Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następnaSST-K1.9.2

190,000m2190

   5,700m3Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, papa asfaltowaSST-K1.9.3

5,700m3190,00*0,015*22 warstwy

   5,700m3Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, papa

asfaltowa - dalsze 9 km

SST-K1.9.4

5,700m35.7

   1,140tonKoszt utylizacji papy na wysypiskuSST-K1.9.5

1,140ton190,00*3,00*2*0,001

Rozbiórka żelbetowych prefabrykowanych płyt korytkowych tworzących

zewnętrzną warstwę dachu

1601.10

   45,024sztPłyty kanałowe korytkowe - roboty demontażoweSST-K1.10.1

45,024szt190,00/4,22

   19,000m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

SST-K1.10.2

19,000m3190,00*0,10

   19,000m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

SST-K1.10.3

19,000m319
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   19,000m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1

km transportu - dalsze 9 km

SST-K1.10.4

19,000m319

   38,000tKoszt utylizacji gruzu żelbetowegoSST-K1.10.5

38,000t19,00*2,00

Rozbiórka ścianek murowanych na dachu żelbetowym stanowiących podporę

dla płyt korytkowych

1611.11

   19,872m3Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m, na

zaprawie cementowej

SST-K1.11.1

19,872m3138,00*0,24*0,60

   19,872m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

SST-K1.11.2

19,872m319.872

   19,872m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

SST-K1.11.3

19,872m319.872

   19,872m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1

km transportu - dalsze 9 km

SST-K1.11.4

19,872m319.872

   39,744tKoszt utylizacji gruzu ceglanegoSST-K1.11.5

39,744t19,872*2,00

Rozbiórka stropu żelbetowego właściwego sali gimnastycznej grubości 30 cm1621.12

   57,000m3Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa

grubości do 30 cm

SST-K1.12.1

57,000m319,00*10,00*0,30

   57,000m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

SST-K1.12.2

57,000m357

   57,000m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

SST-K1.12.3

57,000m357

   57,000m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1

km transportu - dalsze 9 km

SST-K1.12.4

57,000m357

   114,000tKoszt utylizacji gruzu ceglanegoSST-K1.12.5

114,000t57,00*2,00

Rozbiórka 3 ścian zewnętrznych murowanych tynkowanych grubości 38 cm (1,5

cegły), powyżej terenu h=6,31 m

1631.13

   104,880m3Rozebranie murów z cegły ceramicznej pełnej powyżej terenu, w budynkach, na

zaprawie cementowo-wapiennej - grubość ścian zewnętrznych 38 cm (gr. 1,5

cegły)

SST-K1.13.1

115,094m3(19,00+10,00+19,00)*0,38*6,31

-   10,214m3-1,60*1,20*0,38*14okna

   104,880m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

SST-K1.13.2

104,880m3104.88

   104,880m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

SST-K1.13.3

104,880m3104.88

   104,880m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1

km transportu  - dalsze 9 km

SST-K1.13.4

104,880m3104.88

   209,760tKoszt utylizacji gruzu ceglanegoSST-K1.13.5

209,760t104,880*2,00

Rozbiórka posadzki parkietowej sali gimnastycznej1641.14

   190,000m2Rozebranie posadzek z deszczułek wraz z oderwaniem listew przyściennychSST-K1.14.1

190,000m2190

   3,800m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

SST-K1.14.2
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3,800m3190,00*0,02

   3,800m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

SST-K1.14.3

3,800m33.8

   3,800m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1

km transportu - dalsze 9 km

SST-K1.14.4

3,800m33.8

   3,800m3Koszt utylizacji subituSST-K1.14.5

3,800m3190,00*0,02

Rozbiórka płyty betonowej podbudowy posadzki sali gimnastycznej1651.15

   28,500m3Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości 15 cmSST-K1.15.1

28,500m3190,00*0,15

   28,500m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

SST-K1.15.2

28,500m328.5

   28,500m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

SST-K1.15.3

28,500m328.5

   28,500m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1

km transportu - dalsze 9 km

SST-K1.15.4

28,500m328.5

   57,000tKoszt utylizacji gruzu betonowegoSST-K1.15.5

57,000t28,50*2,00

Rozbiórka podposadzkowej izolacji posadzki sali gimnastycznej1661.16

   190,000m2Rozbiórka izolacji pokrycia z papy, 1 warstwaSST-K1.16.1

190,000m210,00*19,00

   190,000m2Rozbiórka izolacji termicznej - warstwa następnaSST-K1.16.2

190,000m2190

   21,850m3Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, papa asfaltowa, izolacja

termiczna

SST-K1.16.3

21,850m3190,00*(0,015+0,10)

   21,850m3Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, papa

asfaltowa, izolacja termiczna - dalsze 9 km

SST-K1.16.4

21,850m321.85

   0,570tonKoszt utylizacji papy na wysypiskuSST-K1.16.5

0,570ton190,00*3,00*1*0,001

   0,950tonKoszt utylizacji izolacji termicznej na wysypiskuSST-K1.16.6

0,950ton190,00*0,10*50*0,001

Roboty ziemne - odkopanie fundamentów i ścian fundamentowych podziemnych

budynku pod 3 ściany

1671.17

   535,572m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład,

koparka 0,25 m3, grunt kategorii III

SST-K1.17.1

{!#!0!#!}h=(1,45+3,95)*0,50

=2,70 m

{!#!0!#!}a=0,90*2=1,80 m

535,572m3((2,70*0,60*2)+(1,80+1,80))*0,50*2,70*58nach. skarp 1:0,60

   535,572m3Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m,

grunt kategorii I-III, spycharka 74 kW (100 KM)

SST-K1.17.2

535,572m3535.572

   535,572m3Zagęszczanie nasypów walcami, walec ciągniony, grunt sypki kategorii I-IIISST-K1.17.3

535,572m3535.572

Rozbiórka ścian fundamentowych betonowych grubości 51 cm pod 3 ściany1681.18

   65,994m3Rozebranie murów poniżej terenu, mury z bloczków betonowych, na zaprawie

cementowej

SST-K1.18.1

65,994m34,029+3,672+3,315+2,958+39,015+13,005

   65,994m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

SST-K1.18.2

65,994m365.994

   65,994m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

SST-K1.18.3

65,994m365.994
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   65,994m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1

km transportu - dalsze 9 km

SST-K1.18.4

65,994m365.994

   131,988tKoszt utylizacji gruzu betonowegoSST-K1.18.5

131,988t65,994*2,00

Rozbiórka fundamentów żelbetowych pod 3 ściany - wymiar 65x35 cm L=48 m1691.19

   11,557m3Burzenie konstrukcji żelbetowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary) przy

użyciu młotów pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubości 30-40 cm

SST-K1.19.1

10,920m3(19,00+10,00+19,00)*0,65*0,35

0,637m30,35*0,35*0,65*4*2

   11,557m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

SST-K1.19.2

11,557m311.557

   11,557m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

SST-K1.19.3

11,557m311.557

   11,557m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1

km transportu - dalsze 9 km

SST-K1.19.4

11,557m311.557

   23,114tKoszt utylizacji gruzu betonowegoSST-K1.19.5

23,114t11,557*2,00

OBIEKT 02 - ROZBIÓRKA CZERPNI POWIETRZA1702

   3,672m3Burzenie konstrukcji żelbetowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary) przy

użyciu młotów pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubości 30-40 cm

SST-K2.1

2,754m32,754

0,918m30,918

   3,060m2Wykucie z muru, krat, powierzchnia ponad 2 m2SST-K2.2

3,060m21,80*1,70

   3,672m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

SST-K2.3

3,672m32,754+0,918

   3,672m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

SST-K2.4

3,672m33.672

   3,672m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1

km transportu - dalsze 9 km

SST-K2.5

3,672m33.672

   7,344tKoszt utylizacji gruzu betonowegoSST-K2.6

7,344t3,672*2,00

   0,046tWywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1

km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

SST-K2.7

0,046t3,06*15,00*0,001

   0,046tWywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1

km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t

SST-K2.8

0,046t0.046

   0,046tWywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1

km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1

km, samochód do 5 t - dalsze 9 km

SST-K2.9

0,046t0.046

   2,000m3Wypełnienie piaskiem kanału powietrznegoSST-K2.10

2,000m31,00*1,00*2,00

   3,000m2Układanie płyt pełnych o powierzchni ponad 3 m2 w miejscu rozbiórkiSST-K2.11

3,000m23

OBIEKT 03 - ROZBIÓRKA MURKU TERENOWEGO BETONOWEGO1713

   5,568m3Rozebranie betonowych ław fundamentowych murkuSST-K3.1

3,768m33,14*5,00*2*0,30*0,40

1,800m33,00*5*0,30*0,40

   6,960m3Rozebranie murku z betonuSST-K3.2

4,710m33,14*5,00*2*0,30*0,50

2,250m33,00*5*0,30*0,50

   12,528m3Rozbicie brył oddzielnych betonowychSST-K3.3

12,528m35,568+6,96
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   5,568m3Wypełnienie piaskiem miejsca po fundamencie murkuSST-K3.4

5,568m35.568

   27,900m2Humusowanie i obsianie miejsc po rozbiórce, przy grubości warstwy humusu 5

cm

SST-K3.5

27,900m246,50*0,60

   27,900m2Dodatek za każde następne 5 cm warstwy humusuSST-K3.6

27,900m227.9

   12,528m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

SST-K3.7

12,528m35,568+6,96

   12,528m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

SST-K3.8

12,528m312.528

   12,528m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1

km transportu - dalsze 9 km

SST-K3.9

12,528m312.528

   25,056tKoszt utylizacji gruzu betonowegoSST-K3.10

25,056t12,528*2,00

OBIEKT 04 - ROZBIÓRKA GŁÓWNYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO

BUDYNKU

1724

   88,000m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej

grubości 8+4 cm

SST-K4.1

88,000m288

   5,400m3Burzenie konstrukcji żelbetowych - ściany - przy użyciu młotów pneumatycznych,

zbrojone normalnie, grubości 30-40 cm

SST-K4.2

5,400m35.4

   7,200m2Rozbiórka czap betonowych murku schodówSST-K4.3

7,200m212,00*0,60

   6,000mBalustrady z pochwytem stalowym - rozbiórkaSST-K4.4

6,000m6

   5,760m3Burzenie konstrukcji żelbetowych, ławy fundamentowe przy użyciu młotów

pneumatycznych, zbrojone normalnie - grubości 40 cm

SST-K4.5

5,760m35.76

   28,200m3Burzenie konstrukcji żelbetowych, schody przy użyciu młotów pneumatycznych,

zbrojone normalnie, grubości 30 cm

SST-K4.6

28,200m33,60+8,10+16,50

   33,960m3Rozbicie brył oddzielnych żelbetowych ław i schodówSST-K4.7

33,960m35,76+28,20

   240,000sztPrzecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej, Fi do 14 mmSST-K4.8

240,000szt240

   50,424m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

SST-K4.9

10,560m388,00*0,12

5,400m35,40

0,504m37,20*0,07

5,760m35,76

28,200m328,20

   50,424m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

SST-K4.10

50,424m350.424

   50,424m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1

km transportu - dalsze 9 km

SST-K4.11

50,424m350.424

   100,848tKoszt utylizacji gruzu betonowegoSST-K4.12

100,848t50,424*2,00

OBIEKT 05 - ROZBIÓRKA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU1735

   32,000m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej

grubości 8+4 cm

SST-K5.1

32,000m232

   18,000mRozebranie obrzeży - krawężnik 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowejSST-K5.2

18,000m18

   1,080m3Rozebranie ław pod ovbrzeżai, ławy z betonuSST-K5.3

1,080m30,06*18,00
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   18,625m3Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cmSST-K5.4

18,625m318.625

   23,977m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

SST-K5.5

3,840m332,00*0,12

0,432m318,00*0,12*0,20

1,080m31,08

18,625m318,625

   23,977m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

SST-K5.6

23,977m323.977

   23,977m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1

km transportu - dalsze 9 km

SST-K5.7

23,977m323.977

   47,994tKoszt utylizacji gruzu betonowegoSST-K5.8

47,994t23,997*2,00

8 SeKo Prix 14.2.1.10


