



WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ulic Turzycowej i Czerwińskiego w Gdańsku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Jabłoniowej do ronda im. 77 Pułku AK.” (sygn. 40/BZP-U.510.28/2021/MS)

1. W związku z pytaniem, które wpłynęły do treści SWZ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na podstawie **art. 284 ust. 2 i 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe wyjaśnienia SWZ :

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego jak w temacie, zwracam się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy.

Określając warunki udziału w postępowaniu w rozdz. XVIII SIWZ , pkt. 1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania w okresie **ostatnich 3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej :

- a) jednego zamówienia, które obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowy obiektu mostowego, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 100 000 zł brutto
- b) jednego zamówienia, które obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej i drogi o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 200 000 zł brutto.

Wnoszę o zmianę brzmienia przytoczonego warunku w następujący sposób:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w **okresie ostatnich 5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:

- a) jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowy obiektu mostowego, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 100 000 zł brutto
- b) jedno zamówienie, które obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej i drogi o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 200 000 zł brutto.

Wyrażam przekonanie, iż wydłużenie okresu w jakim Wykonawca wykonał wymienione wyżej zamówienie z 3 do 5 lat zagwarantuje Zamawiającemu udział w postępowaniu większej ilości oferentów, a tym samym umożliwi wybór najlepszej oferty i jednocześnie uzyskanie opracowania projektowego o najwyższej jakości i w przystępnej cenie.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie przewiduje zmiany treści SWZ w powyższym zakresie.



2. W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytanie do treści SWZ w terminie zgodnym z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie art. 286 ust. 1, 5 i 7 ustawy Pzp, informuje niniejszym o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Ust. XIII pkt. 4 SWZ otrzymuje następujące brzmienie :

„Oferty należy składać w terminie do dnia **30.04.2021r.** do godziny **10:00.**”

Ust. XIV pkt. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **30.04.2021r.** o godzinie **10:10.**”

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.

Ust. XV SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **29.05.2021r.**”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie 26-04-2021r.