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Projektowane postanowienia umowy
Projekt Umowy

Umowa nr ...
zawarta w dniu ......c.cceeeeeen. r. w Kobylinie pomiedzy:

Gming Kobylin z siedzibg Urzedu Miejskiego, Rynek Marszatka J. Pitsudskiego 1, 63-740 Kobylin,
reprezentowang przez:

Burmistrza Kobylina — Tomasza Lesinskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Stawinskiej,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

................................................................................. * zwanym/zwang dalej ,Wykonawca”

tacznie zwanymi ,Stronami”, a z osobna ,,Strong”.

§1
Przedmiot umowy.

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: Zabudowa
zbiornika wodnego malej retencji oraz budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej we wsi
tagiewniki (dz. nr 125) gm. Kobylin etap |

2. Szczegotowy zakres robot, ktdrego realizacja wynika z niniejszej Umowy okreslajg, stanowigce jej
integralng czes¢, nastepujgce dokumenty:

a) Specyfikacja Warunkdow Zamowienia (zwana dalej ,SWZ") wraz z wyjasnieniami do tresci
SWZ, udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz Umowa,

b) Ekspertyza techniczna zatwierdzona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

c) Dokumentacja projektowa

d) Oferta Wykonawcy.

3. Jezeli w trakcie realizacji robét w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek sprzeczno$¢ lub
rozbieznos¢ to Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego o jednoznaczne zajecie stanowiska, biorgc
pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentéw jw. Dokumenty opisujgce przedmiot Umowy
nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce i uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie moégt ograniczyc
zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

§2
Wartos¢ umowy oraz ptatnosci.
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z

Ofertg, WYNOSi brutto: ... zt (stownie:
........................................................................................................ ), Y. netto ... Z
(STOWNI ...t ), w tym podatek VAT w obowigzujacej stawce.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujace podatki, w tym podatek VAT oraz inne
wydatki zwigzane z wykonywaniem robdt.

3. Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie
kosztorysowe w oparciu o ceny jednostkowe robot wyszczegdlnione w szczegotowym
kosztorysie ofertowym oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robot potwierdzonych pod
wzgledem zasadnosci i ilosci przez Zamawiajgcego i przez niego odebranych.



Nr sprawy ZP.271.12.2024
Zakacznik nr 3 Projektowane postanowienia umowy

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zmiany zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia
robot zamiennych/dodatkowych lub zaniechania czeSci robdét w oparciu o protokot
koniecznoéci, spisany przez obie Strony i zatwierdzony przez Zamawiajgcego na podstawie
kosztorysu robdt zamiennych/zaniechanych/dodatkowych, przy jednoczesnym zachowaniu cen
i wskaznikdw zawartych w uproszczonym kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do
Umowy.

5. Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu do
Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

6. Wynagrodzenie za wykonanie robdt okreSlonych w ust. 4 zostanie obliczone w oparciu o
czynniki cenotwdrcze podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym sporzadzonym
metodg uproszczong. W przypadku gdy w uproszczonym kosztorysie ofertowym na roboty
zamienne/dodatkowe wystapig materiaty/urzadzenia/sprzet, ktérych nie byto w zamdwieniu
podstawowym — ceny tych materiatéw/urzadzen/sprzetu nie mogg przekraczac¢ Srednich cen
publikowanych przez wydawnictwo ,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie
robdt, zas w przypadku koniecznosci wbudowania materiatéw nie ujetych w tym wydawnictwie
- ich ceny muszg zostac zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie wraz z fakturg/fakturami, o$wiadczenia
Podwykonawcy, ze otrzymat nalezne wymagalne w tym okresie wynagrodzenie za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi. Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, a
w szczegodlnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow
zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i faktur Podwykonawcy.

8. W przypadku, gdy wymagalno$¢ wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastgpita, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymaé wyptate odpowiedniej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu
przedstawienia dowoddow potwierdzajgcych dokonanie wszystkich ptatnosci.

9. Zasady rozliczen dotyczace Podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

10.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11.Termin zaptaty faktur ustala sie do 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury

Zamawiajgcemu wraz z podpisanym bezusterkowym, koricowym protokotem odbioru robét.

12.Naleznosci z tytutu faktur beda realizowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

§3
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamoéwienie wykona:

a) bez udziatu Podwykonawcow;
b) przy udziale Podwykonawcdw, wskazanych w tresci oferty w zakresie : ;
C) przy udziale , tj. Podmiotu Udostepniajacego Zasoby.
2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
— Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robot
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i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie pdzniej
niz 7 dni przed jej zawarciem.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o
podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okresSlonych w Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) gdy projekt umowy okresla wiekszg warto$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robdt, ktdra ma zostac
wykonana przez Podwykonawce i jednoczes$nie nie zawiera zapisu, ze odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokoSci
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy. Natomiast w przypadku powierzenia przez
Podwykonawce czesci zakresu prac dalszemu Podwykonawcy, wartoS¢ wynagrodzenia nie
moze przewyzszac wartosci okreslonej w umowie miedzy Wykonawcg a tym Podwykonawca,

d) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru
robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

€) umowa zawiera zapisy okreslajgce kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opoznienia, kary takie mozna
okreslac¢ jedynie jako kary za zwtoke,

f) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych uméw od:

- akceptacji przez Zamawiajgcego projektéw uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane,

- uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

- dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce.

7. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
umowe.

8. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkfadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktdérej przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci nie
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy i kazdej o warto$ci nie mniejszej niz 50.000,00 zt.
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9. Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii uméw majg réwniez zastosowanie
w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

10.Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

11. Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczyé kwoty wynagrodzenia umownego
Wykonawcy.

12.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa wyzej. Termin do zgtaszania uwag,
wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15.W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoSc¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

16.Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

17.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.

§ 4
Termin.
1. Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy, to jest do

2. Przez realizacje przedmiotu umowy rozumie sie zakonczenie wszelkich robot oraz pisemne
zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego.

§5
Zmiany umowy.
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku wystgpienia:

a) niemozliwych do przewidzenia warunkdéw atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwosci
kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania robot). Poprzez niemozliwe do przewidzenia
warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujace sie przez okres co najmniej 3 dni warunki
odmienne od warunkdw atmosferycznych wystepujgcych na terenie budowy w danym miesigcu
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b)

)

d)

e)

g)

h)

)

k)

w ostatnich 3 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert, po wykazaniu tych
okolicznosci przez Wykonawce i ztozeniu wniosku w terminie 3 dni od wystgpienia okolicznosci
przemawiajgcych za uzasadnieniem zmiany;

z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac
sie bedzie w szczegolnosci: stan epidemii oraz pozar, powodz i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne;

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wiasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

opOznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy
przez Wykonawce;

opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
opinii lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania prac projektowych/robét przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracii
publicznej, ktdrego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z umowy;

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z umowy;

wystgpienia 0sdb trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktére
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej,
a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestordw sieci;

wystgpienia na placu budowy niewybuchdéw, niewypatdw lub znalezisk archeologicznych, ktére
wymagaty wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce;

wystgpienia awarii na placu budowy, za ktérg odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce;
zmiany po uptywie skfadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktdre miaty
wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

wystgpienie koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych (na mocy art.
455 ust. 1) oraz zmian na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy, a
ktdrych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w chwili sporzadzenia
niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin
wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje
przedmiotu umowy.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana

jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy bedzie
wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw, wywotanego epidemig. Taka
przerwa, ktdra bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow,
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1.

1.

wywotanego epidemig koronawirusa (SarsCov-2) bedzie uznana za przerwe nie lezacg po stronie

Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania

umowy. Wykazanie powyzszych okolicznosci obcigza w catosci Wykonawce.

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzania zmian umowy odnoszacych sie do przedmiotu

zamowienia w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

2) w trakcie realizacji zamdwienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujgce konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajgce z opisu
przedmiotu zamdwienia okazg sie nieprawidtowe lub stan faktyczny okaze sie inny niz
zakladano na podstawie dokumentacji, co spowoduje koniecznoS¢ zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego
odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do
zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace sie w dokumentacji postepowania
okaza sie niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Wykonawcy

ustugi nadzoru oraz Zamawiajgcemu, wniosek dotyczgcy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia

lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takiej zmiany. Wniosek musi by¢ ztozony w

terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajgcego/Wykonawce ustugi nadzoru przed
uptywem terminu realizacji umowy.

Wskazane okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§6
Teren budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy teren na

ktorym bedg wykonywane prace.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swoj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,

strzec znajdujacego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osob i mienia znajdujacego

sie na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem osob nieupowaznionych.

W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany, opakowania i inne

pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwiocznie usuwat poza teren budowy.

W przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci porzadkowych okreslonych w niniejszym

ustepie badz w ust. 2, czynnosci te mogg zosta¢ wykonane bez dodatkowego wezwania przez

Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, a rozliczenie z tego tytutu nastgpi przez potrgcenie

Z wynagrodzenia Wykonawcy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac¢ go

Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie

budowy.

§7
Obowiazki Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenia Wykonawcy niezbednych informacji, dotyczacych
przedmiotu umowy i terenu wykonywania prac, a majacych wptyw na prawidtowe wykonanie
robét.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przystgpienia do odbioréw terminowo, prowadzi¢ je bez zwtoki,
dokonac odbioréw i zaptaci¢ wynagrodzenie wykonawcy.

§8
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji czynnosci w zakresie prac budowlanych objetych

przedmiotem zamdwienia, tj. prac fizycznych, prac operator 6w maszyn i urzadzen jedynie przy

6
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udziale osdb, ktdre beda zatrudnione na podstawie o umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymog ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych
podwykonawcow.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde pisemne zadanie zamawiajgcego, w
terminie do 3 dni aktualnego wykazu osob, o ktérych mowa w ust. 1 wraz ze wskazaniem sposobu
zatrudnienia, dokumentami potwierdzajgcymi biezgce optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 5 dni roboczych — poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopi uméw o prace pracownikow.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Przekazanie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia
Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw Kierownika robdt wraz z kopig zaswiadczenia
0 nadaniu uprawnien budowlanych do samodzielnego kierowania budowg lub robotami
budowlanymi oraz kopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

2) Protokolarne przejecie placu budowy.

3) Opracowanie planu BIOZ, jesli wymagajg tego przepisy prawa.

4) Powiadomienie gestorow sieci znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych robdt o terminie
rozpoczecia i zakonczenia prac oraz ponoszenie ewentualnych kosztéw nadzoru ze strony tych
odpowiednich stuzb

5) Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie budowy, dokonanie na wiasny koszt wywozu
i utylizacji gruzu i materiatu z rozbidrki i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot
Aa

6) Oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

7) Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i dostawe mediow — wody, energii elektrycznej
i innych na potrzeby placu budowy oraz zaplecza sanitarnego dla pracownikéw budowy na
swoj koszt

8) W czasie realizacji robdt budowlanych Wykonawca zapewni bezpieczne state dojscia do poses;ji
w obrebie realizowanej budowy oraz zapewni dojazd stuzbom ratowniczym (pogotowie, straz
pozarna itp.).

9) Kazdorazowe uprzatniecie placu budowy, w szczegolnosci z elementéw, ktére moga
spowodowac niebezpieczenstwo dla o0sdb poruszajgcych sie w obrebie budowy, na
zakonczenie kazdego dnia roboczego.

10) Usuniecie zgtoszonych nieprawidtowosci dotyczacych oznakowania robdt, porzadku oraz
czystosci na placu budowy, przeszkéd komunikacyjnych w terminie 24 godzin od chwili
zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

11) Utrzymanie droég dojazdowych - w przypadku zgtoszenia przez Zarzadce drog lub
Zamawiajgcego nalezy dokonac niezwiocznego uprzatniecia zanieczyszczen powstatych przez
poruszajgce sie maszyny budowlane.

12) Przekazanie Zamawiajgcemu atestow, deklaracji zgodnosci, certyfikatbw na materiaty
i urzadzenia, kart gwarancyjnych i instrukcji obstugi wykorzystywanych podczas realizacji
przedmiotu zamowienia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed dokonaniem
wbudowania materiatdw; w przypadku wykorzystania/wbudowania materiatow bez akceptacji
Zamawiajacy moze zazgdac usuniecia materiatdw na koszt Wykonawcy.

13) Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wystgpieniu okolicznosci, ktére majg lub
moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy (terminowosc¢, jako$¢ robot).

14) Stosowanie sie do polecen i wskazowek Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru dotyczacych
niezgodnosci stwierdzonych podczas wizyty na terenie budowy oraz niezwlocznego usuwania
wszelkiego rodzaju wad i uchybien, zatrudnienie odpowiedniej liczby pracownikéw,
posiadajacych niezbedne uprawnienia do wykonywania robot i innych czynnosci
wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje beda zapewniaty
nalezyta jakos$¢ i terminowoS¢ wykonania robdt oraz innych czynnosci wykonywanych w
ramach Umowy.

15) Zapewnienie kierownictwa, sity roboczej, materiatdw i urzadzen oraz sprzetu jak réwniez
przedmiotéw niezbednych do prawidtowego wykonania prac oraz usuniecia wad.
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16) Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia przekazania placu
budowy do dnia ustalonego w protokole kocowym.

17) Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

18) Stosowanie wylgcznie materiatdw urzadzen i innych elementdw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

19) Zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt.

20) Zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt.

21) Udziat przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych.

22) Powiadomienie pisemne Mieszkancow o wystepujgcych utrudnieniach (w szczegolnosci
utrudnienia wjazdu/wyjazdu z posesji) z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym oraz
informowanie mieszkancow terendw objetych inwestycjg o terminie rozpoczecia, zakonczenia
prac i utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami (poprzez komunikaty, obwieszczenia
itp.) na co najmniej 7 dni przed ich wystgpieniem.

23) Przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami odbioréw, prob, badan i
sprawdzen, kontroli przez wtasciwe urzedy i organy administracji publiczne;j.

24) Caty zakres robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, kosztorysami ofertowymi, obowigzujgcymi normami,
sztukg inzynierskg oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

25) W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robdt na budowie, a
jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie terenu budowy w szczegdlnosci
otwartych wykopédw oraz innych miejsc niebezpiecznych przed wtargnieciem o0s6b
niepowotanych oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich zniszczeniem.

26) W razie przerwania robodt, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron; w protokole nalezy poda¢ powody przerwania robét oraz
warunki i terminy ich wznowienia.

27) Zamawiajgcy wymaga systemu ciggtego prowadzenia robdt budowlanych; w przypadku
koniecznosci przerwania prac na okres dtuzszy niz 3 dni przypadek taki nalezy zgtosi¢
pisemnie Zamawiajgcemu z podaniem obiektywnych przyczyn przerwania prac.

28) W przypadku zlokalizowania elementdw cennych archeologicznie Wykonawca przerwie
realizacje robdt i niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zaistniatej sytuaciji.

29) Oznaczenie oraz ogrodzenie terenu budowy lub odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt (np. pas drogowy), wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

30) Kazdorazowe, niezwloczne (tzn. po zakonczeniu prac w danym dniu) uprzatniecie i
zabezpieczenie placu budowy.

31) Zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w terenie wykonywania robdt (np. skrzynki
energetyczne, stupki telekomunikacyjne, skrzynki gazowe, zawory, zasuwy itp.).

32) w przypadku zidentyfikowania kolizji Wykonawca jest zobowigzany do wykonania szkicu
geodezyjnego z niezbednymi domiarami (na swoj koszt w ramach obstug geodezyjnej) i
przekazania Zamawiajgcemu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zidentyfikowania
kolizji; w przypadku gdy Zamawiajacy zgtosi uwagi lub braki do przekazanego szkicu,
Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia brakéw w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od
daty otrzymania informacji do Zamawiajgcego.

33) Przeprowadzenie na wiasny koszt na zadanie Zamawiajacego badan jakosciowych w
odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez wykonawce materiatéw.

34) Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody na budowie i w jej sgsiedztwie spowodowane
jego dziatalnoscig. Ewentualne wyrzadzone szkody Wykonawca musi naprawi¢ we witasnym

zakresie.
35) Uzyskanie koncowego odbioru wykonania robot potwierdzonego bezusterkowym protokotem
odbioru.
§9
Materialy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, wolnych od wad
fizycznych i prawnych, fabrycznie nowych, nieuzywanych, odpowiadajagcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z SWZ
i oferta Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce
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i Podwykonawcdéw materiatow i urzadzen, co do ktérych mogg zgtosi¢ swoje roszczenia osoby
trzecie.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo
budowlane) oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw prawa oraz wymogom SWZ.

W kazdym czasie i na kazde Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatdw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych
materiatow i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne,
atesty, Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca
winien przechowywa¢ na budowie iprzekazaé jg Zamawiajgcemu w procedurze odbioru
koncowego.

Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robot oraz jakosci uzytych materiatow
przez Wykonawce i Podwykonawcow przy realizacji zadania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZz wykonanie
robot, co do jakosSci sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym
zwigzane obcigzg Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowg Zamawiajgcy ma
prawo wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robdt z
materiatdw wiasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajgcy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty
z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdinych.

W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym w zakresie materiatow lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwlocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od
wskazanego projektu.

§ 10

Odbiory.
Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego
w formie pisemnej Zamawiajgcemu i ewentualnie gestorom sieci (zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi). Po zgltoszeniu gotowosci Zamawiajacy wyznaczy odbiér w terminie 7 dni od
zgtoszenia.
Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego mozliwe jest po catkowitym zakonczeniu robét.
Rozpoczecie odbioru nastgpi najpdzniej w 14-tym dniu od pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Wady i usterki stwierdzone w toku odbioru
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ niezwtocznie, do dnia zakoriczenia odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggngt gotowosci do
odbioru z powodu nie zakorczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkéw, o
ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmdwic¢ odbioru i wyznaczy nowy termin
odbioru.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét, ktdry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajgcego od dnia
dokonania odbioru koncowego. Odbidr koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
o$wiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru korncowego lub po potwierdzeniu w w/w
protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§ 11
Odbidr gwarancyjny.
Odbidér gwarancyjny nastgpi na 15 dni przed uptywem gwarancji/rekojmi na wykonane roboty.
Po podpisaniu protokotu z ostatecznego odbioru robdt Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy
zabezpieczenie ztozone na czas trwania rekojmi.
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§ 12

Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne
z najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej,
przepisom prawa, wykonanie robdt i zgodno$¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych
materiatdw, konstrukcji i urzadzen.
W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych.
Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych
robdt oraz uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy.
Czas trwania gwarancji Wynosi ......cceuees liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytacza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreSlonych w Kodeksie cywilnym. Strony postanawiajg
rozszerzy¢ okres rekojmi na czas trwania gwarancji
Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarancji udzielonej przez producenta.
Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krétszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.
Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy w przypadku usterki niepowodujacej zadnych szkod
Zamawiajagcemu badz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajacego lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia awarii mogacej skutkowa¢ niebezpieczenstwem dla oséb lub
powstaniem szkody po stronie Zamawiajgcego badz osdb trzecich, podjecie dziatarh zmierzajacych
do jej usuniecia nastgpi bezzwiocznie nie podzniej niz w czasie 24 godzin, a ich zakonczenie
nastgpi w najkrétszym technicznie mozliwym okresie.
Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 8 bedg dokonywane pocztg elektroniczng na adres ............ ,
lub telefonicznie pod numerem ............... , , faksem lub pisemnie na adres Wykonawcy.
W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 i 9 Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wartosc¢
robocizny
i materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Nakladow Rzeczowych, a stawki wyjsciowe
obowigzujgce w dniu naprawy wg Srednich stawek zawartych w wydawnictwach ORGBUD
SERWIS.
Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach

§ 13
Kary umowne.

Strony ustalajg stosowanie kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji/rekojmi
przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego jako termin
usuniecia wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

d) 1000,00 zt w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za kazdy przypadek

e) 1000,00 zt w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za
kazdy przypadek
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f) 1000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy przypadek

g) 1000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, za kazdy przypadek

h) 1000,00 zt za brak zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo, za kazdy przypadek

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutlu odstgpienia od umowy z winy
Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia strony od zaptaty odszkodowania uzupetniajgcego w petnej
wysokosci, dochodzonego na zasadach ogdéinych.

5. taczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wysokosci wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 14
Odstapienie od umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci — poza

przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamoéwien publicznych w

szczegdlnosci - w sytuacii, kiedy:

1) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem budowlanym
lub nie rozpoczat wykonywania umowy (robdt) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14
dni,

4) Wykonawca przerwat realizacje umowy (robdt) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14
dni,

5) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robdt zgodnie z umowg, a w szczegolnosci
z SWZ i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczgt w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania do wykonywania robdt zgodnie z umowa,

6) Wykonawca opdznia sie w wykonaniu prac objetych umowag tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym —

7) Wykonawca razgco naruszy inne obowigzki wynikajace z umowy lub przepiséw prawa,

- w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia
bez wyznaczania przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu,

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uwaza sie za zawinione przez Wykonawce.

Jezeli okoliczno$¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciggty,

termin dla Zamawiajgcego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia w razie zawiadomienia Wykonawcy, ze

Zamawiajagcy — wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci — nie bedzie mdgt

spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbtowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,
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3) Wykonawca niezwiocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

4) najpdzniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

5) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na
przyszte wykonanie przedmiotu umowy,

6) zaptaty kar umownych zgodnie z §13.

§ 15
Spory.

. W razie powstania sporu, Wykonawca jest zobowigzany wyczerpaé droge postepowania

reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

§ 16
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem
niniejszej umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikéw, podwykonawcéw oraz inne
podmioty i osoby ktérymi sie postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tego tytutu od
momentu przekazania jemu terenu budowy az do jego przekazania Zamawiajgcemu.

§17
Nadzor inwestorski i kierownik robot
Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba przez niego wskazana.
Pracami ze strony Wykonawcy kierowaé bedzie kierownik budowy w specjalnosci

§ 18

Postanowienia koncowe
Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu
swojej siedziby.
W przypadku niedopetnienia obowigzku okreslonego w ust. 1 lub nie odebrania korespondencii,
wszelkie pisma zwigzane z umowg przestane na adresy stron ujawnione w umowie uznaje sie za
doreczone.
Ewentualne spory z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany do umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Integralng czescig niniejszej umowy sg réwniez wszystkie pozostate dokumenty, wymienione
w zestawie dokumentéw wymaganych od Wykonawcy, ztozone przez Wykonawce przy skladaniu
ofert.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.
1605 ze zm.).
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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