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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt w ramach zadania pn. ,Budowa podwdjnej kancelarii dla Lesnictwa Krajewo”,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 98 w obrebie 0013 Krajewo, 06-500 Mtawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

STWIORB jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdét zawartych w projekcie dot. w/w inwestycji.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja

1.3.1. Wymagania Ogdlne
Specyfikacje Ogdlng nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Szczegdtowymi:
— SST-1 Roboty przygotowawcze
— SST-2 Roboty ziemne
— SST-3 Zbrojenie betonu
— SST-4 Roboty betonowe
— SST-5 Roboty murarskie
— SST-6 Pokrycia dachowe z papy, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej
— SST-7 Roboty izolacyjne
— SST-8 Tynki wewnetrzne
— SST-9 Stolarka
— SST-10 Posadzki
— SST-11 Oktadziny systemowe $cian i sufitéw
— SST-12 Gtadzie gipsowe
— SST-13 Roboty glazurnicze
— SST-14 Roboty malarskie
— SST-15 Roboty ciesielskie
— SST-16 Betonowe obrzeza i krawezniki
— SST-17 Chodniki z kostki brukowej betonowej
— SST-18 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
— SST-19 Instalacje zewnetrzne kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych w systemie
grawitacyjnym
— SST-20 Instalacja wentylacji mechanicznej
— SST-21 Instalacje elektryczne



1.3.2. Charakterystyka inwestycji.
Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektu obejmuja:
— Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
— Roboty ziemne
— Podbudowa pod nawierzchnie
— Roboty budowlane w mieszkania.

1.3.3. Roboty tymczasowe i towarzyszqce:
— wywdz nadmiaru urobku, gruzu i utylizacje
— ustawienie rusztowan

1.3.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamodwienia i stanowiqgca podstawe
do realizacji robot.

1) Projekt budowlany, projekt wykonawczy branzy architektoniczno-budowlanej,
przedmiary

robot.

2) Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

— o0golna specyfikacja techniczna

— szczegobtowe specyfikacje techniczne

3) Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

4) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzujgca kolejnosé ich waznosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje techniczne

c) Przedmiar robét
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujyco:
— Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

— Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

— Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

— Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez Rysunki,
stanowigcq zatacznik do Specyfikacji.



Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw

Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem..
Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajagcg uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong
przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rdéwniez pracownik Zamawiajgcego
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét
budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy)..

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Ksigzka Obmiarow / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Wopisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i proéb
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robaét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkcji

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.
Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét
oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.
Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz
prawnych nastepcéw kazdej z tych osdb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera /
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wtaczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych
Warunkéw Zaméwienia.



Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu
Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktdre mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia
Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

STWIORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robdét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowié Ilub
stanowigcych czesé Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.
Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli s3)
wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce
czes$¢ Robét Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé
Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby(db).

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowg, modernizacjg/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty,
ktore sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z



budowa, modernizacjg/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania
techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robot:

1.5.1. Projekt organizacji robot dla catosci Kontraktu

1.5.2. Dokumenty i Rysunki Wykonawcy,
Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji robdt budowlano-
montazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementéw realizowanych w oparciu o
propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktére nie sg szczegdtowo
opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementéw zamiennych i
dodatkowych i obejmuje, co najmniej:

1.5.3. Inne opracowania projektowe,
Inne opracowania projektowe ktérych wykonanie wynika¢ bedzie z zaakceptowania przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

1.5.4. Dokumentacja eksploatacji obiektu.
Wszelka dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (Préb
Koncowych), oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosc i zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami wszystkich wykonanych praci ustug, a w tym:
— projekt rozruchu,
— instrukcja eksploatacji,
— instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

1.5.5. Powykonawcza Dokumentacja
Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.6 niniejszej Specyfikacji.

1.6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Kontraktu stanowig:

— Projekt Wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt, opatrzone przez
Kierownika Budowy klauzulg zgodnosci wykonania i podpisem.

— Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

— Dokumentacja odbiorowa obejmujgca protokoty wszystkich proéb, sprawdzen,
inspekcji i odbiordw robdét zanikajacych, odbioréw czesciowych oraz odbioréw
koncowych, przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym
w szczegolnosci protokoty z préb cisnieniowych instalacji, préb instalacji elektrycznych,
prob szczelnosci zbiornikéw, préb droznosci kanatéw i przewoddw, o protokoty
pierwszego uruchomienia urzadzen, protokoty pomiaréw skutecznosci wentylacji
mechanicznej, protokoty badania wentylacji grawitacyjnej, protokoty pomiaréw
natezenia oswietlenia, protokoty pomiaru natezenia hatasu o protokoty z
przeprowadzenia prob Koncowych o komplet dokumentéw dotyczgcych materiatéw i
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urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce w szczegdlnosci
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawczej
Dokumentacji Budowy na 7 dni przed rozpoczeciem Préb Koricowych.

1.7. Zgodnos¢ Robét z Kontraktem

1.7.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robét oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy stanowig
czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i urzadzen
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na
niezadowalajgcg, jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia bedg
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozbiérkowe prowadzone na koszt Wykonawcy.

1.7.2. Pierwszenstwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami Warunkow Szczegdlnych Kontraktu wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w
dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwrdci uwage na wszelkie zapisy, ktore
objasniajg i uzupetniajg tres¢ Rysunkow i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i
realizacji Robot.

1.8. Bezpieczenistwo budowy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany sSrodowiska, ani materiatdéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyziszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.



1.9. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania Robdt odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami
Kontraktu. W szczegdlnosci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika Budowy i kierownikéw
robot osobom spetniajgcym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu.
Funkcje te petni¢ beda osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z
Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji technicznych. Wykonawca nie dokona
zmiany osoby wchodzgcej w sktad Personelu Wykonawecy zatrudnionego w zwigzku z Kontraktem
bez akceptacji Inspektora. W przypadku koniecznosci dokonania takiej zmiany Wykonawca
wystgpi do Inspektora o zatwierdzenie zmiany, zafaczajagc do wniosku petng informacje o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentédw potwierdzajgcych spetnienie
wymagan ustawy Prawo budowlane.

1.10. Wpymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca bedzie sie stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegélnosci:
e Ustanowi Kierownika Budowy spefniajagcego wymagania Ustawy
¢ Oznakuje plac budowy
e Zapewni ochrone placu budowy oraz przestrzeganie przepisdéw bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e Bedzie prowadzit i dziennik budowy

e Bedzie przestrzegat przepiséw w zakresie stosowania materiatébw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

2. INFORMACIE O TERENIE ROBOT
2.1. Lokalizacja

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg zlokalizowane bedg na dziatce nr ewid. 98 w obrebie
0013 Krajewo, powiat mtawski, wojewddztwo mazowieckie.

2.2. Wiasnos¢ terenu Placu Budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany Plac Budowy jest wtasnos$ciag Zamawiajacego i zostanie
udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego na czas trwania prac budowlanych.

2.3. Stan istniejacy terenu

Na dziatce nr ewid. 98 znajdujg sie trzy budynki nie objete opracowaniem. Na dziatce nie
znajduja sie utwardzenia. Teren objety opracowaniem nie jest ogrodzony.

2.3.1. Zielen

Zielen na dziatce wystepuje przede wszystkim w formie traw, krzewow oraz drzew.
2.3.2. Uzbrojenie terenu

Budynek posiada petne uzbrojenie niezbedne do petnienia samodzielnej funkcji obiektu.

Woda
Obiekt objety opracowaniem zasilany w wode z istniejgcej studni wodociggowe;j.

Kanalizacja sanitarna
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Obiekt objety opracowaniem posiadaé bedzie instalacje sanitarng odprowadzajgcy scieki do
szczelnego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Kanalizacja deszczowa

Na terenie inwestycji brak mozliwosci odprowadzania wéd deszczowych do sieci kanalizacji
deszczowej — zagospodarowanie wdd opadowych i roztopowych na terenie inwestycji.

Energia elektryczna

W zasiegu planowanej inwestycji zaopatrzenie w energie elektryczng z projektowanego
przytacza.

Gaz
Na terenie inwestycji brak zasilania z sieci gazowej.
Telekomunikacja
W zasiegu planowanej inwestycji nie znajduje sie instalacja telekomunikacyjna.
2.4. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z ulicy Krajewo. Wykonawca bedzie
zobowigzany do utrzymania istniejgcej drogi w stanie przejezdnym i biezgcego usuwania
uszkodzen drogi powstatych w trakcie korzystania z niej.

Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robdét oraz
zapewni odpowiedni do tego sprzet.

W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawg roszczen
Wykonawcy, réwniez w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.

2.5. Organizacja robét budowlanych

— ustawienie ogrodzenia terenu,

— wykonanie drég technologicznych
— wywdz nadmiaru gruntu

— proby i pomiary

2.6. Ochrona Placu Budowy

Ustanowienie ochrony przez Zamawiajgcego traktowane bedzie, jako dodatkowe
zabezpieczenie Placu Budowy i Robdt, i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
odpowiedzialnosSci za ochrone i utrzymanie Robdt, ani tez nie bedzie podstawg do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

2.7. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wtasny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane.

Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na Placu Budowy zadnych
innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

2.8. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem terenu, ktéry
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposdb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni,
urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla
danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz witasciciela terenu, na ktérym prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiajgcy podejmie
na Placu Budowy dziatania majace na celu ochrone Placu Budowy i Robdt bedzie to traktowane,
jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i
utrzymania Robdt i Placu Budowy, ani tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robdt zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie
obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne
wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robot na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

2.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

e stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku.

e stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2.11. Ogrodzenie
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Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu dzieci. Teren nalezy
wygrodzi¢ szczelnie przed dostepem oséb niepowotanych.

2.12. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wymaga sie, aby istniejgce drogi zostaty odtworzone do stanu zastanego przed rozpoczeciem
robot po ukonczeniu budowy.

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty bedg fabrycznie nowe, chyba Zze inaczej
dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora. Dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie s3:

¢ wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdow nie objetych
certyfikacjg, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane:

— oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisjg Europejska wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktéorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Szczegétowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego
stosowania w obiekcie, szczegdétowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat
technicznych oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz
szczegdtowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow technicznych zostaty
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. Systemy oceny zgodnosci dla poszczegélnych rodzajow wyrobdéw budowlanych,
wzory deklaracji zgodnosci oraz sposéb znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. Dopuszczalne stezenia i natezenia
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czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiatly budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre$la Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiaty i urzadzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

3.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrddta
nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta s akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédfa dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrdodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdow pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3.3. Kontrola materiatow

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow.

3.4. Atesty materiatéw

W przypadku materiatéw, dla ktédrych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe
muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.5. Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy beda podlegaé sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5
dni przed dostawg materiatéw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgtosi materiaty do
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sprawdzenia podajac ich specyfikacje ilosciowag i jakosciowg. Materiaty beda podlegaé
sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatéw Wykonawca
przedstawi Inspektorowi dokumenty poswiadczajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami
Kontraktu, w szczegdlnosci dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie materiatéw do stosowania w
budownictwie.

3.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
zZ jego nie przyjeciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

3.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby
zachowalty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4. SPRZET

¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetnia¢é wymagania okreslone odrebnymi
przepisami, w szczegélnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

e Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia
terenu, w szczegdlnosci drog poza Placem Budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub
jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka Sprzetu przed
opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i
obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny koszt i bedzie utrzymywat
przez caty czas wykonania Robét.

e Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody.

e Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robdét.

5. TRANSPORT

¢ Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
powinny spetnia¢ wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

e Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

e Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki Transportu nie spowoduj 3
zanieczyszczenia terenu, w szczegélnosci drég poza Placem Budowy btotem, paliwem,
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na witasny
koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania Robét.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora bedy usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

e Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot z wiascicielem drogi oraz policjg. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze
zmiane organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia
Robdt, a w Harmonogramie Robdét uwzgledni¢ odpowiednie s$rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ witasnym
staraniem. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robdot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

e W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatfa
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i
znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedga akceptowane przez Inspektora.

e Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim
wynagrodzeniu.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

16



6.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakosc
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PW, wymaganiami STWIORB,
programem zapewnienia jakos$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

6.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, STWIORB, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosSci, aby wykazywac¢ stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor
bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, beda przedktadane Inspektorowi do wiadomosci na jego zgdanie.

7.1. Pobieranie probek

Probki do badan bedga z zasady pobierane losowo.
7.2. Badania i pomiary

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, jezeli
zajdzie podejrzenie o stosowanie niewtasciwych materiatéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
7.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatoéw i Robét z Kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez STWIORB,
kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedy na terenie
budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkédw o0séb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robat,

— uzgodnienia przez Inspektora PZ) i harmonograméw robdét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

robotach,
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— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robdét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i
Wykonawece do ustosunkowania sie do jego tresci.

7.6.2. Ksiega obmiaru robot
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robodt o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez
Inspektora.
Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIORB.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloscig przedmiarowg robdét,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego

rozdziatu STWIORB,

— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

7.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce beda stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

7.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokédt przekazania placu budowy,
— protokédt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
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— dowody przekazania materiatéw z demontazu,
— dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajgce utylizacji,
— korespondencja na budowie, jezeli s3 wymagane.

7.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Kontraktem.
Ilos¢ Robdt okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposdb wyliczenia
iloSci Robdt bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i bedzie zgodny z
wymaganiami Specyfikacji Szczegdtowych, jesli takie majg zastosowanie. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dtugosci bedg obmierzane na podstawie
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem
obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujgce dtugosci
inwentaryzowanych elementéw Robdt, na podstawie ktdrych obliczono ich ilosé.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robat.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robot
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zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robét zanikajgcych,

e odbiorowi czesciowemu, elementéw robédt,

¢ odbiorowi korncowemu, ostatecznemu.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie podzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

9.3. Odbiodr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z PW,
PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb

i mienia, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
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9.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— W powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie.

— Obmiar robdt (jesli wymagany)

— Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow.

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

— Protokoty préb i badan.

— Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

— Rozliczenie z demontazu.

— Woykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.
—  Woykaz przekazywanych kluczy.

— Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

10. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robét.

Wartos¢ ptatnosci ustalana jest na podstawie obmiaru ilosci robét wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym, ktérych ptatnos¢ dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru
ilosci robot skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla robdt w niniejszej Specyfikacji i w kontrakcie. Cena
jednostkowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

¢ robocizne bezposrednig,

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad, ktdrych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycja kosztorysowsa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub pominie¢ w dokumentacji w celu zwiekszenia
kwoty umowne;j.

11. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdziniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéow UE.
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1126),

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, pdz. 351),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 15.06.2002),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U. Nr 74, poz.836 ),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113 poz.728 ),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych, (Dz.U Nr 107 pdz. 679),

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p0z.231),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (
Dz.U. Nr126,poz. 839),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. Nr
84 po0z.387 ),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U.
Nr 44, pdz. 174),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] (Dz. U. Nr 102, poz.506 ),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr92, péz. 460),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w
sprawie wydawania Swiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobdéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, p6z. 172 ),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 p6z. 627).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.122

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6z. 1386).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 21
listopada 2000 r. pdz. 1086)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 pdz. 96)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002, Dziennik Ustaw Nr 75, pdz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.
U. Nr 113, p6z. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, péz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 p6z. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu
przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 pdz. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacejbezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 pdz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U.
Nr 209 pdz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 pdz. 38)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
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Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, pdz. 1799),
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