Załącznik nr ……
· OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


I. Na realizację robót budowlanych zadania 55191 POWIDZ „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury energetycznej garnizonu Powidz – Etap I” 

ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE WYKONANIE:

1. [bookmark: _Toc57111903]Dane o podmiotach 
1.1. [bookmark: _Toc57111904]Inwestor
· Inwestor: Wojskowy Zarząd Infrastruktury, ul. T. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań
1.2. [bookmark: _Toc57111905]Zarządca
· Zarządca: Wojskowy Zarząd Infrastruktury, ul. T. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań
1.3. [bookmark: _Toc57111906]Administrator
· Administrator: 33. BLTr. Powidz, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz
1.4. [bookmark: _Toc57111907]Użytkownik
· Użytkownik: 33.  BLTr. Powidz, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz

2. [bookmark: _Toc57111908]Ogólna charakterystyka inwestycji:
2.1. [bookmark: _Toc76562384]Cel inwestycji
	Na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu planowane są inwestycje narodowe i sojusznicze, które spowodują wzrost mocy wraz z oddawaniem do użytkowania poszczególnych inwestycji. 
	Inwestycje zgodnie z aktualnie otrzymanymi informacjami zwiększą zapotrzebowanie mocy do poziomu 40MW w latach 2018-2025. 
	W związku z planowanymi inwestycjami oraz znaczącym wyeksploatowaniem istniejącej sieci SN, która nie stanowi pewnego źródła zasilania, należy przeprowadzić przebudowę i rozbudowę infrastruktury energetycznej, której celem będzie zwiększenie bezpieczeństwa zasilania na terenie 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. 

2.2. [bookmark: _Toc76562385]Ogólne dane o obiekcie
	Na podstawie inwentaryzacji terenu przeprowadzonej w dniach 13-14.11.2019r
w obecności przedstawicieli użytkownika stwierdzono, że aktualnie na terenie Garnizonu Powidz 33 BLTr. istniejące kompleksy zasilane są w energię elektryczną z sieci
Energa-Operator S.A. liniami SN 15kV z wykorzystaniem sieci średniego napięcia będącej własnością i w eksploatacji Energa-Operator S.A.. 
Niniejszy obiekt zakwalifikowano jako II kategorię zasilania. 
2.2.1. [bookmark: _Toc76562386]Kompleks 4204 – Garnizon
	Istniejąca stacja jest zasilana dwustronnie linią SN 15kV z Gniezna do 33. BLTr ST1 poprzez ST Sztab. Stacja ta jest niedostosowana do aktualnych potrzeb, przekraczających możliwości zasilania stacji, wynikiem czego, jest fakt, iż nowopowstałe obiekty muszą być zasilane z agregatów prądotwórczych. Część urządzeń średniego napięcia w wyniku wyeksploatowania nie gwarantuje pewności zasilania w energię elektryczną, 
a przeprowadzona w 2016 roku inwestycja polegająca na montażu agregatu prądotwórczego oraz modernizacji części rozdzielnicy niskiego napięcia zapewnia ciągłość zasilania najważniejszych obwodów. 
	Wyżej wymieniony zakres stacji transformatorowych na terenie kompleksu 4204 – Garnizon, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym stanowi odrębne opracowanie i nie podlega zakresowi niniejszego Programu Inwestycji.
2.2.2. [bookmark: _Toc76562387]Kompleks 0925 – Sztab
	Istniejąca stacja zasilana jest dwustronnie z linii SN 15kV z Gniezna do 33. BLTr. ST1 poprzez ST Garnizon. Stacja ta posiada wystarczającą moc do zasilania zainstalowanych odbiorników. Najważniejsze odbiory rezerwowe są przez zmodernizowaną rozdzielnicę niskiego napięcia i agregat prądotwórczy. W wyniku dużego wyeksploatowania urządzenia średniego napięcia rozdzielnica i transformatory wymagają modernizacji. Urządzenia 
nn 0,4kV nie związane z potrzebami Zamawiającego oraz 33. BLTr. (Powidz, osiedle część cywilna) należy zasilać z innego źródła zasilania, nie związanego z kompleksem 0925 – Sztab.
2.2.3. [bookmark: _Toc76562388]Kompleks 4577 – Ruchocionek
	Istniejąca stacja jest zasilana jednostronnie z cywilnej sieci 15 kV Energa-Operator S.A. Stacja posiada wyeksploatowane urządzenia średniego napięcia, przy czym jest rezerwowana nowym agregatem prądotwórczym oraz nową rozdzielnicą niskiego napięcia. 
2.2.4. [bookmark: _Toc76562389]Kompleks 6015 –Lotnisko
	Lotnisko wyposażone jest w najwyższy stopień pewności zasilania, ponieważ jest zasilane z trzech stron: GPZ Witkowo, GPZ Słupca oraz linia średniego napięcia z Gniezna. Dodatkowo stacja BTO i VIII/2 zabezpieczona jest agregatami prądotwórczymi o łącznej mocy 1150kVA. Gwarantuje to wysoki poziom niezawodności zasilania obiektów z tych dwóch stacji, które są realizowane wg. najnowszych standardów.
	Moc zapotrzebowana przez 33 BLTr. kształtuje się na poziomie 2MW. Istniejąca infrastruktura przy obecnym przekroju oraz długości linii umożliwia pojedynczej linii średniego napięcia przenieść obciążenie rzędu 5 MW. Zgodnie z zachowaniem bezpieczeństwa w zasilaniu, każda z linii powinna być zdolna do przeniesienia całkowitego obciążenia (obecnie warunki te są spełnione). Zagrożenie stanowi jednak konstrukcja linii biegnącej z GPZ Słupca, która jest linią napowietrzną prowadzoną na słupach poprzez teren leśny. W wyniku zjawisk atmosferycznych – wiatrów, oszronień czy oblodzeń, linia ta narażona jest na uszkodzenia (co miało miejsce w przeszłości). Druga linia zasilająca z GPZ Witkowo jest wykonana jako kablowa (prowadzona pod ziemią), jednak w dużej części długości linia ta została wybudowana w 1978 roku co przybliża ją do kresu technicznej eksploatacji i będzie wymagała gruntownej modernizacji. 

3. [bookmark: _Toc76562390]Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji, w podziale na elementy
	Planowanym efektem rzeczowym inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa zasilania na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. 
Jest to spowodowane faktem, iż w najbliższym okresie są planowane wzrosty zapotrzebowania mocy wraz z oddawaniem do użytku nowych inwestycji. Na obszarze
33. BLTr. prowadzone są inwestycje narodowe jak i sojusznicze. 
	W zakresie opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, stacji transformatorowych 15/04 kV a także centralny punkt tj. Punkt Zasilający PZ.
Na potrzeby zarządzania siecią projektowany jest Budynek Obsługi Technicznej.  Niniejsze opracowanie jest drugim etapem inwestycji mającej na celu przebudowę i rozbudowę infrastruktury energetycznej Garnizonu Powidz 33. BLTr. w kompleksach: 6015, 4577, 0925, 4204  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania 55191.
	Docelowy układ zasilania realizowany będzie poprzez projektowany Punkt Zasilający PZ, z którego wyprowadzone zostaną 4 pętle średniego napięcia. Projektowany punkt zasilający zostanie zasilony z sieci Energa Operator, z projektowanego GPZ Powidz 
(wg odrębnego opracowania – w ramach opracowania ENERGA Invest).
	
4. [bookmark: _Toc76562391]Zakres opracowania
Poniżej przedstawiono ogólny zakres prac. Szczegółowy zakres robót przedstawiono
w projektach branżowych.
W ramach przedmiotowego opracowania projektuje się:

4.1. [bookmark: _Toc76562392]Punkt Zasilający PZ

	Projektowany PZ będzie posiadać bryłę w wykonaniu kontenerowym, ze ściąganym dachem., min. 16 pól średniego napięcia w czterech sekcjach , kompensację mocy biernej, rozdzielni SN 15kV, dwu sekcyjnej, mogącej przyjąć zasilanie dwoma torami z sieci ENERGA Operator – rozdzielnia od strony frontowej obiektu – zgodnie z warunkami przyłączeniowymi. Rozdzielnia przystosowana jest, aby obsłużyć projektowane stacje transformatorowe  polskie i wojsk sojuszniczych min. 4 pętlami rozprowadzonymi po terenie kompleksu, zasilana
z 2 sekcji, wzajemnie się rezerwującymi.
Budynek PZ (Punkt Zasilający)  będzie składał się m.in. z:
· Agregaty SN 11kV, 2904 kW, stacjonarny, w obudowie, wraz z podłączeniem, zasilaniem, połączeniem ze zbiornikami paliwa, wyposażony w wewnętrzny system oczyszczania paliwa [ 3 szt.]
· Agregat nn, 0,4kV, 1120kW, mobilny, w wykonaniu morskim kontenerowym,
w obudowie, wraz z podłączeniem , zasilaniem, połączeniem ze zbiornikami paliwa, wyposażony w wewnętrzny system oczyszczania paliwa [ 1 szt.]
· Zbiorniki paliwa 20m3 w kontenerach betonowych , z wewnętrznym systemem gaszenia, wyposażony w wewnętrzny system oczyszczania paliwa [ 5 szt.]
· 5 zbiorników paliwa, 5 x 20m3 zgodnie z Normą Obronna, podtrzymanie winno być 36h, tj. 100 000 litrów x 4 (ponieważ z 0,25l / 1kWh wyprodukowanej energii) tj. 400 000 kWh/ 1000 = 400 MWh 
· 400 MWh / 36h (podtrzymanie zgodnie z NO) = 11,11 MW
· Moc z agregatów – łączna: 9,730 MW plus 10% możliwego przeciążenia.
· Transformatory dla agregatów SN 11/15kV zabudowane w kontenerach
wg. schematów [3 szt.]
· Transformatory dla agregatów nn 0,4/15kV zabudowane w kontenerach
wg. schematów [ 1 szt.]
· Transformatory potrzeb własnych 15/0,4kV zabudowane w kontenerach
wg. schematów [ 2 szt.]
· Rozdzielnia SN 15kV, sekcja 1 - 16 polowa, z polem sprzęgła, sekcja 2 - 16 polowa, z polem sprzęgła, wg. schematów [1 szt.]
· Pomieszczenia AKPIA wraz z wyposażeniem, podłoga żelbetowa, wg. schematów [3 szt.]
· Pomieszczenia kompensacji mocy biernej  - indukcyjnej lub pojemnościowej wraz
z wyposażeniem,  pomiarami, do wykonania po  uruchomieniu systemu zasilania
[ 2 szt.]
· Zagospodarowanie terenu - oświetlenie, nawierzchnia, rurociągi , kanały kablowe, przepusty, kanalizacja kablowa - obwodowa itp. wg. PZT i schematów wykonawczych [kpl.]
· Ogrodzenie Hasco Bastion  - h=3m, wraz z bramą wjazdową, dostawą, montażem [ok. 280 m]
Budowa Punktu Zasilania PZ 
	Przedmiotowy budynek jest to  prefabrykowany budynek technologiczny. W miejscu montażu budynku wymagane jest wykonanie płyty fundamentowej. Budynek PZ zbudowany będzie z prefabrykowanych elementów żelbetowych tj.: mis fundamentowych, brył głównych oraz płyt dachowych. Obudowy betonowe stanowią osobne części betonowe nie związane trwale z podłożem, z możliwością relokowania przez wykwalifikowane służby. Po montażu obiektu, ściany zostaną ocieplone wełną mineralną, fundament za pomocą styropianu ekstrudowanego. Dach zostanie wyizolowany za pomocą płyt dachowych z wełny mineralnej. Aluminiowe drzwi i kraty wentylacyjne zostaną pomalowane proszkowo według palety kolorów RAL.
W budynku PZ znajdować się będą pomieszczenia techniczne:
· pomieszczenia rozdzielni SN przystosowane do 4 sekcji rozdzielnicy RELF 17,5, każda po 10 pól, wyposażone w wózki serwisowe;
· pomieszczenia z aparaturą kontrolno-pomiarową;
· pomieszczenia kompensacji mocy biernej, indukcyjnej oraz pojemnościowej;
· komory transformatorowe przystosowane do wymaganych mocy znamionowych transformatorów;
· pomieszczenia przystosowane dla zbiorników paliwa do 20m3 z półstałymi urządzeniami gaśniczymi, ściany oddzielenia pożarowego RE240, drzwi zewnętrzne EI120;

Wymiary stolarki drzwiowej zostały dostosowane do możliwości transportowania urządzeń montowanych w obiekcie. Drzwi zewnętrzne budynku oraz drzwi komór transformatorowych zostaną wyposażone w wyłączniki krańcowe, by umożliwić sygnalizację otwarcia drzwi. Żaluzje w drzwiach komór transformatorowych będą wyposażone w wentylatory. Dla dodatkowej wentylacji zostaną zastosowane wentylatory dachowe.
Wprowadzanie kabli SN odbywać się będzie poprzez wodo i gazoszczelne przepusty umieszczone w misach fundamentowych na etapie prefabrykacji.
W Punkcie Zasilania w poszczególnych kontenerach projektuje się czujniki dymu
z sygnalizacją pożaru. Dodatkowo na elewacji Punktu Zasilania należy w czterech narożnikach zainstalować optyczne i akustyczne sygnalizatory pożaru, dodatkowo za pomocą BMS oraz systemu SCADA sygnał ten wraz z odwzorowaniem i przypisaniem numeru czujnika dymu / sygnalizacji pożaru zostanie przesłany do centrum dyspozytorskiego w budynku obsługi technicznej BOT.

Wyposażenie pomieszczeń: 
· wewnętrzna instalacja elektryczna;
· wewnętrzna instalacja uziemiająca;
· klimatyzatory;
· grzejniki 1500W – 16 sztuk;
· szafka ze sprzętem BHP i ppoż. 

4.2. [bookmark: _Toc76562393]Budynek obsługi technicznej

Zakres dotyczy budowy nowego budynku socjalno-biurowego oraz przebudowy istniejącego budynku stacji transformatorowej. Budynki zaprojektowano jako połączone łącznikiem tak aby tworzyć wspólny układ funkcjonalny. W związku z tym część pomieszczeń z budynku istniejącego została przeniesiona do budynku nowoprojektowanego. Pozwoliło to na zwiększenie przestrzeni w istniejącym budynku pod nowe funkcje. 
	Program funkcjonalny zakłada możliwość pracy stałej biurowej dla 25 osób oraz możliwość przebywania w budynku maksymalnie 14 mężczyzn i 12 kobiet na jednej zmianie przy pracy brudnej. 	W budynku istniejącym zostaną głównie pomieszczenia techniczne
z dostępem dla osób obsługujących urządzenia stacji transformatorowej. 
Budynek Obsługi Technicznej składa się m. in. z:
· sala szkoleniowa dla 30 osób
· 11 pomieszczeń biurowych 2 osobowych
· 1 pomieszczenie biurowe 3 osobowe
· węzeł sanitarny ogólnodostępny
· węzeł sanitarny dla pracowników 
· pomieszczenie techniczne – kotłownia
· pomieszczenie wypoczynku dla 5 osób
· zaplecze socjalne
· komunikacja
· pomieszczenie garażowo – warsztatowe
4.3. [bookmark: _Toc76562394]Branża elektroenergetyczna
Zakresem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, stacji transformatorowych SN/nn, złączy kablowych SN 15kV, Punktu zasilającego PZ, sieci oświetlenia terenu oraz sieci elektroenergetycznych nn 0,4kV. Niniejsze opracowanie jest docelowym etapem inwestycji mającej na celu przebudowę i rozbudowę infrastruktury energetycznej Garnizonu Powidz 33. BLTr. w kompleksach: 6015, 4577, 0925, 4204  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania 55191.
Docelowy układ zasilania realizowany będzie poprzez projektowany punkt zasilający PZ, z którego wyprowadzone zostaną 4 pętle średniego napięcia. Projektowany punkt zasilający zostanie zasilony z sieci Energa Operator, z projektowanego GPZ Powidz (wg odrębnego opracowania).
Projekt branży elektroenergetycznej przewiduje ponadto montaż:
· stacje transformatorowe 2x1000 MVA – Typ 1, wraz z przygotowaniem podbudowy, mis, uziemienia [15 szt.]
· stacje transformatorowe 2x1000 MVA – Typ 2, wraz z przygotowaniem podbudowy, mis, uziemienia [11 szt.]
· stacje transformatorowe 2x1000 MVA – Typ 3, wraz z przygotowaniem podbudowy, mis, uziemienia [2 szt.]
· złącza SN 15kV - PL  wraz z transformatorem potrzeb własnych, przygotowaniem podbudowy,  uziemienia [ 1 szt.]
· złącza SN 15kV - USA - wraz z transformatorem potrzeb własnych, przygotowaniem podbudowy,  uziemienia [2 szt.]
· Remont stacji istniejących: AVIA, BTO, ST VIII/2, MPS, CARGO - wymiana rozdzielnic SN, nn, doposażenie i zmiana wyposażenia, żeby była możliwość współpracy z projektowanym system nadzoru i wizualizacji [5 szt.]
· Wymiana agregatów w stacji AVIA, min. 750 kVA wraz z system odprowadzania spalin, montażem i uruchomieniem [1 szt.]
· System wizualizacji, monitoringu i sterowania całą siecią SN , doposażenie biura dyspozytora , redundancja sieci monitoringu stacji transformatorowych
w budynkach: STVIII, 223,  85 , przeszkolenie obsługi:   
· Wyposażenie podstawowe: System SCADA - System nadzoru
i sterowania, System danych licznikowych, Telemechanika Stacyjna 
· System wizualizacji, monitoringu oświetlenia lotniska - system istniejący
- do przełożenia na nowe stanowisko dyspozytorskie w projektowanym budynku [1 szt.]
· Rozbiórka budynku stacji transformatorowej wraz z utylizacją osprzętu elektrycznego [17 szt.]

4.4. [bookmark: _Toc76562395]Branża telekomunikacyjna
Kanalizacja kablowa
Projektuje się kanalizację kablową pierwotną 2 – otworową, 4 – otworową i 6 – otworową z rur RHDPE 110/6,3 oraz 8 – otworową z rur RHDPE 40/3,7. Na przebiegu trasowym kanalizacji kablowej projektuje się studnie pośrednie typu SKR-2 i SKMP-3 oraz zasobniki kablowe. Studnie kablowe należy wyposażyć w ramy i pokrywy ryglowane czynne i bierne. Pokrywy czynne ryglowane powinny umożliwiać ich blokowanie zamkami systemowymi w celu ochrony studni kablowych przed ingerencją osób trzecich. Pokrywy bierne powinny posiadać wywietrzniki z logo właściciela kanalizacji kablowej. Przejścia kanalizacji kablowej pierwotnej pod istniejącymi drogami, torami kolejowymi i innymi przeszkodami terenowymi należy wykonać metodą przewiertu sterowanego/przecisku w zależności od długości przejścia rurami RHDPEp 125/7,1. Projektowane rury kanalizacji 4 – otworowej należy układać w wykopach w 2 warstwach po 2 rury w warstwie, rury kanalizacji kablowej 6 – otworowej należy układać
w 2 warstwach po 3 rury w warstwie, rury kanalizacji kablowej 8 – otworowej należy układać w 2 warstwach po 4 rury w warstwie w wykopach wąsko przestrzennych 0,4-0,55m na głębokości 1,0 m na 10 cm podsypce z piasku i zasypać 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą ziemi rodzimej. Razem z kanalizacją kablową 8 – otworową we wspólnym wykopie należy ułożyć dodatkowy kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8 zakończony w skrajnych studniach kablowych w puszkach n/t hermetycznych. Uwaga na przebiegu trasowym kanalizacji kablowej 2 –, 4– i 6 – otworowej nie układa się kabla lokalizacyjnego we wspólnym wykopie z kanalizacją kablową W połowie głębokości wykopu należy ułożyć folię o trwałym kolorze pomarańczowym z napisem „UWAGA!!! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. Resztę należy zasypać pozostałą z wykopu ziemią i zagęścić warstwami co 0,2m. Przed zasypaniem kanalizacji kablowej należy wykonać dokumentację powykonawczą z podaniem domiarów do stałych punktów w terenie oraz dokonać odbioru etapowego układania kanalizacji kablowej ulegającej zakryciu przy udziale przedstawicieli Inwestora oraz dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę.
W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejące instalacje podziemne należy ściśle trzymać się uzgodnień branżowych.
Całość robót oraz etapowe odbiory kanalizacji kablowej należy wykonać pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowiązującymi przepisami i normami. Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robót, urządzenia podziemne traktować jako czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach. Należy zachować min. 0,5m odstępu od istniejących sieci poziemnych. W miejscach skrzyżowań zastosować rury ochronne RHDPE-D 110/100 lub RHDPE-D 160/140 na istniejącym uzbrojeniu podziemnym. Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji
z istniejącymi gestorami zachować szczególną ostrożność - prace ziemne wykonywać ręcznie i STOSOWAĆ SIĘ ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA.
Ewentualne zmiany zaistniałe w trakcie realizacji projektu należy uzgodnić
z projektantem i inwestorem. Po zakończeniu robót do odbioru przygotować dokumentację powykonawczą.
Rurociąg kablowy

		Projektuje się wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego pod projektowany rurociąg kablowy. W tym celu należy:
· Usunąć humus 
· Wykonać wykop właściwy
		Wykop właściwy wykonać za pomocą urządzeń mechanicznych (koparki, minikoparki). Głębokość wykopu powinna wynosić tyle, aby odległość mierzona od górnej powierzchni najwyżej położonej rury ułożonej na dnie wykopu lub na warstwie podsypki do nawierzchni wynosiła minimum 1,0m. Szerokość dna wykopu dla 4 rur RHDPE układanych po dwie w dwóch rzędach powinna wynosić 0,45m. 
		Układanie rur w wybudowanym wykopie wykonać w następujący sposób:
· Na dno wykopu nałożyć  10cm podsypkę 
· Na podsypce umieścić rurarz
· Na tak ułożoną rurę należy nałożyć obsypkę. Po nałożeniu obsypki  należy wykonać zagęszczenie gruntu. 
· Zabronione jest zasypywanie rur gruzem, zmarzniętą ziemią itp.
· Ciągłość rurociągu zachować przez skręcenie odcinków rur złączkami telekomunikacyjnymi, a w przypadku różnych średnic łączonych rur złączkami redukcyjnymi.
· Rury należy połączyć opaskami zaciskowymi co ok 2-3m
· Projektowany rurociąg kablowy powinien posiadać  falowanie w poziomie o od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podłożu i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych.
· Projektowany rurociąg 2x4x RHDPE fi40/3,7 wykonać z rur koloru czarnego 
z wyróżnikami koloru: czerwony, zielony biały, niebieski, fioletowy, pomarańczowy.
· Na całej długości trasy razem z rurociągiem należy ułożyć dwu-parowy kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8. Kabel należy wprowadzić do wszystkich studni kablowych, przez które przebiega rurociąg i łączyć go w puszkach hermetycznych w sposób gwarantujący jego ciągłość oraz w sposób umożliwiający dokonanie pomiaru lub wpięcie generatora sygnału, a także kabel lokalizacyjny należy wyprowadzić na słupki oznaczeniowo – pomiarowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zasobników. Po wykonaniu odcinka funkcjonalnego należy sprawdzić ciągłość kabla lokalizacyjnego.
· W połowie głębokości wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym  z napisem: „UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY”.
· Na całym odcinku rurociągu kablowego należy zabudować zgodnie z projektem studnie kablowe oraz zasobniki odpowiedniego typu, umożliwiające wprowadzenie wszystkich rur oraz pozostawienie zapasu kabla na stelażu (w przypadku studni) lub bezpośrednio w zasobniku. Ponadto studnie i zasobniki powinny umożliwiać montaż odpowiednich muf kablowych. Lokalizację i typ studni kablowych przedstawiono w części 5. RYSUNKI.
· Miejsce wprowadzenia rur do studni kablowych należy uszczelnić w sposób uniemożliwiający przedostanie się do wnętrza wszelkich zanieczyszczeń.
[bookmark: _Toc45906985][bookmark: _Toc46916194]Studnie kablowe

		Zaprojektowano studnie kablowe typu SKMP-3 i SKR-2 w następujących miejscach kanalizacji kablowej i przebiegu rurociągu kablowego:
· Na odcinkach przebiegu prostoliniowego  - jako studnie przelotowe
· Na załamaniach trasy większych od 60stopni  - studnie narożne
· Na odgałęzienia trasy – studnie odgałęźne
· Na zakończeniu ciągu trasy – studnie końcowe
· Przed budynkiem obiektu telekomunikacyjnego lub innego obiektu, do którego będzie wprowadzona kanalizacja kablowa
Technologia posadowienia studni i elementów jej budowy :
· Przed umieszczeniem studni w ziemi należy wykonać niwelację dna wykopu, wykonać podsypkę grubości 10 cm z piasku grubego, a następnie po zagęszczeniu dna wykopu można przystąpić do posadowienia studni oraz całego osprzętu z nią związanego.
· Korpus studni przed wkopaniem należy zabezpieczyć powłoką ochronną – izolacją przeciwwilgociową
· Wysokość włazu powinna być tak dobrana aby przy minimalnej grubości warstwy przykrycia studni i rur trasy kablowej górna powierzchnia ramy włazu była na poziomie powierzchni gruntu.
· Rama włazu powinna być silnie połączona z korpusem włazu i otoczona betonowym obramowaniem
· Ściana z osadzonymi rurami powinna tworzyć płaszczyznę, bez wystających końców rur a otwory rur powinny tworzyć regularne, poziome warstwy.
· Niewykorzystane otwory  w ścianach studni powinny być uszczelnione w taki sposób, aby było możliwe późniejsze wprowadzenie dodatkowych rur, bez zagrożenia dla istniejącego rurarzu.
· Studnia kablowa powinna być zabezpieczona przed otwarciem przez osoby nieuprawnione za pomocą zamku z ryglem lub pokrywy wewnętrznej typu PIOCH. 

4.5. [bookmark: _Toc76562396][bookmark: _Toc46912675]Branża drogowa
Funkcje nowego układu komunikacyjnego
[bookmark: _Toc46912676]	W ramach nowych rozwiązań projektowych przewiduje się budowę układu obsługującego komunikacyjnie:
· cały teren PZ;
· cały teren budynku obsługi technicznej
· place manewrowe dla stacji transformatorowych, drogi serwisowe
o nawierzchni tłuczniowej do obsługi systemu zasilania obiektu.

Zaprojektowany układ drogowy może obsłużyć samochody ciężarowe, podnośniki i cysterny, a także pojazdy osobowe niezbędne do obsługi komunikacyjnej terenu. Na terenie budynku obsługi technicznej piesi będą poruszać się po wydzielonych ciągach pieszych (chodnikach służących do przemieszczenia się pieszych z miejsc parkingowych do budynku)  o szerokości 2 m. Na ogrodzonym i wydzielonym terenie PZ piesi będą poruszać terenem wspólnym z samochodami. Wydzielenie ciągów pieszych na terenie PZ będzie jedynie w postaci wydzielenia oznakowaniem poziomym. 
Parametry techniczne układu geometrycznego

Przyjęto następujące parametry projektowe dla dróg utwardzeń pod stacjami transformatorowymi:
· klasa techniczna drogi					wewnętrzna,
· kategoria ruchu						KR4,
· pochylenie poprzeczne jezdni				1,0-2,0 %
· pochylenia podłużne 					0,4 % - 2,0 %
· łuki wyokrąglające  					min. 5,0 m
· 
Przyjęto następujące parametry projektowe dla dróg serwisowych dla obsługi ST:
· klasa techniczna drogi					wewnętrzna,
· kategoria ruchu						KR4,
· szerokość jezdni m					3,5 -6,0 m,
· szerokość zjazdów					3,5 - 5,0 m,
· pochylenie poprzeczne jezdni				3,0 %
· pochylenia podłużne 					0,5 % - 2,5 %
· łuki wyokrąglające					15,0 – 24,0 m

4.6. [bookmark: _Toc76562397]Branża sanitarna
[bookmark: _Toc48828123][bookmark: _Toc61530157][bookmark: _Toc64275879]INSTALACJE WODOCIĄGOWE
Na potrzeby zabezpieczenia Punktu Zasilania w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, zaprojektowano rozbudowę instalacji wodociągowej z zakończeniem hydrantem nadziemnym DN80 w rejonie projektowanego PZ.
Na potrzeby zaopatrzenia Budynku Obsługi Technicznej w wodę do celów socjalno-bytowych zaprojektowano podłączenie wodociągowe z istniejącej instalacji.
Instalacje zewnętrzne zaprojektowano z rur wodociągowych PE100 SDR17
o połączeniach zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo.
Na potrzeby budowy instalacji wodociągowej zakończonej hydrantem DN 80 zaprojektowano włączenie do istniejącego wodociągu PE Ø 160 poprzez montaż trójnika żeliwnego, kołnierzowego DN150. Połączenie z istniejącym wodociągiem wykonać za pomocą łączników rurowo-kołnierzowych. Na odgałęzieniu za trójnikiem należy zainstalować zasuwę wodociągową z żeliwa sferoidalnego, długą DN150.
Na potrzeby podłączenia wodociągowego do Budynku Obsługi Technicznej zaprojektowano włączenie do istniejącego wodociągu poprzez opaskę do nawiercania pod ciśnieniem z odejściem kołnierzowym DN50. Za opaską od strony nowoprojektowanego podłaczenia zamontować zasuwę wodociągową, 
z żeliwa sferoidalnego, długą DN50.
Na trzpień zasuwy należy zamontować obudowę teleskopową, którą należy wyprowadzić do powierzchni terenu i zabezpieczyć skrzynką uliczną do zasuw. Pod zasuwą zastosować blok podporowy. Armaturę wodociągową należy oznaczyć w terenie tabliczkami oznacznikowymi.
Dla projektowanych wodociągów przyłącza przewiduje się wykonanie wykopu otwartego ze skarpami. Dopuszcza się prowadzenie prac w wykopach wąskoprzestrzennych
o umocnionych ścianach. Rury należy układać luźno na 10 cm podsypce zagęszczonego piasku. Piasek na podsypkę musi być pozbawiony kamieni ostrokrawędzistych. Do montażu należy używać rur o prawidłowym kształcie, bez zarysowań. Obsypkę rurociągu należy wykonać z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie frakcji 0,75 mm. Zagęszczanie zasypki wykonywać warstwami o grubości 100-300 mm, aż do wysokości 300 mm powyżej wierzchu rury. W trakcie zasypywania, 30 cm nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną z polietylenu w kolorze niebieskim z wkładka stalową ze stali nierdzewnej. W rejonie istniejącego wodociągu i w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace należy wykonywać ręcznie.

KANALIZACJA DESZCZOWA
Zaprojektowano kanalizację deszczową odwadniającą tereny utwardzone przy Punkcie Zasilania, oraz przy Budynku Obsługi Technicznej. Wody opadowe z Punktu Zasilania i Budynku Obsługi Technicznej będą rozsączane za pomocą nowych pól rozsączających. Wody opadowe zebrane z terenów utwardzonych będą oczyszczone w osadnikach i koalescencyjnych separatorach substancji ropopochodnych. 
Kanały deszczowe wykonać z rur PVC SN8 SDR34 z połączeniami kielichowo – uszczelkowymi.
Wszystkie projektowane oraz istniejące kable elektryczne będące w zbliżeniu do projektowanych sieci należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.
Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót do wykonania przekopów kontrolnych 
w miejscach skrzyżowań w celu potwierdzenia braku kolizji z istniejącym uzbrojeniem.
Głębokość posadowienia sieci kanalizacyjnej dobrano z uwzględnieniem rzędnych istniejących sieci kanalizacyjnych, innych sieci, projektowanych rzędnych układu drogowego oraz głębokości przemarzania gruntu.

INSTALACJA PALIWOWA ZEWNETRZNA (KOMPLETNA)
W celu zapewnienia dostaw paliwa zaprojektowano dodatkowe zbiorniki naziemne
o łącznej pojemności 5 x 20 m3 posadowione w 5 kontenerach betonowych. Przewidziano wykonanie instalacji paliwowej umożliwiającej przetankowywanie paliwa z magazynu paliwa do zbiorników dziennych agregatów.
Zbiornik magazynowy w wykonaniu jednokomorowym dwupłaszczowym z możliwością tankowania 
i opróżniania każdego zbiornika w kontenerze osobno. Opróżnienie jednego zbiornika nie może zakłócać pobierania paliwa z drugiego zbiornika. Każdy zbiornik 20m3 ma być wyposażona w instalację nalewczą, odpowietrzenie/napowietrzanie i komplet czujników wraz z niezbędnym osprzętem do automatycznego uzupełniania paliwa i kontroli jego poziomu. Zbiornik wyposażony będzie 
w dodatkowy płaszcz stanowiący zabezpieczenie przed wyciekiem paliwa w przypadku rozszczelnienia zbiornika. Przestrzeń  między-płaszczowa wyposażona w tzw. „mokrą detekcję wycieku” z płynem w przestrzeni między-płaszczowej i sondą poziomu w zbiorniku wyrównawczym lub w ciśnieniową instalacje detekcji wycieku typu LAG. Nie dopuszczalne jest zastosowanie detekcji opartej o czujniki pływakowe lub zgłaszającej uszkodzenie tylko jednego płaszcza.  


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ:
1. Projekty budowlane;
2. Projekty Wykonawcze;
3. Specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robót – oddzielne dla każdej branży;

II. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO:
1. Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2. Wykonania pomiarów kontrolnych instalacji.
3. Bieżącej obsługi geodezyjnej.
4. Wykonania wygrodzenia terenu budowy z materiałów własnych;
5. Segregacji i utylizacji odpadów powstających na etapie wykonywania robót;
6. Przygotowania i wystawienia dowodów zamontowanych urządzeń.
7. Wykonawca przy rozliczeniu faktur za częściową realizację robót i odbioru urządzeń będących środkami trwałymi lub pierwszym wyposażeniem, załączy dodatkowo „Kartę urządzenia/pierwszego wyposażenia” – wzór w załączeniu nr 2.
8. Przeszkolenia przedstawicieli Użytkownika w zakresie obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń.
9. Sporządzenia powykonawczej dokumentacji projektowej w oparciu o dostarczony projekt budowlany i wykonawczy.
10. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:
a)  przekazanie Zamawiającemu i Administratorowi informacji niezbędnych do zgłoszenia instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880) oraz informacji na temat przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów  do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881);
b) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w oparciu o dostarczony  przez zamawiającego projekt  wykonawczy.  Do dokumentacji powykonawczej należy załączyć komplet atestów i certyfikatów na wbudowane urządzenia 
i materiały. Wykonawca dokona trwałego zszycia 1-ego kompletu dokumentacji powykonawczej w formie elaboratu – wzór okładki dostarcza Inwestor, każda teczka oprócz zawartości musi zawierać spis treści z numeracją stron i teczek).
11. Wykonawca odpowiedzialny będzie za udostępnienie Użytkownikowi wszystkich dokumentów i informacji dla zamontowanych urządzeń oraz za odpowiednie przeszkolenie jego pracowników w stopniu wystarczającym do prawidłowej ich eksploatacji (przygotować również wykaz środków trwałych na wzorach danych do druków finansowych  PT i OR  wraz z cenami i wykazami wyposażenia).
12. Przeprowadzenie rozruchu obiektu przy udziale dostawcy urządzeń.
13. Zgłoszenie zakończenia robót do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Poznaniu na podstawie pisemnego upoważnienia od Zamawiającego (jeśli wymagane).
14. Tabelę elementów ryczałtowych należy opracować na podstawie przekazanych projektów wykonawczych z uwzględnieniem wyjaśnień  przekazanych w trakcie procedury przetargowej. 
15. Przedstawienie kosztorysu uproszczonego będzie wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy wybranego do realizacji robót w dniu podpisania umowy. Kosztorys ten winien być wykonany z podziałem na grupy robót, branże wraz  z zestawieniem robocizny, materiałów, sprzętu oraz parametrów wskaźników cenotwórczych. 
16. Zobowiązuje się Wykonawcę, który wygra przetarg do dostarczenia 2 kopii tabeli elementów ryczałtowych.
17. Wykonawca przy rozliczeniu faktury za częściową realizację robót 
i odbioru urządzeń będących środkami trwałymi załączy dodatkowo kartę urządzenia pierwszego wyposażenia  (wzór karty w załączeniu).
18. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu na adres e- mail: wzi.wisip@ron.mil.pl minimum 5 przedbudowlanych zdjęć w formacie jpg. po przekazaniu terenu budowy, przed rozpoczęciem realizacji robót. Minimalna rozdzielczość zdjęć wyniesie minimum 1 280 x 1 024 pikseli, łączny rozmiar załącznika przesyłany na adres e-mail nie może przekroczyć 20 MB. Zdjęcia muszą przedstawiać nienaruszony teren budowy przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności budowlanych. Zdjęciom ma towarzyszyć plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsca i dat wykonanych zdjęć.
19. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu na adres e-mail: wzi.wisip@ron.mil.pl minimum 5 zdjęć z budowy w formacie jpg. co miesiąc. Minimalna rozdzielczość zdjęć wyniesie 1 280 x 1 024 pikseli. Zdjęciom będzie towarzyszyć plan sytuacyjny ze wskazaniem miejsc i dat wykonanych zdjęć, łączny rozmiar załącznika przesyłany na adres e-mail nie może przekroczyć 20 MB. Miejsca wykonania zdjęć należy koordynować i uzgadniać z Zamawiającym. Zdjęcia należy przedłożyć do godziny 12:00 w każdy ostatni czwartek miesiąca przez czas trwania umowy.
20. Wykonawca w ramach zamówienia powinien również dostarczyć analizator jakości zasilania o specyfikacji, wskazanej w załączniku nr 5.

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić cały obiekt do należytego porządku.

IV. 	Roboty należy prowadzić zgodnie ze zgłoszeniem budowy
(Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania robót budowlanych nr IR-V.7843.3.4.2021.4 z dnia 13.04.2021 r.) oraz w oparciu
o dostarczoną dokumentację projektową.
V. W trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania wgląd do niejawnej części dokumentacji technicznej jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu oraz dostarczeniu do Zamawiającego podpisanego Zobowiązania do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w czterech egzemplarzach oraz przedłożeniu do wglądu oryginału poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE” i zaświadczenia stwierdzającego przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych dla osób wymienionych 
w zał. nr 1 do Zobowiązania.

Wykaz dokumentacji oznaczonej klauzulą „ZASTRZEŻONE”:
- PB - Projekt Zagospodarowania Terenu,
- PB + PW – Budynek obsługi technicznej - Branża elektroenergetyczna,
- PW – Branża elektroenergetyczna,
- PW – Branża telekomunikacyjna,
- PW – Branża drogowa,
- PW – Branża sanitarna.

UWAGA
Wojskowy Zarząd Infrastruktury jest obecnie w trakcie uzyskiwania Decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji. WZI posiada zawartą Umowę wykonanie wycinki drzew
z terenów objętych Etapem I zamówienia (zakres wycinek I etapu zgodnie
z załącznikiem), a także wszczęte postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych Etapu I zadania. W związku z powyższym przedmiotowy zakres nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia – Wykonawca zobowiązany będzie do koordynacji prowadzonych prac z pozostałymi Wykonawcami.
Zamawiający wymaga priorytetowego wybudowania budynku Punktu Zasilania wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej i uruchomieniem do 10.12.2022r
[bookmark: _GoBack]Zamawiający wymaga priorytetowego podłączenia do uruchomionego Punktu Zasilania pętli SN zasilającej obszar LTESM  i APS – Etap I zad. 55191 wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej do 20.12.2022r
Na etapie składania oferty będzie możliwe przeprowadzenie wizji lokalnej 
na wniosek Wykonawcy.
W ofercie należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace wymagane do realizacji zadania zgodnie z powyższym opisem,  dokumentacją projektową i przedmiarami robót. 
Rozliczenie robót – ryczałtowe. 
Wszystkie roboty budowlane/branżowe należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

Załącznik 5 na 9 str.
Zał. nr 1 – Zalecenia do wykonywania prac geodezyjnych na terenach zamkniętych, asortyment: geodezyjna inwentaryzacja obiektów – na 3 str.
Zał. nr 2 – Karta  urządzenia – na 2 str.
Zał. nr 3 – Wycinki Etap I – całość wycinek do wykonania – 1 plik PDF
Zał. nr 4 – Wycinki Etap I – zlecone – 1 plik PDF
Zał. nr 5 – Specyfikacja Analizatora jakości zasilania
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