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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji Technicep

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00mAtyania Ogoélne odnosiesdo
wymaga wspolnych dla poszczegdlnych wymagachnicznych dotyezrych wykonania

i odbioru robét, ktore zostanwykonane przy budowie kiadki spacerowej nad gzek
Walsza w gminie Piegino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne stagowrzes¢é Dokumentéw Przetargowych
i Umownych i naley je stosow& w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogolne naje rozumi€ i stosowa w powizaniu z niej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

D.01.00.00. Roboty przygotowawcze
D.05.00.00. Nawierzchnie

M.11.00.00. Fundamentowanie
M.12.00.00. Zbrojenie

M.13.00.00. Beton

M.14.00.00. Konstrukcje stalowe
M.15.00.00. Izolacje

M.17.00.00. tayska

M.19.00.00. Elementy zabezpiecgas
M.20.00.00. Inne roboty mostowe

1.3.2. Normy, instrukcje i przepisy wymienione wi&da stosowane przez Wykonagve
jezyku polskim.

Normy te winny by uwazane za integrain cz$¢ dokumentacji i odczytywane w
powigzaniu z rysunkami i SST. Uwa st Wykonawe za w petni zaznajomionego z ich
trescig i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktorezgkse nie p&niej niz na 28 dni
przed dat zamknecia przetargu, dglzie mie€ zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawig s&rmin Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne (SST) natg przez to rozumieSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych zgodnie z Rozpguizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione parej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieflagcy budynkiem, stanowty -calGé
techniczno-aytkows (drog), albo jego cgi¢, stanowaca odebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemmyzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugosé mostu - odlegté¢ miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypk- odlegt@¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi
jezdni drogowej powkszona o dwie gruldoi tuku.

1.4.4. Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami zymierskimi, uradzeniami oraz
instalacjami, stanowta catd¢ techniczno-aytkows, przeznaczona do prowadzenia ruchu
drogowego zlokalizowana w pasie drogowym.

1.4.5. Droga tymczasowa- droga w obgbie placu budowy uniiwiajace dojazd spegu |
materialtdw do wszystkich punktow budowy i przewaa do usugcia po jego
zakaczeniu.

1.4.6 Droga dojazdowa — droga stanowca dojazd do placéw budowy i wszystkich punktoéw
budowy i przewidziana do usggia po zakaczeniu robét.

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stdacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordwotoprzekazywania poleteinnej
korespondencji technicznej pagdzy Inspektorem, Wykonawge projektantem.

1.4.8.Estakada (wiadukt) - obiekt zbudowany nad przeszkogrenovd (lub drog) dla zapew-
nienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.9.Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamsgnai awaryjnego postoju
| pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem i¢hgaenia.

1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) czs¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tweyza ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
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1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogowlrogi
i skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16.Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumangwmi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zaznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeege przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadéb zwizanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezidlne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacj
Projektows i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, zagkowane przez
Inspektora.

1.4.19.Most - obiekt, zbudowany nad przeszkostodry dla zapewnienia komunikacji drogowej
I ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw ghecych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgra s¢ miedzy warstwg scieralrg a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

c) Warstwa wyrownawcza- warstwa stigca do wyréwnania nierowsoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obzeén od ruchu na
podiaze. Podbudowa mie skiadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona sktadasic z jednej lub dwdoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanigody, mrozu i przenikaniem
czastek podiga. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Ktadka spacerowa nad rzgkVatsza w gminie Piegino
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h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietivgienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnigdeej powye).

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa stizgca do odprowadzenia wody przedastaj st do
nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt inzynierski - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla yesz przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ym@na do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24 Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na KHa& po istnigjcych
drogach publicznych.

1.4.25 Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat okteny, z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddowlanych.

1.4.26.Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z pstezeng nad i pod jej
powierzchng, w ktorym g zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane igdezenia
techniczne zwjzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugchu, a take
urzadzenia zwazane z potrzebami zaidzania drog.

1.4.27.Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyeate pojazdow,
umieszczenia uggzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgsla
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.28.Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchni do gkbokasci
przemarzania.

1.4.29.Podlaze ulepszone- gorna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unitwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.30 Inspektor Nadzoru (Inspektor) - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéaa n
zlecenie Zamawiaggego za pomagcczionkéw swojego zespotusgisle oddelegowanych
uprawnieniach zasziza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem prac bladywh oraz
postpem rzeczowo—finansowym, zgodnie z UstaRrawo Budowlane i warunkami
umowy.

1.4.31.Polecenie Inspektora Nadzoru (Inspektora) wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora w formie pisemnej, dotymz sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.32 Projektant - uprawniona osoba fizycznadaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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1.4.33 Przedskwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniecego padczenia.

1.4.34.Przepust- obiekt wybudowany w formie zamkitej obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeptywu matych ciekébw wodnych pod nasypami kowpasogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.35.Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad @olbagno, rzeka itp.

1.4.36 Przeszkoda sztuczna- dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggatp.

1.4.37.Przetargowa Dokumentacja Projektowa— Kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekt
Budowlany z planem BIOZ, Projekty Wykonawcze, Pmgaty Robo6t), ktdéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektow, bdacych przedmiotem Robot.

1.4.38.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego.Adskiada sie z petnejciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skifgykomor.

1.4.39.Rekultywacja - roboty majce na celu upogzikowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlath@go.

1.4.40.Rozpietosé¢ teoretyczna - odlegté¢ miedzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

1.4.41.Szeroka¢ catkowita obiektu mostowego-odlegtéé migdzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadék) osi podtanej, obejmujca catkowig
szerokac¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

1.4.42 Szeroka&¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szefbkchodnikbw mierzona wwietle poeczy
mostowych z wyjczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzigt®j ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.43.Przedmiar Robot - wykaz robot z podaniem ich éla.

1.4.44.Tunel - obiekt zagibiony pontej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegja
ruchu pieszego.

1.4.45.Wiadukt - obiekt zbudowany nad liikolejowg lub inmg drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.46.Zadanie budowlane - czs$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoygia odebrng catas¢
konstrukcyjra lub technologiczypy zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aaytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu robot zwekanych
z budovg, modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgiudowli drogowej lub jej elementu.
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14 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-M-00.00.@@agania ogolne

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za ich zgodiio
z Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrédonym w Umowie przekse Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymadministracyjnymi,
Dziennikiem Budowy oraz egzemplarzem DokumentagjjgRtowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakiegilizacji punktow gtéwnych
trasy wraz ze wspokdnymi i reperow oraz ich ochrona do chwili odbiarstatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjixonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekax&ykonawcy po zawarciu
umowy:

* Projekt budowlany ktadki spacerowej nad rz¥Katsza w gminie Piegino,

* Projekt wykonawczy ktadki spacerowej nad rz&Katsza w gminie Piegkno wraz ze
szczego6towym przedmiarem robot,

» SST.

B. Dokumentacja projektowa, ktpopracuje Wykonawca:

« Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budewgnerg¢ elektryczm oraz w
wodk, projekt zagospodarowania placu budowy, projekytpczenia urzdzen (telefon
i faks) do sieci telekomunikacyjnej,
» Projekty i opracowania technologiczneitaj w szczegétowych SST wymaganych do
zatwierdzenia przez Inspektora, a w szczeg@gino
. Program Zapewnienia Jakb dla wszystkich robot,
. Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,
. Dokumentacja Powykonawcza,
. Inne opracowania ¢fe w SST.

Wszystkie ww. projekty winny zawiefarysunki, opisy, ewentualne obliczenie, wszelkie
niezledne uzgodnienia oraz byuzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez
Inspektora.
Jezeli w trakcie wykonywania robot oka st koniecznym uzupetnienie lub zmiana
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamaoemo, Wykonawca spaydzi
brakupce lub zamienne rysunki i SST na wiasny koszt wyZemplarzach i przedty je
Inspektorowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian kidoentacji Projektowej
bezwzgtdnie wymagana jest akceptacja Projektanta.
Do obowizkow Wykonawcy bdzie naleec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami rpedsznymi i ziagenie

wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpmeem robot rozbidrkowych,
- uzyskanie decyzji zatwierdzme] program  gospodarki  odpadami
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niebezpiecznymi,

- sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz oosepach
gospodarowania wytworzonymi odpadami iz#oie jej do wi&ciwego organu
ochronysrodowiska przed rozpoeziem robot rozbidrkowych.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przegkdhawe nie podlegaj odrebnej
zaptacie i przyjmuje gj ze $ wiagczone w ceny jednostkowe.

1.5.3. Zgodné&t rob6t z DokumentagjProjektove i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacgchmiczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonaweystia czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cléby jednym z nich & obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca winien na etapie przygotowania ofertyazaya sie z cah dokumentagy
i uja¢ wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie umownej posgéinych
pozyciji.
W przypadku rozbimaosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obouye
nastpujaca kolejnd¢ ich waznaosci:

1) Umowa,

2) Projekt Budowlany wraz z uzgodnieniami,

2) Projekt Wykonawczy ze Szczegbétowym Przedmiareind®

3) SST.
W przypadku rozbienosci w dokumentacji (zarobwno w opisie jak i wymiaractalezy
uzyska opini¢ Projektanta, co do poprawsto.
Wykonawca nie mae wykorzystywa bledow lub opuszczew Warunkach Umownych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadd@mnspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
Wykonawca ma obowrzek sprawdzi przekazane Dokumentacje Projektowe i SST oraz
zgtosi wszystkie uwagi do ich zawakm w terminie 4 tygodni od otrzymania tych
dokumentow. Wszystkie zgtoszenia brakow, ewentudinyedow, nigcistosci itp. po
tym terminie nie mogiskutkowa opd&nieniami lub wstrzymaniem robo6t. Dziatania takie
beda uznawane za wygbujace z winy Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadglabzgodne z Dokumentag)
Projektovg i SST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe,
od ktorych dopuszczalng sdchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musdy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty niecda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektow lub SST i wptynie to na niezadowalej jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy lgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane poprawnie od noaa n
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieolyd na
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdgongrojektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy w okresie trwaeaizacji Umowy a do zakaczenia
i odbioru kaxcowego robot.
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W zaleznosci od potrzeb 1 pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczae takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewnigg w ten sposob bezpiecmtwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wgdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wudzenia zabezpieczge leda akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogaem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez uwhesze, w miejscach i ifgiach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, riggh tré¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjnedh utrzymywane przez Wykonawav dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia rowhiderenu Budowy w okresie
trwania realizacji Umowyzado zakaczenia i odbioru kacowego robaot.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pdahliplacu budowy winny Ky utrzymywane
przez Wykonawg na jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy, przeznaczone mgazddéw i maszyn pracigych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio ozrjakw spos6b uzgodniony z
Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowry w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdaie utrzymywdé rOwniez inne tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie ingdki niezledne do ochrony robo6t, wygody
spotecznéci i innych celéw.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niegtihe jest przygotowanie placu budowy oraz

zaplecza tej budowy. Inwestyajozpoczyna siod rozbiorki elementow istnigych, niewyko-

rzystywanych w dalszych etapach realizacji robdbia@rkowych. Dziatania powgze wraz z

faza realizacji inwestycji genergijodpady, ktdre mugzdy¢ usungte z rejonu inwestyciji,

posegregowane i wdaiwie dla okrélonych grup i rodzajéw sktadowane lub zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie paglych dziata, powodujcych lub mogcych powodowa

powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania pheato projektowd i prowadzé tak,

aby:

e zapobiegé powstawaniu odpaddéw lub ograni¢zidos¢ odpadow i ich negatywne
oddziatywanie nasérodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po
zakaczeniu ich aytkowania,

e zapewnié zgodny z zasadami ochrorfyodowiska odzysk, jeli nie udato si
zapobiec powstawaniu odpadow,

e zapewnig zgodne z zasadami ochrosyodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktérych powstaniu nie udato e¢sizapobiec lub ktérych nie udato ¢sipodda
odzyskowi.
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W przypadku, gdy ji powstag odpady, nalgy z nimi posgpowa w sposéb zgodny z

zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami wghrodowiska oraz planami

gospodarki odpadami. W pierwszej kolejoonalezy podda je odzyskowi, a jeeli z

przyczyn technologicznych jest on niethay lub nie jest uzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te halenieszkodliwié@ w sposob

zgodny z wymaganiami ochrodgodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udatoespoddd& odzyskowi, powinny by tak unieszkodliwiane,

aby skladowane byly wytznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inrposdb

bylo niemaliwe z przyczyn technologicznych Ilub nieuzasadniome przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest pogbowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisatawy oraz

przepisami o ochroni@odowiska.

Odpady powinny by w pierwszej kolejnéci poddawane odzyskowi lub

unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie magby¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejsch i

powstawania, powinny gy uwzgkdniajgc najlepsa dostpmg technile lub technologi,

o ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwie2@®1 r. - Prawo ochron§rodowiska,

przekazywane do najikj potazonych miejsc, w ktérych magby¢ poddane odzyskowi

lub unieszkodliwione.

Odpady nalgy zbiera& w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpieczngaych rodzajow oraz mieszania

odpaddow niebezpiecznych z odpadami innymimeébezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpieczidyolgch rodzajow oraz mieszanie

odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niebezpieczne w celu poprawy

bezpieczéstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadgewstatych po

zmieszaniu, jeeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie gpstwzrost zagreenia

dlazycia i zdrowia ludzi ludrodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly znaiesz z innymi odpadami,

substancjami lub przedmiotami, to powinnylmne rozdzielone, jeli zosta spetnione

tacznie nasfpujace warunki:

 w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadowvgiatych po rozdzieleniu
nasgpi ograniczenie zaggenia dlazycia i zdrowia ludzi luk¥rodowiska,

* Jest to technicznie ntiwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich pemenia do miejsc odzysku lub

unieszkodliwiania odpadow naleprowadzé z zachowaniem przepisow oba@iljagcych

przy transporcie towarow niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostarme odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano

odpady nadage s¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw o odbywa sig¢ tylko w miejscu

wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowarzegirzennym w instalacjach lub

urzadzeniach, ktére spemnippkreslone wymagania.

Instalacje oraz usglzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw anduyc

eksploatowane tylko wowczas, gdy:

* nie zostag przekroczone standardy emisyjne, dloee na podstawie oglsnych
przepisow,

* pozostatéci powstagce w wyniku dziatalnéci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem ¢&dg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z
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zachowaniem wymageokreslonych w ustawie.
Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie ziecy
W okresie budowy wszystkie odpady maskay¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym degtem dla specjalistycznych st komunalnych i
wywozowych, z ktorymi wykonawcy pracdly mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpaddéw musgzlegitymowa si¢ wiasciwymi zezwoleniami organdw administracyjnych na
prowadzenie dziataldci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcatzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanieslo przepiséw i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasroi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pttvie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopomdgdlojazdowych,
2) srodki ostranacsci | zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnychtapyi lub substancjami
toksycznymi,
Il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
[1I) mozliwoscig powstania pzaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normokngslajacym dopuszczalny

poziom hatasu wsrodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobgxeny jest

zminimalizow& negatywny wptyw hatasu n&odowisko. Ograniczenie emisji hatasu

polega bedzie gtownie na wikiwej organizacji budowy, tj.

e ogrodzenie terenu budowy gtdwnie podpér obiektéw pamog przegrod z
materiatdbw zabezpieczgjych przed przenikaniem hatasu z placu budowy,

» zastosowanie spgiui wysokiej jakdci, charakteryzujcego s¢ stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu,

* wytaczenia maszyn i uggdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracyadea na
tzw. biegu jatowym),

» zakazie wykonywania prac hakavych w porze nocnej, tj. porilzy godzinami
22.00+6.00.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzeggprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprd przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnywhpomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i paged
Materiaty ftatwopalne dila skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisa
I zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdigkonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktore w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu
wickszym od dopuszczalnego, okommnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bdg miaty Aprobat Techniczi IBDIiM,
jednoznacznie okéijace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@smdowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pakaczeniu robdt ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste), mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy,
Zamawiagcy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych organéw
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSzzzegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi, a ichzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtaddabych
wiascicielami  tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca rapewvtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagghdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maby¢ wykonane w zakresie przekmia instalacii
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadérmspektora i wkadze lokalne o
Zamiarze rozpoezia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaljkonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraglzie z nimi wspoOtpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprévykonawca bdzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ugzkod instalacji na powierzchni ziemi
I urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonmyeclprzez Zamawigj
cego.

1.5.9. Ograniczenie ohkygien osi pojazdéw
Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ograniczenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypgesaia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnychkeadym takim przewozie dulzie
powiadamiat Inspektora. Inspektor #eo polecé, aby pojazdy niespeinige tych
warunkow zostaty usugte z terenu budowy.
Pojazdy lub tadunki, powodage nadmierne obgienie osiowe, nie dala dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za napraw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgozipigleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robdt Wykonawcagdbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéastwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpigstrea i Ochrony Zdrowia
(,Plan BIOZ"), wynikapcy z Art. 21a ustawy Prawa Budowlanego, w szczegdlnakresie
zgodnym z Rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003Dz. U. 2003 Nr
120, poz. 1126) i uzgodni go z Inspektorem.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowbraz niespetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiéstea publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej,
nie podlegaj odrebnej zaptacie igwigczone w ceny jednostkowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do rob6t od Daty Przekazania terenu budowdatipOdbioru kacowego.

1.5.12. Stosowanie¢stdo prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoee vg jakikolwiek sposob zwzane
z robotami i lpdzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tyrhw, przepisoéw
I wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ggity bedzie informowa Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolgi inne odnéne dokumenty.

1.5.13. RéGwnowanos¢ norm i przepisow prawnych
Gdziekolwiek w Umowie powotywaneg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore
spetnigd mapg materiaty, wytwdrnie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz Roboty
do wykonania i zbadania, stosasic beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania
lub wydania poprawione odérmych norm i zbiorow przepisow, chybge w umowie
stwierdza si wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépisnap charakter
ogolnokrajowy, lub odnogz sic do konkretnego regionu, zosjanprzyjgte inne
obowigzujace normy, ktére zapewnigwykonanie na zasadniczo rownym lubekgzym
poziomie nk wymagany przez wcgmiej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdeara pimie przez Inspektora.
R&znice pomgdzy wyszczegolnionymi normami a ich proponowanyramiennikami
musz by¢ doktadnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przedi@one Inspektorowi
co najmniej na 28 dni przed daiczekiwanego przez Wykonageatwierdzenia ich przez
Inspektora. W przypadku, gdy Inspektor stwierda, zaproponowane zamienniki nie
zapewnia wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonazeéstosuje gido norm
wyszczegolnionych we wcaaiej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Niewypaty, niewybuchy
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Przed rozpocgxiem robot budowlanych Wykonawca zobgeény jest sprawdgiteren
budowy pod ktem wystpowania niewybuchéw. W zagku z tym winien na wkasny koszt
wynap¢ specjalistyczap firme sapersk, ktora dokona rozeznania saperskiego w terenie
budowy. W razie natrafienia w czasie prowadzeniacpna niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowgizany jest do niezwlocznego przerwania robét, zabezenia terenu
oraz wezwania odpowiednich ghi (policja, stra pazarna, pogotowie saperskie)

i niezwtocznego powiadomienia Inspektora.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji ugti@i niewypatdw/niewybuchéw poniesie
Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awgistaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca ptaedsszczegétowe informacje
dotyczice proponowanegarrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii (egci) materiatbw z danegarodta nie oznacza automatycznie
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze
materialy uzyskane z dopuszczonegadia w sposéb egly spetlniaj wymagania
Szczego6towych Specyfikacji Technicznych w czasigpo Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odngnych wiladz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiekrodet miejscowych wgczapc w to zrodia

wskazane przez Zamawjgaeggo | jest zobowrany dostarczy Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych

i laboratoryjnych oraz proponow@nprzez siebie meted wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatdw z jakiegokolwiekréodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwgzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowieedls wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskazé& Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakdigwca nie &dzie prowadz
zadnych wykopdw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéhgigne w
Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgoddo stosowanych metod produkcyjnych z wymaganianmobi
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §glavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektorctizie przeprowadzat inspekcjvytworni, keda zachowane
nastpujgce warunki:

a) Inspektor bdzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bdzie miat wolny dosip w dowolnym czasie do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdw przeznaczonych do realizagjowy,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nienalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzemspekcji i bada w tych
miejscach.

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektorali Jespektor zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materiatdbw do innych robot,znte, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przeigiowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, icask z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane rasterio czasu, gdyecda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty s\§gakasé i
wiasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowaniacdhp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub pozaeff@n Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidmazliwos$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegd/aciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli
bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakeegby
rodzaj materiatu nie ni@ by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.7 Materialy z rozbiorek i odpadowe
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Materialy pozyskane z rozbiorki w miejscach wskazanw Dokumentaciji Projektowej
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaUmowy
lub wskazé Zamawiagcego. Koszt zwizany z rozbiork, transportem, zwadk(utylizacp)
ww. materiatbw Wykonawca powinien zawézev cenie umownej w odpowiednich
pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza placidowy przy przestrzeganiu zapisow
ustawy z dnia 23.01.2013 r. — Dz. U. 2013, poz. 21.

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowswhzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferstalié rzeczywiste odlegki
odwozu materiatdw przeznaczonych do utylizacji izglgdnic to w cenie ofertowej.
Ewentualna zmiana tych odlegtd w stosunku do zakmnych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgedrz wiacicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochagtz z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawcenmehtuje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykanazvodpowiednim wigcicielem
tych sieci na koszt wkasny na odlegtalo 50 km.

Jezeli nie zaistniejezadna z ww. okoliczri@i, z materialem z rozbiérki pagti¢ jak w
przypadku pozostatych materiatdw rozbidrkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przezeidzli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontrakjowe

2.8. Materialy zawierajgce azbest

Obowizki Wykonawcy prac poleggych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajcych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usawapiobdéw zawierarych
azbest, warunki przygotowania do transportu i frartsodpadow zawierggych azbest do
miejsca ich sktadowania oraz wymagania, jakim powirodpowiad& oznakowanie
odpadow zawieragych azbest w szczegétowy sposob élardRozporadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia @2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego zytkowania i usuwania wyrobow zawiegeych azbest
(Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptzi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilGgci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omgajii robét, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustale takich dokumentach spitzpowinien by uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okéonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidaspektora w
terminie przewidzianym Umoy
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Sprzt bedagcy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@wierdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidumazliwosé wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaprzed uyciem sprztu. Wybrany spra po
akceptacji Inspektora nie @byt pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia | nargdzia, niegwarantgge zachowania
warunkow Umowy, zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezaio
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na & w transporcie
materiatldw / sprgu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nyelrie zezwolenia od wtadz
(zarzdcow droég) co do przewozu nietypowych fadunkow isposob cigty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie
wptynag niekorzystnie na jakod wykonywanych robot i wigiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulizie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahiamspektora w terminie
przewidzianym Umow.

Srodki transportu, nieodpowiadae warunkom dopuszczalnych ofign na osie, mog

by¢ uzyte przez Wykonawgc pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wydkany.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na whkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah a@ojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z Umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, e zgodné¢ z Dokumentag)
Projektovs, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i @igacji Robo6t oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodpmnywania robot.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Tecbgioli Organizacji
Robot, Programy Zapewnienia Jégiooraz Projekty uzupetnige z Inspektorem.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegadrebnej zaptacie i naly je upé w Cenie
Umowne;.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadaivytagcznie na dziatkach ofych
pozwoleniem na budaw

Ktadka spacerowa nad rzgkVatsza w gminie Piegino



25 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-M-00.00.@@nagania ogoine

W przypadku konieczrioi zagcia nieruchomsgci przylegltych do terenu inwestyciji,
nieobgtych pozwoleniem na budaew wynikajgcych z przygtej technologii robot,
Wykonawca jest zobowzany uzyskéa stosowne dokumenty i uzgodnienia z $gteielem
nieruchoméci umailiwiajace wefcie czasowe w teren i jest zobgwany zastosowa
odpowiednie srodki techniczne minimalizage ucazliwos¢ dziatan Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu niwym do zaakceptowania przez \&ciela przylegtego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramicdnymi okr&lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nampe przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. Zai znaki pomiarowe pobrane z itavego ODGKIA
zostan zniszczone przez Wykonagéwiadomie lub wskutek zaniedbania, zogtame
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Przed przysipieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogeasych Wykonawca
zobowgzany jest zgtosi prace do frodka dokumentacji, pozyskaktualne dane odéiie
panstwowe] osnowy sytuacyjno-wysalaowej, a nasgfpnie po zakaczeniu budowy ziay¢
operat z pomiaru powykonawczego dagiaowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna réigat i sprawowé nad nimi
bezpdredni nadzér i kontrgl wytacznie osoba posiadap odpowiednie uprawnienia
zawodowe zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo gequieziartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegadlno

a) zataenie osnowy realizacyjnej, w dayganiu do punktéw osnowy fistwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasigazienia do istniggej sytuacii,

) odszukanie i 0znaczenie granic pasa lokalizaegstycji,

d) wytyczenie punktow gtownych trasy i obiektéviynierskich,

e) biezaca obstug geodezyjg budowy,

f) pomiary przemieszchei odksztalcé prowadzone w miarpotrzeby do kaca

okresu gwarancyjnegekojmi,

g) inwentaryzagj powykonawcj.
Nastpstwa jakiegokolwiek lkHu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostgnjesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladne.
Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenidivdt xda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dudwutaciji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzgipektor uwzgldni wyniki
bada materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszo, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzarng kweste.
Wszelkie Polecenia Inspektora powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie
zgodnym z warunkami Umowy i oldlenym przez Inspektora. W przypadku niewykonania
w terminie Poleae Inspektora skutki finansowe z tego tytutu poni&Sigkonawca.
Kazdorazowo przed przygiieniem do rob6t ziemnych nalewykona przekopy prébne
dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.
W przypadku ich wygpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczeniadaenia na
czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z jegoseidgelem oraz wszelkie roboty z tym
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zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajrcbnej zaptacie i nafsy uja¢ je w
Cenie Umownej.

Wykonawca powinien zapozéaic z catgcig dokumentacji (wszystkimi braami), ustak
miejsca kolizyjne i opracowaszczegoty przéf infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie pgisjjwtasnej technologii robot.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Temdbgii i Organizaciji Robot
lub inne Projekty wymagane w SST, np.: projekt zplezzenia wykopow itp.
Zastosowany sper, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczemgnikajce z
przyjetych rozwizan technicznych i technologicznych w ramach opraco¥sékonawcy
nie podlegaj odrbnej zaptacie. Wszelkie koszty z tego tytutu malelja¢ w Cenie
Umowne;.

Wykonawca powinien powiadoti wiascicieli urzzdzen w terminie podanym w
uzgodnieniach bramowych przed przyspieniem do robot zwzanych z usugciem kolizji
sieci energetycznych, telekomunikacyjnej, kanalipach, melioracyjnych,
wodochgowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutupoelega odrebnej zaptacie i
nalezy uja¢ je w Cenie Umowne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
programu zapewnienia jakm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wylkuaaryia
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratlj wykonanie robot
zgodnie z DokumentagjProjektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.

Program zapewnienia jaé@ bedzie zawiera&:

a) cz;sc 0g0lrg opisupca:
organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robdt,

- system (sposéb i procegur proponowanej kontroli i sterowania jakn
wykonywanych robdét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zaraierlect prowadzenie
bada),

- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany @pagorne przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i ugtlizer stosowanych na budowie z ich parametrami techyioizn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ild¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow praealy ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedeirpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie udzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolgfementow robot,

sposob pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby

osigna¢ zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie
i wszystkie uradzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zenazaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialbw oraz robot
z czstotliwascia zapewnigjca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inspektor w
porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres kantest konieczny, aby zapewni
wykonanie robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadfj wazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okg&ajacych procedury bada

Inspektor lgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich
inspekciji.

Inspektor lpdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnicciach  dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te ledg tak
powane, ze mog@ wplynagé ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatdbw i déguje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfarsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem adeateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Probki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzies wszystkie jednostkowe elementy produkcji mduyc
Z jednakowym prawdopodolisgtwem wytypowane do bafdla

Inspektor dzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Wykonawcadbie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatldw, ktére budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykorawao badé wykonywanych przez
Inspektora bda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zatdwepy przez
Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa mazna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakcept@\przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baal&V/ykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, presgozaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do amjvania
kontroli, pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy i producenta materiatow.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabbdt, prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badedostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobiera prébki materiatdw i prowadzibadania niezakmie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych ba@lalbo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy
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ocenie zgodnii materiatow i robot z Dokumentadprojektovs | SST. W takim przypadku
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych bé@dapobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzaiweobrotu
zgodnie z odgonymi przepisami. Wkgiwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w
obiekcie budowlanym w sposob trwaty, mysanazliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagadstawowych, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustayz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangiok. U. nr 92 poz.
881 z 2004 r.) dopuszczg sio stosowania:
1) Wyroby posiadage znak CE — bez ogranicze
2) Wyroby, ktére nie posiadggnaku CE — pod warunkierre:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istniga Polsky Normg, a producent zgtézyt deklarag zgodndci z 3
norm,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnejnigy od jej zapiséw, to w zgodzie
z uzyskap aprobag techniczi, a producent zatzyt deklaragy zgodndci z 3
aproba,
- posiada znak budowlan§wiadczicy o zgodnéci z Polsly Normg wyrobu albo
aproba4 techniczg, a producent za¢zyt odpowiedry informacg o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplske udzielono mu aprobaty
technicznej, a producent zetyt do wyrobu deklara¢jzgodndci z 3 aproba,

C) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykagigrobow magcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiefgtva, dla ktérych producent wydat deklaeac]
zgodndci z uznanymi zasadami wiedzy technicznej,

3) Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrafytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktéregwoducent wydat specjalne
oswiadczenie o zgodoi wyrobu z 4 dokumentagj oraz z przepisami.

Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE luiakz budowlany albo posiada
deklaracje zgodrioi, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw
dopuszczacych do wbudowania. W przypadku zastosowania mkagjfii naley uzyska
aprobat techniczi dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w SS7 wymagane dokumenty, k@da partia
dostarczona do robotdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd odpowiednie dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamiabadykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych bada bedg dostarczone przez Wykonaynispektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetpigjch wymagé beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymbovdazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoay d
odbioru kaxcowego robot. Odpowiedzialbza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiagjny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiska oraz stanowiska sioowego.
Zapisy ledg czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamavwgeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnjak@ci i harmonogramow robat,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robodt, trudhoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zargdzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowego odbioru robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgre jakdci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli Zg@aiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przediazone Inspektorowi do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy \Whdweca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Irlgpea do ustosunkowaniasi
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(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwglgj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robbéprowadza giw sposob aigty

w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Gioaw.

Wzér kshzki, a w szczegOlnwi formularza obmiardéw, zaproponuje Wykonawca do
zatwierdzenia przez Inspektora. Wpisow do gildi Obmiaréw dokonuje Kierownik
Budowy i ¢ one potwierdzane przez Inspektora.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnai materiatdw,
orzeczenia o jakoi materiatldw, recepty robocze i kontrolne wynilddar Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakdci. Dokumenty te
stanowy zabczniki do odbioru robot. Winny Iy udostpnione na kae zyczenie
Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) negtijace

dokumenty:
a) pozwolenie na realizgczadania budowlanego wraz z zatwierdzonym projektem
budowlanym,

b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustdle

f) korespondengjna budowie,

g) tymczasowi docelows organizagj ruchu wraz z zatwierdzeniem.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawieed
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie

z Dokumentagj Projektow i SST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiarow.
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Jakikolwiek bjd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Szczegbtowych Specyfikacjaclthirécznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiyzku ukaczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnyalddiv lub pomingtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wy®nhia Wykonawcy i akceptacii
Inspektora po porozumieniu z Zamaw@jm.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Dlugosci i odlegiaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymidg obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.

Jali Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne sgteve dla danych rob6t nie wymagaggo
inaczej, objtosci beda wyliczone w ni jako diuga¢ pomnaona przezredni przekroj.

Objetosci robét ziemnych éxla wyliczone w ni gruntu rodzimego ( wykopy, nasypy zakupy
gruntu, w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja)

llosci dla materiatow rozbiérkowych wywonych i utylizowanych g ustalane jako
objetosci wyliczone w ni na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych kofhsji
I powigkszone mngnikiem 1,5 dla gruzu betonowego i 1,3 dla gruzalésivego.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami Szczegoétowych Specyfikacji Technicimy

7.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaigab
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowegdola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SzczegoOlowych Specyfikacji TechnicznydBedzie utrzymywa to
wyposaenie zapewnigi W sposéb agly zachowanie doktaddo wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary robét naley prowadzt na bieigco (kazdego dnia).

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtigzdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiakdwazie braku miejsca szkice naog
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zeknika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujagcym etapom

odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

C) odbiorowi kaicowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (przed uptywem okre&ojmi).
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwsania ogélnego
postpu robot jednak nie @diej niz w ciggu 3 dni roboczych.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor.
Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorabi@d bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inkjoea.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuéven
zawierajcych komplet wynikow bade laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze kapwym robaot.

8.3. Odbior kaacowy robot

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykismaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakdsci | wartgsci.
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Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru kacowego kdzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiackmmem na
pismie o tym fakcie Inspektora i Zamawgeggo.

Odbior kacowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakpenia robot i przycia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.3.1.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaagoeigo W obecni
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegeq roboty dokona ich oceny jaktowe] na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow baflid pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z Dokumentadprojektovs | SST.

W przypadku stwierdzenia przez komijsj ze jakag¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbmgawymaganej Dokumentac)
Projektova i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wiszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieazewvo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartgé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w
Umowie.

8.3.1. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem potwierdggim dokonanie odbioru koowego roboét jest

protokét odbioru kacowego robot spoggdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Do odbioru kaécowego Wykonawca jest zobawany przygotowa nastpujace

dokumenty:

1. Kopie¢ zatwierdzonego Projektu Budowlanego z naniesiorgymanami, powstatymi w
trakcie realizacji umowy.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne uzupejo@ji zamienne, o ile takiegs
wymagane.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST
i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodriwi lub certyfikaty zgodnai wbudowanych materiatdbw zgodnie
z SST i ew. PZJ.

7. Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiarow zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodi8&7 i PZJ.

8. Geodezyjn inwentaryzag powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu, albo
dokument potwierdzagy ztazenie powykonawczego operatu geodezyjnego do
wiasciwego drodka geodezji wraz z kaprtozonego operatu.

9. Kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej.

10. Dodatkowe dokumenty wymagane w SST lub przez Zaajgeigo.

11. Protokoty odbioru i przekazania ydzer obcych ich wiacicielom.

Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe Ilub uzupetriap ledg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupghtych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbior ostateczny robot (przed uptywem okresuekojmi)

Odbiér stanu robot pod koniec okresttajmi, ktdry ma na celu potwierdzenie usiaia
wszystkich zgtoszonych wad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk
obmiarovg ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptavy platndgci jest wartgc
(kwota) podana przez Wykonagwy danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosmowe] ledzie uwzgtdnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w Szczegotowej Specyfikaciji TechnicznejDakumentacji Projektowe).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétlbobejmowa:

- robocizrg bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartg¢ zwytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoajaewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- wartc¢ pracy Spreztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty ogdlne, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obawiljgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogoélne Szczegotowej Spgfikacji Technicznej
D-M-00.00.00

Wykonawca jest zobowzany do szczegblowego zapoznanggzsivymaganiami zawartymi
w SST D-M-00.00.00.

Koszt dostosowaniagdo wymagéa Warunkéw Umowy i WymagaOgoélnych zawartych
w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej D-M-00.@.®bejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegélnione w gearze i jest wdczone w
ceny jednostkowe.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow, przejazddw i organizagihu obejmuje:
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(@)
(b)
()
(d)
(€)

(f)

Wykonanie i uzgodnienie ewentualnych projektomganizaciji ruchu kotowego i
pieszego, zwizanych z przyta technologi robét, posiadanym sptem.

Ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.

Opfaty i dzietawy terenu.

Przygotowanie terenu.

Wykonanie objazdow tymczasowych, ramp, chodmjk&raweznikOw, barier,
oznakowa i drenau.

Tymczasowa przebudowa ydzeir obcych.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdow i organizaghu obejmuje:

(@)
(b)

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugu@i tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet.
Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow, przejazdow i organizacichu obejmuje:

(@)
(b)

Usunkcie wbudowanych materiatbw i oznakowania (stagowiviasnac¢
Wykonawcy).
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

10.

11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jegntekst Dz. U. z 2013, poz.
14009).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamfwigblicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2013, poz. 907 z pa. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budoydh (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz.
881 z pén. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przamiarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2009, poz. 1308 z pa. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze techyimzfjednolity tekst Dz. U. 2013,
poz. 963 z pniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrénoglowiska (jednolity tekst Dz. U. z
2013, poz. 1232 z paiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publiczgcmolity tekst Dz. U. z 2013,
poz. 260 z pn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie ocegodresci (jednolity tekst
Dz. U. z 2010, poz.935 z pd. zm.).

Rozporadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie ragzajczynndci
opracowa geodezyjno - Kkartograficznych obawijacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@02 w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiagla budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z paa. zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 28@3prawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtamgDz. U. Nr 47, poz. 401).
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12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®2Qv sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

13. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie rozbiérek
obiektéw budowlanych wykonywanych megogvybuchows (Dz. U. Nr 120, poz.
1135).

14. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4sprawie okrélenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaroyeh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztdebot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winea 2004 w sprawie
szczegbtowego zakresu i form dokumentacji projekjpwpecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prografookcjonalno-aytkowego
(jednolity tekst Dz. U. 2013, poz. 1129).

16. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpniad2 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu awak@ ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

17. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@d02 zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantai rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiei@@go dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

18. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni202 w sprawie warunkéw
postpowania w sprawie rozbiérek nigdkowanych lub niewykfczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

19. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wérea 2003 w sprawie
szczegobtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
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Ta strona jest pusta
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Ktadka spacerowa nad rzgkVatsza w gminie Piegino.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D.01.01.00.

ODTWORZENIE TRASY W TERENIE

Ktadka spacerowa nad rzgkVatsza w gminie Piegino.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D.01.01.01.

WYZNACZENIE TRASY DROGOWEJ
| JEJ PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgaanych z wyznaczeniem trasy drogowej i jej
punktow wysokéciowych oraz konstrukcji w terenie przy budowie dita spacerowej
nad rzek Waltsza w gminie Piegaino.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaka@ dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwhzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegOtowej spkeagfi dotycz zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wszystkimi czyndoiami umaliwiajacymi i magcymi na celu
wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej kosstrukciji ktadki.

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktow wységiowych

W zakres robot pomiarowych, zyganych z wyznaczeniem trasy i jej punktéw

wysokaciowych wchodaz:

—wykonanie pomiarow niwelacyjnych istraepgo cigu pieszego w granicach robot

- wyznaczenie sytuacyjne i wysckiowe punktow giéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych (nasyp dégiowych itp.),

—zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrorzh iprzed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposoOb utatwi@j odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczanie obiektu mostowego
Wyznaczanie obiektu mostowego obejmuje wyznaczeosa obiektu i punktow
wysokaciowych  obiektu, dodatkowe  wyznaczenie  wszystkich unkiéw
charakterystycznych obiektu, zastabilizowanie ictsposob trwaty, ochrenich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatyeiajodszukanie i ewentualne odtworzenie
oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, pogpgaunkty).
Montaz w konstrukcji obiektu reperéw stalowych i ich niagja w trakcie robot.

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Punkt gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyjkby kierunkowe oraz pogkowy
I koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.08ymagania ogdélne” punkt
1.4.

Ktadka spacerowa nad rzgkVatsza w gminie Piegino.



46 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.00.000fRqivzygotowawcze

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogbl
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdumasci okoto 0,5 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramgbot ziemnych, w gsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny néiérednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05
do 0,08 m i dtuggci okoto 0,30 m, a dla punktoéw utrwalanych w isipiej nawierzchni
bolce stalowarednicy 5 mm i dtuggci od 0,04 do 0,05 m.

“Swiadki” powinny mi& dtugaié¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatqy.

Stalowe repery (pty) z zaznaczonym punktem pomiarowych, cynkowanaaygo do
osadzenia w podporach na zapgaketwowa lub zywice epoksydow, a do konstrukcji
stalowej spawane.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 3.

3.2. Sprzt pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysolawych naley stosowa
nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory

— dalmierze

- tyczki

- faty

- tadmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej kbowv wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiwopomiaru - £ 2mm.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotyegce transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. Transport sprztu i materiatow

Sprzt i materialy do wyznaczenia trasy ama przewozi dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0M@ “Wymagania ogolne”
punkt 5.

5.2 Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogadujgcymi Instrukcjami
GUGIK.

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien we wlasnym eala uzyska
w Wydziale Geodezji UM, Starostwa lub innym ¢dzie dane zawierage lokalizacg i
wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperdw jak rowngranice dziatek i
potwierdzt przyjeta osnove z Inspektorem Nadzoru.

W oparciu o uzyskane materialy, Wykonawca powingmzeprowadz obliczenia
i pomiary geodezyjne niegddne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpd@y¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przezymiera. Wykonawca obowzany
jest kontrolowéa wytyczenie wszystkich ugdzen 1 obiektdw w stosunku do
projektowanych rozwzan drogowych oraz innych branw tym sprawdzé& czy
wykonywane elementy znajdugie na dziatkach objych pozwoleniem na budewW
przypadku stwierdzenia zdic naley powiadomé Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkppsrednie osi trasy mugz
by¢ zaopatrzone w oznaczenia ofagace w sposOb wyray i jednoznaczny
charakterysty& i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznatzsowinny by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorwszystkich punktow pomiarowych
i ich oznaczé w czasie trwania robét. Jeli znaki pomiarowe zostareniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zogtane odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtownesglizacji robot naley do
obowigzkdw Wykonawcy.
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5.3. Wyznaczenie punktéw gtdbwnych osi trasy i purtkw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pomy by zastabilizowane w
sposob trwaty, przy ayciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a 7@k
dowigzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrobot ziemnych.
Wykonawca powinien zatay¢ robocze punkty wysokdciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robot zezanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzygzych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty
state na stabilnych, istniggych budowlach wzdtu trasy drogowej. O ile brak takich
punktow, repery robocze nale zalazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie vossfb wykluczajcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nale okreslac z taky dokladndcig, aby sredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 2 mm/kmostpc niwelacg podwojry
W nawigzaniu do reperéw patwowych.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o wytyczne projektanta oraz dodatkowe
pomiary wykonane przez Wykonagwwe wtasnym zakresie.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w
odlegtaici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdescz nie rzadziej, i
co 25 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @8yt w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mee by wigcksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy naje
wyznaczy z dokfadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materiatdow wymienionych w punkcie 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczgdy Wykonawca robot
zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wsntzonych poza granicobot.

5.5. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych i kontrola w trakcie realiacji obiektow

Dla obiektu mostowego naig wyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw oké&jacych usytuowanie (kontur) podpor,

c) pomiary wysokéciowe kadego wykonanego elementu w punktach
charakterystycznych lub przekrojach ckomych przez Inspektora Nadzoru i
Projektanta,

d) pomiary w planie elementéw jw.,

e) dodatkowe pomiary wysokaowe i w planie naagdanie Projektanta (nieztine do
analizy) i w iléci okreslonej przez niego.

W przypadku obiektow itynierskich dokumentacja projektowa powinna zawiespis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczeniahtybiektow.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z dokladnécia £ 0.5cm. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stésudo dokumentacji projektowej nie
moze by wigcksze nk 2 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z

Ktadka spacerowa nad rzgkVatsza w gminie Piegino.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.00.000tRqiszygotowawcze 49

doktadndciag do 1 cm w stosunku doganych niwelety i okrdonych w dokumentacji
projektowej.

W podporach repery (stalowegpr cynkowane ogniowo) natg osadzé w wierconych
otworach na zaprawkotwowa lubzywice epoksydow. W konstrukcji stalowej repery
nalezy spawa do konstrukcji. Usytuowanie reperéw wg dokumentac;j

W terenie (w miejscach, z ktérycleda widoczne w/w repery) natg wykona& stupki
pomiarowe jakozelbetowe stupy osadzone w gruncie (gepniprzemarzania gruntu) z
zabetonowanym w gornej €ci stalowym reperem, ktore nalerowniez zniwelowa
oraz ,zdp¢” w uktadzie wspoétrzdnych-pastwowym. Umiejscowienie oraz #6é
stupkdw naley uzgodné z Inspektorem i Projektantem

Po osadzeniu reperow w konstrukcji i stupkdw w giannaley kazdy punkt
zaniwelowg& oraz okréli¢ jego wspotredne i przekaza po zakdéczeniu budowy
Inwestorowi.

Po kadej wanej operacji oraz na kde zadanie Irkyniera i Projektanta natg
dokonywa pomiaréw XYZ reperéw.

Wyniki nalezy notowa& tabelarycznie w sposéb uzgodniony zyimerem. W tabeli
nalezy odnotow& dzien pomiaru, godzig, temperatuy powietrza, pgdkosé wiatru,
stopieh zachmurzenia oraz inne stany gua wptyw na pomiar (np. olbgienie ruchome
na obiekcie w rejonie itp.). Po zalazeniu inwestycji tabel nalezy przekaza
Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
0goIne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwrkanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzt wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymiuwnkcie 5 niniejszej SST.
Wymagania i kryteria doktadidoi dla robot pomiarowych zawarte sv Instrukcjach
Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwgstyi G-3.2 (Pomiary
realizacyjne).

Wymagania dla robét pomiarowych zwanych z wytyczeniem obiektu mostowego:

— doktadnd¢ wytyczenia punktow charakterystycznych obiektu mlc

— dokladnd¢ wyznaczenia rdnych wysokéciowych — +1cm,

— doktadnd¢ wyznaczenia wysokai reperow + 0,5¢cm,

— dokladnd¢ wykonania elementow projektowanych + 1cm,

— doktadnd¢ pomiaréw poziomych + 1cm /50 m.

Wykonawca dostarczy hynierowi harmonogram pomiarow kontrolnych osnowy
realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o stalekpugeodezyjne.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowslizacyjnej nalgy wykonywa
przed rozpoaziem wikszych robot, a tadle co miesjc w trakcie prowadzenia robaot.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest caté¢ wykonanego zadania (komplet).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00@0:Wymagania ogolne” pkt
8.1.

Odbior robot nagpuje na podstawie pomiarow kontrolnych.zele wszystkie daty
wyniki zgodne z dziennikami pomiarow, wykonane ryboalezy uzna& za zgodne z
wymaganiami.

Jezeli chat jeden pomiar dat wynik niezgodny z dziennikami pemdw, Wykonawca jest
zobowgzany do ponownego ich wykonania na wiasny koszyn@a&ci te musz byc¢
odpowiednio udokumentowane.

8.2. Sposoéb odbioru robét

Odbiér robot zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢@mge na podstawie
szkicoéw i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub piaitu z kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedkitada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w D-M.-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- zalazenie roboczych punktow wysos@owych (reperow roboczych) wzdtwsi trasy
drogowej, a take przy obiekcie i ich ochrona przez caly okres bwgo

- sprawdzenie i wyznaczenie punktéw gtdwnych asyri punktow wysokgciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

— wyznaczenie ewentualnych przekrojow poprzecznych,

- wyznaczenie charakterystycznych punktéw obiektu,
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- pomiary wysokéciowe oraz w planie (XY) kalego wykonanego elementu w punktach
charakterystycznych lub przekrojach ckoaych przez Iayniera,

- dodatkowe pomiary sytuacyjno - wysaékmwe obiektow i terenu nagdanie Irkyniera
i Projektanta,

- osadzenie stalowych reperéw w podporach oraonatkukcji ngnej i ich niwelacja w
trakcie trwania budowy,

- osadzenie w gruncieelbetowych stupkéw pomiarowych i ich niwelacja akcie
trwania budowy,

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjmeminologia

10.2. Instrukcje

=

. Instrukcja techniczna O-1. Ogoélne zasady wykanye prac geodezyjnych. Gtéwny
Urzad Geodezji i Kartografii,

. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowagmoaj GUGIK 1978,

. Instrukcja techniczna G-2 Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestycji, GUGIK 1979,

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe, GUGIK 1979,

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidesigai uzbrojenia terenu,

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizaeyf@UGIK 1983,

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyfBgGiK 1983,

O~NOUTAWN

10.3. Rozporadzenia

1. Dz. U. Nr 63, poz. 735 ,W sprawie warunkow teicanych, jakim powinny
odpowiadé drogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie”.
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Ta strona jest pusta
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacghteczne] (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonaniem nawierzchiawvirowej
na nasypach dé&giowych do kfadki spacerowej nad raélWatsza w gminie Piegino

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowjaka, dokument w pogpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonan@bdt zwihzanych z realizagj
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi dotycz zasad prowadzenia
robét zwihzanych z wykonaniem nawierzchawirowej na nasypie na dajach do
ktadki.

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawiarizchie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, nierowroi, ograniczony komfort jazdy -
wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowayjkowcowa lubzwirowa.

1.4.2. Nawierzchniawirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych niesggmych, ktorej
warstwascieralna jest wykonana z mieszaniirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.Q%/ymagania ogélne” punkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdl
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania paxan
w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszank
powinna miéci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarniep@anych na
rys. 1. Sklad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1
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Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetniawymagania
normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadtokamik piaskowy wg BN-
64/8931-01 [4] dla mieszanki 0 uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej magsizwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

h

Wymia przechodzi przez sito, % wag.
ry
oczek nawierzchnia .
. warstwa dolna nawierzch
kwadratowych jednowarstwowa lub warstwa .
) . . . . dwuwarstwowe;j
sita gorna nawierzchni dwuwarstwowgj
mm a b, a b
50 100
20 100 67
12 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszamaiowych
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3. SPRZ&ET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spraztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni chgu pieszo rowerowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchnizwirowej powinien

wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniangryu

- spycharek, rowniarek lub spitm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do
spulchniania, rozktadania, profilowania,

- sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brotaferzowe, kultywatory) lub
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki ogtyena

- przewanych zbiornikbw na wogd do zwikzania mieszanki optymalnej,
wyposaonych w uradzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowarély,

- walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowychkleéch i srednich,

- walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycge transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
0golne” punkt 4.

4.4. Transport materiatow
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnrmaterialami.

Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@OM ,Wymagania ogoélne”
punkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaza

Podiae gruntowe pod nawierzchnizwirowg powinno spetni@ wymagania
okreslone w SST M-11.01.04.
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Podiae powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez utaenie warstwy odgzapcej z piasku o wskaiku wodoprzepuszczalia
wieckszym od 8 m/dop

Zamiast warstwy odszapcej podiae gruntowe mgna ulepsz§ stabilizupc je
wapnem, cementem lub popiotami lotnymi ggha brunatnego.

Grubg¢ warstwy ulepszonego poddm, jezeli nie zostata oké&ona w
dokumentacji projektowej, powinna wynédi5 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej
5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanirowej
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
b) wyniki bada mieszanki, wedlug wymagaodanych w punkcie 2.2,
c) wilgotnos¢ optymalry mieszanki okrdong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z
normg PN-B-04481.

5.3.2. Wbudowanie i zggzczanie mieszankivirowej

Mieszankazwirowa powinna b§ rozktadana w warstwie o jednakowej gré&ip
przy wyciu rowniarki. Grub&¢ roztazonej warstwy mieszanki powinnadtaka, aby po
jej zag:szczeniu oggnicto grubdéé projektowan, tj. 12cm

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego
gtadkiego. Zagszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powiroepocz¢ sie od
krawedzi i stopniowo przesuwapasami podinymi, czsciowo nakladajcymi s w
kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgaiezpocz¢ od
dolnej krawedzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w
kierunku jej gornej krawdzi. Zagszczenie naley kontynuowa do osagniecia
wskaznika zagszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nieojestkrélony, do
osiggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni 0,98 zagszczenia
maksymalnego, oksnego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnieNzBR04481 |
BN-77/8931-12.

Wilgotnas¢ mieszanki zwirowej w czasie zagpzczania powinna By rowna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotiiomieszanki jest wisza o0 wgcej niz
2% od wilgotndgci optymalnej, mieszagknalezy osuszy w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora, a w przypadku gdy jestsra o wgcej niz 2% - zwiky¢ okreslong iloscig
wody. Wilgotng¢ mozna badé dowolrg metody (zaleca s piknometr polowy lub
powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirowg wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kala warstwa
powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow jakzejy

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinn& Ipyelcgnowana. W
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni ngldba, aby byta ona stale wilgotna,
Zraszajc ja wodg ze zbiornikow przewmnych.

Nawierzchnia powinna I8y rownomiernie zapgzana (dogszczana) przez
samochody na catej jej szerdkg w okresie 2 tygodni.
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Pojawiajice st wklesniecia po okresie piegnacji wyréwnuje si kruszywem po
uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomooskardéw. Wczesne wyrownanie
wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.zdk mimo tych zabiegow twogz sie
wyboje, uszkodzone miejsca najavycig¢ pionowo i usugé, dosypa swiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowa: i zag:$ci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania og0l
punkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszankwirowej i przedstawi wyniki tych bada
Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkaiwosci nawierzchnizwirowej
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchiiwirowej
podaje tablica 2 chyba ze Inspektor ustali inaczej.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukow

1 | Uksztattowanie osi w planie .
poziomych

2 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

3 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu

4 | Réwnd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 | Spadki poprzeczne 1Q pomiarévxf na 1 km oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6 | Szerokéc¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 | Gruba¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 | Zagszczenie 1 badanie na 606 mawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz = 5 cm.

6.3.3. Rzdne wysokéciowe

Odchylenia rzdnych wysokeéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych
nie powinno by wieksze nk +1 cm i -3 cm.
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6.3.4. Rowné&¢ nawierzchni

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni naky mierzy¢ tatg 4-metrowy, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [5]. Nierdwrimi poprzeczne naky mierzyt 4-metrowg tats.
Nieréwnasci nawierzchni nie powinny przekragzab mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpolwinny by zgodne z
dokumentagj projektows z tolerancj + 0,5%.

6.3.6. Szerok& nawierzchni

Szeroka&¢ nawierzchni nie mie r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz -5 cmi+10 cm.

6.3.7. Grubé&¢ warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w
potowie szerokéci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektaejagrubdci nie
powinny przekraczat 1 cm.

6.4. Zagszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nalebadd@ co najmniej dwa razy dziennie, z tyse,
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypackjna jedno badanie powinna wyrosi
50 nf. Kontrok zag:szczenia nawierzchni moa wykonywa dowolrs metod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0,Wymagania ogélne”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf wykonanej nawierzchriwirowe gr. 12cm,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w D-M-00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 mwykonania nawierzchriwirowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpdpodiaza
gruntowego,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wbudowanie mieszankiwirowej,

- wyrownanie do wymaganego profilu,

- zagszczenie poszczegolnych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni drogowych.
Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovenmawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

Ktadka spacerowa nad rzgkValsza w gminie Piegino.
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