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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
D-00.00.00 — Wymagania ogélne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja D-00.00.00. - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostana
wykonane w ramach inwestycji polegajacej na budowie ,,Rowerowej Stanica Zabobrzanska w Jeleniej
Gorze” polozonej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 3/14, 16/41, AM-36, AM-37, obreb:
0060,60, miejscowos¢: Jelenia Gora, miasto Jelenia Gora.

Kazda Polska Norma uzyta w Specyfikacjach powinna by¢ rozumiana jako ,,Polska Norma lub
ekwiwalent”, gdzie techniczne wymagania nie moga by¢ okreslone w inny sposob przez obowigzujace
Normy Migdzynarodowe.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.3. Zestawienie Specyfikacji
Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie specyfikacji technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie
nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojagce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, skladowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane
urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotow sktadajacych sie
na calo$¢ uzytkowa.
1.4.5. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
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1.4.6. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.7. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, odpowiednio utwardzony
lub umocniony, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi 2z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

1.4.9. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieC obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.11. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.12. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.13. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.14. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.15. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.16. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.17. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.18. Zgloszenie robot — nalezy przez to rozumie¢ procedure okreSlona w art. 30 Prawa
Budowlanego polegajaca na pisemnym przekazaniu do odpowiedniego urzedu kompletu danych o
zamiarze wykonywania robot budowlanych oraz terminie ich rozpoczgcia

1.4.19. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.20. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.21. Terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
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1.4.22. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.23. Wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.24. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.
1.4.25. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.26. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.27. Optlacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.28. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.29. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.30. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowg.

1.4.31. Rejestrze obmiardow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.32. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.33. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbgedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.34. Odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.35. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.36. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.37. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majagce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.38. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.39. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.40. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.41. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.42. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodlzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniesktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.43. Istotnych wymaganiach — oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.44. Normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.45. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.46. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
1.4.47. Wspbélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz
stownika uzupeiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.48. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.4.49. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.50. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.51. "Nadz6r Autorski” oznacza osobg wyznaczong przez Projektanta ktérej kwalifikacje, prawa

i obowiazki sg okreslone przez polskie Prawo Budowlane.

1.4.52. "Projekt Budowlany" jest to projekt opracowany na odrgbne zlecenie Zamawiajacego dla
potrzeb niniejszego Kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przez polskie Prawo Budowlane.
1.4.53. "Projekt Wykonawczy" - oznacza wszelkie rysunki, dokumentacje¢ i informacje techniczng
uszczegotowiajace zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany na odrebne zlecenie
Zamawiajacego.

1.4.54. Projekt warsztatowy — dokumentacja zawierajagca dane potrzebne do wykonania lub montazu
obiektu lub jego czgsci.
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1.4.55. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.56. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze¢s¢ terenu budowy.

1.4.57. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robdt i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania Dokumentacji projektowej, Specyfikacji i instrukcji wydanych przez Inzyniera.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metody wykonania robot do akceptacji Inzyniera,
ktora precyzuje podejscie budowlane do kazdego gtownego elementu Robot. Sposob deklarowania
zgodnoséci uzytych wyrobow budowlanych powinien odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11.01.2004 r Dziennik Ustaw Nr 198 Po0z.2041 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca opracuje nastgpujacg dokumentacje i uzyska uzgodnienie Inzyniera lub osoby
zastepujacej — w calosci jest ona ujeta w kosztach jednostkowych poszczegélnych robdt i nie
podlegajaca oddzielnej zaptacie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane zardwno z wykonaniem dokumentacji projektowych
okreslonych ponizej i robot z nich wynikajacych, nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Dla wszystkich branz:
1. Projekt objazdow, tymczasowych drog dojazdowych i technologicznych
2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy,
3. Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopdéw przy prowadzeniu robdt ziemnych w gruntach
nawodnionych zwigzanych z ukladaniem rurociggéw, przewodéw, kabli energetycznych i
teletechnicznych. Musi on zapewni¢ bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych Roboét. Zakres
robot nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania
robot
4. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg dla catego zakresu wykonywanych robdt objetych
kontraktem na aktualnym podktadzie geodezyjnym — 3 egzemplarze
5. Inne opracowania wynikajace ze specyfiki zadania.
Dla branzy drogowej / architektonicznej (jezeli specyfika zadania tego wymaga):
1. projekt zagospodarowania odktadow gruntu,
2. projekt odwodnienia terenu wykopow i nasypow,
3. projekty umocnienia wykopow,
4. projekt fundamentow wiat przystankowych, konstrukcji wsporczych nietypowych znakéow
pionowych, a nastgpnie uzyska akceptacj¢ Zamawiajgcego.
5. projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy,
6. projekt tymczasowych dojazdow, objazdow,
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7. projekt oznakowania i urzadzen zabezpieczenia ruchu dla tymczasowych i etapowych dojazdow
oraz objazdow,

8. aktualizacja wszelkich uzgodnien wygasajacych w trakcie trwania umowy,

Dla kanalizacji sanitarnej (jezeli specyfika zadania tego wymaga)::

1. opracowanie harmonogramu przebudowy sieci oraz uzgodnienie go z Uzytkownikiem z
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Dla sieci wodociagowej (jezeli specyfika zadania tego wymaga)::

1. uzgodnienie na odprowadzenie wdd z plukania przewodéw wodociggowych do odbiornika.

2. opracowanie harmonogramu przebudowy sieci i uzgodnienie go z Uzytkownikiem z
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Dla sieci i urzadzen energetycznych i oswietlenia (jezeli specyfika zadania tego wymaga)::

1. opracowanie harmonogramu przebudowy urzadzen energetycznych i o§wietlenia oraz uzgodnienie
go z Uzytkownikiem z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Powyzsza lista nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupelnienie ogodlnych zobowigzan
Wykonawcy.

Wszystkie powyzsze opracowania muszg by¢ zatwierdzenia Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem powyzej wyszczegélnionej dokumentacji i
robot z nich wynikajacych nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.
Jesli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowej lub zamiennej do
niej Dokumentacji Projektowej to Wykonawca sporzadzi jg i uzgodni, na wlasny koszt i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢é wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane
potrzebne do wykonania robét oraz do okreslenia parametréw technicznych wymaganych w
Kontrakcie.

Wykonawca moze sktadac¢ te informacje kolejno w czgsciach, ale kazda przedtozona cze¢$¢ musi by¢ w
dostatecznym stopniu kompletna by mogla by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione
jednostki niezaleznie od calosci projektu.

1.5.3 Zgodno$¢ robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowia cze$¢é umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,0golnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST,
atestami i aprobatami.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (drogowego, pieszego,
rowerowego itp) lub podobnego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
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zakonczenia i odbioru koncowego Robot. Analogicznie Wykonawca w tym samym okresie
zobowigzany jest do zabezpieczenia catego terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem, organem zarzadzajacym ruchem i Policja projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy zgodnie z wymaganiami ST.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezagco. Wykonawca roéwniez pozyska wszystkie niezbgdne zezwolenia od
odpowiedniego Zarzadu Drogowego z uwzglednieniem przyjetych szlakow transportowych dla
zaopatrzenia budowy w materialy.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego
koszt przez caty okres trwania budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory, szyny kierunkowe, bariery betonowe typu New Jersey i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

W projekcie organizacji ruchu na czas budowy i zalaczonym do niego schemacie, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ nastgpujagce wymagania:

1) Na objazdach musi by¢ przewidziane utrzymanie 2-kierunkowego ruchu w ciagu catego okresu
trwania budowy;

2) Za zgoda wiasciwych wladz oraz Inzyniera moze by¢ dopuszczone na drogach bocznych
automatyczne sterowanie ruchu jednokierunkowego;

3) Wykonawca zastosuje wszelkie niezbedne $rodki techniczne w postaci oznakowania pionowego,
poziomego oraz innych urzadzen bezpieczenstwa ruchu wynikajace z Rysunkoéw, uzgodnien z
zarzadca drogi, wymaganiami Inzyniera oraz wymogami polskiego prawa;

4) Niedopuszczalne jest malowanie tymczasowe nowej nawierzchni. Nalezy stosowa¢ rozwigzania nie
pozostawiajgce trwatych §ladow na nawierzchni. Zaleca si¢ zastosowanie niskich separatorow ruchu
oraz znakow U-54 c,d.

Ustalone przez Wykonawce ,.trasy transportu” materiatow niezbgdnych do realizacji zadania musza
by¢ uzgodnione z Zarzadcami Drog, po ktorych beda one si¢ odbywac i w razie potrzeby Wykonawca
jest zobowigzany przewidzie¢ na wilasny koszt przeprowadzenie ich remontéw przed rozpoczeciem
przewozu materialow badz tez w przypadku ich zniszczenia po zakonczeniu wszystkich robot. Przed
uzgodnieniem tras z Zarzadcami droég narzuca si¢ na Wykonawce obowigzek wykonania
inwentaryzacji techniczno-fotograficznej wraz z okresleniem zakresu przewidywanych robot
remontowych.

1.5.5 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego i odpadéw w tym migdzy innymi :
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oso6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
¢) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
i1) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
w migjscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o ste¢zeniu wickszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji nad, na, i pod powierzchnig ziemi i za
urzadzenia , takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia wszelkich instalacji i urzadzen na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz begdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
1 urzadzen nad, na, i pod powierzchnig ziemi.
Poniewaz teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa i ustugowa Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow i
uzytkownikéw terenu. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe;j,
infrastruktury drogowej itp. w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalno$cig. Inzynier bedzie
na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnos$ci 1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawg¢ wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.
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1.5.10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz higiena pracy

Wykonawca ma obowigzek opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.12 Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich
instytucji. (zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na
uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robot lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych,
itd.)
W ciagu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robot zgodnie z Programem.
W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych wnioskow o
zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkow robét.
Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opoznien zwigzanych ze
zbyt p6znym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy.
Wykonawca powinien stosowaé¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji
wydajacej zezwolenie na wykonanie inspekcji i sprawdzenie Robdt, uczestniczenie w procedurach
badan i kontroli w zakresie zwigzanym z zezwoleniem. Dziatania te nie zwalniaja Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci zwigzanej z Kontraktem.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnosé
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia opdéznienia w robotach, Inzynier
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.
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1.5.14 Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1 Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materialdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.
Wszystkie stosowane materialty bedg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami lub posiadaty
aprobate techniczng upowaznionej instytucji. W czasie ich wykorzystania producent materialow
dostarczy §wiadectwo zgodno$ci z norma lub z aprobatg techniczna.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrdédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rejestracja
ich do Robot.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera z wyjatkiem torfu naturalnego - nalezy wykluczy¢ jego
stosowanie przy zaktadaniu i pielegnacji nasadzen.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:
a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
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b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktéorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatlow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 21 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzegtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi Kontraktem.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
p6Zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet niegwarantujacy zachowania warunkéw okreslonej jako$ci wykonania, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Roboét.
Praca zastosowanego sprzgtu np. walcow wibracyjnych nie moze spowodowac uszkodzen istniejacej
zabudowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania robot we wtasciwe]j kolejnosci zapewniajacej odpowiednia jakosé
robot po nich nastgpujacych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez
Inzyniera, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Rysunkami, Specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci winien by¢ zgodny z wymaganiami ISO 9000 i powinien zawierac:

a) czg$¢ ogblng opisujaca:

[organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

Oorganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

[Jsposdb zapewnienia bhp.,

[procedury w celu spelnienia wymagan ochrony $rodowiska,

Owykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

[Owykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

Osystem (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robét,
Owyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

[Isposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany  spos6b i  forme¢  przekazywania  tych  informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdlowsa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
[Jwykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
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Orodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

[Isposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
[Jsposob i1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

[Isposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady prowadzenia Robot

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
instrukcjami i wytycznymi.
Praca zastosowanego sprzetu np. walcoOw wibracyjnych nie moze spowodowaé uszkodzen istniejace;j
zabudowy.

6.3 Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.4 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami Inzyniera. Zaleca
si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek i badaniach.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 Robot z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ lub wymagaé probki materialdow oraz prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier moze zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan. W przypadku gdy wyniki dodatkowych badan beda negatywne catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce. W przeciwnym razie catkowitymi kosztami zostanie obcigzony
Zamawiajacy. Jezeli wyniki badan kontrolnych Inzyniera wykaza, ze raporty z badan wykonawcy sa
niewiarygodne, podstawa odbioru beda wyniki badan kontrolnych Inzyniera.

6.8 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen;
2) Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejaca Polska Norma a producent zataczyt deklaracje zgodnos$ci z ta norma,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej rdéznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskana
aprobatg techniczng a producent zalaczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnos$ci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna,
a producent zalaczyt odpowiednig informacj¢ o wyrobie;
b) wyrdb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta rekomendacja,
¢) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydat specjalne o§wiadczenie o zgodnosci wyrobu z
ta dokumentacja oraz przepisami.
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodno$ci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentoéw dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
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Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.9 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

- Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane zgodnie z polskim prawem.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly (narastajaco) w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze robot i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne Laboratorium Wpykonawcy, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) zgloszenia robot,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

g) inne wymagane prawem pozwolenia

h) Dokumentacja projektowa w rozumieniu thumaczenie polskie FIDIC 1999 warunek 1.1.1.6

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ zakres wykonywanych Robot zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robot.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.
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Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

Zasady obmiaru rob6t okresli umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci Rob6t i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;j. Jesli Specyfikacje nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w metrach sze$ciennych jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w
dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom Specyfikacji.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréow Robdét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Zasady odbioru robot okresli umowa pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

8.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiéor Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
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Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

8.4 Odbior koncowy Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piS§mie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robodt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.5.
Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Rysunkami i Specyfikacjami.
W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupehiajacych w
warstwie §cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Rysunkami i Specyfikacjami z uwzglgednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego Robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje,
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigegi Obmiaru,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i
PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng,
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza dla calego zakresu wykonywanych robdt objetych
kontraktem
na aktualnym podktadzie geodezyjnym — 3 egzemplarze
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian,

- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehlniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

W czasie odbioru robot w okresie zglaszania wad (do wystawienia $wiadectwa wykonania)
Wykonawca musi

zapewnic¢ niezbedny sprzet umozliwiajacy dokonanie przegladu wszystkich obiektow.

8.6 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego opisanych w p. 8.4 Odbior ostateczny Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI / SKEADNIKI CENY
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w
Specyfikacji i w Dokumentacji
Projektowej:
[Jrobocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami z uwzglednieniem pracy wielozmianowej,
[warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
Owartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami z uwzglednieniem pracy wielozmianowe;j,
[Jkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
Opodatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wliczanie podatku VAT bedzie zgodne z ustaleniami w Umowie Kontraktu.
Zasady podstawy ptatnosci okresli umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji D- 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych
w Specyfikacjach dotyczacych Wymagan Ogdlnych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.
(¢) Optaty/dzierzawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
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(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan
1 drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(g) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet

(h) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(1) Utrzymanie stanu technicznego nawierzchni drog publicznych na czas budowy poprzez
usuwanie uszkodzen spowodowanych ruchem budowlanym.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

() Usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania

(k) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne wydawane zarO6wno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych (stosowanie si¢ do nich) w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (wraz z pdzniejszymi zmianami) (Dz.U. 2003 Nr
207 poz. 2016).
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (wraz z
p6zniejszymi zmianami) (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717).
3. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r (wraz z p6zniejszymi zmianami)
(Dz. U. 2008 Nr 25 po6z. 150).
4. Ustawa O ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r (wraz z pdzniejszymi zmianami).
5. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r (wraz z pdézniejszymi zmianami) (Dz.U. 2005 Nr 239
poz. 2019).
6. Ustawa O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r (wraz z p6zniejszymi zmianami) (Dz.U.
2004 Nr 204 poz. 2086).
7. Ustawa O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (wraz z p6zniejszymi zmianami).
8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r (wraz z
p6zniejszymi zmianami) w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow
oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 1995 Nr 10 pdz. 48).
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r (wraz z pézniejszymi zmianami)
sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.
10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami)
(Dz. U. 2002 Nr 75 p0z.690).
11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r (wraz z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr
47 poz.401).
12.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r (wraz z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169
poz.1650).
13.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001r (wraz z pézniejszymi zmianami) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r (wraz z
pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie pracy (Dz. U. Nr 43 poz.430).
15. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r (wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
D-00.00.00 — Wymagania ogélne

obiektéw budowlanych.
16.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r (wraz z
pézniejszymi zmianami) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow.

Inne dokumenty:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

UWAGA: Brak przywotlania jakiejkolwiek obowiazujacego dla ww. robét przepisu prawa nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku jej znania i stosowania przy realizacji robot.
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