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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
E-01.00.02 — Monitoring wizyjny

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru systemu monitoringu wizyjnego podczas realizacji inwestycji polegajacej na budowie
»Rowerowej Stanica Zabobrzanska w Jeleniej Gorze” polozonej na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 3/14, 16/41, AM-36, AM-37, obreb: 0060,60, miejscowos¢: Jelenia Gora, miasto
Jelenia Gora.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1, zgodnie z Specyfikacjg D-00.00.00 — ,,Wymagania
Ogolne”.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem systemu monitoringu wizyjnego w tym miedzy innymi:
[ utozenie rurociaggu HDPE o odpowiednio dobranych przekrojach
[J montaz kamer w obudowach hermetycznych (wraz z ich podlaczeniem oraz konfiguracja) na
planowanych stupach oswietleniowych
[ instalacja kabli zasilajacych YKY o odpowiednio dobranych przekrojach
[J instalacja kabli transmisyjnych UTP 5e zewnetrznych o odpowiednio dobranych przekrojach jako
medium transmisyjne sygnatu wideo i sygnalowa alarmowych z kamer do szafek kamerowych
[ instalacja urzadzen w szatkach teletechnicznych
[ instalacja urzadzen w istniejacym systemie monitoringu
) modernizacja / rozbudowa istniejagcego systemu monitoringu
1 wykonanie pomiarow instalacji elektrycznych i sieci teletechniczne;j
[ wykonanie regulacji, programowania i uruchomienia systemu,
[J uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego.
[ szkolenie dla 0s6b obstugujacych system — informacje o miejscu instalacji
[ uporzadkowanie terenu budowy z pozostatosci materiatéw budowlanych.

W zakresie tych robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie urzadzenia wymienione w projekcie technicznym
oraz przedmiarze robot i specyfikacji oraz innymi dokumentami wchodzacymi w sktad dokumentacji
projektowej. Zakres robot obejmuje dostawe, instalacje, zamocowanie, podiaczenie, pomiary
i uruchomienie urzagdzen wraz z niezbednymi pracami uzupetniajacymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne
z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiardow okre§lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz be¢dzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wihascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewngetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprz¢tu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwiekszy¢ cen¢ kontraktows.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w Specyfikacji D-00.00.00, Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Migjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy
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w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Materialy uzyte do systemu monitoringu nalezy zastosowa¢ w oparciu o rozwiazane przyjete
w dokumentacji projektowej jak rowniez rozwigzania systemowe.
Wszystkie materiaty musza by¢ zgodne z projektem technicznym oraz przedmiarze robot
i specyfikacja oraz innymi dokumentami wchodzacymi w sktad dokumentacji projektowe;.

2.3. Odbior materialéw na budowie

Przyjecie materialow na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym
odbiorem tych materialdw. Parametry techniczne materialow i wyrobow powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowiazujacych norm oraz przepiséw dotyczacych budowy systemu monitoringu wizyjnego.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jako$ci nalezy dostarczaé wraz ze
$Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce sktadowania materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy.

2.4. Skladowanie materialow
Materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach 1 miejscach do tego przystosowanych.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywacé w
pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych.
Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach mozna sktadowac na placu, w miejscach gdzie
nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

Rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach, w wigzkach. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz 15 st.C i nie wyzszej
niz 25 st.C, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych. Dopuszcza sig
sktadowanie rur na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:
(a) kable w czasie skladowania powinny si¢ znajdowaé¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ skladowanie
kroétkich odcinkéw w kregach w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,
(b) bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,
(c) konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych.
Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisow p/pozarowych 1 bhp.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.
Maszyny i sprz¢t zmechanizowany uzywany na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z
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przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,,Wymagania
Ogodlne" pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Materialty z magazynu lub placu skladowego moga by¢ transportowana na miejsce wbudowania
recznie lub przy uzyciu pojazdéw mechanicznych (w zalezno$ci od rodzaju materiatow).
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazywac si¢ mozliwoscig korzystania ze
srodkow transportu:
- samochod specjalny z platforma i balkonem
- koparka
- samochod dostawczy
- przyczepa do przewozenia kabli
- elektronarzedzia
- poziomica
- zaciskarki
- weiggarka mechaniczna kabli
- wciggarka reczna kabli
- ubijak spalinowy
- zespot pradotworczy jednofazowy
- zgrzewarka do zgrzewania rur
- sprzet montazowy, instalacyjny itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce raz
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Bledy popehlione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Certyfikaty 1 deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
2.deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normag lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja. 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika

projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramow robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robét,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

-daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bltedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Uktadanie kabli skoordynowaé z pozostalymi robotami. Przed przystapieniem do prac
zwigzanych z utworzeniem systemu monitoringu wizyjnego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z
rozwigzaniem elektrycznym.

5.1.2. Roboty instalacyjno-montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystapieniem do montazu
urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy
konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii
montazu danego urzadzenia.
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Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne polaczenia ochronne.
Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zo6ttej i zielone;.

5.1.3. Roboty ziemne — og6lne zasady

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie, sprawdzi zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowe;.
Nalezy zglosi¢ zamiar rozpoczecia robot wiascicielom sieci kolidujacych z budowa. Roboty
wykonywaé¢ za zgoda i pod nadzorem wiasciciela tych sieci. Wykopy pod kanalizacje wykonywac
mechanicznie a w miejscu kolizji z istniejacymi sieciami i obiektami podziemnymi rgcznie z nalezyta
ostroznoscig by nie uszkodzi¢ kolidujacych sieci. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jedne;j
strony wykopu. Skarpy wykopow powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé. W
celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Wykopy w sposob widoczny oznaczy¢ tasma stuzaca do tego celu.

5.1.4. Roboty kablowe — instalacje elektryczne

Kable w ziemi przewiduje si¢ uktada¢ w ziemi na 10 cm warstwie piasku z przykryciem 10
cm warstwg piasku, 20 cm warstwg ziemi i oznaczeniem folig koloru niebieskiego. Na
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz na przejsciach przez jezdnie i trakty piesze
kable przewiduje si¢ uklada¢ w przepustach i ostonach ochronnych z rur winidurowych,
grubosciennych HDPEk, o odpowiednio dobranych $rednicach. Ze wzgledu na duze zageszczenie
istniejace;j infrastruktury roboty ziemne wykonac¢ recznie. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z
norma N SEP-E-004 ,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa”.

5.1.5. Montaz urzadzen i osprzetu

Urzadzenia 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ w sposob trwaty, zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urzadzen i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomocg kotkow i §rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych (w
zaleznos$ci od specyfiki prac).

5.2. Uwagi

Planowany system monitoringu Rowerowej Stanicy Zabobrzanskiej (w tym miedzy innymi
dobor urzadzen, rozwigzan, technologie itp.) nalezy wykona¢ w oparciu i §cistym nawigzaniu do istn.
monitoringu przyleglego obiektu sportowego Pumptruck jak réwniez monitoringu miejskiego Miasta
Jelenia Gora celem zapewnienia biezace] sprawnej transmisji danych w tym obrazu i dzwicku
pomiedzy obiektem a centrum monitorowania miasta.

Przed wykonaniem roboét (celem zapewnienia prawidlowego funkcjonowania systemu
monitoringu) nalezy szczegodtowo ustali¢ (z Zamawiajacym oraz firma zajmujaca si¢ serwisem i
obstuga monitoringu miejskiego Miasta Jelenia Goéra) planowane urzadzenia ktére przewiduje sie
zamontowac jak rowniez system polaczen oraz technologi¢ wykonania robét.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o
dokumentacj¢ techniczng jak réwniez o systemowe rozwigzania producentéw osprzetu monitoringu
wizyjnego.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem systemu monitoringu wizyjnego nalezy wykonywaé pod
nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem "Technicznych warunkéow wykonywania i odbioru
robot budowlano-montazowych" Tom V oraz odpowiednich zezwolen i wytycznych wydanych przez
administratoréw sieci i terenow sasiednich. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacej
obsthugi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich zezwolen, zgloszen i protokotéw odbioru robot.
Przed rozpoczeciem prac realizacyjnych projektowany obiekt musi by¢ wytyczony przez organ stuzby
geodezyjnej. Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnej ostroznosci (np. poprzez
wykonywanie probnych przekopow, wygrodzenie terenu tasmami PCV, ustawienie tablic
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ostrzegawczych i zabezpieczenie terenu, o§wietlenie noca). Podczas wykonywania robdt ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

Przed zataczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbednych prob i pomiaréw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla i instalacji do eksploatacji.

Wykonane prace zgtosi¢ do odbioru Zamawiajgcemu lub stuzbom prez niego wyznaczonym.

W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumiec¢ si¢ z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego. Wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, inspektorem
nadzoru i projektantem.

Uzyte przy wykonawstwie urzadzenia musza posiada¢ polskie/europejskie certyfikaty lub atesty
uzywalnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Sprawdzenie wykonania Robot polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Badania i pomiary przed przystapieniem do robot

Wykonawca powinien przedstawi¢ przedstawicielowi Inwestora $wiadectwa jakoS$ci
/atesty/producenta dostarczanych materiatéw. Swiadectwa powinny byé udokumentowane petnymi
badaniami wykonywanymi przez producenta w ramach okresowej kontroli jakosci ich produkcji.

6.3. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy
przebudowie systemu monitoringu wizyjnego Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu

badan na budowie w celu wskazania Kierownikowi Budowy zgodnosci dostarczonych materialow i

realizowanych robdt z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu badania,

Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Kierownika Budowy. Wykonawca

powiadamia pisemnie Kierownika Budowy o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze

kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Kierownika Budowy. Kontrola jakosci
rob6t powinna odbywac si¢ w obecnosci 0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

System monitoringu wizyjnego po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, ktory
polega na sprawdzeniu:

—  zgodno$ci wykonania systemu monitoringu wizyjnego z dokumentacjg oraz z ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna;

—  jakosci wykonania systemu monitoringu wizyjnego;

—  skutecznosci dziatania zabezpieczen i $srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,;

— spelnienia przez system monitoringu wizyjnego wymagan w zakresie okreslonych w
dokumentacji projektowej, ST;

—  zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

W trakcie odbioru nalezy sporzadzi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
budowy;

b) dziennik budowy;

c) protokoly z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania;

d) protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji instalacji elektrycznej oraz
ciggtosci przewodow ochronnych, w tym glownych i dodatkowych (miejscowych) polaczen
wyrownawczych;

e) protokoly z wykonanych pomiarow impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu
zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych;

f) protokoly pomiaré6w parametrow systemu monitoringu wizyjnego;
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g) certyfikaty urzadzen i wyrobow;
h) dokumentacj¢ techniczno—ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.

Kazda praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona wystawieniem protokolu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokét z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierac:
*  nazw¢ badanego urzadzenia i jego dane znamionowe;

*  miejsce pracy badanego urzadzenia;

=  rodzaj pomiarow;

=  nazwisko osoby wykonujacej pomiary;
= date wykonania pomiarow;

= gspis uzytych przyrzadow i ich numery;
*  liczbowe wyniki pomiarow;

" uwagi;

=  wnioski.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe i instalacyjne zostaty zakonczone,
zawiadamia Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktorzy beda
obecni przy czynnos$ciach odbiorczych instalacji.

Przed czynno$ciami odbiorczymi nalezy dokonac¢ ogledzin instalacji systemu monitoringu
wizyjnego. W tym celu przedstawiciele Inwestora w obecnosci Wykonawcy przeprowadzaja
ogledziny i ewentualnie zobowigzuja wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek. Ogledziny
nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odlaczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenie, aparaty i $rodki zabezpieczen i ochrony spetiajg
wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie
zgodnosci ich parametrow technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen
wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Po pozytywnych ogledzinach przedstawiciele Inwestora w obecnosci Wykonawcy
przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i proby systemu monitoringu wizyjnego i ewentualnie
zobowiazuja wykonawce do usuni¢cia stwierdzonych usterek.

Woweczas, gdy w/w sprawdzian, powtorzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowo$ci systemu monitoringu
wizyjnego do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

(a) instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

(b) dokumentacj¢ powykonawczg (w formie papierowej oraz dodatkowej uzgodnionej z
Inwestorem),

(c) szczegodtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen
oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

(d) atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen, przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktore okazalyby si¢ konieczne dla prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty / roboty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe.

Jesli roboty zostang wykonane niezgodnie z dokumentacja projektowa lub / oraz ST, to
Wykonawca na wlasny koszt dokona ich rozbiorki i ponownego wlasciwego wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga
akceptacji Inzyniera. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowa zaplate.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- szt. (sztuk) dla urzadzen, kamer, zasilaczy, wspornikdw, rejestratora wraz z dyskiem twardym,
oprogramowaniem, ups, szafek teletechnicznych itp.
- m (metr) dla kabli i przewodow, drutu, ta§m, rur ochronnych
-m’ (metr szescienny) dla rowow kablowych
- linia dla uruchomienia systemu monitoringu wizyjnego
- punkt dla pomiaréw
- odc. (odcinek) dla badania linii kablowe;j

Obmiar robot odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora i
wymaga jego akceptacji.
Cena wykonania robo6t obejmuje:
a) roboty przygotowawcze,
b) dostarczenie i zmontowanie urzadzen,
¢) uruchomienie urzgdzen,
d) transport materiatow,
e) przeprowadzenie prob i konserwowanie urzagdzen w okresie gwarancji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Po wykonaniu systemu monitoringu wizyknego, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
a) aktualna powykonawcza dokumentacje projektowa,
b) geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
c) protokoly z dokonanych pomiarow,
d) protokoty odbioru robot (czesciowe, koncowy) — przez Zamawiajacego.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udzialem
Inwestora, wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz przedstawicieli instytucji
finansujacych.
Komisja odbioru powinna:
= zbada¢ kompletno$¢, aktualnosé i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,
=  dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow systemu monitoringu wizyjnego w celu
sprawdzenia jakosci robot i zgodnosci z otrzymang dokumentacja i przepisami,

=  sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodno$ci danych
z przedstawionymi dokumentami,

= ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania systemu monitoringu do eksploatacji,

= sporzadzi¢ protokoét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Dziatanie komisji odbiorczej powinny by¢ zakonczone protokotem koncowym z badan
odbiorczych. Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjg¢cie systemu monitoringu wizyjnego do
eksploatacji.
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Z chwilg przejecia systemu monitoringu wizyjnego przez uzytkownika i w dniach z nim
uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢
personel do obshugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w
zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i
kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbgdne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obshugi codziennej instalacji.

8.2. Dokumentacja powykonawcza

Przed przekazaniem robot do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
-zaktualizowany projekt z naniesionymi zmianami powstalymi w trakcie wykonawstwa,
-dokumentacj¢ prawng wykonawstwa jak dziennik budowy, ksigzka obmiaru, protokoty ewentualnych
odbiorow czesciowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
Zasady platnosci okresli umowa pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonaweca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy podstawowe

PN-86/E-05003.01, 03, 04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych (ark. 02 nieaktualny)
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.(W zakresie linii z przewodami izolowanymi nalezy
stosowa¢ norm¢ PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa).
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. (z
wylaczeniem p.2.3.3)

PN-E-05204:;1994 Ochrona przed elektrycznos$cig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.
Wymagania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napigcia.
Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obowigzujacy arkusz

PN-IEC 60364-1:2000 z wytaczeniem p. 11.4

Obowiagzujace w catosci arkusze:

PN-IEC: 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC: 60364-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa. Wymagania szczegolowe.

PN-IEC: 60364-4-42:1999 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC: 60364-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC: 60364-4-442:1999 Ochrona przed przepigciami.

PN-IEC: 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

PN-IEC: 60364-4-45:1999 Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-IEC: 60364-4-46:1999 Odtaczanie i taczenie.

PN-IEC: 60364-4-47:1999 Srodki ochrony przed porazeniem. Wymagania ogdlne.

PN-IEC: 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC: 60364-4-482:1999 Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC: 60364-5-51:2000 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC: 60364-5-523:2000 Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC: 60364-5-53:1999 Aparatura laczeniowa i sterownicza.

PN-IEC: 60364-5-537:1999 Aparatura do odlaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC: 60364-5-54:1999 Uziemienia i przewody ochronne.
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PN-IEC: 60364-5-56:1999 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC: 60364-6-61:2000 Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC: 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne placoéw budowy i robdt rozbidorkowych.

PN-IEC: 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w gospodarstwach domowych i ogrodniczych.
PN-IEC: 60364-7-706:2000 Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodlne.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

N SEP-E-001 sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia - ochrona przeciwporazeniowa.
PN-76/E-05125 ,,Zasady wykonania tras mikrokanalizacji i kanalizacji kablowej pierwotnej”.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. Wymagania ogolne.
PN-EN 50086-1. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Czes$¢1:Wymagania ogolne.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

BN-65/8984-11 Ziacza lutowane. Wymagania techniczne.

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach

ZN-96/TPSA-004

Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe

karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociagu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur

kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewnetrzne ). Wymagania i badania.

UWAGA: Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla ww. robot przepisu prawa nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku jej znania i stosowania przy realizacji robot.
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