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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO  
 
Inwestycja : Przebudowa budynku polegająca na wzmocnieniu konstrukcji dachu 

budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie 
Adres inwestycji : dz. nr ewid. 2/36, obręb 08, m. Bełchatów. 
Inwestor : Powiat Bełchatowski  
  reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie  

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
Istniejący budynek sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie stanowi część 
obiektu użyteczności publicznej i jest przeznaczony do całorocznego wykorzystania jako 
wielofunkcyjny obiekt użytkowany przez sportowców, uczniów szkół, mieszkańców miasta i kluby 
sportowe. Sala gimnastyczna jest jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona oraz bez stropu. 
Konstrukcja ścian żelbetowa z wypełnieniem z elementów murowych. Konstrukcja dachu – 4 
stalowe kratownice dwutrapezowe, dwuspadowe o nachyleniu 6° (10%), o skratowaniu typu „N” o 
rozpiętości 24m, w rozstawie co 6m. Pokrycie dachu z żelbetowych płyt korytkowych pokryte 
izolacją termiczną ze styropianu oraz poryte papą. 
Przedmiotem opracowania jest wzmocnienie stalowej konstrukcji dachu budynku sali 
gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu. Projekt realizowany jest w ramach zadania 
„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Sali gimnastycznej PCS w Bełchatowie”, dla 
którego zaprojektowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,59kWp. Zaprojektowana 
instalacja składa się z 87 paneli fotowoltaicznych, których montaż generuje znaczne dodatkowe 
obciążenie dachu co z kolei wiąże się z koniecznością wzmocnienia wiązarów dachowych. 
Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie wzmocnień 4 stalowych wiązarów dachowych. W 
ramach projektowanych prac wzmocniony zostanie pas dolny wiązarów wraz ze skrajnymi 
krzyżulcami, oraz wzmocnienie środkowych krzyżulców. 

2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
W ramach projektowanego wzmocnienia, stalowej konstrukcji dachu sali gimnastycznej, wykonane 
zostanie wzmocnienie pasa dolnego wiązarów dachowych wraz ze skrajnymi i środkowymi 
krzyżulcami.  
Wzmocnienie pasa dolnego kratownic wykonane zostanie poprzez montaż pasa blachy gr. 10mm i 
szerokości 220mm, natomiast w części środkowej z blachy gr. 15mm. Krzyżulce skrajne należy 
wzmocnić poprzez obustronne przyspawanie kątownika równoramiennych 80x6mm. Wzmocnienie 
krzyżulców środkowych zaprojektowano z kątownika równoramiennego 50x10mm. 
 
Na potrzeby oceny stanu technicznego budynku i jego elementów konstrukcyjnych wykonana 
została ekspertyza techniczna stanowiąca załącznik do niniejszej dokumentacji. 

2.1. Zastosowane schematy statyczne 
Elementy nośne budynku obliczone zostały jako kratownice stalowe, dwutrapezowa, dwuspadowe 
ze skratowaniem typu N, wolnopodparte w rozstawie co 6000mm. 

2.2.  Podstawa opracowania  
 Projekt architektoniczno – budowlany 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z dnia 15 
czerwca 2002 r.) 

 Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ( Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z 
późniejszymi zm.), 

 Ekspertyza techniczna. 
 Obowiązujące przepisy i normy budowlane: 
 PN-EN 1990:2004/Apl Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji 
 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcję 

Część 1-1: Oddziaływanie ogólne. Ciężar objętościowy ciężar 
własny, obciążenie użytkowe w budynkach 

 PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcję 
Część 1-3: Oddziaływanie ogólne – obciążenie śniegiem 

 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcję 
Część 1-4: Oddziaływanie ogólne – oddziaływanie wiatru 

 PN-EN 1993: 2008  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
 PN-EN 1090-2   Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 
 PN-EN ISO 13920  Spawalnictwo -- Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji  

Spawanych. Wymiary liniowe i kąty. Kształt i położenie 
 PN-EN ISO 5817  Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów.  

Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 

2.3. Założenia przyjęte do obliczeń  
Budynek zlokalizowany jest w województwie łódzkim, dz. nr ewid. 2/36, obręb 08, m. Bełchatów. 
Zgodnie z lokalizacją do obliczeń przyjęto założenia: 
 I strefa wiatrowa 
 II strefa śniegowa 

2.4. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia 
Projektowane wzmocnienie konstrukcji dachu nie wpływa na zmianę sposobu posadowienia 
budynku. 

2.5.  Wpływ eksploatacji górniczej 
Projektowany budynek nie znajduje nie się na terenach wpływów eksploatacji górniczej. 

3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH 
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

3.1. Zakres robót rozbiórkowych i remontowo-budowlanych 

1) Prace planistyczne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz dokumentacją 
projektowo techniczną, wymaganiami obowiązujących przepisów i norm budowlanych a także 
sztuką budowlaną oraz na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę o ile jest 
wymagane. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedstawienia do zatwierdzenia 
Inwestorowi lub jego pełnomocnikowi programu organizacji robót, określającego sposób i 
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technologię wykonywania robót modernizacyjnych, zapewniający prowadzenie prac zgodnie z 
przepisami BHP. Postęp prac należy dokumentować w dzienniku budowy lub dzienniku robót. 

2) Zagospodarowanie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót modernizacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 
budowy. Teren budowy należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 
nieupoważnionych w obręb prowadzonych prac budowlanych i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji prac, aż do końcowych odbiorów. Ponadto należy wykonać zabezpieczenia 
ciągów komunikacyjnych oraz elementów budynku i sąsiadującej infrastruktury. Na terenie 
budowy należy zapewnić zaplecze socjalno-biurowe dla pracowników zatrudnionych przy 
realizacji inwestycji oraz zaplecze sanitarne. 

3) Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych teren budowy należy uporządkować, usunąć 
elementy istniejącego wyposażenia, należy zdemontować wszystkie elementy i urządzenia 
(takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oświetlenia i urządzenia monitoringu, 
kratki osłonowe, uchwyty itp.), które kolidują z elementami nowoprojektowanymi. Elementy 
przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i przechować do czasu 
ponownego montażu. Elementy budowlane, których nie można zdemontować a które mają 
pozostać bez zmian, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przy użyciu folii, plandek, płyt 
OSB itp. W celu bezpiecznego wykonywania prac należy zamontować elementy pomocnicze 
zgodnie z opracowaną technologią prowadzenia robót, takie jak: rusztowania, windy 
budowlane, podnośniki, kotwy, oświetlenie itp. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i personelu oraz 
wygody okolicznej społeczności (w tym osób przebywających w budynku Szkoły oraz 
Powiatowego Centrum Sportu) oraz innych osób. 

4) Prace rozbiórkowe 
 Odłączenie wszystkich instalacji których funkcjonowanie może zagrażać i kolidować podczas 

prowadzenia prac. 
 Demontaż wszystkich elementów i urządzeń takich jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, 

elementy oświetlenia i urządzenia instalacji monitoringu, kratki osłonowe, uchwyty, elementy 
instalacji elektrycznej itp., które kolidują z elementami nowoprojektowanymi. Elementy 
przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i przechować do czasu 
ponownego montażu. 

5) Prace budowlano-montażowo 
 Przed montażem stalowych elementów wzmacniających miejsca ich wmontowania należy 

oczyścić z warstw antykorozyjnych odsłaniając materiał rodzimy. W miejscach styku nie mogą 
znajdować się zanieczyszczenia w postaci zendry, rdzy, kurzu, pyłu, smarów, olejów itp. 

 Montaż stalowych elementów konstrukcyjnych. 
 Montaż elementów wyposażenia elewacji takich jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, 

elementy oświetlenia i urządzenia instalacji monitoringu, kratki osłonowe, uchwyty, elementy 
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instalacji elektrycznej itp. W przypadku zniszczenia wyżej wymienionych elementów, należy 
wymienić je na nowe. 

6) Roboty końcowe i porządkowe  
Materiał rozbiórkowy i odpadowy należy rozdrobnić na miejscu rozbiórki, posegregować i 
wywieźć na składowiska odpadów oraz do punktów skupu złomu. Zdemontować elementy 
pomocnicze takie jak: rusztowania, windy budowlane, podnośniki, kotwy, oświetlenie itp. 
Zaplecze budowy oraz ogrodzenie rozebrać. Teren budowy należy uporządkować. 

3.2. Ogólne zasady prowadzenia robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

 Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem 
szczególnych warunków bezpieczeństwa. 

 Do prac budowlanych można skierować tylko pracowników przeszkolonych w zakresie BHP,  
wyposażonych  w środki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczeństwa do prac wysokościowych, 
rękawice, buty z zabezpieczeniem palców, okulary ochronne, ochronniki słuchu itp.). 

 Do zabezpieczeń stanowisk pracy, na wysokości, przed upadkiem należy stosować środki 
ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Dopuszcza się środki 
ochrony indywidualnej tj. szelki bezpieczeństwa, gdy nie ma możliwości zastosowania środków 
ochrony zbiorowej. 

 Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy bezwarunkowo sprawdzić 
odłączenie/zabezpieczenie w rozbieranych, elementach sieci wodociągowej, elektrycznej, 
teletechnicznej i kanalizacji. 

 Uniemożliwić wstęp na teren budowy osobom nieupoważnionym. 
 Na terenie budowy przed przystąpieniem do prac wyznaczyć drogi, wyjścia i przejścia dla 

pieszych i pojazdów. 
 W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych zabrania się przebywania  w 

strefie niebezpiecznej – min. 6,0m (lub 1/10 wysokości obiektu) od obiektu, ludzi i 
pracowników za wyjątkiem tych związanych z wykonywaniem poszczególnych prac. 

 Znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, 
słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

 Wyznaczyć miejsca segregacji i czasowego składowania materiałów rozbiórkowych i 
odpadowych min. 0,75m od ogrodzenia lub zabudowań i min. 5m od stałego stanowiska 
pracy. Stale segregować materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac budowy. Podczas 
mechanicznego transportu materiałów budowlanych, przemieszczanie ich nad ludźmi lub 
kabinami operatorów jest zabronione. 

 Ustalić drogi transportowe i przygotować podejścia dla sprzętu, w szczególności sprzętu 
transportowo załadowczego. 

 Wszelki transport materiałów budowlanych odbywać się powinien metodą bezpyłową. 
 Materiały budowlane należy składować i transportować zgodnie z wytycznymi producenta do 

miejsc czasowego składowania starając się zapewnić sukcesywny wywóz gruzu z terenu 
rozbiórki. 

 Materiały rozbiórkowe należy transportować do miejsc czasowego składowania lub 
bezpośrednio na podstawione środki transportu. 
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 Materiały rozbiórkowe należy segregować i oddawać do utylizacji. Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających prawidłowe zutylizowanie wywożonych 
materiałów. 

3.3. Technologia wykonania robót demontażowych i budowlano-montażowych. 

1) Demontaż elementów wyposażenia 
Przed rozpoczęciem prac należy w pierwszej kolejności odłączyć wszystkie instalacje których 
funkcjonowanie może zagrażać pracownikom podczas prowadzenia prac. Przed przystąpieniem 
do prac modernizacyjnych należy zdemontować wszystkie elementy i urządzenia takie jak: 
anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oświetlenia i urządzenia instalacji monitoringu, 
kratki osłonowe, uchwyty, elementy instalacji elektrycznej oraz inne elementy, które kolidują z 
elementami nowoprojektowanymi. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania 
należy zabezpieczyć i przechować do czasu ponownego montażu. 

2) Montaż stalowych elementów konstrukcyjnych 
Przed montażem stalowych elementów wzmacniających miejsca ich wmontowania należy 
oczyścić z warstw antykorozyjnych odsłaniając materiał rodzimy. W miejscach styku nie mogą 
znajdować się zanieczyszczenia w postaci zendry, rdzy, kurzu, pyłu, smarów, olejów itp. 
Wzmocnienia wymagają: pas dolny kratownic, krzyżulce skrajne oraz krzyżulce środkowe. 
 Wzmocnienie pasa dolnego zaprojektowano z trzech blach - w części środkowej kratownicy 

z blachy gr. 15mm, szerokości około 188mm (szerokość dopasować na montażu) oraz 
długości 1000mm a także dwóch blach skrajnych o gr. 10mm, szerokości 188mm oraz 
długości około 9200mm (długość dopasować na montażu). 

 Po przyspawaniu blach wzmacniających pas dolny należy zdemontować śruby w węźle 
zgodnie z detalem C na rys. K.3. 

 Wzmocnienie krzyżulcy skrajnych zaprojektowano z kątowników równoramiennych 80x6mm 
o długości około 3764mm (długość dopasować na montażu). Spoinę należy wykonać 
obwodowo na wszystkich przewiązkach. 

 Wzmocnienie krzyżulcy środkowych zaprojektowano z kątowników równoramiennych 
80x6mm o długości około 3972mm (długość dopasować na montażu). Spoinę należy 
wykonać obwodowo na wszystkich przewiązkach. 

 
Stal konstrukcyjna S235JR. 
Klasa wykonania konstrukcji: EXC3 wg PN-EN 1090-2 - wielkopłaszczyznowe konstrukcje 
dachowe dla miejsc zgromadzeń. 
Informacje dotyczące tolerancji wykonania i montażu wg PN-EN ISO 13920: 
 klasy tolerancji wymiarów liniowych - klasa A , 
 klasa tolerancji prostoliniowości, płaskości i równoległości - klasa F, 
 tolerancje wymiarów kątowych - klasa B, 
Tolerancje podstawowe i funkcjonalne klasa 2 wg PN-EN 1090-2. 
Elementy spawać na całej długości przylegania, chyba że pokazano inaczej. Wielkość spoin na 
rysunkach przyjmować jako 'a'. 
Poziom jakości spoin C wg PN-EN ISO 5817. 
Spoiny nieoznaczone na szczegółach wykonać jako: 
 pachwinowe obustronne a=0,5t, 
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 pachwinowe lub czołowe profili zamkniętych cienkościennych a=t, 
 czołowe pełnoprzetopowe. 

  
 gdzie: a - wielkości spoiny, t - grubość cieńszego z łączonych elementów. 
 

Wszystkie detale i spoiny powinny być traktowane jako typowe i należy je stosować w 
podobnych sytuacjach. 
Krawędzie do spawania na montażu przygotować wg PN-EN ISO 9692-1 i zabezpieczyć taśmą 
antykorozyjną przed naniesieniem powłoki malarskiej. 
 
W elementach spawanych należy dokonać odbioru połączeń spawanych. 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań tożsamych z projektem – dotyczy głównie rozwiązań 
konstrukcyjnych oraz zastosowanego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zmianie nie mogą ulec 
gabaryty konstrukcji. 

Zabezpieczenie antykorozyjne 
Powierzchnie projektowanych elementów należy przygotować do malowania przez usunięcie 
nierówności, odtłuszczenie i oczyszczenie metodą strumieniowo-cierną do stopnia czystości SA 
2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Po oczyszczeniu elementy stalowe należy malować zestawem 
malarskim dobranym do kategorii korozyjności C1. Prace antykorozyjne prowadzić zgodnie z 
PN-EN ISO 12944-7:2001. Powłokę malarską wykonać w kolorystyce maksymalnie zbliżonej do 
części istniejącej pozostającej bez zmian. Elementy nowoprojektowane malować farbą 
odporną na spawanie. Elementy spawane na montażu - zabezpieczenie antykorozyjne tylko 
farbą spawalniczą (np. VALSPAR 51-5060). 

Transport i składowanie 
Przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych elementów należy prowadzić po wyschnięciu 
powłok malarskich, z zastosowaniem zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi 
warstwy antykorozyjnej. Składowanie na placu budowy winno odbywać się w warunkach nie 
powodujących narażeń korozyjnych. W miejscach złącz montażowych należy po wykonaniu 
połączeń oczyścić elementy i uzupełnić ewentualne ubytki warstw antykorozyjnych. 

3.4. Montaż elementów wyposażenia 

Po zakończeniu prac modernizacyjnych należy ponownie zamontować elementy wyposażenia  
takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oświetlenia i urządzenia instalacji 
monitoringu, kratki osłonowe, uchwyty, elementy instalacji elektrycznej itp. W przypadku 
stwierdzenia nieprzydatności zdemontowanych elementów do ponownego użycia, elementy 
należy wymienić na nowe. Wymianę elementów uszkodzonych podczas demontażu 
Wykonawca wykona na własny koszt. 

3.5. Roboty końcowe i porządkowe 

Po zakończeniu prac należy zdemontować elementy pomocnicze, zaplecze budowy oraz 
zabezpieczenia. Po zakończeniu robot modernizacyjnychh, Wykonawca winien oczyścić całą 
strefę objętą robotami oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynku i na okolicznych terenach. 
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Uwagi ogólne 
Zabrania się zrzucania materiałów odpadowych z góry. Transport zdemontowanych elementów 
w dół należy realizować przy pomocy zsypów budowlanych bezpośrednio do kontenera 
ograniczając rozprzestrzenianie się pyłu i kurzu. Wielkość i wagę fragmentów odpadowych 
dostosować do nośności zsypu i wybranego środka transportu. Podczas prowadzenia prac 
należy maksymalnie ograniczyć ich uciążliwość dla otoczenia a w szczególności dla personelu i 
użytkowników. Prace wykonywać z poszanowaniem obowiązujących przepisów BHP. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
programem organizacji robót a także zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej. Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z 
pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność 
ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach 
montażowo-budowlanych i demontażowych oraz zasady stosowanej przy tych robotach 
sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego 
uprawnionej. 

Sprzęt 
Przy wykonywaniu robot należy używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, 
nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych. Narzędzi służących do prowadzenia prac nie 
należy rozrzucać i pozostawiać bez nadzoru. Narzędzia przeznaczone do prowadzenia prac 
powinny mieć aktualne przeglądy a ich obsługa powinna być powierzona osobom odpowiednio 
przeszkolonym do ich stosowania. Prace demontażowe i budowlano-montażowe należy 
prowadzić głównie przy użyciu narzędzi ręcznych lub lekkich elektronarzędzi. Zabrania się 
używania urządzeń udarowych, i sprzętu ciężkiego, których działanie mogłoby naruszyć 
konstrukcję budynku lub innych jego elementów i wyposażenia. Użyte rusztowania muszą być 
w dobrym stanie technicznym, a po ich montażu zabezpieczone przed wywróceniem. 
Zmontowane rusztowania powinna odebrać osoba uprawniona. Należy także dokonywać 
określonych w przepisach okresowych przeglądów rusztowań. 

4. ZASADY BHP 

4.1. Zabrania się:  

 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy, 
 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 
 prowadzenia robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr, 
 prowadzenia robót montażowo-budowlanych i rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 

atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości 
przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać), 

 prowadzenia prac jeśli na niżej położonych poziomach przebywają ludzie, 
 prowadzenia prac jednocześnie na różnych poziomach obiektu, 
 dokonywania rozbiórki przez podcinanie konstrukcji od dołu, 
 gromadzenia materiałów odpadowych w pomieszczeniach budynku, klatkach schodowych i 

innych konstrukcyjnych częściach obiektu, 
 wyrzucać materiałów odpadowych przez okna na zewnątrz. 
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4.2. Prace należy:  

 prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub 
mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty zależnie od warunków miejscowych i 
zgodnie z projektem organizacji robót,  

 prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji,  
 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność modernizowanego elementu, oraz tak, 

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,  

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,  
 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami, 
 prowadzić tak aby przy usuwaniu elementów odpadowych z rozbieranego obiektu stosować 

zsuwnie pochyłe lub zsypy budowlane, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem 
gruzu, w miarę możliwości transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz 
będzie mógł być wywieziony na miejsce utylizacji, 

 w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną, 

 prowadzić przestrzegając aktualnie obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować 
wszystkie przewidziane przy tych robotach środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, 

 prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej posiadającej odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe. 

4.3. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy:  

 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo 
oprawionych,  

 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do wykonywania 
prac,  

 stosować prawidłowo dobrane środki ochrony indywidualnej,  
 w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 

należy zaopatrzyć w okulary ochronne a obrabiane powierzchnie zwilżać wodą, 
 w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach ochronnych. 
 robotnicy wykonujący prace na wysokości powyżej 1 m powinni być wyposażeni w szelki 

bezpieczeństwa z odpowiednio dobranymi akcesoriami (takimi jak np. klamry, amortyzator), 
przy czym linka bezpieczeństwa musi być przymocowana do części trwałych budowli, 
nierozbieranych w tym momencie. 

 środki ochrony zbiorowej i indywidualnej należy stosować i użytkować zgodnie z instrukcja 
producenta. 

5. ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO–
INSTALACYJNEGO 

Projekt wzmocnienia konstrukcji dachu nie wprowadza dodatkowego wyposażenia budowlano-
instalacyjnego budynku. 
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6. WYTYCZNE REALIZACJI 

 Wszystkie roboty budowlano–montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”, sztuką budowlaną, 
obowiązującymi normami, przestrzegając przepisów BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 Materiały budowlane muszą posiadać aprobaty techniczne, znaki bezpieczeństwa oraz spełniać 
warunki normowe.  

 W trakcie prowadzonych prac należy dokonać odbioru połączeń spawanych przez osobę 
uprawnioną. 

 Po zamontowaniu elementów wzmocnienia należy uzupełnić zabezpieczenie antykorozyjne. 
 Wzmocnienie dachu zostało zaprojektowane indywidualnie. Wyjaśnienia, zmiany, uzupełnienia 

dokumentacji itp. wymagają współpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego. 
 
 
 

Imię i nazwisko Specjalność i nr upr. Data i podpis 

mgr inż. 
Przemysław ADAMSKI 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr upr.: LOD/1771/PWOK/11 
10.09.2023r. 

mgr inż. 
Aneta MACUGOWSKA 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr upr.: LOD/3119/PBKb/19 
10.09.2023r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tel. 512 273 101 
biuro@ampprojekty.com 
NIP: 769 204 27 21 

 

  

 

  
 
 
 
 
EKSPERTYZA TECHNICZNA 

  

Nazwa 
zamierzenia 
budowlanego: 

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU SALI 
GIMNASTYCZNEJ POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU   
W BEŁCHATOWIE 

Kat. Obiektu 
budowlanego: 

KAT. OBIEKTU BUD.  IX 

Adres budowy: dz. nr ewid. 2/36, obręb 08, m. Bełchatów 
 

Id działki: 100101_1.0008.2/36 

Inwestor: Powiat Bełchatowski 
reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie 
ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów 

Projektanci: 
 

Konstrukcja: 
mgr inż. Przemysław ADAMSKI 
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
nr upr.: LOD/1771/PWOK/11 

   

  

 Bełchatów, 10.09.2023r. 



EKSPERTYZA TECHNICZNA  

13 
 

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY 

1.1. Przedmiot ekspertyzy 

Przedmiotem ekspertyzy jest 1-kondygnacyjny budynek gimnastycznej sali szkolnej. 
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

1.2. Cel ekspertyzy 

 ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku, 
 ocena bezpieczeństwa konstrukcji budynku, 
 ewentualne zalecenia i wytyczne odnośnie naprawy lub wzmocnienia konstrukcji 

budynku w związku z planowanym montażem paneli fotowoltaicznych na dachu. 

1.3. Zakres ekspertyzy 

 wizja lokalna z wykonaniem oględzin, pomiarów i badań , 
 sporządzenie dokumentacji fotograficznej, 
 inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie niezbędnym do wykonania ekspertyzy, 
 opis stanu istniejącego, oraz analiza stanu technicznego, 
 wytyczne napraw i remontów. 

2. PODSTAWY WYKONANIA EKSPERTYZY 

2.1. Zlecenie na wykonanie Ekspertyzy. 

2.2. Materiały wykorzystane 

 pomiary i badania własne na obiekcie 
 Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z 

późniejszymi zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z 
dnia 15 czerwca 2002 r.) 

 Aktualne Polskie Normy, 

Literatura: 
[1] „ Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” E. Masłowski, D. Spiżewska Arkady 2002. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1. Lokalizacja budynku 
Budynek mieści się na terenie jednostki oświatowej. Zabudowa kompleksu terenu jest luźna. 
Budynek  jest obiektem zlokalizowanym w kompleksie szkolnym i sąsiaduje z innymi 
obiektami 

3.2. Charakterystyka ogólna budynku 

Budynek sali gimnastycznej z jedną kondygnacją nadziemną. Na słupach żelbetowych oparto 
4 stalowe kratownice dwutrapezowe, dwuspadowe o nachyleniu 6° (10%), o skratowaniu 
typu „N” o rozpiętości 24m, w rozstawie co 6m. Pokrycie dachu z żelbetowych płyt 
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korytkowych pokryte izolacją termiczną ze styropianu oraz poryte papą. Pokrycie dachu 
wielowarstwowe wykonywane w różnych okresach czasu. W budynku zastosowano posadzki 
betonowe oraz płytki gresowe, posadzki specjalistyczne do sali sportowej. Tynki wewnętrzne 
cementowo-wapienne, malowane farbami klejowymi i olejnymi. Stolarka okienna w budynku 
sali gimnastycznej aluminiowa. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, 
wentylacyjną, CO, CWU. 
 
Dokumentacja fotograficzna: 
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4. STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW Z OPISEM USZKODZEŃ 

4.1. Fundamenty 

Budynek posadowiony jest na żelbetowych ławach fundamentowych i stopach. 
Ocenia się, że lustro wody gruntowej znajduje się poniżej posadowienia fundamentów. 
Ściany konstrukcyjne nie wykazują uszkodzeń konstrukcyjnych tj. rys i pęknięć, które 
mogłyby świadczyć o uszkodzeniach lub osłabieniach posadowienia. 

4.2. Ściany nośne i samonośne 

Ściany nośne i samonośne budynku murowane na zaprawie cementowo-wapiennej.  
Nie stwierdzono żadnych zarysowań. Na ścianach nie stwierdzono śladów zawilgocenia. 
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4.3. Konstrukcja dachu 

Dach budynku  dwuspadowy. 
Na konstrukcji stalowej ułożone prefabrykowane płyty korytkowe. Konstrukcja w stanie 
bardzo dobrym nie stwierdzono śladów zużycia. 
 

 

4.4. Izolacje przeciwwilgociowe 

Nie stwierdzono zawilgoceń ścian, wobec czego wnioskuje się, że izolacje poziomą wykonano 
prawidłowo. 

4.5. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie 

Pokrycie dachu wykonano z papy asfaltowej. Pokrycie poddano naprawiane - stan dobry. 
Rynny i obróbki blacharskie nie wskazują śladów zużycia. Dach jest ocieplony. 

4.6. Posadzki 

W budynku występują różnego rodzaju posadzki – stan techniczny dobry. 

4.7. Tynki 

Tynki ścian i sufitów wapienno-cementowe, wizualnie kategorii III - stan techniczny dobry. 

4.8. Stolarka okienna. 

Stolarka okienna aluminiowa, nosząca normalne ślady użytkowania – stan techniczny dobry. 

5. OKREŚLENIE NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI DACHU. 

5.1. Opis prac 

Na dachu planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych. Planowany system montażu bez 
balastu. Rozstaw paneli według projektu elektrycznego.  
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5.2. Sprawdzenie nośności konstrukcji dachu. 

5.2.1. Obciążenia stałe i zmienne 

Obliczenia według PN-EN 1991-1-1   

Rodzaj materiału 
Obciążenie  

charakterystyczne 
[kN/m2]  

Obciążenie  
obliczeniowe 

[kN/m2] 
izolacja z papy 0,11 1,35 0,149 

ocieplenie styropian 24cm 0,09 1,35 0,122 

izolacja z papy 0,11 1,35 0,149 

ocieplenie styropian 10cm 0,05 1,35 0,061 
Dachowa prefabrykowana płyta 
żebrowa 30x149x587 13,1kN 1,46 1,1 1,601 

RAZEM: 1,81   2,080 
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Obciążenia stałe dachu budynków od paneli z konstrukcją 

Rodzaj materiału 
Obciążenie  

charakterystyczne 
[kN/m2]   

Obciążenie  
obliczeniowe 

[kN/m2] 
panele fotowoltaiczne 0,05 1,1 0,055 

konstrukcja wsporcza paneli 0,03 1,1 0,033 

RAZEM: 0,08   0,09 

    
Śnieg    

Rodzaj materiału 
Obciążenie 

charakterystyczne 
[kN/m2]   

Obciążenie 
obliczeniowe 

[kN/m2] 
śnieg II strefa 0,9x0,8 0,72 1,5 1,080 

RAZEM: 0,72   1,080 

5.2.2. Sprawdzenie nośności płyt korytkowych 

Górną warstwę konstrukcyjna dachu na którym będą zamontowane panele fotowoltaiczne 
stanowić będą typowe płyty korytkowe. 
Nośność płyt korytkowych DKZ (płyty zamknięte), ponad ciężar własny wynosi 1,80 kN/m2, 
dla obciążeń charakterystycznych.  
Obciążenie działające na płyty wynosi 1,16kN/m2. Dla przyjętych obciążeń nośność płyt 
dachowych jest zachowana. 

5.3. Sprawdzenie nośności kratownicy 

Schemat istniejącej konstrukcji znajduje się na rysunku K.1. Konstrukcję dachu stanowi 
kratownica stalowa. Po wykonaniu obliczeń stwierdzono przekroczenie wytrzymałości pasa 
dolnego oraz krzyżulców skrajnych i wewnętrznych. 

 
 
Aby montaż paneli był możliwy należy wzmocnić pas dolny oraz krzyżulce skrajne i środkowe. 

6. WYMAGANE DZIAŁANIE NIEZBĘDNE DLA MONTAŻU PANELI 
FOTOWOLTAICZNYCH. 

6.1. Ściany budynku. 

Konstrukcja ścian nie wymaga poważniejszych napraw. Drobne uszkodzenia 
(zarysowania i niewielkie pęknięcia ścian) można naprawić lub pozostawić bez ingerencji. 
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6.2. Pokrycie dachu. 

Pokrycie dachu w stanie dobrym, nie wymaga naprawy.  
Po wykonaniu prac montażowo-instalacyjnych należy odtworzyć pokrycie, jeśli podczas 
montażu paneli ulegnie uszkodzeniu. 
Panele montować należy zgodnie z instrukcja wybranego producenta systemu. 

6.3. Konstrukcja stalowa dachu. 

Wzmocnienie konstrukcji kratownicy przedstawiono na rysunku K.2 i K.3. 
Opis i kolejność prac: 

1. Wykonać spawanie blach istniejącego połączenia pasa dolnego kratownicy. 
2. Wzmocnić pas dolny poprzez zamontowanie pasa blachy gr. 10mm i szerokości 

220mm, natomiast w części środkowej z blachy gr. 15mm. 
3. Wzmocnić krzyżulce skrajne poprzez przyspawanie obustronnie kątownika 

równoramiennego 80x6mm. 
4. Odkręcić wewnętrzne śruby w górnym rzędzie połączenia pasa dolnego. 
5. Zamontować wzmocnienie krzyżulcy środkowych z kątownika równoramiennego 

L50x10mm. 
6. Dokonać odbioru połączeń spawanych. 
7. Uzupełnić zabezpieczenie antykorozyjne. 

 
Uwaga: 
Wymiary poszczególnych elementów sprawdzić na miejscu montażu. 

7. WNIOSKI 

Na podstawie oględzin i szczegółowych badań budynku. 
1. Budynek jest w ciągłym użytkowaniu. 
2. Konstrukcja budynku jest w stanie zadowalającym, nadaje się do dalszej eksploatacji. 
3. Poważniejszych uszkodzeń budynku nie stwierdzono. Inne uszkodzenia dotyczące 

posadzek, tynków, stolarki są uszkodzeniami normalnymi wynikającymi z normalnego 
użytkowania oraz wyeksploatowania. 

4. Konstrukcja budynku po wykonanym wzmocnieniu jest w stanie przenieść obciążenia od 
paneli fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcją. 

5. Należy zwrócić szczególną uwagę aby w okresie zimowym regularnie monitorować 
stopień zaśnieżenia połaci dachowych. W stanie nadmiernego nagromadzenia warstwy 
śniegu dach należy odśnieżać, tak by śnieg nie zalegał pomiędzy panelami instalacji 
fotowoltaicznej. 

6. Przeprowadzić miejscowe badania wytrzymałości papy dla potrzeb montażu w systemie 
bez balastowym. Montować panele i konstrukcję wsporczą zgodnie z instrukcją i 
wytycznymi producenta systemu. 

 

Opracował: 



H do attyki =152cm

6° (10%)

D
AC

H
 N

AD
 K

LA
TK

Ą
 S

C
H

O
D

O
W

Ą

 Skala:

1:100
 Nazwa rysunku:  Nr rysunku:

 Projektant:

 Nazwa obiektu budowlanego:

 Branża:  Data opracowania:

 Podpis:

 Inwestor:  Lokalizacja:

10.09.2023r.

RZUT DACHU
- INWENTARYZACJA IN.1

· PROJEKTY BUDOWLANE
· NADZÓR BUDOWY
· WSPARCIE TECHNICZNE

BUDOWLANA

  POWIAT BEŁCHATOWSKI dz. nr ewid. 2/36, obręb 08,
m. Bełchatów

mgr inż. Aneta MACUGOWSKA
nr upr.: LOD/3119/PBKb/19

OZNACZENIE WYSKOŚCI I ŚREDNIC KOMINÓW
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PLAN SYTUACYJNY BUDYNKU

D1

D2

1. Roboty budowlano - montazowe muszą być prowadzone z równoległą
koordynacją międzybranżową.

2. Rysunek rozpatrywać z całym projektem budowlanym oraz projektami
branżowymi.

3. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. - montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano

instalacyjnych

Istniejąca instalacja odgromowa
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PRZEBUDOWA BUD. POLAGAJACA NA WZMOCNIENIU
KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W BEŁCHATOWIE



pas dolny ceownik h=200, s=75krzyżulec
2x kątownik 50x50x5
przewiązka blacha 100x5 w rozstawie co 55cm

krzyżulec
2x kątownik 80x80x6
przewiązka blacha 100x5 w rozstawie co 55cm

słupek
kątownik 90x90x10

słupek
2x kątownik 90x90x10

słupek
2x ceownik h=50, s=38

pas górny 2x ceownik h=200, s=75

słup
50x50cm

słup
50x50cm
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PRZEKRÓJ A-A
- INWENTARYZACJA IN.2

· PROJEKTY BUDOWLANE
· NADZÓR BUDOWY
· WSPARCIE TECHNICZNE

BUDOWLANA

  POWIAT BEŁCHATOWSKI dz. nr ewid. 2/36, obręb 08,
m. Bełchatów

mgr inż. Aneta MACUGOWSKA
nr upr.: LOD/3119/PBKb/19

1. Roboty budowlano - montazowe muszą być prowadzone z równoległą
koordynacją międzybranżową.

2. Rysunek rozpatrywać z całym projektem budowlanym oraz projektami
branżowymi.

3. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. - montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano

instalacyjnych

PRZEBUDOWA BUD. POLAGAJACA NA WZMOCNIENIU
KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W BEŁCHATOWIE
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wiązar dachowy

wiązar dachowy

wiązar dachowy

stężenie pionowe
z elementów kątownik 50x50x5

stężenie pionowe
z elementów kątownik 50x50x5

stężenie pionowe
z elementów kątownik 50x50x5

stężenie pionowe
z elementów kątownik 50x50x5
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WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
KRATOWNICY K.2

· PROJEKTY BUDOWLANE
· NADZÓR BUDOWY
· WSPARCIE TECHNICZNE

KONSTRUKCYJNA

  POWIAT BEŁCHATOWSKI dz. nr ewid. 2/36, obręb 08,
m. Bełchatów

mgr inż. Przemysław Adamski
upr. nr LOD/1771/PWOK/11

wzmocnienie obustronne
długość dopasować na montażu

wzmocnienie obustronne
długość dopasować na montażu

DETAL D

wzmocnienie blachą od spodu pasa dolnego
długość dopasować na montażu

wzmocnienie blachą od spodu pasa dolnego
szerokość dopasować na montażu

wzmocnienie obustronne
długość dopasować na montażu

wzmocnienie obustronne
długość dopasować na montażu

wzmocnienie blachą od spodu pasa dolnego
długość dopasować na montażu

DETAL A

DETAL B
DETAL C

Nr 1
BL10*220, L=9200

Nr 2
BL15*188, L=1000

Nr 3
L50*10, L=3972

Nr 4
L80*6, L=3764

3972

1000

3764

9200

Nr 1
BL10*220, L=9200

Nr 3
L50*10, L=3972

3972

3764

Nr 4
L80*6, L=3764

Uwagi:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Stal konstrukcyjna S235JR.
3. Klasa wykonania konstrukcji:

- EXC3 wg PN-EN 1090-2 - wielkopłaszczyznowe konstrukcje dachowe dla
miejsc zgromadzeń.

4. Informacje dotyczące tolerancji wykonania i montażu wg PN-EN ISO 13920:
- klasy tolerancji wymiarów liniowych - klasa A ,
- klasa tolerancji prostoliniowości, płaskości i równoległości - klasa F,
- tolerancje wymiarów kątowych - klasa B,

5. Tolerancje podstawowe i funkcjonalne klasa 2 wg PN-EN 1090-2.
6. Elementy spawać na całej długości przylegania, chyba że pokazano

inaczej. Wielkość spoin na rysunkach przyjmować jako 'a'.
7. Poziom jakości spoin C wg PN-EN ISO 5817.
8. Spoiny nieoznaczone na szczegółach wykonać jako:

- pachwinowe obustronne a=0,5t,
- pachwinowe lub czołowe profili zamkniętych cienkościennych a=t,
- czołowe pełnoprzetopowe,

gdzie: a - wielkości spoiny, t - grubość cieńszego z łączonych elementów.

9. Wszystkie detale i spoiny powinny być traktowane jako typowe i należy je
stosować w podobnych sytuacjach.

10. Elementy nowoprojektowane malować farbą odporną na spawanie.
11. Krawędzie do spawania przygotować na montażu wg PN-EN ISO 9692-1 i

zabezpieczyć taśmą antykorozyjną przed naniesieniem powłoki malarskiej.
12. Elementy spawane na montażu - zabezpieczenie antykorozyjne tylko farbą

spawalniczą np. VALSPAR 51-5060.
13. Kolorystyka elementów nowoprojektowanych możliwie zbliżona do

kolorystyki elementów istniejących.
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WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
KRATOWNICY DETALE K.3

· PROJEKTY BUDOWLANE
· NADZÓR BUDOWY
· WSPARCIE TECHNICZNE

KONSTRUKCYJNA

  POWIAT BEŁCHATOWSKI dz. nr ewid. 2/36, obręb 08,
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Przekrój B-B

DETAL C

DETAL D

DETAL B

Przekrój C-CPrzekrój A-A

DETAL A

Nr 1
BL10*220, L=9200

spawanie istniejących
blach węzłowych

demontaż śruby po
obspawaniu blach

spoina na wszystkich
przewiązkach

spoina na wszystkich
przewiązkach

Nr 4
L80*6, L=3764

Nr 4
L80*6, L=3764

spoina na wszystkich
przewiązkach

Nr 2
BL15*188, L=1000
szerokość blachy dopasować na montażu

wzmocnienie blachą od spodu pasa dolnego
długość dopasować na montażu

220

10

Nr 3
L50*10, L=3972
wzmocnienie
obustronne

spoina na wszystkich
przewiązkach

Nr 3
L50*10, L=3972
wzmocnienie obustronne

Nr 2
BL15*188, L=1000

Nr 3
L50*10, L=3972
spoina na wszystkich przewiązkach

Nr 3
L50*10, L=3972
spoina na wszystkich przewiązkach

Nr 3
L50*10, L=3972
wzmocnienie obustronne

Nr 1
BL10*220, L=9200

Nr 1
BL10*220, L=9200

Uwagi:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Stal konstrukcyjna S235JR.
3. Klasa wykonania konstrukcji:

- EXC3 wg PN-EN 1090-2 - wielkopłaszczyznowe konstrukcje dachowe dla
miejsc zgromadzeń.

4. Informacje dotyczące tolerancji wykonania i montażu wg PN-EN ISO 13920:
- klasy tolerancji wymiarów liniowych - klasa A ,
- klasa tolerancji prostoliniowości, płaskości i równoległości - klasa F,
- tolerancje wymiarów kątowych - klasa B,

5. Tolerancje podstawowe i funkcjonalne klasa 2 wg PN-EN 1090-2.
6. Elementy spawać na całej długości przylegania, chyba że pokazano

inaczej. Wielkość spoin na rysunkach przyjmować jako 'a'.
7. Poziom jakości spoin C wg PN-EN ISO 5817.
8. Spoiny nieoznaczone na szczegółach wykonać jako:

- pachwinowe obustronne a=0,5t,
- pachwinowe lub czołowe profili zamkniętych cienkościennych a=t,
- czołowe pełnoprzetopowe,

gdzie: a - wielkości spoiny, t - grubość cieńszego z łączonych elementów.

9. Wszystkie detale i spoiny powinny być traktowane jako typowe i należy je
stosować w podobnych sytuacjach.

10. Elementy nowoprojektowane malować farbą odporną na spawanie.
11. Krawędzie do spawania przygotować na montażu wg PN-EN ISO 9692-1 i

zabezpieczyć taśmą antykorozyjną przed naniesieniem powłoki malarskiej.
12. Elementy spawane na montażu - zabezpieczenie antykorozyjne tylko farbą

spawalniczą np. VALSPAR 51-5060.
13. Kolorystyka elementów nowoprojektowanych możliwie zbliżona do

kolorystyki elementów istniejących.
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PROJEKT TECHNICZNY 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

Zgodnie z  art.  34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) niżej podpisani projektanci i osoby biorące udział w 
opracowaniu projektu oświadczają, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy  technicznej. 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko Specjalność i nr upr. Data i podpis 

mgr inż. 
Przemysław ADAMSKI 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr upr.: LOD/1771/PWOK/11 
10.09.2023r. 

mgr inż. 
Aneta MACUGOWSKA 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr upr.: LOD/3119/PBKb/19 
10.09.2023r. 

 
 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Pan Przemysław ADAMSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/9559/12
adres zamieszkania  Gomulin ul. Główna 68, 97-371 Wola Krzysztoporska
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-EIW-N9L-I7W *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Pani Aneta MACUGOWSKA o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/0051/20
adres zamieszkania ul. Tylna 10B, 97-400 Bełchatów
jest członkiem Łódzkiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-ZH2-X9W-J5E *




