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00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru prac budowlanych, przy budynku sali gimnastycznej Powiatowego 
Centrum Sportu zlokalizowanej przy ul. Czaplinieckiej 96 w Bełchatowie, związanych z: 
 pracami demontażowymi, 
 wzmocnieniem konstrukcji stalowej dachu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość 
obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót remontowo-budowlanych dla 
zrealizowania zadania przedstawionego w pkt. 1.1. mającego odzwierciedlenie w sporządzonym 
projekcie budowlanym wzmocnienia konstrukcji dachu w celu przeniesienia obciążeń od 
nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej (wg odrębnego opracowania). 
Zakres robót obejmuje: 
 montaż wzmocnienia elementów konstrukcji stalowej dachu, 
 roboty wykończeniowe. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w przypadku nieustanowienia 
takiego -  poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej,  przepisami 
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz planem BiOZ. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.4.1. Informacja o terenie budowy 
Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, a 
także powinien zapewnić ochronę własności publicznej. Jest odpowiedzialny za szkody 
spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów z 
zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 
Odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac demontażowych i rozbiórkowych, Wykonawca będzie 
usuwać z placu budowy na własny koszt. Wykonawca zobowiązany będzie również uzyskać od 
właściwych władz pozwolenie na postawienie kontenera na odpady. Zamawiający nie udostępnia 
miejsca parkingowego. 

1.4.2. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy protokołem 
teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
dokumentację projektową i SST. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Na czas prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany ogrodzić miejsce prowadzonych robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

1.4.4. Ochrona środowiska na czas wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca będzie podejmował wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie prowadzonych robót. 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie posiadał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat prowadzonych prac albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to na swój koszt zobowiązany będzie naprawić lub odtworzyć uszkodzoną własność. 
Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu, na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, także instalacje wewnętrzne i uzbrojenia terenu (rurociągi, 
kable itp.).Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji poniesione z jego winy. 
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1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
stosownych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.4.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące zgodności materiałów 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dostarczonym 
kosztorysem ofertowym, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku gdy 
zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną bądź ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na 
koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się niezaakceptowanych materiałów i 
urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2. Dopuszczalne materiałów 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub Aprobatą 
Techniczną a także znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

2.3. Przechowywanie i składowanie 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy, w 
pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z 
Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały przed ich uszkodzeniem i dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń używanych do robót  
od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonym w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 
terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminach przewidzianych w 
umowie. 
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem 
Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiającego lub jego pełnomocnika. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót, za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie usytuowania i wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
określonymi w dokumentacji projektowej. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 
Ewentualne sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a także w 
normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

3. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem, chyba że warunki umowy stanowią inaczej. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
w innych źródłach znajdujących się w przekazanych dokumentach oraz w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie prowadzany z 
częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w 
umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań 
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą oraz dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
3. ustalenia technologiczne, 
4. książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST, 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót". 

9. PŁATNOŚCI 

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. Ponadto uznaje się że 
wszystkie koszty związane z zapewnieniem wszelkich wymagań dotyczących bezpiecznego 
prawidłowego prowadzenia robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa obejmująca wszystkie koszty związane z budową oraz z 
kosztami nie ujętymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy winien być 
sporządzony na podstawie przedmiarów, projektu, własnych pomiarów uzupełniających i 
kontrolnych, jak również wizji lokalnej na obiekcie. 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, kalkulacja 
ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo Budowlane” 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z 
późniejszymi zmianami 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.) 
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01. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z pracami przygotowawczymi, demontażowymi i 
rozbiórkowymi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość 
obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W skład niniejszej specyfikacji wchodzą: 
 zabezpieczenie terenu rozbiórki, 
 demontaż istniejących elementów, 
 wywiezienie surowców wtórnych i ich utylizacja. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  

1.4.1. Informacja o terenie budowy 
Roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym budynku Powiatowego Centrum Sportu i 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Przed rozpoczęciem robót związanych z pracami 
demontażowymi należy zabezpieczyć wejścia do budynku i ciągi komunikacyjne znajdujące się w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu prowadzonych prac. Teren planowanych prac wygrodzić i oznaczyć 
znakami ostrzegawczymi (taśma, tablice ostrzegawcze itp.). 

1.4.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik robót oraz egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren rozbiórki tablicami i 
znakami ostrzegawczymi (taśmy, tablice ostrzegawcze). 

1.4.4. Ochrona środowiska na czas wykonywania robót 
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W trakcie wykonywania robót demontażowych należy przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca będzie 
podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót. 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie posiadał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat prowadzonych prac albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własności publicznej i prywatnej. Rozbierane elementy 
znajdują się przy budynku Powiatowego Centrum Sportu. Przy pracach demontażowych należy 
szczególnie zwrócić uwagę na istniejące elementy budynku nie podlegające rozbiórce, np.: 
powierzchnie ścian budynku, trybuny, elementy wyposażenia sali gimnastycznej, posadzka korytarzy 
i sali gimnastycznej. 

1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów np.: wywóz rozebranych elementów oraz transport elementów nowoprojektowanych. Z 
uwagi na lokalizację obiektu dojazd częściowo odbywać się będzie ciągami komunikacji pieszej. 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
2. MATERIAŁY 
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 
 
3. SPRZĘT 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości rozbieranych elementów. 
Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót demontażowych i wycinek proponuje się użyć 
następującego sprzętu: młot hydrauliczny, młot udarowy, nożyce hydrauliczne, szlifierki, piły 
mechaniczne, kontenery do gromadzenia odpadów, drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania 
robót sposobem ręcznym, rusztowania, podnośniki, wciągarki, koparka, ładowarka. 

4. TRANSPORT 

Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Transportowany ładunek musi być w sposób 



 
 

13 
 

całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze 
skrzyni ładunkowej. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Przebieg robót rozbiórkowych 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe i demontażowe urządzeń towarzyszących 
obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów pozostających w kolizji z elementami 
przewidzianymi do modernizacji. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które stają się 
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Ewentualne rusztowania, 
konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych Wykonawca musi wykonać na własny. Przed 
przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robót. Strefy gromadzenia odpadów 
wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie. 
Przejścia i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. Przy rozbiórce gruz i inne drobne 
materiały należy składować w miejscach do tego wyznaczonych przez Inwestora lub osobę przez 
niego upoważnioną. Niedopuszczalne jest ich zrzucanie. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać 
z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na składowisko odpadów. Przed przystąpieniem do robót należy 
zidentyfikować istniejące uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku 
konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
Jednostkami obmiarowymi są: 
 1m3 rozebranych elementów mających charakter objętościowy np. elementy małej architektury, 

itp. (rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów, 
 1mb zdemontowanych elementów mających charakter liniowy (elementy instalacji, rurociągów 

itp.), 
 1szt zdemontowanych elementów mających wymiar wymierny (lampy oświetleniowe, punkty 

monitoringi itp.). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte 
specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Cena robót 
obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych i demontażowych objętych niniejszą ST: 
 wyznaczenie zakresu prac, 
 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 
 zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
 przeprowadzenie demontażu, 
 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
 załadunek odpadów, 
 zabezpieczenie ładunku, 
 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
 utylizację odpadów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 
z 2002 r.), 

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 
poz. 1126 z 2003 r.) 
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02. MONTAŻ ELEMENTÓW WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych elementów wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu. 
Roboty te związane są z istniejącą konstrukcją dachu budynku sali gimnastycznej Powiatowego 
Centrum Sportu w Bełchatowie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość 
obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W skład niniejszej specyfikacji wchodzą: 
 przygotowanie powierzchni elementów istniejących do spawania wzmocnień konstrukcji, 
 przygotowanie detali elementów nowoprojektowanych, 
 prace spawalnicze, 
 prace antykorozyjne. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją Projektową i 
Poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, 
warunkami odbioru robót ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
 ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 

późniejszymi zmianami), 
 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 

1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy. Materiały stosowane do wykonywania montażu konstrukcji metalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych normach. 
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2.2. Stal konstrukcyjna  

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005. 
Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i wykonane na zimno) stosowane do 
wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom: 
 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
 mieć trwałe ocechowanie, 
 mieć wybite znaki cechowe.  

2.3. Łączniki 

Śruby, nakrętki, kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto: 
 śruby w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 

ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008, 
 nakrętki w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

EN ISO 4032:2013-06, 
 śruby i nakrętki w połączeniach ciernych (sprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: 

PN-EN 14399-1 do 5:2007. 

2.4. Materiały do spawania 

Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 
544:2011, a ponadto: 
 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012. 
 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 

14174:2012, PN-EN 13479:2007. 
Metodę spawalniczą należy dostosować do klasy konstrukcji i warunków spawania. 

2.5. Pozostałe materiały  

 śruby, podkładki, nakrętki, 
 kotwy, 
 materiały do uzupełniania powstałych ubytków zgodnie z materiałem rodzimym, który uległ 

zniszczeniu lub uszkodzeniu. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sprzęt: 
 wyciąg masztowy z napędem elektrycznym, 
 żuraw budowlany samochodowy, 
 wciąg mechaniczny, 
 rusztowania, drabiny, pomosty, 
 samochód skrzyniowych 5-10t, 
 nożyce, 
 spawarki, 
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 palniki gazowe, 
 sprężarki do piaskowania, 
 agregaty malarskie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST „Wymagania ogólne". 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m. in. następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu: 
 samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10t, 
 samochód dostawczy 0,9t, 
 samochód skrzyniowy z podnośnikiem 1,0t. 
Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, 
odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na 
środkach transportu i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót budowlanych 

Elementy stalowe winne być wykonywane w wytwórni (zakładach specjalistycznych). Elementy 
stalowe drugorzędne mogą być wykonywane na budowie przez spawaczy posiadających 
odpowiednie uprawnienia. 

5.2.1. Wytwarzanie konstrukcji 
Przy wytwarzaniu i montażu konstrukcji należy uwzględnić klasę konstrukcji zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Każda część składowa konstrukcji powinna być oznakowana trwałym znakiem 
identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Nie dopuszcza się znakowania za 
pomocą przecinaka. System oznaczeń elementów wysyłkowych powinien być określony przy 
sporządzaniu rysunków warsztatowych: elementy wysyłkowe oznaczać należy za pomocą kodu 
literowo-cyfrowego tworzonego z dużych liter łacińskich i cyfr arabskich. Oznaczenia należy nanosić 
w sposób trwały, w widocznych miejscach. Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów 
stalowych przed wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem: 
 gatunku stali, 
 asortymentu, 
 własności, 
 wymiarów i prostoliniowości.  
Materiały hutnicze przed skierowaniem do produkcji należy wstępnie oczyścić i wyprostować. 
Powierzchnie cięcia oraz krawędzie uzyskane w wyniku obróbki materiału powinny być czyste, bez 
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nierówności (naderwań, zadziorów, nacieków itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 
Brzegi spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN ISO 
9013:2008. Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna być zgodna z PN-EN 
1011-1 i PN-EN 1011-2. Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a 
operatorzy automatów spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace spawalnicze 
powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego uprawnienia i zakres 
odpowiedzialności określają PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania kontrolne jakości procesu 
spawania należy przeprowadzać wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 2889.  
Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom wizualnym – jeśli w 
dokumentacji nie określono konieczności wykonania innych badań. Połączenia spawane blach 
węzłowych dla elementów łączonych na montażu za pomocą śrub sprężających powinny być 
poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradźwiękowo dla spoin czołowych, metodą 
magnetyczno proszkową dla spoin pachwinowych).  
Badania wizualne winny być przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny 
umiejscowiono prawidłowo, oględzin kształtu i powierzchni, grubości i długości powierzchniowych 
niezgodności spawalniczych (podtopień, odprysków itp.). Kontroli jakości połączeń spawanych 
powinien dokonać personel mający przynajmniej I stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg 
PNEN 473. 

5.2.2. Składanie i spawanie elementów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach, 
które po scaleniu będą trudno dostępne. Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone 
odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z 
PNEN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchyłki wymiarów przekroju kształtowników spawanych powinny 
być zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Części złożone do spawania dla materiału o grubości nie większej 
niż 50mm powinny być unieruchomione za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania lub spoin 
sczepnych o minimalnej dł. 50mm. W złączach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne należy 
włączyć w spoinę projektowaną, a materiał do jej wykonania winien spełniać wymagania materiału 
do spoiny projektowanej. Podczas składania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w 
granicach niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po spawaniu.  
Konstrukcja winna być odebrana w wytwórni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego. 
Konstrukcję należy wysyłać w kolejności uzgodnionej z Wykonawcą montażu. 

5.2.3. Montaż elementów stalowych na budowie 
Montaż konstrukcji stalowych powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót 
opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.  
 do wykonania konstrukcji należy stosować jedynie materiały oznaczone umożliwiające 

identyfikację dostawy. Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, Wykonawca montażu 
powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów,  

 dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej należy układać w kolejności odwrotnej 
w stosunku do kolejności podawania ich do montażu. Należy je układać tak by oznaczenia były 
widoczne, na podkładkach drewnianych na wyrównanym i utwardzonym podłożu, 

 montaż należy prowadzić zgodnie z projektem, zapewniając stateczność konstrukcji we 
wszystkich fazach prowadzenia robót oraz z zastosowaniem środków zapewniających stateczność 
w każdej fazie montażu, tak aby konstrukcja miała zdolność przenoszenia sił wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałem, 
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 wszystkie elementy konstrukcji winny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami 
na rysunkach montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna część konstrukcji nie została 
podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

 położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za 
pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania 
wymaganych tolerancji montażu. 

 elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów lub 
poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaż przelotowy):  
o przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień powinna osiągnąć wartość odpowiednią do 

bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Regulację położenia tych elementów 
należy przewidzieć w granicach tolerancji określonych w normie PN-EN 1090-2:2009. 

o po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą doznać 
przypadkowych zmian położenia (np. dokręcić nakrętki śrub), 

o podpory należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie 
obciążeń.  

 montaż elementów wysyłkowych wykonać za pomocą wciągarek lub podnośników 
przystosowanych do udźwigu najcięższego elementu wysyłkowego, wymaganej wysokość 
podnoszenia, oraz wymaganego wysięgu. Elementy wysyłkowe powinny być zabezpieczone 
podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocą zawiesi w taki sposób, aby w trakcie 
podnoszenia i montażu zachowana była ich stateczność, nie dopuszcza się owinięcia linami. 
Dopuszcza się montaż lekkich elementów o ciężarze ≤0,5kN ręcznie zgodnie z przepisami BHP, 

 stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części: 
o przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o 

takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 
przez wypadnięciem, 

o w połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 
przekraczać 2mm, a w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze 
niż 2mm. 

5.3. Montaż na śruby 

 roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 1090- 
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009, 

 montaż elementów wysyłkowych za pomocą śrub należy zawsze wykonać z zastosowaniem 
podkładki pod łeb śruby i nakrętkę. Na każdą ze śrub muszą przypadać dwa pakiety podkładek. 

5.4. Montaż metodą spawania 

 roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 1090- 
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009. 

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Stal węglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości powyżej 15 lat 
(H wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN ISO 
12944- 2:2001 kategorii korozyjności atmosfery lub kategorii korozyjności wody za pomocą powłok 
malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001. Wszystkie elementy powinny być wstępnie zabezpieczone 
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antykorozyjnie w wytwórni. Przed nałożeniem powłok, elementy powinny być odtłuszczone i 
oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną. Krawędzie do spawania na montażu przygotować wg 
PN-EN ISO 9692-1 i zabezpieczyć taśmą antykorozyjną przed naniesieniem powłoki malarskiej. 
Elementy nowoprojektowane malować farbą odporną na spawanie. Elementy spawane na montażu - 
zabezpieczenie antykorozyjne tylko farbą spawalniczą (np. VALSPAR 51-5060). Po dostarczeniu na 
teren budowy powinny być usunięte wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca 
powinien zabezpieczyć elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami 
atmosferycznymi. Po zakończeniu montażu należy naprawić ewentualne defekty i wykonać końcowe 
powłoki zabezpieczające. 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru 
robót. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  
 kontrola stali, 
 sprawdzenie elementów stalowych, 
 sprawdzenie połączeń, 
 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 
 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. Kontrola montażu 
elementów stalowych: 
 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 
 sprawdzenie połączeń, 
 kontrola jakości wykonania montażu z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  
Tolerancje wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonać 
zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.  
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz 
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
 Jednostką obmiaru tonażu konstrukcji jest t (tona), 
 Jednostką obmiaru prac antykorozyjnych jest m2. 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Podstawą odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu jest: 
 pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, 
 inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót montażowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 

9. PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne 
i reguły dla budynków 

 PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły 
ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno 

 PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie 
węzłów 

 PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 1. Zasady oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych 

 PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 2. Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

 PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich.  


