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WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
grudzień  2020r.

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji:
Budowa urzadzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów - Pakiet I.
              
            Adres inwestycji:
Działki o nr geod. 100, 99/1, 98  w obrębie Balinka, gmina Sztabin.
 
             Kosztorys inwestorski i przedmiar robót sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infras-
truktury z dnia 18 maja 2004 r, w sprawie określenia metod sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U.2004, nr 130, poz. 1389).
             
               Podstawa sporządzenia kosztorysu:
- projekt budowlany,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
- przyjęte założenia do kosztorysu,
- ceny jednostkowe przyjęte na podstawie cen i stawek z wydawnictwa SEKOCENBUD na poziomie III kwar-
tału 2020 r.
              
                Założenia wyjściowe do kosztorysu i przedmiaru:
- stawka roboczogodziny w robotach inżynieryjnych średnia dla kraju - 21.14 zł.
- cena pracy sprzętu - średnia,
- ceny materiałów - średnie,
- wskaźnik narzutów kosztów pośrednich jak dla robót inżynieryjnych - 65.9%,
- narzut zysku (roboty inżynieryjne) - 10.9%, liczone od kosztów pośrednich, robocizny i sprzętu (Kp+R+S),
- koszty zakupu materiałów wliczone w ceny materiałów.
 
               Zakres inwestycji:
1. Roboty przygotowawcze.
2. Zabicie ścianek szczelnych..
3. Zabicie palisad.
4. Ułożenie narzutu kamiennego.
5. Wykonanie grobelek.
6. Zdjęcie warstwu ziemi urodzajnej pod budowę grobli
7. Budowa grobli - budowla nr 3
              Przedmiar robot jest dokumentem pomocniczym. Oferent w kosztorysie ofertowym może stosować
inne podstawy wyceny aniżeli podane w przedmiarze, jak rownież przyjąć technologię robót dostosowaną do
posiadanego sprzetu.
 
               Dojazd do projektowanych budowli jest zapewniony istniejącymi drogami gminnymi i drogami leś-
nymi używanymi do pielęgnacji upraw leśnych. Trasy te szczególnie przy dojazdach do budowli nr 1 i 2 mają
nawierzchnię darniową i długość od drogi o nawierzchni żwirowej 1600m. Przebieg tras dojazdowych ozna-
czono na mapie poglądowej - załącznik nr 1. Wykonawca może korzystać przy realizacji poszczególnych
obiektów z innych tras dojazdowych po uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora. Dowóz materiałów powi-
nien być wykonywany transportem wewnętrznym - ciągnikiem z przyczepą o ładowności do 3.5t z uwagi na
niedostosowanie dróg leśnych do dużych obciążeń środków transportowych, małą szerokość dróg i zwisające
gałęzie drzew. Może również korzystać z innych środków transportowych dostosowanych do warunków tere-
nowych i uwilgotnienia dróg, które są zmienne w zależności od występujących opadów i pór roku. Z uwagi na
utrudniony dojazd Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za budowę dróg technologicznych jak i na-
wrotów, a koszty budowy dojazdów winien kalkulować w cenie ofertowej. Jednocześnie podczas realizacji
budowli należy zapewnić komunikację do poszczególnych części budowli drogą technologiczną po koronie
wykonanych grobli służących do ochrony miejsca budowy przed dopływem wód powierzchniowych rowu. Dla
umożliwienia dojazdu do budowli nr 3 - progu z groblą Wykonawca winien wykonać zjazd z drogi gminnej o
nawierzchni asfaltowej, lub stosować przerzut dowiezionego gruntu koparką.  
                 Opis szczegółowy dojazdów do poszczególnych budowli zamieszczono w projekcie.
 
                  Rodzaj materiału na scianke szczelną progu - budowli nr 1,2,3 - drewno dębowe
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1364.831
2. robocizna r-g 48.000

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. śruby długości 25cm z podkładkami i
nakrętkami

1kpl 16.000 16.000

2. koszorysować folię 3m2 z montażem. 1kpl 3.000 3.000
3. grunt do budowli grobli m3 713.520 713.520
4. grunt do budowy grobelek m3 17.900 17.900
5. śruby długości 25cm z podkładkami i

nakrętkami
kpl. 14.000 14.000

6. klamry ciesielskie kg 195.200 195.200
7. klamry ciesielskie kg 2.100 2.100
8. Soltox kg 2.520 2.520
9. kliniec kamienny t 13.709 13.709

10. miał kamienny t 8.346 8.346
11. tłuczeń kamienny sortowany t 128.218 128.218
12. pospółka do nawierzchni drogowych m3 6.237 6.237
13. kamień łamany do obiektów inżyniers-

kich
m3 14.252 14.252

14. krawędziaki dębowe kl. II m3 0.882 0.882
15. bale dębowe na ścianki szczelne obro-

bione z własnym piórem dług.do 6.9 m
m 12.000 12.000

16. bale dębowe na ścianki szczelne obro-
bione z własnym piórem dług.do 6.9 m'

m 7.000 7.000

17. bale dębowe na ścianki szczelne obro-
bione z własnym piórem dług.do 6.9 m''

m 5.400 5.400

18. włóknina syntetyczna m2 32.760 32.760
19. włóknina syntetyczna m2 42.240 42.240
20. woda m3 6.048 6.048
21. drewno okrągłe dębowe na maszty i

pale'
szt 8.000 8.000

22. drewno okrągłe dębowe na maszty i
pale'' - pal L=2.0m

szt 4.000 4.000

23. drewno okrągłe dębowe na maszty i pale
- pal L=2.0m

szt 4.000 4.000

24. faszyna leśna mp 3.906 3.906
25. kołki faszynowe śr. 4-6 cm dł. 1,0-1,2 m szt 158.760 158.760
26. kołki faszynowe szt 260.000 260.000
27. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.015 0.015
28. ziemia urodzajna (humus) m3 62.899 62.899
29. nasiona traw kg 7.238 7.238
30. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka jednonaczyniowa 0.60 m3 m-g 2.349
2. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 9.988
3. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 30.895
4. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.300
5. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 13.548
6. ubijak spalinowy 200 kg m-g 54.490
7. kafar spalinowy na szynach 0.5-1.0 t m-g 200.940
8. holownik 3-4 m-g 0.444
9. krypa m-g 9.154

10. ciągnik kołowy m-g 15.004
11. ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 11.556
12. ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 2.352
13. przyczepa skrzyniowa m-g 3.259
14. przyczepa m-g 5.638
15. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 16.260

RAZEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budowla nr 1 - Budowa progu. CPV 45240000-1 
1

d.1
ST-0001
kalk. własna

Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego. szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

ST-0001

kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza. szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

KNR 2-10
0101-01
ST-0004
analogia

Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość
do 4 m w grunt kat.I-II, pale z drewna dębowego długości 2.0m - 4szt.

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

4
d.1

KNR 2-10
0106-01
ST-0004

Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań na głębokość do
3 m w grunt kat.I-II - brusy z drena dębowego grub. 5cm, długości 1.50 m.

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

5
d.1

KNNR 10
0301-02
ST-0004

Konstrukcje drewniane z krawędziaków bez wyrębów - montaż  kleszczy z drewna
dębowego wymiarach 7.5cmx20cm i skręcenie śrubami o średnicy 12mm.

m3

drew.

(0.075*0.2*6.0*2)+(0.075*0.20*2.0*2) m3

drew.
0.24

RAZEM 0.24
6

d.1
ST-0004
kalk. własna

Zakup śrub o średnicy 12mm, długości 25cm z podkładkami i nakrętkami.- ocyn-
kowane.

szt

9 szt 9.00
RAZEM 9.00

7
d.1

ST-0004
kalk. własna

Założenie od strony wody górnej montując pod kleszcze w dół folii o grubości min
0,5mm na szerokości koryta rowu. wymiar min 3.0m x 1.0m. obsypanie gruntem.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

KNR 2-01
0310-02
ST-0003

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop pod narzut kamienny.

m3

0.25*4.20*4.40 m3 4.62
RAZEM 4.62

9
d.1

KNR 2-01
0314-02
ST-0003

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) - formowa-
nie nasypu pod narzut kamienny.

m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1

KNNR 10
0513-02
ST-0005

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1.00 m w
gr.kat.I-III

m

7.60 m 7.60
RAZEM 7.60

11
d.1

KNR 2-11
0403-01
ST-0005

Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach plecionych na włókninie przy wielkości
kraty 1.0x1.0 m w gruncie kat.I-II

m2

12.60 m2 12.60
RAZEM 12.60

12
d.1

KNR 2-11
0404-01
ST-0005

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm - zasypanie narzutu ka-
miennego w plotkach faszynowych pospółką warstwą grub. 5cm.

m2

12.60 m2 12.60
RAZEM 12.60

13
d.1

KNNR 10
0401-08
ST-0005

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - ułożenie kamienia
na uprzednio ułożonej geowłóknine grub.25cm.

m3

4.20*0.25 m3 1.05
RAZEM 1.05

14
d.1

KNNR 1
0410-01
ST-0005

Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną m2

4.20 m2 4.20
RAZEM 4.20

15
d.1

KNR 2-01
0314-02
ST-0003

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) - formowa-
nie  grobelek z ziemi dostarczonej ciągnikami.

m3

14.40 m3 14.40
RAZEM 14.40

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.1

ST-0003
wycena indy-
widualna

Zakup gruntu do budowy grobelek o uziarnieniu zgodnie z projektem z
transportem.

m3

14.40+1.0 m3 15.40
RAZEM 15.40

17
d.1

KNR 2-01
0510-03
ST-0005

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego i skarp grobli. m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00

18
d.1

KNR 2-11
1103-03
ST-0002

Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki na odl.do 0.5 km z załadunkiem me-
chanicznym transport kamienia, pospółki.

t

(19.08*1.8) t 34.34
RAZEM 34.34

19
d.1

KNR 2-11
1103-03
ST-0002

Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki - dod.za każde dalsze 0.5 km nie dalej
jak na odl. 3 km z załadunkiem mechanicznym
Krotność = 4

t

34.34 t 34.34
RAZEM 34.34

20
d.1

KNR 2-11
1102-03
ST-0002

Transport lądowy stempli i krawędziaków na odl.do 0.5 km (załadunek i wyładunek
ręczny) - transport ścianki szczelnej i kołków.

m3

0.32+0.525+0.24+1.60 m3 2.69
RAZEM 2.69

21
d.1

KNR 2-11
1102-03
ST-0002

Transport lądowy stempli i krawędziaków - dod.za każde dalsze 0.5 km nie dalej
jak na odl. 3 km (załadunek i wyładunek ręczny)
Krotność = 4

m3

2.69 m3 2.69
RAZEM 2.69

2 Budowla nr 2 - Budowa progu. CPV 45240000-1 
22
d.2

ST-0001
kalk. własna

Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego. szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

23
d.2

ST-0001

kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza. szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

24
d.2

KNR 2-10
0101-01
ST-0004
analogia

Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość
do 4 m w grunt kat.I-II, pale z drewna dębowego długości 2.0m - 4szt.

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

25
d.2

KNR 2-10
0106-01
ST-0004

Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań na głębokość do
3 m w grunt kat.I-II - brusy z drena dębowego grub. 5cm, długości 1.50 m.

m

5.40 m 5.40
RAZEM 5.40

26
d.2

KNNR 10
0301-02
ST-0004

Konstrukcje drewniane z krawędziaków bez wyrębów - montaż  kleszczy z drewna
dębowego wymiarach 7.5cmx20cm i skręcenie śrubami o średnicy 12mm.

m3

drew.

(0.075*0.2*4.40*2)+(0.075*0.20*2.0*2) m3

drew.
0.19

RAZEM 0.19
27
d.2

ST-0004
kalk. własna

Zakup śrub o średnicy 12mm, długości 25cm z podkładkami i nakrętkami.- ocyn-
kowane.

szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

28
d.2

ST-0004
kalk. własna

Założenie od strony wody górnej montując pod kleszcze w dół folii o grubości min
0,5mm na szerokości koryta rowu. wymiar min 3.0m x 1.0m. obsypanie gruntem.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

29
d.2

KNR 2-01
0310-02
ST-0003

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop przed progiem pod narzut
kamienny.

m3

0.25*4.20*4.40 m3 4.62
RAZEM 4.62

30
d.2

KNR 2-01
0314-02
ST-0003

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) - formowa-
nie nasypu pod narzut kamienny.

m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31
d.2

KNNR 10
0513-02
ST-0005

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1.00 m w
gr.kat.I-III

m

7.60 m 7.60
RAZEM 7.60

32
d.2

KNR 2-11
0403-01
ST-0005

Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach plecionych na włókninie przy wielkości
kraty 1.0x1.0 m w gruncie kat.I-II

m2

12.60 m2 12.60
RAZEM 12.60

33
d.2

KNR 2-11
0404-01
ST-0005

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm -  zasypanie narzutu ka-
miennego w plotkach faszynowych pospółką warstwą grub. 5cm.

m2

12.60 m2 12.60
RAZEM 12.60

34
d.2

KNNR 10
0401-08
ST-0005

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - ułożenie kamienia
na uprzednio ułożonej geowłóknine grub.25cm.

m3

1.05 m3 1.05
RAZEM 1.05

35
d.2

KNNR 1
0410-01
ST-0005

Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną m2

4.20 m2 4.20
RAZEM 4.20

36
d.2

KNR 2-01
0314-02
ST-0003

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) - formowa-
nie  grobelek z ziemi dostarczonej ciągnikami.

m3

1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50

37
d.2

ST-0003
wycena indy-
widualna

Zakup gruntu słabo przepuszczalnego do wbudowania w grobelki z transportem. m3

1.50+1.0 m3 2.50
RAZEM 2.50

38
d.2

KNR 2-01
0510-03
ST-0005

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego i skarp grobli. m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00

39
d.2

KNR 2-11
1103-03
ST-0002

Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki na odl.do 0.5 km z załadunkiem me-
chanicznym transport kamienia, pospółki.

t

(7.02*1.8) t 12.64
RAZEM 12.64

40
d.2

KNR 2-11
1103-03
ST-0002

Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki - dod.za każde dalsze 0.5 km nie dalej
jak na odl. 3 km z załadunkiem mechanicznym
Krotność = 4

t

12.64 t 12.64
RAZEM 12.64

41
d.2

KNR 2-11
1102-03
ST-0002

Transport lądowy stempli i krawędziaków na odl.do 0.5 km (załadunek i wyładunek
ręczny) - transport ścianki szczelnej i kołków.

m3

0.32+0.405+0.19+1.60 m3 2.52
RAZEM 2.52

42
d.2

KNR 2-11
1102-03
ST-0002

Transport lądowy stempli i krawędziaków - dod.za każde dalsze 0.5 km nie dalej
jak na odl. 3 km (załadunek i wyładunek ręczny)
Krotność = 4

m3

2.52 m3 2.52
RAZEM 2.52

3 Budowla nr 3 - Budowa progu z groblą  CPV 45240000-1 
43
d.3

ST-0001
kalk. własna

Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego. szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

44
d.3

KNR 2-01
0122-01
ST-0001

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - pomia-
ry podczas prowadzenia robot.

m3

554+220.00 m3 774.00
RAZEM 774.00

45
d.3

ST-0001

kalk. własna

Inwentaryzacja powykonawcza. szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46
d.3

KNR 2-01
0105-04
ST-0002

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

47
d.3

KNR 2-01
0110-02
ST-0002

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

20*0.28 mp 5.60
RAZEM 5.60

48
d.3

KNR 2-01
0111-02
ST-0002

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie,
kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

9.0*120 m2 1080.00
RAZEM 1080.00

49
d.3

KNR 2-10
0101-01
ST-0004
analogia

Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość
do 4 m w grunt kat.I-II, pale dębowe długości 2.50m.

szt.

4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00

50
d.3

KNR 2-10
0106-01
ST-0004

Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań na głębokość do
3 m w grunt kat.I-II - brusy z drewna dębowego, grub. 5cm, długości 2.0m.

m

6*2 m 12.00
RAZEM 12.00

51
d.3

KNNR 10
0301-02
ST-0004

Konstrukcje drewniane z krawędziaków bez wyrębów - ustawienie kleszczy dębo-
wych i skręcenie śrubami.

m3

drew.

(0.075*0.20*2)*(5.0+1.8+5.0+1.8) m3

drew.
0.41

RAZEM 0.41
52
d.3

ST-0004
kalk. własna

Zakup śrub długości 25cm z podkładkami i nakrętkami.- ocynkowane. szt

7*2 szt 14.00
RAZEM 14.00

53
d.3

ST-0004
kalk. własna

Założenie od strony wody górnej montując pod kleszcze w dół folii o grubości min
0,5mm na szerokości koryta rowu. wymiar min 3.0m x 1.0m. obsypanie gruntem.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

54
d.3

KNR 2-01
0217-03
ST-0003

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
w gruncie kat.I-II  - wykop gruntu urodzajnego warstwą 30 - 40 cm pod groblę -
pod wymianę gruntu.

m3

220 m3 220.00
RAZEM 220.00

55
d.3

KNR 2-01
0235-01
ST-0003

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
I-II

m3

554+220-(126*3.2*0.15) m3 713.52
RAZEM 713.52

56
d.3

KNNR 6
0204-06
ST-0003

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 15 cm - warstwa gorna
grobli

m2

126*3.2 m2 403.20
RAZEM 403.20

57
d.3

KNR 2-01
0236-01
ST-0003

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

554+220 m3 774.00
RAZEM 774.00

58
d.3

KNR 2-01
0507-04
ST-0003

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-II przy robotach wodno-melioracyj-
nych - plantowanie skarp i korony grobli.

m2

(1.68*120*2)+(3.0*120) m2 763.20
RAZEM 763.20

59
d.3

KNR 2-01
0507-01
ST-0003

Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.I-II przy robotach wodno-melioracyjnych -
plantowanie podłoża pod narzut kamienny.

m2

22.40+4.80 m2 27.20
RAZEM 27.20

60
d.3

KNNR 10
0513-02
ST-0005

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1.00 m w
gr.kat.I-III

m

3.0+1.8 m 4.80
RAZEM 4.80
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61
d.3

KNNR 10
0401-08
ST-0005

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - ułożenie kamienia
na uprzednio ułożonej geowłóknine grub.25cm.

m3

(6.0*3.0*0.25)+(2.4*2.0*0.25)+(1.8*1.0*0.25) m3 6.15
RAZEM 6.15

62
d.3

KNNR 1
0410-01
ST-0005

Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - uło-
żenie włókniny na skarpie pod narzut kamienny.

m2

(6.0*3.0)+(2.4*2.0)+(1.8*1.0) m2 24.60
RAZEM 24.60

63
d.3

KNR 2-11
0404-01
ST-0005

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm - zasypanie narzutu ka-
miennego w plotkach faszynowych pospółką warstwą grub. 5cm.

m2

(6.0*3.0)*(2.4*2.0)+(1.8*1.0) m2 88.20
RAZEM 88.20

64
d.3

KNR 2-01
0510-01
ST-0005

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - ziemia uro-
dzajna z odkładu. Kosztorysować z przemieszczeniem ziemi z odkładu.

m2

1.68*120*2 m2 403.20
RAZEM 403.20

65
d.3

KNR 2-01
0510-02
ST-0005

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu - ziemia
urodzajna z odkladu. Kosztorysować z przemieszczeniem ziemi z odkładu.
Krotność = 2

m2

1.68*120*2 m2 403.20
RAZEM 403.20

66
d.3

ST-0005
wycena indy-
widualna

Zakup gruntu  do wbudowania w groblę o uziarnieniu podanym w projekcie m3

554+220-(0.15*126*3.2) m3 713.52
RAZEM 713.52

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
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