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ST - 0000
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa
urzadzen malej retencji w Nadlesnictwie Augustow — Pakiet | w ramach projektu — ,,Budowa
zbiornika i ochrona obszaréw mokradlowych w leSnictwie Jastrzebna”. Inwestycja jest
realizowana w ramach programu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le$nictwa do zmiany
klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Lokalizacja inwestycji: dziatki o nr ew. 100, 99/1, 72/9 w obrebie Balinka, gmina Sztabin,
powiat augustowski

1.2 . Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza w/w inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla hydrotechniczna — budowla wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nig
zwigzanymi, shuzaca gospodarce wodnej oraz ksztattowaniu zasobéw wodnych i korzystania z nich.
1.4.2. Budowla pietrzaca — budowla hydrotechniczna umozliwiajaca state lub okresowe pietrzenie
wody.

1.4.3. Urzadzenie upustowe — samodzielna budowla stuzaca do przepuszczania spigtrzonej wody,
posiadajaca przelewy i upusty.

1.4.4. Wysoko$¢ pigtrzenia — roéznica pomiedzy rzedna maksymalnego poziomu pigtrzenia
i rzedng wody dolnej, odpowiadajacej przeptywowi wody $redniej niskiej.

1.4.5. Normalny poziom pigtrzenia ,,NPP” — najwyzszy poziom zwierciadla wody
w normalnych warunkach uzytkowania.

1.4.6. Maksymalny poziom pictrzenia ,,Max. PP” — najwyzsze polozenie zwierciadta wody
spi¢trzonej przy uwzglednieniu stalej rezerwy powodziowej; dla budowli pigtrzacej nie majacej
pojemnosci powodziowe;j.

1.4.7. Przeptyw nienaruszalny /biologiczny/ - przeptyw minimalny zapewniajacy utrzymanie zycia
biologicznego w cieku ponizej budowli pietrzace;.

1.4.8. Przeptyw miarodajny — przeptyw o okreslonym prawdopodobienstwie pojawiania sig,
w zaleznosci od klasy budowli.

1.4.9. Przeptyw kontrolny — przeplyw o okreslonym prawdopodobienstwie pojawiania sie,
w zaleznosci od klasy budowli.

1.4.10. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na
placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym /Prawo Budowlane art. 45/.

1.4.11. Ksigga obmiaru — dokument okreslajacy rodzaj i ilo$¢ wykonanych robot na budowie;
powinien zawiera¢ okresowe (np. miesigczne) wyliczenia 1 zestawienia wykonanych
w uktadzie asortymentowym, zgodnie z kosztorysem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.13. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.14. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, zalegajacy na poziomie posadowienia budowli.



1.4.15. Konstrukcje z betonu stabo zbrojonego — konstrukcja, w ktdrej procent zbrojenia jest mniejszy
od procentu zbrojenia okreslonego w Polskich Normach, dotyczacych projektowania konstrukcji
zelbetowych, w zaleznosci od przyjetego schematu obliczeniowego konstrukcji.

1.4.16. Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub zebrowane o $rednicy
do 40 mm.

1.4.17. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.

1.4.18. Beton hydrotechniczny — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu
hydrotechnicznego oraz hutniczego, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
1 zwirowych /kruszywo tamane/ z dodatkami uszlachetniajacymi i uszczelniajacymi uzywanymi do
wykonania konstrukcji budowli bedacych stale pod wodg lub okresowo zalewanych, odporny na
dzialanie warunkow atmosferycznych i wod agresywnych.

1.4.19. Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

1.4.20. Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody

1.4.21. lIzolacja przeciwwilgociowa — warstwa materiatu o duzej szczelno$ci, odpornej na dziatanie
gruntowych wod agresywnych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy jest obowigzany do przekazania Wykonawcy w terminie  okreslonym
w dokumentach przetargowych n/w dokumentow budowy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;
- dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;;
- dziennik budowy;

Wykonawca jest odpowiedzialny za  wykonanie wszystkich robot zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty geodezyjne. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robot. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacj¢ projektows:
- Zamawiajacego;
- Sporzadzong przez Wykonawce;
1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich

sa _obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdow obowiazuje nastgpujaca kolejno$¢ ich
waznos$ci:

1.Specyfikacja Techniczna;

2.Dokumentacja Projektowa;



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac

bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy
materialow lub elementow budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych, tj. warto$ci minimalnej lub maksymalnej tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub
roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, ale osiagni¢to mozliwag do
zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty
1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg
w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST, i wptyneto to na nie zadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do oznakowania robdt na czas prowadzenia tych robot. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji rob6t i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu
robot w/w projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych obiektdéw, dla ktorych jest to niecodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie
1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre§lonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

1.5.5. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych
warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru,

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach,
sktadowiskach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.: materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatbw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci

publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robédt lub

brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnos$ci

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wlasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona

wilasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
1 urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiladze oraz begdzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia

urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Dojazd do projektowanych budowli jest zapewniony istniejagcymi drogami gminnymi

1 drogami lesnymi uzywanymi do pielegnaciji upraw lesnych. Trasy te szczegolnie przy dojazdach do
budowli nr 1 i 2 maja nawierzchnie darniowa 1 dlugo$¢ od drogi o nawierzchni zwirowej 1600m.

Przebieg tras dojazdowych oznaczono na mapie pogladowej — zalacznik nr 1. Wykonawca moze

korzystaé przy realizacji poszczegdlnych obiektow z innych tras dojazdowych po uzgodnieniu

z przedstawicielem Inwestora. Dowodz materialdow  powinien by¢é wykonywany transportem

wewnetrznym — ciagnikiem z przyczepa o ladownosci do 3.5t z uwagil na niedostosowanie drog
lesnych do duzych obciazen srodkow transportowych, mala szerokos¢ drog 1 zwisajace galezie drzew.

Moze réwniez korzysta¢ z innych Srodkow transportowych dostosowanych do warunkéw terenowych

1 uwilgotnienia drog, ktore sa zmienne w zalezno$ci od wystepujacych opaddéw i por roku. Z uwagi na
utrudniony dojazd Wykonawca nie moze zadaé wynagrodzenia za budowe drog technologicznych jak

1 nawrotow, a koszty budowy dojazdéw winien kalkulowaé w cenie ofertowej. Jednocze$nie podczas

realizacji _budowli nalezy zapewni¢ komunikacje do poszczegdlnych cze$ci budowli droga

technologiczna po koronie wykonanych grobli stuzacych do ochrony miejsca budowy przed

doplywem wéd powierzchniowych rowu. Dla umozliwienia dojazdu do budowli nr 3 — progu z grobla

Wykonawca winien wykona¢ zjazd z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, lub stosowaé przerzut
dowiezionego gruntu koparka.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa

uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot. Wykonawca ma obowigzek utrzymania robdt do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty

w zadawalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materialow

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.



2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materialow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialdéw do robo6t. Humus i urobek czasowo usuniety z wykopow, piasek lub zwir powinny by¢
sktadowane W pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopdéw lub usunig¢te na zakonczenie robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na ,,odktad”
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Zastosowanie
materialow z innych zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inspektor
Nadzoru jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwosci materiatow ktore sa
uzywane. Wyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robot. W przypadku,
gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nast¢pujace
warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru b¢dzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot. niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i wlasciwos¢ do robédt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy.

3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
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zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéow transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie
z Kontraktem. Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spehniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi
i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru, $rodki transportu nie
odpowiadajace tym warunkom beda usuniete z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywac
wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

Dojazd do poszczegdlnych budowli odbywac sie bedzie drogami gminnymi i istniejacymi

drogami le$Snymi. Trasy te szczegblnie przy dojazdach do budowli nr 1 i 2 maja nawierzchnie
darniowa i dtugos¢ od drogi o nawierzchni zwirowej 1600m. Przebieq tras dojazdowych oznaczono na

mapie pogladowe] — zatacznik nr 1. Wykonawca moze korzystaé z innych tras dojazdowych po

uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora. Wykonawca zapewni transport wewnetrzny materialow

ciagnikiem z przyczepa o no$nosci do 3.5T. lub innym $rodkiem transportowym dostosowanym do

warunkéw terenowych i uwilgotnienia tras ktore sa zmienne w zalezno$ci od wystepujacych opaddéw

1 pér roku. Z uwagi na utrudniony dojazd Wykonawca nie moze zada¢ wynagrodzenia za budowe drog

technologicznych, a koszty budowy dojazdow winien kalkulowaé w cenie ofertowej. Jednocze$nie

podczas realizacji budowli nalezy zapewni¢ komunikacje do poszczegdlnych czesci budowli droga

technologiczna po koronie wykonanych grobli stuzacych do ochrony miejsca budowy przed

doptywem wdd powierzchniowych rowem.

Wykonawca robot, korzystajgc z drog gminnych jak i leSnych, zobowigzany jest do ich
konserwacji w trakcie prowadzenia robot, a po wykonaniu inwestycji doprowadzenie drog do stanu
nie gorszego w jakim byty przed rozpoczeciem ich uzytkowania w celu prowadzenia robot.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
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W wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dosSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych
i wbudowanych materiatow oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty
Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli jakos$ci jest osiggniecie wymaganych standardow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$ci materialow.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki
badan begda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zroédlta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow
1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja
projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie obowigzujacych norm, aprobat technicznych, oraz wlasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci,

3. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono norm, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolo — pomiarowy
zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacje wydana przez
upowaznione instytucje. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci materiatow
z powyzszymi wymaganiami to takze materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1 - Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania. podpisem osoby, ktdora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy
1 Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami.
- datg¢ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakos$ci i harmonogramow

robot, jezeli precyzuje to umowa.
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw

w robotach.
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- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robodt

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow  geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektoweyj.

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

2 - Ksiega obmiaréw

Obowiazek prowadzenia ksiegi obmiaru powinien wynika¢ z warunkéw umowy pomig¢dzy
Zamawiajacym i Wykonawcg. Ksigga obmiaru stanowi podstawowy dokument okreslajacy rodzaj
1 ilos¢ wykonanych robét na danej budowie i powinna zawiera¢ okresowe (np. miesigczne) wyliczenia
1 zestawienia wykonywanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych §wiadectw lub opinii nie moga by¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe platnosci czeSciowe.

3 - Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4 - Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
f) korespondencje¢ na budowie.
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5 - Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot.
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu realizacji ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robo6t i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Je§li ST wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja byé
obmierzone wagowo, b¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikowych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane
W sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow (Ksiggi Obmiaru).
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b)odbiorowi czgsciowemu;
c)odbiorowi ostatecznemu;
d)odbiorowi pogwarancyjnemu;
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8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.2. Odbior czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadan na obiekcie
w odniesieniu do ilo$ci, wartosci i1 jakosci wykonywanych robot. Obioru czesciowego robot dokonuje
sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbior ostateczny robot.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioér ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w - pkt. 8.3.2.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikowych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
lub robot wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robdt
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma istotnego wplywu cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo
w trakcie uzytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.3.1. Ogélne zasady odbioru ostatecznego robot.

Dla dokonania odbioru czgsciowego i ostatecznego Inwestor powotuje odbierajacego, ktory

dokonuje odbioru przy udziale:

- Kierownika Budowy robdt;

- Inspektora Nadzoru;

- przedstawicieli uzytkownikow;

- przedstawicieli jednostek, ktoérych udzial nakazuja odrebne przepisy;

Na wniosek odbierajgcego Inwestor moze powola¢ do prac Komisji rzeczoznawcoéw dla
okreslonych zagadnien.
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8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji.
2. Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne.
3. Receptury i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaly); (Ksiega Obmiaru).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
i ewentualnie z SZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
i ewentualnie z SZJ.
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i SZJ-jezeli zawiera umowa z Wykonawcg
7. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, jezeli zawiera umowa.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér  pogwarancyjny polega na  ocenie  wykonanych robdt  zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3.1. Ogélne zasady odbioru ostatecznego robot.

8.5. Sprawozdanie techniczne.
Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robot nalezy sporzadzié
sprawozdanie techniczne, ktore powinno zawiera¢ nizej wymienione zagadnienia:
- zakres 1 lokalizacja wykonanych robot;
- date rozpoczecia i zakonczenia robot;
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z dokumentacja powykonawcza tych elementow w ktoérych wprowadzono zmiany
oraz formalng zgodg¢ Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego na dokonane zmiany;
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

9. Podstawa platnoSci.
9.1 Ogolne przepisy
Podstawg ptatnosci bedzie okreslata umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. - Dz. U. 2018, poz. 1202 z p6z. zm.).
2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. — w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.Nr 86 poz. 579
z dn. 20.4.2007 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 17.07.2002 r. z p6zn. zmianami).
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4. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne (tekst jedn. - Dz. U.2017, poz. 1121 z p6zn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia
21.06.2001 r.(tekst jedn. - Dz. U. Nr 129 poz. 902 z dnia 19.07.2006 r. z p6zn. zmianami).

6. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. — Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dn. 27.03.2003 r. z p6zniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych - /Dz.U. Nrl9 poz. 177 z dnia
09.02.2004 r (tekst jedn. - Dz.U.2015 poz. 2164 z dnia 26.11.2015 r. z p6zn. zmianami).

8./ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(tekst jednolity Dz.U.2016, poz.1629 z dnia 12.09.2016 r. z pdzn. zmianami).

9. Wszystkie niezbedne normy, instrukcje, wytyczne obowigzujace przy wykonywaniu robot.
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ST - 0001
PRACE GEODEZYJNE - WYTYCZENIE OBIEKTOW.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania poziomego
i pionowego wytyczenia w terenie robot budowlanych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg prace geodezyjne zwigzane
z realizacjg W/w inwestycji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia, zostalo okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokoSciowa - usystematyzowany zbidr punktéw, ktorych wysokos¢
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzyé do pomiaréw kontrolnych przemieszczen
i odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwos$ci pomiarow powykonawczych.

1.4.4. Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe - sa zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogolne".

2. Materialy.
Warunki ogoélne stosowania materiatow podano w Specyfikacji ST — 0000. Do utrwalenia
punktow gtownych obiektow kubaturowych nalezy stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki,
- farbe odblaskowa.

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dlugo$ci co najmniej 0,50 m, a na terenach o gruntach
organicznych 1.0m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dtugoséé 1.5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowacé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugo$ci okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniejace] nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i1 dlugos$ci od 0,04 do

0,05 m. ..Swiadki” powinny mieé¢ dtugo$é¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
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3. Sprzet.

Warunki ogolne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogolne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien

gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport.
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST — 0000 ,,Wymagania
Ogdlne”. Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien
otrzyma¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz
reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2. Wytyczenie polozenia obiektow kubaturowych

Dla kazdego z obiektow kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, zgodnie z opisem osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow. Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia
do 1 centymetra.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogdlne"

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i1 punktow
wysoko$ciowych nalezy prowadzic wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest ha (hektar) wytyczenia obiektow powierzchniowych, i km
(kilometr) — w przypadku obiektow liniowych /np. linia brzegowa zbiornika/.

8. Odbidr robot.

Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow kubaturowych, w terenie nastgpuje na
podstawie szkicow i1 dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.
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9. Podstawa platnosci
Cena wykonania robot obejmuje:
- wyznaczenie punktow gléwnych i wysokos$ciowych oraz osi tras i Usytuowania obiektow,
- uzupetnienie dodatkowymi punktami osi tras,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
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ST-0002. Roboty przygotowawcze
1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
przygotowawczych i rozbidrkowych:
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy =zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
- Transport ladowy
- Wywoéz karczy, wywrotow i pozostatosci po karczunku
2.Materialy
2.1.Materialy - ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-0000
"Wymagania og6lne" pkt 2.
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0000 "Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista
Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastgpujacego sprzetu:
- przyczepa skrzyniowa
- samochod dostawczy
- koparka 0.60 m®
- samochdd samowytadowczy 5-10T lub ciagnik z przyczepa

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2.Transport materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robodt ziemnych zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogdlne zasady

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 5.
6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakoSci robdt - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 6.
7.0bmiar robét
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7.1.0bmiar robdt - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogdlne" pkt 7
- zatozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-11, KNR 2-01, KNR 15-01,
7.2.0bmiar robot - szczegélowe zasady

Szczegodlowe zasady przedmiaru podane s3:

w katalogu KNR 2-11

w katalogu KNR 2-01

w katalogu KNR 15-01

8.0dbior robét

8.1.0dbidr robot - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 8.

9.Przepisy zwigzane

9.1.Przepisy ogdlne

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST-0000 pkt 10.
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ST - 0003
Roboty ziemne mechaniczne i reczne.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy obiektow budowlanych obejmuja:
- wykonanie wykopow z selekcja czgsci gruntow do wykorzystania na nasypy,
- rozplantowanie gruntu z wykopu.
- budowg nasypow recznie wokot §cianek szczelnych — zasypanie budowli z zageszczeniem,
- budowe nasypow grobli mechanicznie — budowla nr 3
- podsypki
Ilosci robot podano w Przedmiarach Robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktorego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gltebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m
1.4.6. Dokop - reczny wykop do rzednych posadowienia stopy fundamentéw /po wykopie
mechanicznym/.
1.4.7. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, do wykorzystania po wykonaniu rob6t konstrukcyjnych, do
zasypania budowli i uksztatltowania terenu w obrebie zastawki.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

Py

Pds

Is=

gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu. (Mg/m3),
Pgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona
w normalnej probie Proctora, shuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. (Mg/m®).
1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

dso

dio

U=

gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w ST 0000 "Wymagania
ogolne"
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot zgodnie z ST 0000 ,,Wymagania ogdlne”
2. Materialy.
Nie dotyczy.
3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogolne odnosnie sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu zgodnie z ST - 0000 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw - koparka
- rozplantowanie urobku z wykopu — spycharka
- transport urobku — samochody samowytadowcze lub transport wewnetrzny
- ciggnik kotowy 37 KW, przyczepa skrzyniowa 3.5T
- ubijak mechaniczny i zageszczarka
- zestaw iglofiltréw lub pompy przeponowe

4. Transport.

Do dowozu gruntu na nasyp budowle nr 3 nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze
o nacisku na 0§ do 8T. Do dowozu do budowli nr 1 i 2 po drogach darniowych powinno si¢ stosowac
transport wewnetrzny — ciagnik z przyczepa o tadownosci do 3.5T. Wybor srodkow transportowych
oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zaladunku. Wydajno$¢ $rodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu towarzyszacego. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone
nie mogg by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot.
5.1. Przygotowanie terenu robdét.
Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone rozpoznaniem istniejagcych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami obiektow oraz wysokiej roslinnosci.
5.2. Zasady wykonywania robét.

Przed rozpoczeciem robdot na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru oraz administracji nieruchomos$ci plan organizacji ruchu drogowego na
nieruchomosci w okolicy gdzie beda realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentow Wykonawca
dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot dokona weryfikacji polozenia kabli, instalacji
i innych struktur podziemnych. W razie koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed
ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich
koniecznych $rodkow w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug
z ktorych korzystanie zostato w wyniku robot uniemozliwione.

Sposob wykonywania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza wykonawce robot
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow i zalegania humusu ktory nalezy oddzieli¢, byly odspajane
oddzielnie, w sposob uniemozliwiajagcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
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uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geologicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypow i obsypania $cianki szczelnej powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na sktadowisko. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zmarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0.5 m
powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

W przypadku wykonywania robdt ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopow na
czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podioze gruntowe
przed zamarznigciem lub usungé przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotow fundamentowych
w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki
betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu podczas betonowania.

5.3. Odwodnienie wykopu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac
w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania innych robdt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot. Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robédt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Jesli wskutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu,
ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, oraz wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
Przejecie i odprowadzenie wod opadowych wykonuje si¢ za pomoca:
1. Rowow (kanatow) opaskowych (otaczajacych ten teren).
2. Rowow wewnetrznych, wykonanych np. w dnie wykopu.

Cieki plynace przez teren robot powinny by¢ przelozone zgodnie z odrgbnym projektem
jeszcze przed przystapieniem do robot podstawowych. Zwierciadlo wody gruntowej nalezy obnizy¢,
gdy z tego powodu niemozliwe jest wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub
utrudnia ono posadowienie przewidzianych w projekcie budowli i urzadzen. Prowadzenie robot
odwadniajacych i obserwacji zasiggu depresji powinno odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami
ustalonymi w projekcie odwodnienia. Obnizenie poziomu wdd gruntowych nalezy przeprowadzaé
w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej budowli a takze
w podtozach budowli sgsiednich i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystgpily nadmierne
osiadania podloza istniejagcych budowli. Odwodnienie podloza budowli wykonuje si¢ w celu
poprawienia warunkéw wykonywania budowli, np. dla umozliwienia poruszania si¢ po podiozu
sprzetu budowlanego i ludzi — jest to odwodnienie robocze i powinno by¢ dostosowane do warunkow
wodno — gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzetu przewidzianego na budowie.

Odwaodnienie robocze obejmuje :

1. wykonanie rowoéw opaskowych, rowow poprzecznych (w podlozu pod budowla)
0 przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych si¢ i wod opadowych oraz
drenazu odwadniajgcego,

2. Nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku rowoéw (w granicach od 0.1-1.0%, zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy sadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych).

=24 -



3. Ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod do odbiornika w postaci studni zbiorczej.

W przypadkach szczegdlnych odwodnienie robocze moze by¢ wykonywane réOwniez innymi
metodami. Przyjeta metoda odwodnienia powinna zapewni¢ jego ciagtosc. Lokalizacja rowow
odwodnienia roboczego powinna by¢ uzgodniona z projektantem. Sposéb odwodnienia wykopdw nie
moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartos$ci wskaznika zaggszczenia (IS) podanego w tabeli.

L.p. | Strefa korpusu ziemnego Minimalna warto$¢ Ls dla zadania

1 Goérna warstwa o grubosci 20 cm. 0.92

2 Na gtebokosci od 20 cm do 50 cm od

powierzchni robot. 0.90

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych w tablicy. Sprawdzenie
wilgotnosci gruntu nalezy prowadzi¢ laboratoryjnie. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia okreslone
w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy
podja¢ s$rodki w celu ulepszenia podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Kierownikowi Projektu.

Zaggeszczenie gruntu na wszystkich poziomach przy obsypaniu budowli hydrotechnicznych:
przepustu z pigtrzeniem i stopnia powinno wynosi¢ I> 0.95
5.5. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych.

W przypadku wystapienia zagrazajagcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:
1. Wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi.
2. Zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowldkniny i nasypaniem okoto 0.50 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru).
3. Zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze,
a jesli to konieczne zasiegnac rady ekspertow.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaty itp. nalezy: przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie witadze administracyjne,
zagrozone miejsce zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat. Wznowienie rob6t budowlanych na
odcinku, na ktorym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgoda wiladz i powinny by¢ one
przeprowadzone wg ich wskazowek.

5.6. Wykonanie nasypéw.
5.6.1. Grunty i materialy do nasypow.

Grunty 1 materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

5.6.2. Roboty przygotowawcze.

Przed wykonaniem nasypoéw nalezy z podstawy usung¢ grunty powierzchniowe prochniczne
zalegajace na glebokosci od 0.30 do 0.50m. Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik
zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre§lona w tablicy 1,
Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.
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5.6.3. Ogélne zasady wykonywania nasypoéw.
Tabela 2. Podziat gruntow na klasy w zaleznos$ci od ich wodoprzepuszczalno$ci

Klasa przepuszczalnosci Czas wsigkania wody [min] Rodzaj gruntu
gruntu
A 2 Rumosze, zwiry, pospotki
B 2-18 Piaski grube i $rednie
C 18-180 Piaski drobne i lessy
D 180-780 Piaski pylaste i gliniaste
E > 780 Gliny, it

Do wykonywania nasypu grobli nalezy uzy¢ gruntow o klasie przepuszczalnosci D lub E,
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego
roOwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) nasypy nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu
moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

C) grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w dolne, a grunty niespoiste
w gorne warstwy nasypu.

d) warstwy gruntu staboprzepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu
przepuszczalnego (o wspotczynniku K10<10-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% = 1%.
€) gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,3 m nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 x10 —5 m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U > 2,5.

f) grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Mozna dopusci¢ do czasowego sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.6.4. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow .

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na
warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uklada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie
mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem,
poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne
i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy
pozostawiaC nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego
ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zageScic w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.
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5.6.5. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe
osiggnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow. Nie dopuszcza si¢ wbudowania
w nasyp gruntOw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie
duzych opadow $niegu wykonywanie nasypdéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu
zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszcza¢ ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.
5.6.6. Ogoélne zasady zageszczania gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubos¢
warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zaggszczajacej zaleca sie okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a)w gruntach niespoistych £2 %
b)w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, =2 %

5.7. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £10

cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm
i - 3 cm. Szerokos$¢ korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz: = 10 cm.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa albo powinny by¢ spetlnione inne wymagania
dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.
6. Kontrola jakoSci robot.
6.1. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie jako$ci robot ziemnych powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
i normami i obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa,
dtugo$¢ urzadzen mierzonych wzdtuz osi podtuznych z doktadnoscia do 1.0 m,
- wymiary poprzeczne przy liniowych robotach ziemnych (szeroko$¢ dna, nachylenie skarp)
W granicach tolerancji okreslonych powyzej w trzech losowa wybranych przekrojach na kazde 200 m.
- spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzgdnych
projektowanych, wigkszych niz — 3cm lub +1cm

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny),
8. Odbiér robot.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg ST
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnoSci.

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).
Cena wykonania 1 m® wykopow obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopow,

- zaggszczenie powierzchni wykopu,

- rozplantowanie urobku na odktadzie.

Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- odwodnienie terenu robot.
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ST-0004 Scianki szczelne
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wbijaniem $cianek szczelnych drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycjag wymieniong w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie $cianek szczelnych na budowlach realizowanych w ramach w/w
przedsigwzigcia.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne =z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0000 Cz¢$¢ ogdlna".
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0000 - ,,Czgé¢ ogdlna”
2. Materialy
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki  ogolne  stosowania  materiatow, ich  pozyskiwania isktadowania  podano
w ST-0000 - "Czg$¢ ogolna" pkt. 2.
2.2. Scianka szczelna drewniana.
- Elementy scianki szczelnej
Wszystkie elementy $cianki szczelnej, pali kierujacych, nosnych i rusztowan pod kafary powinny by¢
wykonane z drewna sosnowego lub $wierkowego, kl. II. Srednice pali w gruntach piaszczystych
powinna wynosi¢ min. 20 cm. Grubo$¢ bruséw — 50 mm.
Kleszcze — powinny by¢ wykonane z potowizn, dtuzyc okorowanych o $rednicy 16 + 25 cm i klasie
drewna — Il lub z bali grubosci 10 cm — drewno iglaste.
Glowice pali — powinny by¢ okute pierScieniami stalowymi z ptaskownikow ze stali StOS
o wymiarach 60 x 14 mm i $rednicy wewnetrzne] pierscienia 150 mm, dla $rednicy glowicy 20+24
cm.
Groty stalowe — okucia ostrzy pali powinny by¢ wykonane ze stali StOS z blachy grubosci 6 mm
w ksztalcie ostrostupa o podstawie trojkatnej dla pali o $rednicy do 24 cm i czterokatnej, oSmiokatnej
lub okragtej dla pali o $rednicy wigkszej ni 24 cm.
Okucia bali scianki szczelnej — powinny by¢ wykonane z ptaskownikéw ze stali StOS o wymiarach
40 x 10 mm.
Okucia ostrzy bali — powinny by¢ wykonane z w/w stali z blachy grubosci 10-20 mm. Pozostate
szczegoty dotyczace zakotwienia $cianki szczelnej podane sg w projekcie technicznym.

Wymagania techniczne dotyczace przygotowania scianki szczelnej i pali do wbijania.

- Pale nalezy obrobi¢ poprzez oczyszczenie z sgkéw i innych nierownosci rowno z powierzchnia
okorowana,
- glowice pala nalezy ociosa¢ stokowo z nachyleniem 1 : 20,
- pierscien stalowy powinien by¢ naktadany na gltowice ,,na gorgco” i wystawac¢ ponad czoto glowicy
-1,5+2,0 cm,
- zaostrzenie pala powinno by¢ okute i wynosi¢ 1,2-2.0 $rednicy pala,
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- w gruntach piaszczystych bez pni, korzeni itp. ostrza pali wbijanych na glebokos¢ do 4,0 m mozna
nie okuwac,
- pale kierujace nalezy zaopatrzy¢ we wpusty umozliwiajace potaczenie pali z brusami o ksztalcie
katowym lub trapezowym.
- brusy o grub. 5,0 cm powinny mie¢ wpust i grzebien katowy o gitebokosci oraz wysokosci rownej
potowie grubosci brusa,
- brus klinowy nalezy dopasowac aby odcinek miedzy palami byt wypekiony doktadnie brusami.
3. Sprzet
3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST-0000 "Cze$¢ ogolna”, pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane z zaglebianiem elementéw $cianek szczelnych powinny by¢ wykonywane
przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP. Wykonawca przystepujacy do wbijania Scianki szczelnej powinien dysponowac¢ nastepujacym
sprzetem:
- mloty wolnospadowe, wibracyjne, wibromtoty
- koparkg z osprzetem hydraulicznym,
- kafary
- ciaggnikiem kotowy wraz z przyczepa.

4. Transport

4.1. Warunki ogdlne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST-0000 "Czgs¢ ogdlna", pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisoéw o ruchu drogowym. Grodzice nalezy
transportowa¢ w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie
z wytycznymi producenta uwzgledniajacymi wymagania przepisOw obowigzujacych w transporcie
drogowym i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robdt

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST-0000 "Cze¢$¢ ogdlna”, pkt. 5.
5.2. Whijanie $cianek szczelnych drewnianych.

Kolejnos¢ wykonywania czynno$ci przy wbijaniu $cianek szczelnych jest nastepujaca:

Whbija si¢ pale kierujace o $rednicy 20-25 cm lub o przekroju prostokagtnym 20 x 20 cm
w naroznikach 1 w odstepach 2 do 4m (wymiar podano w projekcie). Pale kierujace majg wyrobione
wpusty i sa dtuzsze o 0.50m niz brusy. Poczatkowo whbija si¢ pale na potowe ich dtugosci.

Laczy si¢ pale kierujace dwoma parami kleszczy montazowych. Dolng pare kleszczy
montazowych zaktada si¢ przy samej ziemi, a jezeli zachodzi potrzeba to pod woda. Goérng parg
kleszczy montazowych zaktada si¢ przy glowicy pali. Odstep pomigdzy belkami kazdej pary kleszczy
powinien by¢ rowny grubosci brusow $cianki szczelnej.

Pomigdzy kleszcze wstawia si¢ uprzednio przygotowane brusy na catej dlugosci odcinka
pomiedzy palami kierujagcymi dluzszym bokiem od strony pala. Wstawienie brusa dtuzszym bokiem od
strony pala powoduje dociskanie do pala przy wbijaniu. W celu $cisnigcia bruséw wstawia sie¢
w $rodku odcinka brus klinowy, ktory wypelnia doktadnie odcinek pomigdzy palami kierujagcymi.
Brusy klinowe wykonuje si¢ na placu budowy po wbiciu pali kierujacych, zatozeniu kleszczy
montazowych i wymierzeniu dokladnie dlugosci odcinka, utozeniu i spasowaniu bruséow oraz
dopasowaniu klina wypelniajgcego powstalg przerwe. Brusy klinowe mozna mie¢ przygotowane
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w zapasie wykonujac kilka bruséw klinowych o réznych szeroko$ciach i dopasowujac odpowiedni do
powstatego odcinka.

Po ustawieniu brusow i dopasowaniu klina wbija si¢ S$ciank¢ szczelng na catym
przygotowanym odcinku miedzy palami kierujacymi, wbijajac stopniowo kazdy brus na niewielka
gleboko$¢, od okoto 20 — 40 cm. W ten sposob wbija sie¢ brusy do poziomu goérnych kleszczy
montazowych.

Po wbiciu wszystkich przgset Scianki szczelnej do poziomu gornych kleszczy montazowych,
odejmuje si¢ dolne kleszcze 1 wbija pale kierujace do projektowanego poziomu. Nie nalezy przy tym
zdejmowac¢ kleszczy gornych, a wbija¢ pale wraz z przykreconymi do nich kleszczami. Najlepiej to
robi¢ dwoma kafarami, wbijajac jednocze$nie dwa pale na przeciwnych koncach przesta $cianki.

Po whbiciu pali kierujacych do projektowanego poziomu wbija si¢ brusy $cianki szczelnej
prowadzone teraz przez jedng pare kleszczy, tj. par¢ kleszczy gornych znajdujacych si¢ w miejscu
kleszczy dolnych. Brusy wbija si¢ rowniez stopniowo, po 20 — 40 cm az do uzyskania projektowanego
poziomu.

Po whbiciu $cianki szczelnej kleszcze uzywane do montazu mozna zdja¢ lub pozostawic.
Scianke szczelng nalezy zakonczona oczepem. Przykreca sie oczep wg projektu sktadajacy sie
z dwoéch kantowek o wymiarach przekroju 7.5 x 20 cm. Scianki szczelne drewniane wykonane
prawidlowo sa dostatecznie szczelne i szczelnos¢ ich wzrasta z biegiem czasu na skutek pecznienia
drewna. Sg lekkie, niec wymagaja cig¢zkiego sprzetu do wbijania i tatwe w transporcie.

Whijanie $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi. Zaglebienie elementow
w grunt wykonuje si¢ przez wbijanie za pomoca miotow, kafarow 1 zurawi oraz metodami
wptukiwania lub poprzez potaczenie w/w metod.

Scianke nalezy wbija¢ w szablonie montazowym mocowanym do gruntu, aby uzyska¢
odpowiednig lini¢ zabicia Sciany lub przy wykorzystaniu liny regulacyjnej. Wptukiwanie pali
1 brusow $cianki szczelnej polega poprzez doprowadzenie pod ostrze elementu grodzicy strumienia
wody pod cisnieniem. Uzywa si¢ do tego celu dwdch rur zakonczonych dyszami rozmieszczonych
symetrycznie wzgledem osi elementu i zaglgbionych ponizej ostrza na glebokos¢ 30-40 cm. W czasie
wptukiwania wskazane jest poruszanie rurami w gore i w dot w celu zapobiegania ich zassaniu sig.
Pod wplywem strumienia wody grunt rozluznia si¢ w takim stopniu, ze element wptukiwany pograza
si¢ w grunt pod wplywem wtlasnej masy i masy ustawionego przy nim mtota, bez wbijania lub przy
bardzo niewielkich uderzeniach lub nacisku np. tyzka koparki. Po zakonczeniu wptukiwania grunt
dokota elementu zageszcza si¢ z powrotem. Wptukiwanie przerywa si¢, gdy pal osiagnie okoto 0.5 m
ptytsza od glebokosci projektowanej i wbija si¢ go mtotem.

Whptukiwanie ma bardzo wiele zalet. Utatwia zaglebianie si¢ pali w grunt, w wyniku czego
mozna stosowa¢ do wbijania znacznie lzejszych mioty, glowice pali nie ulegna rozbiciu,
wyeliminowane sg wstrzasy mogace wplyna¢ ujemnie na stateczno$¢ sgsiednich budowli.
Wptukiwane elementy nie sg narazone na obcigzone dynamiczne, w zwigzku z czym wymiarowanie
ich oparte jest na obliczeniach uwzglgdniajacych tylko prace konstrukcji.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania §cianek szczelnych nalezy wykonywaé
pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi $cianek szczelnych,

- wyznaczeniem punktéw charakterystycznych,

- wykonaniem reperow wysokosciowych,

- wyznaczeniem i kontrola niwelacyjng gornej krawedzi $cianki szczelnej.

Rzedng gornej krawedzi $cianki okresla projekt.

Po zabiciu grodzic wykona¢ oczep zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Nie dopuszcza si¢
montazu elementow $cianek szczelnych w uprzednio przygotowanym wykopie.

5.3. Tolerancje wykonywania $cianek szczelnych
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu $cianek szczelnych wynosza:

-31-



+ 50 mm - dla potozenia gtowicy w kierunku prostopadtym do $cianki,
+ 250 mm - dla poziomu zaglebienia,
+1% - dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0000 "Czgs¢ ogolna", pkt. 6.

6.2. Kontrola zabicia $cianki szczelnej

Kontrola zwigzana z wbiciem $cianek szczelnych powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robot. Wykonanie $cianek i montaz elementéw dodatkowych podlega kontroli

zgodnie z wymaganiami niniejszej SST. W  zakresie konstrukcji dodatkowych dopuszczalne

odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace czynnosci :

- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg (rzgdna gornej krawedzi $cianki, linia wbicia
$cianki)

- badania materiatow uzytych przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne,

- kontrole urzadzen do zagltebiania elementow Scianki w zakresie stanu technicznego oraz

- kontrola wykonania i zamocowania elementéw prowadzacych,

- kontrola pionowosci zaglebiania elementow $cianki szczelnej,

- kontrola wykonania elementow dodatkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- kontrola $cianki szczelnej w zakresie doktadnosci wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych
odchytek,

Roboty podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace, a ocena poszczegolnych robot potwierdzana jest

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0000 "Czes¢ ogdlna", pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- 1 m$cianki w planie, mierzony w osi $cianki w rzucie z gory.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0000 "Cze$¢ ogolna", pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za

wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inzyniera (Inspektora nadzoru),

jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0000 "Czgs¢ ogolna", pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci wykonania $cianki szczelnej stanowi 1 m $cianki mierzony po osi §cianki w rzucie

z gory, o okres$lonej w dokumentacji projektowej dlugosci i glebokosci.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatu - elementy drewniane
- wytyczenie $cianki
- wykonanie szablonu montazowego,
- zabicie $cianki szczelne;j,
- uporzadkowanie miegjsca robot
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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ST-0005
Palisady, plotek faszynowy, narzuty z kamienia, obsiew.

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru nastepujacych robot:
»Konstrukcje faszynowe i palisady”
,Narzuty kamienne”
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy =zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
- Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 7-9 cm i giebokos$ci wbicia 1.00 m
- Utozenie geowtokniny pod umocnienia, umocnienia kamienne.
- Narzuty z kamienia w plotkach faszynowych i narzut luzem.
- Obsiew nasionami traw.
2.Materialy
2.1.Materialy - og6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-0000
"Wymagania ogo6lne" pkt 2.
2.2.Materialy - lista
Do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastgpujacych materiatdow podstawowych:
- kotki faszynowe o $rednicy 7-9 cm, dtugosci 1.0 — 1.10
- kamien tamany lub polny do obiektow inzynierskich
- pospotka do nawierzchni drogowych
- wloknina syntetyczna 300g/m?
- faszyna do wykonania ptotkéw i pale o $rednicy 4-6cm
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 3.
4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 4.
5.Wykonanie roboét
5.1.Wykonanie robét - ogdlne zasady
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Zakres robét objetych ST.
5.2.1. Palisady

Przy wykonywaniu palisad stanowigcych samodzielny rodzaj umocnienia lub element
sktadowy innych typéw umocnien, np.: obramowanie narzutow kamiennych nalezy przestrzegaé
nastepujgcych wymogow:
- paliki Iub pale powinny by¢ wbijane pionowo, w rzgdzie jeden obok drugiego, tak aby stykaly si¢ ze
soba,
- paliki o $rednicy < 10 cm nalezy wbija¢ wzdluz wyznaczonej osi ,,pod sznur”, a pale
o $rednicy > 10 cm — w kleszczach,
- po wbiciu palisady glowice palikow lub pali nalezy obciag¢é do wymaganej wysokosci lub
projektowanego pochylenia skarp.
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5.2.2. Narzuty z kamienia w plotkach faszynowych i narzut luzem.

Rodzaj i grubos¢ narzutu i podktadu zostaty okreslone w dokumentacji technicznej (PB).Przy
wykonywaniu narzutow w ptotkach faszynowych obowiazuja nastgpujace zasady:
- podtoze pod umocnienia powinno by¢ wyro6wnane w celu wykonania podsypki z pospotki,
- podsypke pod umocnienie wykonujemy z pospdtki grubosci wskazanej w dokumentacji

technicznej,

- na warstwe podsypki uktadamy geowtdkning 300g/m?,
- grubos$¢ narzutu z kamienia nie powinna by¢ mniejsza od 30 cm — projektuje si¢ 25cm,
- warstwg geowlokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej
ostrych elementow, ktore moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie
drzew i krzewow). W czasie rozktadania warstwy z geowltokniny nalezy spetni¢ wymagania okres§lone
przez producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma
geowlokniny lub zasad ich laczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza
gruntowego.

W celu wzmocnienia narzutu kamiennego na skarpach wykonuje si¢ ptotek faszynowy.
Projektuje si¢ ptotek 0 boku 1x1m. Powstate w ten sposob powierzchnie wypetnia si¢ kamieniem.
W przypadku wymiaru powyzej 1m ptotek nalezy wykona¢ w potowie odlegtosci. Plotek wykonuje
si¢ poczynajac od zewngtrznego obrysu narzutu kamiennego, ktory zostal wskazany w projekcie. Ze
wzgledu na przejrzysto$¢ rysunku ptotka nie wykazano na rysunkach projektowanego umocnienia.
a)plotki,
Wykonanie ptotkow polega na:
- u podndza skarp wybija si¢ kotki o §rednicy 4-6 cm i dlugosci 100 cm co 33cm. Kotki powinny by¢
whbite ponad plantowany teren na wysoko$¢ 30cm.
- wyplecenie ptotkéw faszynowych wysokosci 30 cm.

Plotki faszynowe wykonuje si¢ w nastepujacy sposob: Wyznacza si¢ miejsce wykonania,
w naszym wypadku na skarpie. Wbija si¢ kotki o $rednicy 4-6¢cm o dtugosci 1.0m w odstgpach co 33
cm. Kotki nalezy wbija¢ na gleboko$¢ réwna 2/3 ich dtugosci. Do wyrobu kotkéw nalezy uzywac
drewna degbowego, olchowego, sosnowego lub $wierkowego. Mozna takze stosowaé kotki
z przepotowionych grubszych zerdzi. W celu wykonania ptotka mozna kotki wbija¢ pionowo lub
prostopadle do skarpy. Kotki przeplata si¢ faszyng wiklinowa lub le$ng tzn. gatgziami z olch,
leszczyny, jodly, swierka lub wierzby. Plotek powinien by¢ zapleciony Scisle. Wykonany plotek nie
moze zawezac projektowanego przekroju poprzecznego koryta cieku. Podczas wykonywania ptotka
nalezy takze zwraca¢ uwage, aby zachowac jednakowa szerokos$¢ dna i jego prosty kierunek.
b) narzut kamienny,
Projektowany narzut kamienny shuzy do umocnienia i ochrony statecznosci catej skarpy.

Nalezy wykona¢ go z kamienia polnego, famanego lub otoczakéw. Narzut nalezy uktada¢ warstwami
na calej skarpie z zasypaniem wolnych przestrzeni gruntem mineralnym tak, aby kamien mogt uktadac
si¢ wedtug naturalnego kata zsypu. Zasypanie wolnych przestrzeni kruszywem powoduje, ze woda
splywa po narzucie kamiennym, nie powodujac rozmywania podloza. Przewaznie narzut jest
wykonywany w trzech warstwach, kazda oddzielnie. Nachylenie skarp nalezy zachowa¢ jak skarp
wyréwnanego podtoza 1:2 i 1:3. Kamien uzywany do narzutu powinien mie¢ srednice do 15 cm,
i gestosé 2500 — 3000 kg/m®.
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5.2.3. Obsianie nasionami traw.

Obsiew nalezy wykona¢ na catej powierzchni zniszczonej podczas prowadzenia robot. Przed
przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie powierzchni skarp rowow,
nasypOw 1 terenu zniszczonego przez prowadzenie robdt trawa powinno by¢ przeprowadzone
w odpowiednich warunkach atmosferycznych , w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny
by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 6 kg/1000 m’ skarpy, a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podjaé
wszelkie §rodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy
nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie skarp.
6.Kontrola jako$ci robot
6.1.Kontrola jakosci robot - zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola wykonania palisady polega na :

- sprawdzeniu zgodnosci diugosci i srednicy uzytych kotkéw z wymaganiami projektu,

- sprawdzaniu na biezgco gltebokosci wbijania palisady, odstepéw pomiedzy kotkami oraz osiowego
ich ustawienia,

- sprawdzaniu, czy kotki nie zostaly uszkodzone w czasie wbijania,

- sprawdzeniu ksztaltu i rzednych umocnien co do zgodnosci z projektem.

7.0bmiar robét
7.1.0bmiar robdt - ogdélne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w:specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogolne" pkt 7
- w zatozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-10
- w zatozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-11
7.2.0bmiar robot - szczegélowe zasady
Szczegdlowe zasady przedmiaru podane s3:
w katalogu KNNR 2-10, zakres tabel: 0101 — 0112, 0401-0408
w katalogu KNR 2-11 przy rozdziale "Konstrukcje faszynowe i palisady", zakres tabel: 0501 — 0524
w katalogu KNNR 1, tabela 0410
8.0dbior robét
8.1.0dbior robét - ogdlne zasady
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-0000 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
9.Podstawa platnosci
9.1.Podstawa platnosci - ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0000 pkt 9.
10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST-0000 pkt 10.
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