Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.111.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

PROJEKT UMOWY nr.......cccceouune. /FIN/2021
zawartadnia ...................... 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba; 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,
NIP 579-19-27-841 REGON 192471265 reprezentowany przez:

REGON: NIP: KRS:
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwier publicznych
(Dz.U.z 2021 r., poz.1129) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ do wykonania robot budowlanych pn.:
Remont nawierzchni drog asfaltowych w kompleksie wojskowym w Pruszczu
Gdanskim administrowanym przez 22 BLT Malbork.
—sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.111.2021
2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- remont nawierzchni drog asfaltowych

3. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 73°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do piatku).

4. Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:

a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (zwana dalej: STWiOR)

— zalacznik nr 1 do umowy;

b. przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;

przedmiar robot — prawo opcji — zatgcznik nr 3 do umowy

5.  Zamodwienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm) , ustawg z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych (tj.Dz. U z 2021 r. poz. 1129) i ustawg z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)

6. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbiezno$ci nalezy thumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposOb zapewniajacy prawidlowg realizacj¢ Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalajg w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ bedzie znaczenie i tres¢
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowiazkow
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowigzku,
pomijac si¢ bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

o
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§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materialdéw zgodnych z wymaganiami okre$lonymi
w przedmiarem robot, STWiOR oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”

(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowiazujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalacznikach wystepuje odniesienie do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej,
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materiatow posiadajgcych atesty i $wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wlasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
zpbdzn. zm.). Na kazde zagdanie Zamawiajacego materialy te zostang poddane badaniom na terenie
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialty nie begdg spetniaty norm
technicznych i jako$ciowych, przewidywanych obowiazujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materiatow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowe;j
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbgdnej do realizacji zamowienia.
Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni roboczych
po przekazaniu terenu rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robot” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobg ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robdt, w tym rowniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

Wyznaczenia kierownika robdt spetniajacego wymagania kwalifikacyjne dla 0sob zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pytem budowlanym — niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

Poniesienia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie budowy
i W jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednocze$nie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robodt na terenie przekazanym Wykonawcy.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wilasciwych
warunkow BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP,
ochrony ppoz. i $rodowiska Zamawiajgcego 1 ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za
pracownikow wiasnych, Podwykonawcoéw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia
robot.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sg prace, poprzez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

Pozostawienia w czysto$ci migjsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materialow, srodkow
czystosci.

Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokoét terenu prowadzonych prac.

Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatow, gruzu, odpadow i $mieci
komunalnych.

Zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przyjecie na siebie wszelkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tfj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym
w szczegolnosci obowigzku prowadzenia iloSciowej 1 jakoSciowej ewidencji odpadow
z zastosowaniem karty ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

Po zakoniczeniu realizacji umowy, przywrocenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
(. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z poézn. zm.) oraz udostgpnienia im danych
1 informacji wymaganych ta ustawa.

Sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadal aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym
postepem prac.

Jezeli w jakimkolwiek momencie:

faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

postep robot pozostaje (lub przewiduje sig, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w op6znieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania si¢ z niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci podpisania aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.
§ 3

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA
Wykonawca zobowiazuje sie, ze zar6wno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
w okresie realizacji umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby
ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do
wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych =z wykonywaniem robot
ogblnobudowlanych .
W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedltozy Zamawiajagcemu wykaz osob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore begdg skierowane do realizacji robdt
budowlanych, o ktéorych mowa w ustepie 1, ktéry to wykaz stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy.
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b)

Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.
Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcow wymogdéw dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osOéb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
w szczegolnoscei:
Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,
w terminie 5 dni od daty ztozenia zgdania do Wykonawcy;
Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robot, w szczegdlnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby o0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1.
z 1lo$cig 0s6b ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy moze  zazada¢  przedstawienia  przez =~ Wykonawce — dokumentdéw
1 o$wiadczen dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponizej.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego zlozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego
w ust. 1, przy czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegédlnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;
po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana Ww Sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(4. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczeg6lnosci bez adresow oraz nr PESEL pracownikow oraz
innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).
o$wiadczenie zatrudnionego pracownika.
Z tytutu niespetienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust.
2 lit. g.
Nieztozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osOb wykonujacych czynnosci wskazane jak wyze;j.
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7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy pelna ochron¢ danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi
ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
PRAWO OPCII

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ skorzystania w ramach niniejszej Umowy
z prawa opcji w zakresie nieprzekraczajgcym zakresu i ilosci zawartych w zataczniku Nr 3,

2. Ostateczna ilo§¢ robdt budowlanych zleconych w ramach prawa opcji bedzie uzalezniona od
biezacych potrzeb Zamawiajacego i posiadanych przez niego $§rodkéw finansowych.

3. Roboty zlecone w ramach prawa opcji musza spetniaé wszystkie wymogi jak dla zadania
podstawowego.

4. Zamawiajacy zastrzega, iz cze$¢ zlecenia okreslona jako ,,prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie
zobowigzaniem Zamawiajacego. Zamawiajgcy moze nie skorzysta¢ zprawa opcji w szczegdlnosci
w przypadku nieuzyskania srodkoéw finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przystuguja z tego
tytulu zadne roszczenia co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy moze z prawa opcji korzysta¢ wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilo$ci
okreslonej w ust. 1. Z prawa opcji Zamawiajacy moze skorzysta¢ w calym okresie wskazanym
w § 5 ust.2.

6. Zamawiajacy o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach
1 terminach wykonania robot opcjonalnych powiadomi Wykonawce w formie pisemne;.
Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawcy bedzie si¢ naleze¢
dodatkowe wynagrodzenie wg cen jednostkowych jak dla zadania podstawowego okreslonych
w § 8 do umowy.

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji Wykonawca jest zobowigzany do
jego realizacji na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, co Wykonawca akceptuje przez
podpisanie umowy

§5
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy Ww terminie -
2 tygodnie od dnia przekazania placu budowy.

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonania rob6t budowlanych wykonywanych w ramach prawa opcji w terminie do 15.12.2021 r.

3. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbgdny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od daty
zawarcia umowy.

4. Przez .termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumieé dzieh zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego.

§ 6
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

1. Zamawiajacy powotuje do wspodtpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych

i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:
- P. Rafat Ktosinski - koordynator
- P. Dariusz Wciset — inspektor nadzoru
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robot w osobie:

kierownika budowy posiadajacy
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Uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

—FAECYZJT v

— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pdzniej niz 2 dni przed rozpoczgciem robdt, wykaz 0sob i pojazdow mechanicznych
bioracych udziat w realizacji zamowienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia i wjazdu na teren budowy.

Kopig korespondencji wysytanej w sposob opisany w § 22 ust. 7 Wykonawca moze kierowac na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§7

MEDIA
Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
punkty poboru energii elektrycznej- EE.
Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.
Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§8
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto:............... zt (stownie: ... ztotych )
wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ........ zL. (stownie:...... ztotych), co tacznie stanowi
kwote brutto w wysokosci ... ............. zh(stownie: .......ooooviii ztotych).

W  przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji maksymalna warto$¢
wynagrodzenia catkowitego brutto naleznego za realizacj¢ zadan w ramach opcji nie moze
przekroczy¢ kwoty: ...l ,

(STOWNIE: ..o ZEOtyCh ... 100), (iloczyn ilosci
okreslonych w tabeli kol. ,,zakres prawa opcji’, oraz ceny jednostkowej brutto okreslonej
w zataczniku, o ktorym mowa w § 1 ust.4, lit. ,,c” umowy pn. ,.kosztorys — prawo opcji”)

(suma kwot okreslonych w ust. 112), ............. (stownie: .......c.c..... zlotych 100),

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy:

wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie obmiarow potwierdzonych
przez inspektoréw nadzoru przy zastosowaniu cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.
wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w przedmiarze robot, ktory byl zamieszczony w zalaczniku do SWZ. Zawiera ono ponadto
nastepujace koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania
zaplecza budowy oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

przyjeta przez strony kalkulacja kosztéw w postaci kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowi
integralng cze$¢ niniejszej umowy.

wszystkie ceny jednostkowe i czynniki cenotworcze okreslone przez Wykonawce w ofercie sg stale
i nie beda podlegaty zmianom w trakcie realizacji zamowienia.

Wykonawca wystawi fakture: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

Zamawiajacy nie przewiduje zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu wstrzymania roboét lub przerwy
w realizacji niezaleznych od Zamawiajacego.
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10.

11.

§9

WARUNKI PLATNOSCI
Strony ustalaja, ze platnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie
na podstawie faktury wystawianej po zakonczeniu robot.
Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po bezusterkowym odbiorze koncowym robot przez
Zamawiajacego.
Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spelnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:
zakonczenie wszystkich robot objetych zamowieniem,
pozytywny odbior koncowy roboét podpisanych przez Strony protokotem odbioru koncowego
wykonanych robot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy),
przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;
Rozliczenie faktury koncowej nastapi po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczen
wszystkich Podwykonawcéw o braku zobowigzan dotyczacych przedmiotowej umowy
lub zaakceptowanych przez Podwykonawce rozliczen wzajemnych obejmujacych wszystkie
wierzytelno$ci, w tym takze dotyczace faktur wystawionych za wykonane roboty lecz jeszcze
niewymagalnych.
Nie zaptacone przez Wykonawce kwoty nalezne Podwykonawcom, po bezskutecznym uptywie
umownego terminu wyznaczonego na zaplate faktur w umowie miedzy Wykonawca
a Podwykonawca, moga by¢ przez Zamawiajacego potracane z faktur wystawianych dla
Zamawiajacego. Potracone kwoty beda przez Zamawiajacego zatrzymane.
Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zatrzymane kwoty po dostarczeniu mu dokumentow
potwierdzajacych zaptate przez Wykonawce dla Podwykonawcow catych zalegltych nalezno$ci
(potwierdzone dowody dokonanych przelewoéw wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcy, ze cala
zalegla kwota zostata zaptacona).
Termin zaplaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.
Zaptata naleznos$ci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa (KAS):
Data zaptaty bedzie dzien =zlozenia w banku dyspozycji dokonania przelewu przez
Zamawiajacego.
Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22.Bazy Lotnictwa Taktycznego
w Malborku przy ulicy 17 Marca 20 w Malborku (pokdj 118 bud. 1) w terminie 3 dni
od daty potwierdzenia wykonanych robot.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Faktura koncowa moze by¢
wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetnieniu warunkéw z ust.13.

§ 10

ODBIOR ROBOT
Strony ustalaja, ze roboty stanowiace przedmiot umowy beda podlegaly nast¢pujacym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:
a) odbior koncowy - dokonuje si¢ po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbiér koncowy
konczy sie spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajgcego wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych
1 rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;
b) odbior ostateczny - dokonuje si¢ przed uptywem okresu gwarancji.
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9.

Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sa przedmiotem odbiorow
czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
i potwierdzone przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczego6lnych branzach.

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru

poprzez wpis do dziennika wykonywanych robot i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536275
lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

Wykonawca w dniu ztozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okreslonych w niniejszej umowie i jej
zatacznikach, a takze pisemne oS$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia,
o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru
koncowego robot. O wyznaczonym terminie Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce telefonicznie
lub za pomocg poczty elektroniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem
1 kradzieza wykonane roboty na koszt wiasny.

W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegdlnych branzach sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem przez
osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach wszystkich robét, w tym
zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiarow;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f) karte gwarancyjng na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementow
z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.

Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.

10.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego

i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

11.Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

a) zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru
robot okreslajac w protokole powdd ich nieodebrania i termin ponownego przystgpienia do
odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 13 ust. 2 litera a,
b) zostana stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokoét odbioru
koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robot budowlanych za
ww. element stanowiacy wadg wg. zasad okreslonych w §19 ust.3 pkt. 4 litera c,
C) zostang stwierdzone wady, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wiasnego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
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- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
d) zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego

przedmiotem robét budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie
z § 12 ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 13 ust. 2 litera f.

12.Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokot odbioru
koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbiorow
czesciowych.

13.0dbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bedzie na
sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

14.Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasnigcia okresu rgkojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos¢ odbioru ostatecznego

15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wilasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania.

§ 11
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca bgdzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowg sitami wiasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy podwyKONaWCOW: .........c.ceeuveriniieiniinineanannn. wykona nastepujacy
ZaKIeS — FZECZOWY  TODOL oottt ene s
pozostaty zakres robot Wykonawca wykona sitami wiasnymi, przedmiotu umowy, co nie wyklucza
dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami bedzie
odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie terminow wykonania
umowy,

4) umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcsa,

5) umowa z podwykonawcg musi zawieraé:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

c) termin wykonania zakresu robo6t powierzonych podwykonawcy;
warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastapi po ich odbiorze,
a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;

d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 14
niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomigdzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez Wykonawce
robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez Zamawiajacego robot
zrealizowanych przez Wykonawcg,

7) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktore zostaty przez
niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt
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umowy
0 podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja podzlecanego zakresu

robot, zgodnie z art. 647 ! Kodeksu Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowigzany jest dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie i zmianie tej
umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy, a za dzien
przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce uznaje Sie dzien przedtozenia jej
w kancelarii jawnej 22. BLT;

10) zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,
b) beds przewidywaty termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy, dtuzszy niz
przewidywany umowsa dla tych robot,

¢) beda przewidywaty termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawecy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,
d) bedg zawieraty postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot,

e) bedg zawieraly postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
umowy,

f) beda zawieraly postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robot lub ich zawieszenie przez
podwykonawce,

g) nie beda zawieraly postanowien o mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie bgda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca,

i) nie bedg zawieraly postanowien przewidujacych, ze odbiory robot przez Zamawiajacego od
Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot Wykonawcey od podwykonawcy,

j) nie beda zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego czescia zamowienia, nie
bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaplate
kary umownej;

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
niniejszej umowy, wyltaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto wigkszej
niz 50.000.00 z;

13) w przypadku umoéw, o ktorych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty faktury,
pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sklada¢ wylacznie w siedzibie
Zamawiajacego,
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15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Wpykonawca, niezaleznie od warunkow jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnosé¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;,

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robét przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapi¢ jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego,

21) o ile nie zmieni to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajacemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktora cze$¢ zamowienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

2. Wykonawca zobowiazuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali
wykonania catosci lub czegsci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 11 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§ 12
GWARANCIJA I REKOJMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto§¢ lub uzyteczno$¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rgkojmi za wady fizyczne robot istniejagcych w czasie odbioru oraz za
wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala si¢ na
okres ...... miesiecy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co
potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 lit. b)
umowy.

2. Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji co do jakos$ci
zastosowanych materialow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres .......
miesiecy od daty zakonczenia robo6t i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie
protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 10 ust. 1 lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) usunigcia wad zastosowanych materiatow oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnia si¢
W powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

b) usuniecia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. , Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

c) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i wartos¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rgkojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1740)

5. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie regkojmi upowazniony jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

6. Strony postanawiajg, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najp6zniej w ciagu 7 dni.

7. W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktébrym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy moze usunac je na
koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajgce z rekojmi

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

9. Karta gwarancyjna obejmujaca zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

10.Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robot dokumenty
potwierdzajace gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone ,za zgodno$¢
z oryginalem” przez Wykonawce.

11.Gwarancja musi obejmowac co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancj¢ na te wyroby do czas trwania gwarancji i rgkojmi.

12.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usuniecia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak adres e-mail

usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
14.W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
b) zmianie 0sob reprezentujacych firm¢ Wykonawcy;
) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;
d) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
f) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§ 13
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.

2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 8 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okreslonego w § 5 ust.1
i ust. 2;
b) za spowodowanie przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robét z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1, za
kazdy dzien opdznienia;
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C) z tytulu odstgpienia od umowy w catosci badz w czgsci przez ktoragkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust.1,

d) z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ i wjazdow na
teren wojskowy 0sob i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek
naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgtoszony przez SUFO;

e) za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktérym prowadzone sg prace w wysokosci
500,00zt za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust.17

f) za zawiniong zwlok¢ w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowiazkow gwarancyjnych
spoczywajacych na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust.1 , za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub
dokumentu dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci
karg umowna w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu zadanego wykazu
lub dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za
kazdy przypadek takiej zwloki,

J) 10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

k) 0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki;
) 0,1 % warto$ci brutto umowy z Podwykonawcg — w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia
jej realizacji;

m) 0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawcg - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu;
n) 0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawcg — w przypadku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej jako
termin doprowadzenia umowy do stanu prawidtowego

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
umownej wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

4. Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi petng i niczym nieograniczong odpowiedzialno$¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikéw, Podwykonawcow lub inne osoby znim
wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego.

5. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1740 ) do
wysokosci poniesionej szkody.

6. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktorych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;
b innej dowolnej nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;
7. Podstawg do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.

8. Termin zaplaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia
Wykonawcy noty obcigzeniowej. W razie opoznienia z zaptata kary umownej Zamawiajacy moze
zadaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
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jakakolwiek  kwota  nalezna  Zamawiajacemu od  Wykonawcy < w  zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obciazeniowe;.

§ 14
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za szkody,
ktore powstang podczas lub w zwiazku z realizacja umowy.
2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az
do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte
w ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego
usunigcia wad.

5. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lit. ,,f”, ktore naliczane s3 do momentu zastepczego usuni¢cia

§ 15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypelni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0sob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamowien w niniejszym postgpowaniu oraz w toku wykonania umowy.

2. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia
w Rozdziale ........

3. Strony zobowigzuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe 0séb
fizycznych uzyskanych w toku postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamowienia oraz
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu srodkow technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw osob fizycznych.

4. Strony zobowiazuja si¢ do usunigcia danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. W tym
przypadku Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego;
b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmnie;j
jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcdw wspdlnie realizujacych zamoéwienie
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(konsorcjum, spotka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z czlonkéw
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji rob6t objetych umowg pomimo wygrania przetargu i
przejecia placu budowy oraz rozpoczatl roboty w terminie okre§lonym w § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni
od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie.

f) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz
nie kontynuuje ich w ciagu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;
g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacjg robdt lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okolicznos$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba, ze
opoznienie nie nastgpito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robdt, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidlowej
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

j) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

K) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisoéw prawa
Unii Europejskiej;

1) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n) w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace;

0) nie przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

p) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 20.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych rob6t w terminie przekraczajacym 30 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

. W przypadku, o ktérym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zadac wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz od
powziecia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy przez jego
wierzyciela.

. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapi¢

w terminie 30 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniong do odstgpienia
0 wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.
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§ 17
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

1. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 16 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

) pokrycia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy
z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogodlnych, jesli kwota ta nie pokryje wyrzadzonej mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 co
nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

2. Odstgpienie od umowy nastepuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcey

ztozone w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.

Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowiazkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wilasna rgke
1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robdt w toku oraz protokodt przekazania terenu budowy,
zawiadamiajg o tym Wykonawce na pismie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawcg na pismie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze
oraz  materialy zamontowane stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego 1 pozostaja
w jego dyspozycji.

7. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdzg zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz
warto$¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokét robdt w toku.

8. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ druga
strone¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

9. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

10.Protokot robot w toku, o ktérych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia warto$ci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego warto$ci prac i materiatow, na dzien sporzadzania
protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie bgdzie wyptacone
na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 9 ust. 12 z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego
paragrafu.

11.Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznos$ci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

w

§ 18
SILA WYZSZA
1. Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywiagzanie si¢
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sily wyzszej.
2. Przez sil¢ wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktérym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
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1)

okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

. Strona poszkodowana przez sitl¢ wyzszg zobowigzana jest do poinformowania na pismie druga

strong¢ o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

. W przypadku niespetienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania

si¢ na wystapienie sity wyzszej.

. Po zakoniczeniu oddzialywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna

by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie starania,

w celu zminimalizowania skutkoéw zaistnienia sily wyzszej. Termin wykonania przez Strone
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sily
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§19
ZMIANY UMOWY

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. 22020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019.
,Prawo zamowien Publicznych” (4j.Dz. U. z 2021 poz. 1129) i Ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje

mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastgpujacym

zakresie:

Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a) zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac;

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia;

c) z powodu koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych
konieczno$¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, Ze ww. zmiany prawa winny
by¢ znane stronom
w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;

f)  zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;

g) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore odbiegaja
w sposob istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h) z powodu wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

i)  w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

J)  w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji robét;
K) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

I) w przypadku opodznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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m) w przypadku uzasadnionego opo6znienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materialdow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze,

ze dochowal nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

0) w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt.
7 Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ) ktorego realizacja bedzie miata
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzagdzeniami podziemnymi

g) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

) nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu

s) koniecznoscia wykonania robot zamiennych, wpltywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

2) _Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

3)

4)

a) gdyich wykonanie w catosci lub cze$ci stanie si¢ zb¢dne Zamawiajagcemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania;

b) gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w my$l ustawy Prawo zamowien
publicznych, nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych takg zmiane.

Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
i zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
W przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

c) w przypadku wystapienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostepnych
bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajagcych oszacowanie zakresu robot na etapie przygotowania
oferty i ustalenia ceny jednostkowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru umowy,

d) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, termindéw platnosci czy
warto$ci faktur w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktorych powyzsze zmiany nie beda
istotne oraz nie beda negatywnie wptywatly na realizacj¢ zamowienia,

e) w przypadku, gdy faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

f)  w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych rob6t dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustalic wartosé

w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu

ofertowego sporzadzong metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :
- stawka roboczogodziny ,,R” e,

- koszty posrednie ,,Kp” 0d R 1S e %
- koszty zakupu ,,Z” do M e %
- - zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) e %
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5)

6)

Ceny jednostkowe sprzetu i materialow beda przyjmowane wg $rednich cen rynkowych ujetych

w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu.
Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych,

a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacj¢ indywidualng zatwierdzong przez
Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, ¢, d, f.

zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do
przejecia obowiazkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie
dotychczas petniacej te funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: §mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkow, nienalezyte wykonywanie obowigzkow.
zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robot z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwiazania umowy tagczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania opisanego
w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na Ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

c) konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umoéw o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci zaméowienia,
e) konieczno$¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robét lub
materiatow,

f)  w przypadku opoéznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 11.

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych z przedmiotem

umowy, ktore nastapily po dniu podpisania umowy,

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczeg6élnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt

takiej sytuacji przewidziec.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okre$lonych warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaty wywigzacé si¢ ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywaé
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakosci lub innych parametréw materiatéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym

zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscig na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowana zaprzestaniem produkcji albo
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robét, pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztow 1 czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakos$ci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robdt lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robdt, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;
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e) Kkoniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz przyjete w przedmiarze robot;
f)  konieczno$cig usunigcia sprzecznos$ci w dokumentacji;

4. Zamawiajacy nie przedluzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana begdzie
wymuszona uchybieniami zawinionymi przez Wykonawcg,

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknigty katalog zmian, na ktdére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

6. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany umowy
z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej
zmiany.

7. Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokot, ktory
zostanie podpisany przez Strony umowy.

8. W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie
zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego
przedtozonego Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu
roznicowego.

9. W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

a nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metoda szczegbtowa wykonanego na podstawie czynnikoOw cenotworczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b nalezy wyliczy¢ cen¢ roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego
opracowanego na podstawie ust.3 pkt g

¢ nalezy wyliczy¢ r6znice migdzy cenami pkt. aib.

10.Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze
whnie$¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni
poprawi kosztorys.

11.Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach.

12.Dla wyliczonych kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych
z tych zmian.

13.Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajgcego lub
wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on
osobg nowego wykonawcy.

14.Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktoérego:

a zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

C nie wzrosnie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

d termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla
wprowadzenia nowego Wykonawcy na teren budowy;

e nowy wykonawca  przejmie wszelkie zobowiagzania Wykonawcy

w stosunku do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy i odpowiadac¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenia wynagrodzenia
tych podmiotéw;

f  gwarancji i rgkojmi na cato$é robot udziela nowy wykonawca;

g nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawcag dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowat wymagana umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;
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h  nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawcg z tytulu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow
1 ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory
jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowigzkéw Zamawiajacego.

15.Zmiana umowy powinna nastapi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego

przez Zamawiajacego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

16.Nie stanowi zmiany umowy:

a)
b)

c)
d)

zmiana adres6w Wykonawcy i Zamawiajacego,

zmiana adresow do korespondencji stron,

zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu  realizacji
umowy.

zmiana 0s0b reprezentujagcych zamawiajacego wskazanych w §6 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego o$§wiadczenia
danej Strony i wywoluja skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

17.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow beda dokonywane w formie pisemnego

aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowig inaczej.

§20
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowigce;j
zatacznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci - przez caly okres
realizacji umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajgcemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty jej
wznowienia.

§21

INNE POSTANOWIENIA
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwroci si¢ z wnioskiem do
Dowddcy 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdanskim (BLot Pruszcz Gdanski ) 0 wydanie przepustek
(osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy (miejsca realizacji
robdt budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem SOI Pruszez Gdanski
Whiosek dostepny w siedzibie Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym roéwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0sob 1 pojazddw zgodnie
z wydanymi przepustkami.
Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonow komérkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego
uzywania takich aparatéow nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy
Powiatowej Policji w Pruszczu Gdanskim, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu
Ochrony 49 BLot Pruszcz Gdanski.
Podstawa do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystapieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (49. BLot Pruszcz Gdanski) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora
Zarzagdu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez
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b)

Dowodztwo Generalne Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymog uzyskania zgody SKW zgodnie
z zasadami wynikajgcymi z decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r.
W sprawie organizowania wspéfpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz.
MON poz. 18)
§22

POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawni¢ tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczonej
przez Zamawiajgcego lub na jego rzecz w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie trzecie;j.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu zaméwienia.
W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamdwien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zadaé podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.
Strony doloza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.
Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaty rozstrzygniete w sposob polubowny
w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zgdaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.
W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje si¢ zawiadomié drugg strong
pismem o nowym adresic pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§23
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: .................ooiiin

zdnia......... 2021r. w kwocie:

- do wysokoSci ................n. zt brutto (sfownie: .......................) W przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy,

- w tym do wysokosci .............. zt brutto (sfownie: ..................) w przypadku nieusunigcia lub
nienalezytego usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek

w przedmiocie umowy.

Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastepujacych terminach i wysokosciach:

70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robot
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

§ 24
ZAL ACZNIKI

Integralng cze$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Zatacznik nr 2 - przedmiar robot

Zalacznik nr 3 — przedmiar robot — prawo opcji
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Zakacznik nr 4 - o§wiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95 ustawy

Pzp)

Zatacznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 6 - instrukcja BHP

Zatgcznik nr 7 - polisa OC

Zatacznik nr 8 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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