



31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Zgierz, dnia 31 marca 2022 r.

Do Wykonawców

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze.zm.), Zamawiający tj. 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Zgierzu, przekazuje poniżej informacje z sesji otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane : Remonty i konserwacje budynków , odcinka sieci wodociągowej , chodników , ogrodzenia o kanalizacji sanitarnej w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Gałkówku , Tomaszowie Mazowieckim , Leźnicy Wielkiej , Łodzi i Zgierzu numer sprawy 39/ZP/22

1. Otwarcie ofert odbyło się w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej w dniu 31 marca 2022 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego tj. w 31 WOG w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 85 , 95 - 100 Zgierz budynek nr 3 pokój nr 3 .
2. W wyznaczonym terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 10:00 złożono 10 ofert .
3. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej prowadzonego postępowania nazwy firm , imiona i nazwiska Wykonawców , adresy miejsc prowadzonej działalności gospodarczej oraz informacje dotyczące cen złożonych ofert .

Załączniki :

Załącznik nr 1 na 2 str. - Zbiorcze zestawienie ofert

z up. KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


mgr Renata ZAKRZEWSKA

Dariusz Dąbrowski / SZP / tel. 261 442 097

31.03.2022 r.

T 2712 B-5

Załącznik nr 1 - Zbiorcze zestawienie ofert-

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Numer zadania / Wartość brutto oferty / w złotych /	Termin realizacji zamówienia / liczba dni /	Okres udzielonej gwarancji	Warunki płatności
1/39/ZP/22	EKO - TECH Karol Stomski ul. Konopnickiej 16 83 - 140 Gniezno	Zad nr 5 - 246.873,79 Zad nr 10 - 258.306,68	120 dni kalendarzowych od podpisania umowy 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy	Zad nr 5 - 60 miesięcy Zad nr 10 - 60 miesięcy	Przelew 30 dni
2/39/ZP/22	Firma Budowlana "MARBUD" Marcin Pietrzyk ul. Nowowiejska 4/6 97 - 200 Tomaszów Mazowiecki	Zad nr 2 - 36.046,29 Zad nr 3 - 309.380,74	30 dni kalendarzowych od podpisania umowy 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy	Zad nr 2 - 60 miesięcy Zad nr 3 - 60 miesięcy	Przelew 30 dni
3/39/ZP/22	Zakład Remontowo - Budowlany Miroslaw Lewandowski ul. Rudna 20 95 - 070 Aleksandrów Łódzki	Zad nr 11 - 285.435,76 Zad nr 12 - 67.611,64	30 dni kalendarzowych od dnia 11 lipca 2022 r. 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy	Zad nr 11 - 60 miesięcy Zad nr 12 - 60 miesięcy	Przelew 30 dni
4/39/ZP/22	P.U.H. Marek Piotr Szpruch ul. Długa 6 95 - 100 Zgierz	Zad nr 4 - 584.072,24 Zad nr 12 - 66.025,83	90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy	Zad nr 4 - 60 miesięcy Zad nr 12 - 60 miesięcy	Przelew 30 dni
5/39/ZP/22	BLACK MAN Aleksandra Wojska ul. H. Wieniawskiego 40 lok. 17 93 - 564 Łódź	Zad nr 7 - 288.869,62 Zad nr 8 - 219.177,04 Zad nr 9 - 80.986,46 Zad nr 11 - 256.632,54 Zad nr 12 - 69.064,59	100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 80 dni kalendarzowych od podpisania umowy 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 30 dni kalendarzowych od dnia 11 lipca 2022 r. 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy	Zad nr 7 - 60 miesięcy Zad nr 8 - 60 miesięcy Zad nr 9 - 60 miesięcy Zad nr 11 - 60 miesięcy Zad nr 12 - 60 miesięcy	Przelew 30 dni
6/39/ZP/22	Usługi Remontowo - Budowlane Krzysztof Guldziński ul. Krzywoustego 11 26 - 300 Opoczno	Zad nr 3 - 351.927,00	110 dni kalendarzowych od podpisania umowy	Zad nr 3 - 60 miesięcy	Przelew 30 dni
7/39/ZP/22	Firma Remontowo - Budowlana " DANPRO " Daniel Buczyński ul. os. Broniewskiego 18/2 29 - 100 Włoszczowa	Zad nr 2 - 39.011,50 Zad nr 3 - 346.425,61 Zad nr 6 - 384.500,93	30 dni kalendarzowych od podpisania umowy 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy	Zad nr 2 - 60 miesięcy Zad nr 3 - 60 miesięcy Zad nr 6 - 60 miesięcy	Przelew 30 dni

8/39/ZP/22	ELPROM Marek Matusiak ul. Czerniakowska 203 A 00 - 436 Warszawa	Zad nr 8 - 305.570,14 Zad nr 9 - 119.037,69	80 dni kalendarzowych od podpisania umowy 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy	Zad nr 8 - 60 miesięcy Zad nr 9 - 60 miesięcy	Przelew 30 dni
9/39/ZP/22	EL - MOT Józef Znojek ul. Rzgowska 19 95 - 080 Tuszyn	Zad nr 1 - 220.412,70 Zad nr 2 - 45.710,75 Zad nr 3 - 352.604,37 Zad nr 4 - 537.429,78 Zad nr 5 - 300.192,87 Zad nr 6 - 476.789,82 Zad nr 7 - 324.617,75 Zad nr 8 - 385.373,50 Zad nr 9 - 147.945,17 Zad nr 10 - 264.649,80 Zad nr 11 - 375.265,84 Zad nr 12 - 83.490,08	80 dni kalendarzowych od podpisania umowy 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy 120 dni kalendarzowych od podpisania umowy 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy 100 dni kalendarzowych od podpisania umowy 80 dni kalendarzowych od podpisania umowy 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy 30 dni kalendarzowych od dnia 11 lipca 2022 r. 40 dni kalendarzowych od podpisania umowy	Zad nr 1 - 60 miesięcy Zad nr 2 - 60 miesięcy Zad nr 3 - 60 miesięcy Zad nr 3 - 60 miesięcy Zad nr 4 - 60 miesięcy Zad nr 5 - 60 miesięcy Zad nr 6 - 60 miesięcy Zad nr 7 - 60 miesięcy Zad nr 8 - 60 miesięcy Zad nr 9 - 60 miesięcy Zad nr 10 - 60 miesięcy Zad nr 11 - 60 miesięcy Zad nr 12 - 60 miesięcy	Przelew 30 dni
10/39/ZP/22	ABID Rafał Majcher ul. Łąkowa 11 90 - 562 Łódź	Zad nr 7 - 411.259,41 Zad nr 11 - 382.229,77	100 dni kalendarzowych od podpisania umowy 30 dni kalendarzowych od dnia 11 lipca 2022 r.	Zad nr 7 - 60 miesięcy Zad nr 11 - 60 miesięcy	Przelew 30 dni

Ponadto Zamawiający informuje o złożeniu przez firmę Usługi Remontowo – Budowlane DOM – LUX Andrzej Łuczyński pliku zawierającego jedynie same podpisy