

OŚGN.ZP.271.2.2022

WYKONAWCY

UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
**„Modernizacja chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2136Z w m.
Boleszkowice i Wysoka oraz drogi powiatowej nr 2144Z w m. Gudzisz”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące SWZ. Zgodnie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udostępnił Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami do SWZ:

Pytanie nr 1 Wykonawcy

Proszę o doprecyzowanie terminu wykonania umowy:
w SWZ jest:

ROZDZIAŁ VIII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31.08.2022 r.

w ogłoszeniu o zamówieniu jest:

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

natomiast w projekcie umowy jest:

§ 5 TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy ustala się na 8 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia

Zatem czy terminem zakończenia zadania jest 31.08.2022 r. czy okres 8 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 5 do SWZ warunki umowy powstał błąd pisarski w związku z powyższym zmienia się na:

§ 5 TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy ustala się **do dnia 31.08.2022 r.**