· W zakres prac wchodzi:
· -  Naprawa połączenia rampy zjazdowej z budynkiem zgodnie z opisem znajdującym się w dodatkowych opracowaniach dokumentacji projektowej 
· - Naprawa powierzchni chudego betonu pod płytę fundamentową w celu przygotowania jej pod ułożenie membrany HDPE (wyrównanie powierzchni np. zaprawą murarską) 
· - Kompleksowe wykonanie płyty fundamentowej rampy zjazdowej. Elementy “białej wanny” i izolacji HDPE zapewnia wykonawca technologii, z którym Zamawiający zawarł już umowę na dostawę i montaż elementów “białej wanny” i izolacji HDPE. 
· - Kompleksowe wykonanie ścian rampy zjazdowej. Elementy “białej wanny” i izolacji HDPE zapewnia wykonawca technologii, z którym Zamawiający zawarł już umowę na dostawę i montaż elementów “białej wanny” i izolacji HDPE. 
· - Kompleksowe wykonanie stropu rampy zjazdowej. Elementy “białej wanny” i izolacji HDPE zapewnia wykonawca technologii, z którym Zamawiający zawarł już umowę na dostawę i montaż elementów “białej wanny” i izolacji HDPE. 
· - Dokończenie konstrukcji żelbetowej zbiornika na wodę deszczową (wykonanie stropu zbiornika żelbetowego). Wykonanie nadbetonu w spadku na dnie zbiornika (na wierzchniej powierzchni płyty fundamentowej zbiornika -średnia grubość 15 cm) wraz ze zbrojeniem przeciwskurczowym. Elementy “białej wanny” i izolacji HDPE zapewnia wykonawca technologii, z którym Zamawiający zawarł już umowę na dostawę i montaż elementów “białej wanny” i izolacji HDPE. 
· - Wykonanie żelbetowego kanału wentylacyjnego. 
· - Dokończenie płyty fundamentowej pod studnie rozdzielaczy (przy osi 5 pomiędzy K a M) -
· - Zasypanie konstrukcji rampy zjazdowej nakondygnację garażową oraz konstrukcji budynku do poziomu stropu nad garażem w obrębie konstrukcji rampy zjazdowej oraz wzdłóż osi A i Y po wykonaniu ław fundamentowych. Prace obejmują dostawę i montaż brakującej folii kubełkowej, geowłókniny i piasku, zasypanie i zagęszczenie gruntu 
· - Dokończenie murowania ścian 1. piętra wraz z trzpieniami żelbetowymi. 
· - Wykonanie żelbetowych słupów i ścian kondygnacji +1. 
· - Wykonanie brakujących elementów żelbetowych klatek schodowych i szybów windowych (ściany +1 KL1 i KL2, monolityczne biegi schodowe z kondygnacji 0 na +1 KL2). 
· - Wykonanie konstrukcji stropu nad kondygnacją +1 wraz z attykami i wieńcem żelbetowym 
· - Wykonanie instalacji sanitarnej w zakresie koniecznym do zabetonowania stropu. W zakres prac głównie wchodzi wykonanie instalacji stropu grzewczo chłodzącego. 
· - Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w zakresie koniecznym do zabetonowania stropu (peszle i okablowanie). 
· - Przed przystąpieniem do prac należy przygotować i uzyskać akceptację głównego Projektanta oraz Inwestora, projektu warsztatowego stropodachu (filigran oraz płyty kanałowe).
· - ZałPrzed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem recepturę mieszanki betonowej. Ze względu na występowanie instalacji grzewczo chłodzącej w grubości stropu, należy uwzględnić samozagęszczalną mieszankę betonową z drobnym kruszywe
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