[bookmark: _9kzlxtdyhvt8]W zakres prac wchodzi:
· demontaż i utylizacja uszkodzonej membrany ułożonej w miejscu płyty rampy,
· dostawa oraz montaż membrany Preprufe 160R pod płytą rampy wraz z wywinięciem (ok. 340m2),
· dostawa oraz montaż membrany Bituthene na ścianach rampy (wraz z gruntem Bituthene Primer S2) (ok. 160m2),
· uzupełnienie brakującej membrany Bituthene  (wraz z gruntem Bituthene Primer S2) na ścianach w osi 5, obok wjazdu do garażu podziemnego (ok. 14m2),
· uzupełnienie brakującej membrany Bituthene  (wraz z gruntem Bituthene Primer S2) na ścianie w osi A oraz na ścianie w osi Y (ok.40m2),
· dostawa oraz montaż izolacji powłokowej (np. KOESTER NB Elastik) płyty oraz ścian zbiornika wody deszczowej (ok. 72m2)
· dostawa oraz montaż jednowarstwowej papy antykorozyjnej na płycie stropowej zbiornika wody deszczowej ( ok. 29m2)
· opracowanie składu mieszanki betonowej, uwzględniając rodzaj elementu oraz czas w którym będzie wylewany,
· opracowanie wytycznych do układania i pielęgnacji mieszanki betonowej,
· nadzór nad betonowaniem wszystkich elementów, a w szczególności kontrola zgodności dostarczanej mieszanki betonowej z recepturą oraz poprawności jej układania,
· dostawa oraz montaż taśmy dennej o szerokości 500mm i wysokości piór 35mm w miejscach występowania przerw roboczych/skurczowych płyty rampy wraz z wywinięciem 50cm powyżej wierzchu płyty fundamentowej rampy,
· dostawa oraz montaż szalunku traconego perforowanego występującego w przerwach roboczych/skurczowych płyty fundamentowej rampy,
· dostawa oraz montaż profili rysująco-uszczelniających (Extrea Rury uszczelniające E) w miejscach wskazanych w projekcie.
· dostawa oraz montaż taśm uszczelniających o wysokości 190mm (Extrea NB *ISA190),
· wykonanie wycięcia w profilu uszczelniająco-rysującym w miejscu kolizji z taśmą uszczelniającą oraz wykonanie podniesienia montażowego ok 8cm za pomocą Streckmetallu lub kantówek zgodnie ze Schematem C rysunku nr 1 Projektu realizacji hydroizolacji bezpowłokowej w technologii “Białej wanny”,
· dostawa oraz montaż oktagonalnych przejść szalunkowych do uszczelnienia przejść po ściągach szalunkowych (OKTAGON PLUS),
· wykonanie połączenia już istniejących ścian fundamentowych kondygnacji podziemnej obiektu ze ścianami rampy w technologii białej wanny,
· sprawdzenie poprawności montażu elementów i akcesoriów wymaganych przez technologię tzw. „białej wanny”.
· opracowanie programu naprawczego oraz wykonanie napraw izolacji z membrany HDPE na ścianie kondygnacji podziemnej na całej długości ściany w osi 1 z uwagi na: (brak wywinięcia membrany HDPE na projektowaną rzędną tj. do połowy wysokości stropu nad kondygnacją garażową; liczne uszkodzenia mechaniczne, perforacje membrany powyżej poziomu istniejącego terenu; odspojenia membrany HDPE od lica betonu ściany powyżej poziomu istniejącego terenu; rozwarstwienia na zakładach membrany HDPE powyżej istniejącego terenu). Konieczne odkrycie membrany do rzędnej poniżej poziomu terenu, na której membrana HDPE nie będzie posiadać uszkodzeń.

	Lp.
	Zakres prac

	1.
	Technologia betonu wodoszczelnego (Biała wanna) rampa zjazdowa

	1.1
	Demontaż i utylizacja uszkodzonej membrany ułożonej w miejscu płyty rampy

	1.2
	Kompleksowa dostawa oraz montaż elementów izolacji płyty rampy w technologii białej wanny wraz z nadzorem

	1.3
	Kompleksowa dostawa oraz montaż elementów izolacji ścian rampy w technologii białej wanny wraz z nadzorem

	2.
	Izolacja powłokowa z membrany HDPE - rampa zjazdowa

	2.1
	Kompleksowa dostawa oraz montaż membrany HDPE płyty oraz ścian rampy wraz z nadzorem

	2.2
	Uzupełnienie membrany HDPE na ścianach obok wjazdu do garażu podziemnego, na ścianach w osi A ,Y wraz z nadzorem

	3.
	Izolacja zbiornika retencji o konstrukcji żelbetowej

	3.1
	Izolacja powłokowa ścian oraz stropu zbiornika + papa antykorozyjna wraz z nadzorem

	4.
	Naprawa izolacji z membrany HDPE na ścianie kondygnacji podziemnej w osi 1.

	4.1
	Opracowanie programu naprawczego oraz wykonanie napraw izolacji z membrany HDPE na ścianie kondygnacji podziemnej na całej długości ściany w osi 1




