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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1Nazwa zadania

REMONTU WIEZBY DACHOWEJ] BUDYNKU PALACOWEGO W CZARNYM BORZE

1.1.2Przedmiot zadania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

s$g wymagania ogolne dotyczace wykonanla i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w

ramach zaméwienia REMONTU WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU PALACOWEGO W

CZARNYM BORZE i

1.1.3 Nazwy i kody WSZ przewidzianych Robét budowlanych

Dziat robét:

- 45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

- 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej;

Klasa robot budowlanych:

- 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynkow;

Kategoria robét budowlanych:

- 45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domow

jednorodzinnych

- 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdine
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W\ymagania Ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

e
ST 00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST 01 ROBOTY MUROWE
ST 02 ROBOTY ROZBIORKOWE
ST 03 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
ST 04 POKRYCIE DACHU

1.3.2. Zakres robét do wykonania w ramach realizaciji projektu

v" Uzupelnienie elementéw muréw, gzymsoéw poddasza

v" Wymiana elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
v Impregnacja elementéw konstrukcyjnych dachu

v" Wymiane pokrycia dachu wraz z otaceniem

v" Wymiana okien

1.3.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce.
Wykonawca obowiazany jest uwzglednic¢ te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac
towarzyszacych i robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacii robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony przed negatywnymi skutkami
prowadzonych dziatan.

Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter prac towarzyszacych i robot
tymczasowych wykorzystujac wtasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacije i
wymagania Zamawiajacego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak rowniez
grac Terenu Budowy.

Prace towarzyszace.

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane
do rob6t tymczasowych.

Do prac towarzyszacych w szczegélnosci nalezy zaliczy¢:

v’ prace projektowe z uzyskaniem uzgodnien, decyzji,

v obstuge geodezyjna,

v' nadzér wtascicieli/zarzadcow infrastruktury, terenu,

v dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy i Robdt,

v prace laboratoryjne i badawcze,

v ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

v sktadowanie materiatdw z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie,

rozkruszanie, pryzmowanie lub uktadanie w stosy, zatadunek na srodki
transportu i wywdz materiatow,

v sktadowanie ziemi z wykopow na odktadzie lub tymczasowym sktadowisku,
zatadunek na $rodki transportu i wywoéz,

v' regulacja urzadzen zaréwno wybudowanych jak i istniejacych, .

N
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v opracowame dokumentacji powykonawczej,
v inne prace towarzyszgce potrzebne do prawidtowej realizacji Zamoéwienia.

Roboty tymczasowe.

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robé6t podstawowych objetych
zaméwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i s usuwane
po wykonaniu robot podstawowych.

Do robot tymczasowych w szczegélnosci nalezy zaliczy¢:

zagospodarowanie Terenu Budowy,

zaplecze Wykonawcy,

drogi tymczasowe, K

organizacje ruchu zastepczego,

utrzymanie zaplecza budowy,

zabezpieczenie istniejgcych budowli pod2|emnych i nadziemnych,
prowizoryczne uzbrojenie terenu,

adaptacja (zabezpieczenie) istniejace] zieleni,

wykonanie tymczasowego zasilania w energie elektryczng miejsca
wykonywania robét,

zabezpieczenie Terenu Budowy,

inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidiowej realizacji Zamowienia.

AN NN Y U N NN

AN

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

v" Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem,

budowa, utrzymaniem i rozbiérkg obiektéw budowlanych oraz okre$la
zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach,
(Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 — tekst jednolity, z
pozniejszymi zmianami),

v roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty” , na
ktore sktadajg sie Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg byé
zrealizowane przez Wykonawce wg Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze
prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

v' urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako
~Urzadzenia”) oznaczajg urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekéw,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy
majace stanowic lub stanowiace cze$¢ Robdt Statych, \

v' teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty,

Skréty uzywane w niniejsze;j dokumentac_Jl powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
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PN - Polska Norma, ‘ _ ' ?
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

v Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

v' Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

v Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych.

v' Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentaciji Projektowe;.

v Inspektor Nadzoru — Uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego
do nadzorowania zgodnos$ci wykonywanych prac budowlanych z
Dokumentacjq Projektowa, przetargowg i ze STWIOR

v Okreslenia "Specyfikacje Techniczne” lub ,Specyfikacje” sg w niniejszym
opisie przedmiotu zamoéwienia synonimami i oznaczaja Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

v Wszedzie tam, gdzie podano parametry urzadzen technologicznych
okreslajac konkretne wartosci albo warto$ci minimalne lub maksymaine,
nalezy dobierac takie urzadzenia, ktérych parametry w typoszeregach sg
najblizsze tym wyspecyfikowanym

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

REMONTU W!EZBY DACHOWEJ BUDYNKU PALACOWEGOW CIARNYM BORZE | Strona 7

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca, zrealizuje i ukofnczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera i usunie wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca dostarczy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbgdny
Personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy.

Przed zakonczeniem wszelkich prac Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Dokumentacje Powykonawcza oraz instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych
urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukciji,

_Nazwa zadan.fa'
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- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie
zaopatrzenia w wodg i energig elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatoZzeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw, usuwania
Sciekdw, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwos¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego,
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,
8) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw panstwowych, Dziennik Budowy i
Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia;
1) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

2) Operaty geodezyjne,

3) Dziennik Budowy,

4) Ksigzka obmiarow,

5) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,

6) Dokumenty Wykonawcy opisane w p. 1.5.3. niniejszej ST

7) protokoty przekazania Terenu Budowy,

8) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
9) protokoty z narad i ustalen,

10) korespondencja na budowie.

Dziennik Budowy

Nazwa zadanfa Zed . 5 : = 1%
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Za wiasmwe prowadzenle d2|enn}|ka budowy, jego stan-oraz wtasciwe przechowywanfe na
terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik-budowy.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywac zgodnie z przepisami obowigzujacymi
na obszarze objetym inwestycjg

Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksigzki
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do dokumentaciji
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenle Inzyniera.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Zasady przechowywania dokumentéw reguluje klauzula 1.8 [Przechowywanie i
dostarczanie dokumentéw] Warunkéw Kontraktu.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania
techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robot:

a) jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zamienne w stosunku do
Projektu/projektowanych i zostang one zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a
spowoduje to konieczno$é sporzadzenia Projektu adaptacyjnego to Wykonawca wykona
ten projekt na wiasny koszt, przy czym konieczno$¢ wykonania w/w projektu okresli
Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru.

b) rysunki wykonawcze i obliczenia jakie uzna za niezbedne do wykonania wszelkich
obiektéw i urzadzen,

Dokumentacja powinna wynika¢ z wytycznych w projekcie budowlanym oraz w niniejszej
SIWZ, z wytycznych Instytucji uzgadniajacej oraz szczegotowych wytycznych Inspektora
Nadzoru, udzielonych w trakcie realizacji Kontraktu. Rysunki Wykonawcy winny
uwzgledniaé normy i warunki techniczne, o ktérych mowa w Dokumentach Przetargowych.
Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:

- wynikajace z przyjetych obliczen,

- wynikajace z zalecen ujetych w projekcie budowlanym,

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez projektanta (6w) posiadajacego (ych)
odpowiednie aktualne uprawnienia budowlane.

Dokumentacja Wykonawcza zostanie uzgodniona w odpowiednich urzedach i z Inspektora
Nadzoru.

Nazwa zadania;
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Wykonawca opracuje 4 kpl. (w tym jeden dla Inspektora Nadzoru) WWw. dokum' ntacjiy\:v'/
wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (pliki powinny by¢
zapisane w formatach umozliwiajacych i edycje oraz zapisywanie zmian).

¢) Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
- warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,
- utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,
- organizacji pracy na budowie,
- sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informacje dotyczace BIOZ zawarte w Projekcie Budowlanym (w rozumieniu Ustawy
Prawo Budowlane) zawarto w niniejszej SIWZ.
Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe — odpowiednie pozycje PR.0 Przedmiaru Robdt,
obejmujgce zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST.

1.5.4. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacjg powykonawcza w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowia;

a) Projekt Budowlany, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robét,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegdinych etapach budowy, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

c) oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d) protokoty badan i sprawdzen,

e) inne dokumenty wynikajace z niniejszej SIWZ i obowigzujacych przepiséw, a nie

wymienione powyzej.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inzynierowi 3 egzemplarze Dokumentaciji

Powykonawczej przed przystapieniem do procedur odbiorowych.

Podstawg ptatnosci sa ceny ryczattowe — odpowiednie pozycje PR.0 Przedmiaru Robét,

obejmujace zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST.

Nazwa zadama
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Niniejszy opis przedm|otu zamowienia oraz inne dokumenty wymienione w umowie
stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacijg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6 Oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiazany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z
ww. rozporzadzeniem.

1.5.7. Organizacja i Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac¢:

(1) organizacje i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj..

dostarczyé, zainstalowaé i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace
(zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.), wykona¢ wszystkie prace wstgpne potrzebne
do wykonania poszczegolnych obiektow zaplecza, drogi montazowe, ogrodzenia,
doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy,
uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy. Wykonawca jest
zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych w niniejszej ST, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona
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przez Inzyniera. Tablice infdrmac‘yjhe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robét. '

(c) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw,

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Wymagania odno$nie zabezpieczenia robét podano w niniejszej specyfikadcii.

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostow
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami
transportu lub jego podwykonawcow, dostawcow.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig , Ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.

(f) W ceng Kontraktowa nalezy wiaczyé rowniez koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszystkich czynnikdw i mediéw energetycznych na Plac Budowy, takich
jak: energia elektryczna, woda, $cieki itp.

W Ceng Kontraktowg winny by¢ wiaczone wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystania z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.

1.5.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania prawa w tym
zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie moga mu byc¢ potrzebne. Biura bedg znajdowaé sie na lub w sgsiedztwie Terenu
Budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy oraz rozbidrki, wtaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujacymi optatami w okresie trwania Kontraktu.

1.5.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

- odpady niebezpieczne gromadzit i przechowywat zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 t.j. z p6zn. zm.) ~

- prowadzit transport odpadéw niebezpiecznych z zachowaniem zasad zawartych w
Ustawie z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych
(Dz.U. 2002 Nr 199, poz. 1671).
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- podejmowac wszelkle uzasadnione krbki majace ha celu stosowanie sig do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

iii) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodeg na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.12. Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
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' urzqdzen pod2|emnych na Tereme Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wlkadze
) lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru. POJazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez
Inspektor Nadzoru.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé Roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.
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1.5.17. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczgciem robét

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
powiadomié pisemne wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca opisze udostepniony teren acznie z dokumentacia fotograficzna, sposob
zabezpieczenia wykopdw, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace
zwigzane z realizacjg zadania pn. ,Remont lokalu Biblioteki Miejskiej im. M. Dabrowskiej w
Swiebodzicach”

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.18. Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Roboét i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
oraz whtasciwe organy. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod
grozba sankgji przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robét na
danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢
prowadzenia dalszych Robot pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.5.19. Odbiory techniczne

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucii,
ktérych obecnosé jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
Instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany
jest wykonaé whlasnym staraniem, a koszty za ich wykonanie zostana ujgte w cenie
Kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu Robot budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby
budowlane, Materialy i Urzadzenia zdefiniowane w Warunkach Kontraktu, ktore
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw z 2004r. Nr 92, poz. 881, z
pdzniejszymi zmianami), i ktére posiadaja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w poz. 1.5. nlnlejszej Specyfikaciji
Techniczne;.
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2.1.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

—

2.2 Zrodia szukania materiatléw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3 Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacedo i jest zobowiazany dostarczyc Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i 2wiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegédlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Nazwa zadania:

AR L e S e A R N e T St i A PSR TR T IR L S L N e Ayt
L TR S R Sk -F.;‘-’zt’:m.?-‘-:n“’.ﬁ?f:;;-‘?:* T Y s T S AR R R R T e e e vy -
REMONTU WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU PALACOP}VEGO W CZARNYM BORZE _ Strona 16



s

{

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$é i wtasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

‘Uzycie w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz wszelkich innych

dokumentach nazwy marek (firm), materiatéw czy technologii nalezy traktowac jako
informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jako$ci, a nie $cisle jako wyrob
konieczny do uzytku. Mozliwe jest uzycie innych, rbwnowaznych materiatéw i technologii.

2.8. Materialy i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane

1. Dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych —w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,
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b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfi kat zgodridsci lub deklaracy.nC zgodnosci
z Polska Norma Iub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wpltyw na spetnienie, co najmniej
jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez KomISjQ
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sig w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z ta dokumentacijg
oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami). Dopuszczalne stezenia i
natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
12.03.1996r.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okredlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozZliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu
poziomego pionowego, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot
i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz
za jako$é zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania PZJ zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w niniejszej ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Roboty rozhiorkowe

Wymagania szczegdtowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w czesci
szczegobtowej ST.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim dokumentacje prac rozbidrkowych,
harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru
materiatow rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania Kontraktu.

5.3.Technologia i organizacja montazu

Wymagania szczegdtowe wskazano w dokumentacii projektowej oraz w czesci
szczegobtowej ST.

5.4.Czynnosci geodezyjne na budowie
Wymagania szczegoétowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w czesci
szczegotowej ST. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wytycznie geodezyjne
obiektow i tras sieci oraz wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
5.5.Likwadcja terenu budowy
Wymagania szczegétowe wskazano w dokumentacji projektowej oraz w czesci
szczegobtowej ST.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu i zaplecza budowy i w pemi
uporzadkowacé zajety uprzednio teren budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg PrOJektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
czes¢ ogodlng opisujaca:

v' organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

v' organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

v' bhp,

v wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ‘
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v wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegoinych elementéw Robét (kierownikow robot majacych stosowne -
uprawnienia), system (sposob i procedureg) proponowanej, kontroli
sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

v’ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
. wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan),

v’ sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych
whioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

cze$é szczegobtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
v’ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne

v’ rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

v sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

v’ spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementéw Robdt,

v sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg
Robdt i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dOStQp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier. natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materialow i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3a
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg byé badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodine zasady obmiaru Robét
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Obmiar Robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okre$lania ilosci Robét i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiazce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoSnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
w spos6b ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary bedg "przeprowadzane przed czesciowym Iub konhcowym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do  Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udziatu we wszystkich elementach procedury
odbiorowe;j.

8.1. Procedura Przejecia Robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach
odbiorowych.
Jakikolwiek odbi6r nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody
lub zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i
zabezpieczenia wykonanych robét i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajacego.
Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie
klauzule Warunkéw Kontraktu.
Gotowos¢ robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

v" odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu i etapowemu,
odbiorom przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi korncowemu,

AN

odbiorowi ostatecznemu po uplywie okresu zgtaszania wad, przed wydaniem
Swiadectwa Wykonania.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegna zakryciu.
Odbior takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. O gotowo$¢ danej czgsci Robo6t do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakoséc i ilos¢ Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:
v' dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajacych jakosé i
zgodnos¢ wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb,
inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z

Nazwa zadania:
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potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt, oraz
wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét,

v’ przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisaé istotne dane, majace wplyw na przyszlg eksploatacje,
trwato$¢ i niezawodnosé wykonanych robét:

zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja, projektowa,

rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzagdzen
technologie wykonania robét,
parametry techniczne wykonanych robdt,

wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang
zgodnie z obowigzujacymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii,
potwierdzong stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno
Kartograficznego - dotyczy to odbioréw czes$ciowych i odbioru catosciowego.

D NI NI N

Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez
Wykonawce oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru.

W2z6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci wynikajacych z Kontraktu.

Odbiory czesciowe i etapowe

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgiosi do odbioru
czeSciowego wszystkie roboty, ktérych Ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbior zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi jak dla odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawe do wystgpienia o
Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czedciowy da wynik
pozytywny.

Protokét odbioru robdt Wykonawca dotaczy do wystapienia o PrzejSciowe Swiadectwo
Platnosci. Jezeli w zakres robdt stanowigcych podstawe wystgpienia wchodza roboty
poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zataczy do wystagpienia protokoty z tych
odbiorow. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci wynikajacych z Kontraktu.

Odbiér Koncowy

1) Celem Odbioru Korncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z
Kontraktem wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

2) Warunkiem przystapienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujacych dokumentoéw dostarczonych przez Wykonawce:
a) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych,
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¢) Protokoly. z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekciji,

d) Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:
i) dokumenty atestacyjne,

i) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
iif) Swiadectwa jakosci,
iv) atesty higieniczne

v)inne

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen,

3) Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystapienia do Odbioru Koncowego.

4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Koncowego przed wydaniem przez Inspektora
Nadzoru po_twierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Odbioru.

5) Nadzér nad przebiegiem Odbioru sprawowaé bedzie Komisja w sklad, ktérej wchodzi¢
bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby
powotane do udziatu w odbiorach przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w Prébach
jest wymagany przepisami.

6) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Prébach Koncowych
przedstawicieli Instytucji, ktdérych obecnos¢ jest wymagana przepisami prawa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwiazane.

7) Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. Protokét musi zostaé¢ poswiadczony przez
wszystkich cztonkow Komisiji.

8) Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Prob w sposdéb dokumentujacy zgodnos$¢ z Kontraktem, a w
szczegolnosci dokumentujacy osiagniecie parametréw koncowych okreslonych w
Kontrakcie.

9) Kazda kolejng faze Prob mozna rozpoczaé wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

10) Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie
Préb, w poszczegdinych ich fazach porownywane beda z dopuszczalnymi wartosciami
tych parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne
podane bedg z wartosciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru
kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie proby.

11) Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktory
pbzniej bedzie brat udziat w rozruchu.
W ramach Prob Koficowych dokonane zostanie komisyjne:

v’ sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poprzez
weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
Kontraktu
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v spfawdzenie protokotoéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbioréow czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych,
atestow i Swiadectw technicznych itp.

v wykonanie préb, badan i inspekcji, ktorych przeprowadzenie w trakcie Prob
Koncowych- przewidziano w poszczegdlnych ST,

v’ przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w
poszczegllnych ST.
Raport z Préb Koncowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia Prob
Koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacii.
W szczegolnosci Raport powinien zawieraé nastepujace elementy:
v’ protokoty z przeprowadzonych podczas Préob Koncowych badan, prob
inspekciji,
v protokoty z pomiaréw i regulacji urzadzen,
v’ protokoty potwierdzajgce zgodnos$¢ wykonanych robdt z Kontraktem i
dokumentacjg projektowa,

v protokét  stwierdzajacy, ze obiekt speinia zatozone wymagania
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ po wykonaniu proby koncowej — rozruchu
technologicznego zgodnie z Warunkami Kontraktu przed wydaniem Swiadectwa Przejecia.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktéorych mowa ponize;j.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja odbiorowa, w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane
do udziatu w proébach przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest
wymagany przepisami — sporzadzajac Protokot odbioru rob6t stanowigcy podstawe
wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, i
ST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie robot odbiordow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupeiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kocowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Warunkach Kontraktu.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastQpUJape

dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczq, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
zawierajacg Dokumentacje rozruchowg powykonawcza jak sprawozdanie z rozruchu,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

3. Protokoty odbioréw czesciowych.
4. Dzienniki Budowy (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczernstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

7. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.
8. Decyzje Pozwolenia na budowe.
9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja robaét.

10. Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalaciji i
urzgdzen technicznych.

11. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).
12. Instrukcje eksploatacji obiektu.
13. Oswiadczenie kierownika budowy o:

v" zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

v doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v’ wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w
wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Nazwa zadania:
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Odbnoru ostatecznego robot po okresie Zgtaszania ‘Wad dokona Komisja odbiorowa, w
sklad, ktérej wchodzié bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru,
Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajacego i/lub,
ktorych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad.

Protokot z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inspektora Nadzoru
Swiadectwa Wykonania.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

kontrakt,

v" protokoty odbioru koricowego obiektéw i robot,

v dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego kazdego z obiektéw (jezeli byly zgtoszone ),

v dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz
potwierdzenia usunigcia tych wad,

v innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokédt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad
zaistnialych w okresie zgtaszania wad. Terminy przegladow poda Zamawiajacy do
protokotu odbioru kohcowego.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ n/w dokumenty:
Komplet atestéw i certyfikatow dotyczacych wszystkich zamontowanych materiatow i
urzgdzen

Protokoty przeprowadzonych odbioréw czesciowych podpisane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego , w tym:

- Dokumentacja powykonawcza Robdt,

- Prawidiowo wypetniony oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem przez inspektora
nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Cena oferty stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

- Cena oferty musi uwzgledniajac wszystkie koszty zwigzane z nalezytym
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia okreslonym w dokumentagji projektowe;
i specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét oraz postanowieniami
WZOru umowy.

Nazwa zadania: ;
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- Zalgczone przez zamawiajacego przedmiary robot stuzg wytacznie

celom informacyjnym. W zwiazku z powyzszym, zamawiajacy zaleca
dokonanie wizji lokalne;j.

- Ceng oferty nalezy obliczyé w kosztorysie ofertowym sporzadzonym metodg
kalkulacji szczegotowej, ktory nalezy zataczy¢ do oferty.

- Metoda kalkulacji szczegdtowej polega na obliczeniu ceny kosztorysowej robot
budowlanych jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robét
ustalonych w przedmiarach robét i ich cen jednostkowych bez podatku

od towarow i ustug, wedtug wzoru: Ck= L x Cj gdzie:

Ck - cena kosztorysowa robot;

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robét;

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej uwzgledniajgca wszystkie koszty
zwigzane z nalezytym wykonaniem w szczegdlnosci ;robocizna R, Kp -
koszty posrednie od R i S ; Kz - koszty zakupu od M; Z — zysk, cen materiatow i pracy
sprzetu

- W przypadku, gdy wykonawca oferuje materiat rownowazny

w stosunku do wskazanego w dokumentacji, informacja o tym musi

znalez¢ si¢ w kosztorysie ofertowym - nalezy podaé nazwe materiatu
rownowaznego. W przypadku braku wskazania materiatu

wykonawca bedzie zobowiazany dostarczyé materiaty zgodne

z dokumentacja opisujaca przedmiot zaméwienia.

- Ewentualny rabat lub upust nalezy uja¢ w poszczegdinych cenach

jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

- Zataczony przez wykonawce kosztorys ofertowy nie bedzie okreslat zakresu
rzeczowego zobowigzania wykonawcy, ale bedzie stanowit jedynie podstawe

do badania wysokosci ceny oferty

W formularzu oferty nalezy podaé¢ cene netto obliczong w kosztorysie

ofertowym, stawke i kwote podatku VAT oraz cene brutto.

- Ceny muszag by¢ wyrazone w ztotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo

w groszach, z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

- W formularzu oferty nalezy podac cene netto, kwote i stawke podatku VAT

oraz cene brutto. Tak wyliczona cena stanowi cene oferty.

- Ceny muszg by¢ wyrazone w ziotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo

w groszach, z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

- Jezeli ztozona oferta powodowa¢ bedzie powstanie obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrz wspélnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu

oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towardw i ustug,

ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych i Warunkach
Specjalnych
Umowy ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Nazwa zadania: g - i
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Koszty pozyskama Zabezpieczenia wykonanla i wszystklch wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. :

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czytac
lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgda wykonywane w bezpieczny
sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sig, ze Wykonawca jest w peni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm.

Nazwa zadania: . :
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE - CPV: 45111200-0
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1. WSTEP

1.1Nazwa zadania

REMONTU WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU PALACOWEGO W CZARNYM BORZE
1.1.1.Przedmiot zadania

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada nastgpujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45111200-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:
- przemurowania i nadmurowania fragmentéw murkéw ogniowych i kominéw
- przemurowania fragmentow muru

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny' za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Czesci G - ,Wymagania ogolne."
2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub je-
ziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

Nazwa zadania:
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2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3 - 4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
Dopuszczalna liczba cegiet potdéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez catg grubos$é cegty o diugosci powyzej 6mm nie moze
przekraczac dla cegty -10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci [,5m na
inne cegly nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.1.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilosé cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasiagkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatosc na $ciskanie 15 MPa.

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadta sie¢ na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. lloSC cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna byé
wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta klinkierowa klasy 35 wg PN-B-12061:1997

Wymiary jak poz. 2.1.2.1.

Masa 4,0-4,9 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 5% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 6%.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 35 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadia sig na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna byé
wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

Nazwa zadanla '
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5 na 40 sprawdzanych cegiet

Specyfikacja Te{.hmczn
X

2.3. Wyroby betonowe.

Bloczki betonowe M6 klasy 15

Wymiary | = 380 mm, s =240 mm, h = 120 mm

Masa 24 - 26kg

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 15,0 MPa

Gestosé pozorna 2,2-2,4 kg/dm3

Odporno$¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby bloczek puszczony z wysokosci |,5m na
inne bloczki nie rozpadt sie.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Klasa i wytrzymato$¢ zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nie zbrojone”

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes-
nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych i cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
7e temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzyé jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna |
zanieczyszczeh obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materiaty powinny byé jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Czesci G ,Wymagania
ogolne”.
Do wykonania rob6t murowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- rusztowania do przemurowan muréw

- narzedzia rgczne

- mieszarki do zapraw

- wciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile
zatwierdzohy zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Nazwa zadania:
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Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w Czesci G
-YWymagania ogéine”.
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ takich srodkow transportu; jak:

- samochod dostawczy

- samochod ciezarowy

- samochod skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)
Zatadunek jak i wytadunek materiatdbw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
Srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.
Transport powinien byé jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.
Transport ,ciezki” powinien zostaé uzgodniony z zarzgdem drég wiasciwym dla miejsca w
zakresie godzin wykonywania i tras.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Czesci G ,Warunki ogdlne” pkt
5.

5.1. Roboty rozbidrkowe.

Przewiduje sie rozbiérke fragmentéw murdw

5.2. Roboty murowe.

Spekane fragmenty S$cian i sklepien oraz ujawnione w trakcie prowadzenia prac
remontowych, o rysach rozwartych na szeroko$¢ ponad 5 mm nalezy przemurowaé
nowymi cegtami klasy 15 na zaprawie cementowej M5. W tym celu mur w obszarze
obejmujacym rysy nalezy rozebra¢ na szeroko$é nie mniejszg niz jedna cegta i na
gtebokosé nie mniejszg niz pot cegty, zostawiajac ,strzepia” przynajmniej w co czwartej
warstwie. Wykonaé nalezy réwniez ,strzepia poprzeczne” poprzez wpuszczenie czesci
cegiet w glab muru. Przemurowania sklepien po uprzednim odstonigciu ich od goéry oraz
podstemplowaniu i podszalowaniu od spodu. Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4 mm
wypetni¢ nalezy ciekta zaprawg cementowa po doktadnym oczyszczeniu i przemyciu
woda.

Zamurowania zbednych otworow w $cianach wykona¢ nowymi cegtami klasy 10 na
zaprawie cementowo — wapiennej M2. Nadmurowania murkéw ogniowych i kominéw
wykonac nowymi cegtami klasy 15 na zaprawie cementowo — wapiennej M3. Mury nalezy
wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i
otworéw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
Cegty uktadane na zaprawie powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg

/
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sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

Sciany dziatowe z cegly dziurawki nalezy wykonywac wediug tych samych zasad, jak
mury z cegty petnej. W naroznikach, przy otworach oraz zakonczeniach muréw nalezy
stosowaé normalna cegte petna. Scianki grubosci 6,5cm (1/4 cegty) nalezy murowaé na
zaprawie cementowej M5, przy czym przy rozpigtosci ponad 5m i wysokosci powyzej
2,5m nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie.
Spoiny w murach ceglanych:

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$c
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetiac¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gtebokosci
5-10 mm.

Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 1.5%
catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilkka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
rozniacej sie wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Czgséci G ,Wymagania ogdlne” - pkt 6.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentac;ji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg
poddaé badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej klase
Nazwa zadania:’_
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i konsystencje w sposéb podany w obowiqzujqcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Prawidtowo$¢ i doktadnos$é wykonania robét murowych
Jakos¢ wykonanych rob6t murowych musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-68/B-
10020 ,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00. -
7. OBMIAR ROBOT

Ogdbine zasady obmiaru robot podano w ST 00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnosé nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robdt, w oparciu o
kosztorys ofertowy.

Cena jednostkowa wykonania rob6t oprécz kosztéw okreslonych w ST - Q0 ,Wymagania
0golne" obejmuje rowniez:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zabezpieczenie elementow sasiadujacych przed zniszczeniem,

- sktadowanie czesci materiatow z rozbidrki, segregowanie, uktadanie w stosy,

- zatadunek na srodki transportu,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich,

- koszty badan, odbiordw,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,

- wykonanie protokotéw pomiarow, odbiorow

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nazwa zadania: >
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Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami.
(PN). - '

Do wykonania robét objetych ST maja zastosowanie w-szczegdélnosci nizej wymienione
przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1.

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

10.1. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

Nazwa zadania:
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ST 02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV: 45111200-0

1. WSTEP

Nazwa zadania:
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1.1.1. Nazwa zadania

REMONTU WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU PALACOWEGO W CZARNYM BORZE

1.1.2. Przedmiot zadania

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdinego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 ..

45111200-0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w
punkcie 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna ST-02. ,Roboty rozbiérkowe” obejmuje wykonanie prac:

v’ rozebranie pokrycia dachu wraz z wymaganymi elementami konstrukcji dachu
wskazanego przez projektanta lud Inspektora Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST- 00 - ,Wymagania ogolne."

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogéine wymagania dotyczace roboét podano w ST-00 - ,Wymagania ogolne."

2. MATERIALY
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Czesci 4 ,Wymagania
ogolne”.

Do wykonania robot rozbiérkowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- narzedzia i elektronarzgdzia rgczne

- wciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym
Nazwa zadania:
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- Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w ST -00
~Wymagania ogéine”.

Do transportu materialéw nalezy uzy¢ takich srodkoéw transportu, jak:

- samochdéd dostawczy

- samochod ciezarowy

- samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw (takze z rozbiérki) musi odbywag sie z
zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST — 00 ,Warunki ogélne” pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzic¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie.

5.2. Rozbidrka pokrycia dachu

Prace rozbiorkowe rozpocza¢ od demontazu istniejgcych obrdbek blacharskich, rur
spustowych i rynien. Dachéwki demontowaé rozpoczynajac od okapu dachu z rusztowan i
drabin. taty, kontrtaty elementy krokwi demontowaé za pomocag toméw, miotkdw
ciesielskich, pit mechanicznych i recznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdéine wymagania

Nazwa zadania: )
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Ogoine wymagania dotycZace ptatno$ci podano w ST - 00 ;,Wymagania ogéine”.
9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$é nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o
kosztorys ofertowy.

Cena jednostkowa wykonania robot oprécz kosztéw okreslonych w ST - 00 ,Wymagania
0go6lne" obejmuje rowniez:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomochnicze,

- zabezpieczenie elementéw sasiadujacych przed zniszczeniem,

- sktadowanie czesci materiatéw z rozbiérki, segregowanie, uktadanie w stosy,

- zatadunek na srodki transportu,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich,

- koszty badan, odbioréw,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,

- wykonanie protokotéw pomiardw, odbiorow

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie w szczegblnosci nizej wymienione
przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 1.

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Nazwa zadania:
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ST 03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA OKIENNA - CPV: 45111200-0

Nazwa zadania:
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45111200-0 Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje montaz okien dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stolarka okienna

Stolarka okienna drewniane o wspotczynniku dla catego okna Ugmaxy =1,1 W/(m?K) z
szybg o Uy =1,0 W/(m?K) wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego préZniowo i
malowanego Jednokrotnle lakierem akglowym Wspo%czzynmk infiltracji powietrza dla okien
powinien miesci¢ sie od 0,5 do 1,0 m*/ (m x h x daPa®®). Okna dachowe obrotowe w
kolorze istniejacej stolarki zamontowanej w elewacji frontowej lokalu.

zewnetrzna szyba hartowana, wewnetrzna z powloka niskoemisyjng, zestaw
szybowy wypetniony Argonem,;

Wymiary okien 65x78 cm

Dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty,
atesty oraz certyfikaty na wyrdb i jego elementy.

2.2. Materiaty montazowe

Pianka montazowa, kotwy montazowe, kliny montazowe, wkrety ze stali nierdzewne;,
tuleje rozprezne do materiatéw o niskiej gestosci itp.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji Technicznej

Nazwa zadania:
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badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.’
3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Czes$ci G ,Wymagania
0golne”.

Do wykonania montazu stolarki nalezy uzyé¢ nastepujacego sprzetu:

- narzedzia reczne

- mieszarki do zapraw

- wciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym

Sprzet powinien byc¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w Czesci G
,Wymagania ogélne”.

Do transportu materiatow nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

samochéd dostawczy
- samochéd cigzarowy
- samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)

Zatadunek jak i wyladunek materiatdw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
Srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Transport ,cigzki” powinien zostaé uzgodniony z zarzadem drog wiasciwym dla miejsca w
zakresie godzin wykonywania i tras.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Czesci ,Warunki ogdlne” pkt 5.

5.1. Montaz stolarki okienne;j.

Wyroby stolarki okiennej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ montowane zgodnie
z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Czesci ,Wymagania ogdine” - pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w Czesci ,Warunki ogélne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg montowanej stolarki okiennej i drzwiowej jest — szt, m?.

llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Nazwa zadania:
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbioru robdt podano w Czesci G ,Warunki ogoéine” pkt 8.

8.1. Odbidér okien po montazu.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenia w otworze dachowym

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne
akcesoria/

- sprawdzenie szczelnosci wykonanych obrébek okna
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik

pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Czesci ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Ptatnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$é nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonania robot oprocz kosztéw okreslonych w Czesci G ,Wymagania
0goine" obejmuje réwniez:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomochicze, ogrodzenie,

- zabezpieczenie elementéw sgsiadujacych przed zniszczeniem,

- skladowanie czesci materiatow, segregowanie, uktadanie w stosy,

- zatadunek na srodki transportu,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podioza

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robé6t.

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla osdb trzecich,

- koszty badan, odbiordw,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,
wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nazwa zadania: )
e e e T P R e TR
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Roboty deq wykonywane w bezpieczny sposob Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) oraz instrukcjg producenta odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow
gwarancyjnych.

Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione
przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych tom 1.

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Az2:1997 (Zmiana Az2)

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Az3: 2001 (Zmiana Az3)

PN-B-05000-1996 | Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-B-13079:1997 | Szkto budowlane. Szyby zespolone

Nazwa zadania:
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POKRYCIE DACHU - CPV: 45111200-0
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1.WSTEP
1.1.1. Nazwa zadania

REMONTU WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU PALACOWEGO W CZARNYM BORZE

1.1.2. Przedmiot zadania

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspaolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45111200-0 Pokrycie dachu

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna - ,Pokrycie dachu " :
o Wymiana porazonych elementdéw konstrukcyjnych dachu
Impregnacja srodkami grzybobéjczymi elementéw drewnianych dachu
Wykonanie wiatroizolacji
Wykonanie pokrycia dachdwka ceramiczng karpidwka,
Wykonanie obrdébek blacharskich

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST- 00 - ,Wymagania ogdine."

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 - ,Wymagania ogéine."

2. MATERIALY

taty o przekroju 38x50 mm, a wzdtuz okapu 58x50 mm

Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubosci 19-25 mm.
Blacha stalowa cynkowa

dachowka ceramiczna, karpidwka: kolor ceglasty, utozona w ,koronke”

Dachéwka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejskag DNI
—EN-1304 '

Nazwa zadan/a
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e Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — - paroprzepuszczalnosé
— powyzej 1200 g/m2/24h

2. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ,Wymagania
ogolne”.
Do transportu materiatdw nalezy uzyc¢ takich srodkéw transportu, jak:
- samochdd dostawczy
- samochdd cigzarowy
- samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)
Zatadunek jak i wytadunek materiatow musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkoéw ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.
Transport ,ciezki” powinien zosta¢ uzgodniony z zarzadem drég wtasciwym dla miejsca w
zakresie godzin wykonywania i tras.

Sprzet powinien byé jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

OgodIne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST -00
~WVymagania

ogoine”.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- samochdd dostawczy

- samochdd ciezarowy

- samochod skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)

Zatadunek jak i wytadunek materiatow (takze z rozbiorki) musi odbywac sig z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST — 00 ,Warunki ogolne” pkt 5.
5.1. Wymagania ogéine

Podktad:

o ROwnos$¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit migdzy
powierzchnig tat a tatg kontrolng dtugosci 3 m, polozong na co najmniej 3 tatach, byt
nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku.

e Podktad winien byé¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

e Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia

e Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Nazwa zadania:
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Dachowki:

Do robét pokrywczych mozna przystapic¢ po spetnieniu wymagan ogdlnych i
szczegobtowych dotyczacych podktadu.

Krycie dachdw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania
obrébek blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.
Przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny byé wykonane obrébki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig
zastosowania tzw. Fartuchow blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Dachdwki powinny by¢ utoZzone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety
wzdtuz poszczegolnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachoéwek w danym rzedzie. Odlegtos$¢ od sznura do
dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz
1 cm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 mi 30
mm na catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachdéwek powinny by¢ oparte na desce okapowe;,
nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podiuznym pasem blachy
cynkowej systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachéwek
powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi
w deske okapowa.

Obrébki blacharskie:

Obrobki blacharskie powinny byé wykonywane z blachy stalowej o gruboséci 0,5-0,6
ocynkowanej

Obrébki blacharskie powinny byé wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb
aby nie powodowaly podciggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegdtowe

Laty

taty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach.

Rozstaw tat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek.

Do czot krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej
uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywa¢ sie z wierzchem taty
okapowej.

Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasioréw.
Wzdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha, powinna by¢
przybita deska srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski taczone na
styk

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Dachoéwki

Krycie dachdéwka polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachdwek

Nazwa zadanla
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o Nalezy stospwac sie do wymagan ogolnych

e Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linig prosta. Dopuszczalne odchyiki
wynosza 0,5 cm.

e Poszczegodlne rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosci zgodnej z
typem dachdwki.

o W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajacych wiatréw (
zachodnia i potudniowa) kazda dachéwka powinna by¢ przywigzana drutem
przechodzacym przez otwor w nosku dachdwki do gwozdzi ocynkowanych wbitych
do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachéwke nalezy
mocowac.

e Pozostate wymagania musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-
71/B-10241

Wiatroizolacja
e Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i fat.
e Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do
krokwi.
e Potaczenie wiatroizolacji nalezy wykonac¢ na podwadjny zaktad lub klejenie
Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawic lekki zwis folii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t, w oparciu o
kosztorys ofertowy.

Cena jednostkowa wykonania robé6t oprocz kosztéw okreslonych w ST - 00 ,Wymagania
ogdbline" obejmuje rowniez:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zabezpieczenie elementéw sasiadujacych przed zniszczeniem,

Nazwa zadania:
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- sktadowanie czegéci materia’réw z rozbiérki, segregowanie, u,k}adanie w stosy,

- zatadunek na $rodki transportu,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich,

- koszty badan, odbiorow,

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,

- wykonanie protokotéw pomiarow, odbioréw

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanle w szczegolnosci nizej wymienione
przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1.

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

1.1. Normy

PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i
ptyty z wetny mineralnej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwkg ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory

dachowe. Badania.

Nazwa zadania: R
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